
ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej len„Obchodný zákonník“)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok L 
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
Bankové spojenie: 
IBAN:

Mesto Nováky
Námestie SNP 349/10 97271 Nováky
00318361
VÚB, a.s.
SK45 0200 0000 0000 1872 8382

Štatutárny zástupca: Ing. Dušan Šimka, primátor

(ďalej len “Objednávateľ ”)
a

2 .

Zhotoviteľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
IBAN:

VERONY OaS s.r.o.
Priemyselná 963/3, 963 01 Krupina
47210621
2023810382
SK2023810382
SLSP, a.s.
SK56 0900 0000 0051 6381 0000

Štatutárny zástupca: JUDr. Tomáš Veróny, konateľ

(ďalej len “Zhotoviteľ”)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná 
strana“)

Výklad

V zmluve, jej dodatkoch alebo prílohách:

odkazy na zmluvu zahŕňajú aj jej zmeny pokiaľ boli urobené spôsobom v súlade so zmluvou, 
definované pojmy, ktoré označujú iba jednotné číslo, zahŕňajú aj množné číslo a naopak, pokiaľ 
výslovne v zmluve nie je dohodnuté inak, 
odkazy na osoby zahŕňajú fyzické osoby a právnické osoby,
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- odkazy na odseky, články, dodatky a prílohy v zmluve sú odkazmi na odseky, články, dodatky 
a prílohy zmluvy, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak,

- právne predpisy alebo príslušné ustanovenia právnych predpisov, ktoré boli po nadobudnutí 
účinnosti zmluvy zrušené, zmenené alebo priamo či nepriamo nahradené inými právnymi 
predpismi alebo inými ustanoveniami právnych predpisov, považujú sa takéto odkazy za 
odkazy na právne predpisy alebo ustanovenia právnych predpisov v znení platnom v čase ich 
aplikácie, ktoré sú svojím obsahom najbližšie právnym predpisom alebo ustanoveniam 
právnych predpisov, na ktoré odkazuje zmluva,

- prílohy zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, pokiaľ výslovne nie je uvedené inak,
- nadpisy v zmluve slúžia len k uľahčeniu orientácie v zmluve a nemajú žiaden vplyv na výklad 

ustanovení zmluvy.

Článok II.
PREAMBULA

2.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy (ďalej len 
„Projekt“) sú financované zo štátneho rozpočtu, vlastných zdrojov a z Operačného programu 
kvalita životného prostredia (OP KŽP), kód výzvy: OPKZP-P04-SC431-2021-68. Táto 
zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
s názvom Zníženie energetickej náročnosti budovy základnej školy Nováky na ul. J. C. 
Hronského -  stavebné t>ráce (opakované).

Článok III.
PREDMET ZMLUVY

3.1 Predmetom tejto Zmluvy sú stavebné práce zamerané na energetické zefektívnenie budovy 
základnej školy zriadenej verejným obstarávateľom. Predmet zmluvy je špecifikovaný v 
Prílohe č. 1 tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy a v Projektovej 
dokumentácii (ďalej len „Dielo“).

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok 
dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
3.2.1 podľa v stavebnom konaní schválenej projektovej dokumentácie, vypracovanej 

spoločnosťou PIO Keramoprojekt a.s. (Dolný Šianec 1013/1,911 48 Trenčín);
3.2.2 podľa časového harmonogramu vzájomne odsúhlaseného pri prevzatí staveniska;
3.2.3 podľa oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy,
3.2.4 podľa a v súčinnosti so subdodávateľmi uvedenými v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

3.3 Pod zhotovením Diela sa rozumie úplné a odborné zhotovenie plne funkčného Diela bez vád a 
nedorobkov, ktoré by bránili jeho bezpečnému užívaniu. Zhotoviteľ bude realizovať Dielo 
v rozsahu detailne špecifikovanom v Projektovej dokumentácii a prílohách k tejto Zmluve, 
vrátane všetkých prekládok na rozvodoch a infraštruktúre, ako dodávateľ v termíne určenom 
v tejto zmluve a podľa tejto zmluvy zhotoví predmetné Dielo. Dielo sa musí realizovať vo 
všetkých svojich častiach v kvalite vymedzenej technickými štandardami platnými v čase 
realizácie Diela, ako je stanovené a uvedené v tejto Zmluve a j ej prílohách. Pri zhotovovaní 
Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje rešpektovať a dodržať všetky podmienky uvedené 
v právoplatných stavebných povoleniach. Pre požadované výkony, ktoré nie sú výslovne 
popísané v tejto Zmluve a jej prílohách, platí v každom prípade stav techniky vymedzený
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technickými štandardami platnými v čase zhotovovania Diela ako minimálny štandard pre 
zhotovenie Diela ako dohodnutý.

3.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že pred podpisom Zmluvy sa pri vynaložení odbornej starostlivosti 
oboznámil so všetkými východiskovými podkladmi, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté 
a je si vedomý toho, že v priebehu realizácie Diela nemôže uplatňovať nároky na úpravu 
zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť už 
pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska. Záväzok Zhotoviteľa je vybudovať 
dielo kompletne vo všetkých remeslách, aj v prípade, že by Projektová dokumentácia čokoľvek 
opomenula. V prípade, že Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistí nedostatky 
v Projektovej dokumentácii, musí túto skutočnosť uviesť pri podaní ponuky, ak tak neučiní 
predpokladá sa, že pri vynaložení odbornej starostlivosti zahrnul všetky potrebné náklady na 
zhotovenie Diela do oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto Zmluve. 
Zhotoviteľ prehlasuje, že ceny stanovené vo výkaze výmer sú ceny úplné, správne, odborne, 
bezchybne, bez vád zrealizované výkony, pri dodržaní ustanovení Zmluvy a na súčasnej 
technickej úrovni. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom 
a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho 
realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii 
Projektu potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Projektu boli vyhotovené 
v súlade s riadnym sa oboznámením s Projektom a boli vyhotovené úplne a kompletne 
a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti 
s realizáciou Projektu, resp. Diela vzniknúť. V prípade, že Projektová dokumentácia niektoré 
skutočnosti opomenula a Zhotoviteľ ich nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej 
starostlivosti, budú sa takto vykonané práce Zhotoviteľa považovať za práce naviac a bude ich 
hradiť Objednávateľ z vlastného rozpočtu.

3.5 Zhotoviteľ je v rámci svojho plnenia povinný poskytnúť súčinnosť spočívajúcu v koordinácii 
svojich prác s realizáciou prípadných prác a dodávok zaisťovaných priamo Objednávateľom 
a jeho ďalšími zmluvnými partnermi, a to tak aby došlo k minimálnemu narušeniu 
zhotovovania Diela realizovaného Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy a zároveň aby nedošlo 
k obmedzovaniu prác a dodávok zaisťovaných priamo Objednávateľom a jeho ďalšími 
zmluvnými partnermi.

3.6 Záväzok Zhotoviteľa k zhotoveniu Diela podľa tejto Zmluvy zahrňuje i jeho povinnosť 
vykonať v rámci zmluvnej ceny i práce, ktorých realizácia sa stane nevyhnutnou k naplneniu 
účelu tejto Zmluvy a súčasne potrebu ich realizácie mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej 
starostlivosti zistiť, a ktoré sú súčasťou definovaného rozsahu Diela daného realizačnou 
projektovou dokumentáciou, dokumentáciou pre jednotlivé povolenia a odsúhlasenými 
východiskovými podkladmi k tejto Zmluve. Žiadne takéto práce, ktorých potrebu realizácie 
mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť, nezvyšujú celkovú dohodnutú 
cenu Diela a neposúvajú celkový termín zhotovenia Diela.

3.7 Zhotoviteľ musí pre seba a svojich subdodávateľov inštalovať a zaistiť všetky prostriedky 
nevyhnutné pre horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu, náradie svojim zamestnancom pre 
potrebu realizácie predmetu plnenia tejto zmluvy o dielo, nezávisle na ostatných zmluvných 
partneroch Objednávateľa.

3.8 Predmet tejto Zmluvy zahrňuje i uvedenie realizovaného Diela, prípadne jeho časti do 
prevádzky, vrátane vykonania všetkých prevádzkových, zaťažkávacích a komplexných skúšok, 
ak je  to technický možné v zmysle pokynov výrobcu uskutočniť do dňa odovzdania a prevzatia 
Diela, a odovzdanie príslušných dokladov, ďalej zaškolenie obsluhy zariadení, ktoré sú 
súčasťou Diela podľa tejto zmluvy a ďalšej činnosti súvisiace s predmetom Diela. Ku 
komplexnému odovzdaniu originálov všetkých dokladov vzťahujúcich sa k zhotovovanému 
Dielu príde najneskôr v deň odovzdania a prevzatia Diela. Zhotoviteľ ručí za ich úplnosť.

3.9 Zhotoviteľ je povinný zachovávať práva Objednávateľa v rámci naňho prenesených výkonov 
v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je splnomocnený na uskutočňovanie akýchkoľvek
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právnych rokovaní, hlavne nie na vydávanie právne záväzných vysvetlení, v mene 
Objednávateľa bez udelenia plnej moci.

3.10 Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sa pokladajú za subjekty, ktoré sú odborne kvalifikované 
v rámci povahy a dôležitosti prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.

3.11 Zhotoviteľ ostáva jediným subjektom, ktorý znáša dôsledky vyplývajúce z nedostatočnej 
kvalifikácie Zhotoviteľa vo vzťahu k Objednávateľovi v súvislosti s plnením predmetu tejto 
Zmluvy.

3.12 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať 
pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú 
poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok IV.
SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Dielo bez vád a nedostatkov brániacich jeho riadnemu 
používaniu.

4.2 Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie 
a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a je viazaný 
prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, 
o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré 
spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch 
v znení neskorších predpisov, technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe 
podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

4.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto 
Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, a je si vedomý toho, že v priebehu 
výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.

4.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na 
ocenenie realizácie kompletného Diela.

4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, 
s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami 
stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok V.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

SPOLU bez D PH 798.916,78 EUR
DPH 20% 159.783,36 EUR
SPOLU s DPH 958.700,14 EUR
Slovom: ďeväťstopäťdesiatosemtisícsedemsto eur a štrnásť eurocentov

(ďalej len „cena za Dielo“)

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.
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5.2 Dohodnutá zmluvná cena je fixná a Zhotoviteľ ju nezmení počas celej doby realizácie Diela (až 
do momentu dokončenia, a prevzatia Diela bez vád a nedorobkov), okrem prípadov, ak bude 
táto zmena zmluvnej ceny vyvolaná Objednávateľom na základe písomnej dohody o zmene 
ceny Diela a uzatvoreného písomného dodatku k tejto Zmluve prípadne na základe indexácie 
cien (valorizácie cien) v zmysle bodu 5.2 tejto Zmluvy.

5.3 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym 
predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.

5.4 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne 
uvádzajú, že prílohy určujúce Cenu za Dielo sú úplné a záväzné a k ich zmene môže dôjsť 
výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je 
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a touto Zmluvou.

5.5 Vyššie uvedená zmluvná cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela, k 
vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane (nie však výlučne) pomocných nákladov 
na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia, lávky, 
podperné konštrukcie, zariadení staveniska a pod.), potrebných stavebných úprav, búracích 
a sekacích prác vrátane spätných vysprávok, dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, 
poplatkov za skládky, poplatkov za zábery verejného priestranstva spojené so zvláštnym 
užívaním verejných plôch a rozkopávkových povolení, umiestnenie a udržovanie dopravných 
značiek v priebehu zhotovovania Diela, poistného, ceny vodného, stočného a energií (elektrická 
energia, teplo) pre výstavbu, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie poriadku na stavbe 
a priľahlých používaných cestných komunikáciách, odvozu stavebných odpadkov, zbytkov 
materiálov, prebytočnej zeminy pri zemných prácach na skládku, stráženia staveniska a pod. 
Vyššie uvedená zmluvná cena zahŕňa aj všetky opatrenia, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre 
dodržanie termínov (náklady na zintenzívnenie stavebných prác, nadčasy, zmenová práca, 
práca cez víkendy a sviatky, zimné opatrenia a pod.) a to pri dodržiavaní stavebného povolenia, 
kvality, a bezpečnosti. Vyššie uvedená zmluvná cena zahŕňa všetky opatrenia na ochranu 
susediacich zariadení, pozemkov pred prípadnými škodami, ktoré môžu vzniknúť 
bezprostredne pri realizácií Diela.

5.6 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. jej 
jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou.

5.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť 
obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v dokumentoch podľa bodu Chyba! 
Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov, a Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov, tejto 
Zmluvy.

5.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je  financované z Európskych štrukturálnych 
a investičných fondov resp. Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného 
programu Kvalita životného prostredia zameranej na zníženie spotreby energie pri prevádzke 
verejných budov, štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a vlastného rozpočtu Objednávateľa 
a v tejto súvislosti poskytne Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť v zmysle pravidiel 
OP KŽP.

5.9 Zmluvné strany sa dohodli na priebežnom fakturačnom období za vykonané stavebné práce na 
diele, tak aby faktúry boli predkladané zhotoviteľom minimálne v dvojmesačnom intervale, 
maximálne však raz za mesiac. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy dodaných stavebných 
prác za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Zhotoviteľa a odsúhlasené stavebným 
dozorom.

5.10 Zhotoviteľ súhlasí, že Dielo bude financované v súlade s pravidlami OP KŽP a v súlade 
s projektovou zmluvou uzatvorenou medzi Objednávateľom a Sprostredkovateľským orgánom 
(ďalej len „projektová zmluva“). V tejto súvislosti Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi 
splatnosť faktúr, a to 60 dní.

5.11 Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi 2 originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie 
Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
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5.12 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom 
znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré 
nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
a) číslo Zmluvy,
b) termín splatnosti faktúry,
c) forma úhrady,
d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
f) prílohou faktúry bude súpis dodaných prác odsúhlasený stavebným dozorom za 

fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet 
jednotiek, celková cena

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, 
Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru 
(daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t. j. 
prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní 
s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej 
doručenia Objednávateľovi.

5.13 V prípade zavedenia povinnosti využívania systému zaručenej elektronickej fakturácie pre 
Objednávateľa alebo Zhotoviteľa si zmluvné strany navzájom poskytnú súčinnosť pri prechode 
na nový systém v zmysle zákona č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii 
a centrálnom ekonomickom systéme a doplnení niektorých zákonov.

5.14 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo 
odchylne od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných 
zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného 
príkazu Objednávateľa alebo odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných 
podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že 
ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. 
Náklady musia byť primerané v danom čase a mieste vykonávania Diela a Objednávateľ je 
povinný ich vynaloženie písomne vydokladovať Zhotoviteľovi.

5.15 V prípade, ak kedykoľvek počas trvania Zmluvy dôjde k zverejneniu Zhotoviteľa v príslušnom 
zozname osôb (ďalej len Zoznam) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky 
v súlade s § 69 ods. 15 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, je Zhotoviteľ 
povinný Objednávateľa bezodkladne písomne informovať o tejto skutočnosti. Len čo sa 
Objednávateľ dozvie o zverejnení Zhotoviteľa v Zozname, je Objednávateľ oprávnený zadržať 
Cenu vo výške, ktorá zodpovedá súhrnnej čiastke dane z pridanej hodnoty vyplývajúcej z 
faktúry Zhotoviteľa vystavenej Objednávateľovi podľa zmluvy, a to až do momentu, kedy 
Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi, že uhradil štátu nezaplatenú daň, pokiaľ sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. Ak daňový úrad rozhodne tak, že Objednávateľovi ako ručiteľovi uloží 
povinnosť uhradiť nezaplatenú daň, alebo tak, že na jej úhradu použije nadmerný odpočet 
Objednávateľa, pohľadávka Zhotoviteľa na zaplatenie zadržanej časti Ceny sa týmto započítava 
s pohľadávkou Objednávateľa na náhradu sumy plnenej daňovému úradu na základe takého 
rozhodnutia.

5.16 Zhotoviteľ nie je bez súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku 
voči Objednávateľovi na tretiu osobu.

5.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje že riadne a včas plne uhradí splatné a oprávnené platby všetkým svojim 
subdodávateľom a dodávateľom služieb a energií v súlade s uzatvorenými zmluvami. Vo 
svojich vzťahoch so subdodávateľmi Zhotoviteľ nesmie podmieňovať úhradu odplaty za 
ktorúkoľvek časť Diela riadne dodanú subdodávateľom úhradou Ceny Diela Objednávateľom.



-

5.18 Cenu za Dielo je možné zmeniť v zmysle §18 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní aj 
písomným dodatkom k tejto Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že pri fakturácií Ceny za Dielo 
sa budú zohľadňovať aktuálne indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov 
spotrebovaných v stavebníctve na území Slovenskej republiky, ktoré sú štvrťročne vydávané 
Štatistickým úradom SR (ďalej ako „Index cien“), a to počas celej výstavby diela až do jeho 
odovzdania v prípade, ak sa jednotkové ceny uvedené v Indexe cien zvýšia o viac ako 7 
(slovom: sedem) % alebo budú práve 7 (slovom: sedem) % v porovnaní s cenami uvedenými 
v ocenenom výkaze-výmer (rozpočte). Zohľadnenie podľa predchádzajúcej vety bude 
realizované indexáciou súpisov vykonaných prác v príslušnom kalendárnom mesiaci 
vynásobené Indexom cien za príslušný odbor výstavby, resp. klasifikáciu určenú v Indexe cien, 
pričom základom pre výpočet pre počiatočný index, bude predchádzajúci zverejnený Index 
cien. Pri fakturácií v medziobdobí od zverejnenia posledného Indexu cien, v ktorom bol nárast 
cien vyšší ako 7 (slovom: sedem) % alebo budú práve 7 (slovom: sedem) % v porovnaní 
s cenami uvedenými v ocenenom výkaze-výmer (rozpočte), sa predbežne použije Index cien 
predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka a následne po zverejnení nového Indexu cien sa cena 
diela vysporiada. Cena za dielo sa však ani pri zohľadnení tohto článku nemôže zvýšiť o viac 
ako 15 (slovom: pätnásť) %.

Článok VI.
ČAS PLNENIA

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy do 7 mesiacov od prevzatia 
staveniska Zhotoviteľom a v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne 
odsúhlasený a podpísaný najneskôr pri prevzatí staveniska (ďalej len „harmonogram“). 
Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.

6.2 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v lehote 5 pracovných dní od doručenia písomnej 
výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska.Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 a 6.2. 
tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa 
(poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.

6.3 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov 
nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo na 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela za každý začatý deň omeškania, a právo 
žiadať náhradu škody. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia 
Zmluvy ak to bude v súlade so zmluvou o NFP. Po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto 
dodatočnej lehoty Objednávateľ si môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy.

6.4 V prípade, že Zhotoviteľ preruší bezdôvodne práce na zhotovovaní Diela, má Objednávateľ 
právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela za každý deň prerušenia prác.

6.5 Zhotoviteľ má právo na posunutie termínov stanovených v Harmonograme z dôvodu výskytu 
Vyššej moci a/alebo v zmysle § 374, a to najmä v prípade výskytu nasledovných okolností:
6.5.1 zemetrasenie, vojna (okrem vojny na Ukrajine, s ktorou musí Zhotoviteľ počítať ako 

s objektívnym faktom),
6.5.2 také okolnosti, vrátane poveternostných podmienok, v dôsledku výskytu ktorých nie je 

možné v zmysle Príslušných STN, vykonávať Dielo, alebo jeho časť,
6.5.3 za Vyššiu moc sa považuje aj prekážka, ktorá nastala mimo vplyvu strany, a ktorá tejto 

strane bráni v splnení jej povinnosti alebo podstatne ovplyvňuje plnenie jej povinnosti, 
ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky 
odvrátila alebo prekonala a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala alebo 
mohla predvídať (napríklad vojna, občianske nepokoje, štrajk, terorizmus, prírodná 
katastrofa, nepredvídateľný úbytok alebo nedostatok zamestnancov a/alebo dodávateľov, 
zákazy alebo obmedzenia zo strany alebo na strane orgánov verejnej správy, alebo
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epidémia či pandémia). Za Vyššiu moc sa nepovažuje prekážka, ktorá vznikla z 
hospodárskych pomerov povinnej strany.

6.5.4 Odchylne je dohodnuté, že aj bez splnenia vyššie uvedených podmienok sa za Vyššiu 
moc vždy považuje epidémia koronavírusu COVID-19, ak povinnej strane bráni v 
splnení jej povinnosti alebo podstatne ovplyvňuje plnenie jej povinnosti viac ako 15 
dní, a to predovšetkým bez ohľadu na skutočnosť či povinná strana v čase vzniku záväzku 
túto prekážku predvídala alebo mohla predvídať (vrátane úbytku alebo nedostatku 
zamestnancov a/alebo dodávateľov aj pre ich odmietnutie alebo obmedzenie činnosti). O 
primeraný čas z dôvodu trvania Vyššej moci (vrátane primeraného času na obnovenie 
plnenia povinnosti) sa plnenie povinnosti, na ktorú sa Vyššia moc vzťahuje predlžuje, 
strana nie je v omeškaní, ani v inom porušení tejto povinnosti a strana je oprávnená 
prerušiť plnenie.

6.6 Práce je Zhotoviteľ oprávnený z dôvodov uvedených v bode 6.5. prerušiť len na nevyhnutne 
nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom 
denníku.

6.7 O dobu, po ktorú bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa bodu 6.5 Zmluvy, je 
Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie 
výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný písomne bez zbytočného odkladu oznámiť 
Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s 
plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako 
jeden mesiac, Zmluvné strany sa písomne dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných 
postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ 
najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.

6.8 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného 
alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu 
dokončenia Diela Zhotovíteľovi nevzniká.

6.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov 
vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za 
dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch 
vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.

6.10 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej 
strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.

6.11 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. V prípade 
prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela 
automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia 
Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ 
zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo 
poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky 
práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela, a Zhotoviteľ má nárok na úhradu 
preukázaných a účelne vynaložených nákladov súvisiacich s prerušením realizácie Diela.

Článok VIL 
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

7.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: Projekt je riešený v katastrálnom území 
Nováky, v intraviláne mesta Nováky, na objekte Základnej školy na ul. J.C. Hronského s.č. 356 
nachádzajúcej sa na parcelách 249/23, 249/26, 249/10 a naparcelách C-KN č. 249/23, 249/10, 
249/26, 249/18, 249/25 a 249/22 evidovaných vo vlastníctve mesta Nováky.
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7.2 Od okamihu protokolárneho prevzatia staveniska od Objednávateľa až do dňa protokolárneho 
odovzdania Diela, zodpovedá Zhotoviteľ za škody ním spôsobené na týchto nehnuteľnostiach 
súvisiacich s realizovaným dielom v zmysle zadávacích podkladov, a na zhotovovanom diele.

7.3 Objednávateľ je vlastníkom Diela v ktorejkoľvek fáze výstavby. Vlastníkom všetkých vecí, 
ktoré Zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby ich zabudovania Diela Zhotoviteľ. 
Takéto dojednanie musí byť dohodnuté s každým subdodávateľom. Zhotoviteľ nesie 
zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu 
zaobstaraných až do riadneho odovzdania a prevzatia Diela.

7.4 Zodpovednosť za škodu na prevzatých nehnuteľnostiach a dočasne zabratej ploche pre účely 
realizácie Diela nesie Zhotoviteľ odo dňa jej prevzatia od Objednávateľa až do dňa ich 
vypratania a spätného odovzdania.

7.5 Zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe alebo Objednávateľovi v súvislosti 
s vykonávaním Diela, ktoré je vykonávané Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, a ktorá bola 
preukázateľne spôsobená Zhotoviteľom, má Zhotoviteľ.

Článok VIII.
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa:
8.1.1 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho 

realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, 
aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho 
zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami 
odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

8.1.2 Plánované kontroly budú vykonávané spravidla (nie však nevyhnutne) jedenkrát 
týždenne, a vždy v týždni pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. 
Kontroly organizuje stavebný dozor na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo 
na základe časového plánu.

8.1.3 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v článku V., bod Chyba! Nenašiel sa 
žiaden zdroj odkazov, tejto Zmluvy.

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa
8.2.1 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie 

predmetu Zmluvy.
8.2.2 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi zoznam svojich subdodávateľov spolu 

s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela pred prevzatím 
staveniska. Ak Zhotoviteľ plánuje zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je 
povinný najneskôr 5 dní, ktoré predchádzajú dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa 
nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa Zhotoviteľa a v tomto oznámení 
uviesť min. nasledovné:
• podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na 

zmenu,
• navrhovaného subdodávateľa,
• predmety subdodávok,
• doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa 

podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.

Objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa zmenu jeho subdodávateľov, ak 
dochádza k porušovaniu tejto Zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo schváliť 
subdodávateľov, ktorí neboli zverejnení v čase podania cenovej ponuky v rámci
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verejného obstarávania a to v lehote 5 pracovných dní od predloženia zoznamu 
zhotoviteľom, alebo od oznámenia o zmene subdodávateľa. Zoznam, v čase uzavretia 
zmluvy, zhotoviteľovi známych subdodávateľov tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy.

8.2.3 Zhotoviteľ je tiež povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so 
subdodávateľmi, ktorí sa majú podieľať na realizácii Diela.

8.2.4 Zhotoviteľ je povinný pred začatím Diela, najneskôr ku dňu prevzatia staveniska, 
uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na 
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa 
a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo 
výške Ceny za Dielo a kópiu poistnej zmluvy je povinný odovzdať Objednávateľovi.

8.2.5 Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi;

8.2.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho 
subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny, bezpečnostné, požiarne a ekologické 
predpisy na pracovisku;

8.2.7 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri pracovné dni vopred písomne informovať 
Objednávateľa o tom, aby sa v pracovných dňoch medzi 8 až 15 hodinou, dostavil 
k obhliadke a prevereniu konštrukcií, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, alebo sa 
stanú neprístupnými. Takáto výzva bude urobená najneskôr tri pracovné dni pred ich 
realizáciou zápisom v stavebnom denníku. Pokiaľ sa zástupca Objednávateľa nedostaví 
ku kontrole v takto určenej dobe, je Zhotoviteľ povinný vyzvať Objednávateľa na 
kontrolu a poskytnúť mu dodatočný jeden pracovný deň anotifikovať ho zároveň 
mailom. Pokiaľ sa zástupca Objednávateľa nedostaví ku kontrole ani v takto určenej 
dodatočnej dobe, je Zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť. Poskytnutie 
dodatočnej lehoty podľa tohto bodu Zmluvy nespôsobuje predĺženie lehôt na zhotovenie 
Diela. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie 
dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;

8.2.8 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom 
č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach 
s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností a ďalšími osobitnými predpismi, a vykonávať sústavnú kontrolu nad 
bezpečnosťou práce pri činnosti na pracoviskách Objednávateľa 
v zmysle § 147 Zákonníku práce, a túto povinnosť je povinný preukázateľne vykonať aj 
u svojich Subdodávateľov;

8.2.9 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, 
pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých 
častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe 
platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť 
potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;

8.2.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné 
prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou 
osobou; Objednávateľ je oprávnený požiadať Zhotoviteľa o vykonanie kontroly užívania 
alkoholu resp. omamných látok u všetkých osôb, ktoré sa zdržiavajú na stavenisku.
V prípade každého zdokumentovaného zistenia alkoholu, resp. omamných látok 
u zamestnancov Zhotoviteľa a jeho subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný ich okamžite 
vykázať so staveniska.

8.2.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi určené 
zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri
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činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti 
vykonáva;

8.2.12 Osoby vykonávajúce technický a stavebný dozor, sú povinné dozerať na dodržiavanie 
predpisov o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, predpisov o ochrane životného 
prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov. V prípade, že 
Zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie nedostatkov v dohodnutej lehote, ani po písomnej 
výzve a stanovení primeranej lehoty k náprave, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť 
ich odstránenie treťou osobou. Vzniknuté účelne vynaložené a preukázané náklady 
Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na základe faktúry predloženej 
Obj ednávateľom.

8.2.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu a na vlastné náklady zodpovedá za dodržiavanie pokynov 
Koordinátora bezpečnosti stavby, najmä vo vzťahu ku koordinovaniu dokumentácie 
a koordinovaniu bezpečnosti práce v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 
396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
v znení jeho zmien a doplnkov.

8.2.14 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržovanie pracovnoprávnych predpisov 
a s nimi súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a 
právnych predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej 
príslušnosti. Ak dôjde k zamestnaniu zahraničných osôb, Zhotoviteľ je povinný dodržať 
všetky platné predpisy, najmä Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom 
znení, príslušné ustanovenia slovenského Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v platnom 
znení, ako aj ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. Pri využívaní pracovných síl 
na základe zmluvného vzťahu iného ako pracovnoprávneho vzťahuje Zhotoviteľ povinný 
dodržať ustanovenia § 1 slovenského Zákonníka práce ohľadom závislej práce.

8.2.15 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným 
dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto 
Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne 
odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak 
sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má 
predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany 
dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich 
odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

8.2.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou 
predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ 
zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné 
náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii 
prác musí zabezpečiť stavenisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých 
priestorov.

8.2.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej realizácie stavby uplatňovať postupy chrániace 
životné prostredie - minimalizovanie spotreby energie využívaním energeticky 
efektívnych zariadení a zdrojov, zníženie produkcie znečisťujúcich látok produkujúcich 
počas realizácie stavby.

8.2.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nevyplatí žiadne provízie tretím osobám zúčastneným 
v akomkoľvek stupni v procese prípravy a realizácie Diela, a Zhotoviteľ sa zároveň 
zaväzuje že bude požadovať od každého subdodávateľa písomné vyhlásenie uvedené 
v prvej časti tejto vety, a predloží predmetné písomné vyhlásenie Objednávateľovi 
najneskôr v deň nástupu povereného subdodávateľa na zhotovovanie Diela. V prípade 
porušenia povinnosti uvedenej v tomto bode zmluvy Zhotoviteľom alebo jeho 
subdodávateľom, t. j. „záväzku nevyplatiť províziu“, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť na 
výzvu Objednávateľa do 5 pracovných dní zmluvnú pokutu vo výške vyplatenej provízie 
a nahradiť škodu ktorá vznikne Objednávateľovi. V prípade porušenia povinnosti
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predložiť písomné vyhlásenie subdodávateľa, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť 
povereného subdodávateľa.

8.2.19 Zhotoviteľ je povinný odovzdať vypratané stavenisko a zbavené akýchkoľvek zbytkov 
materiálu, ktoré majú súvislosť s plnením záväzku podľa tejto Zmluvy. Vypratanie 
staveniska a dočasne zahraných plôch je Zhotoviteľ v rámci svojho plnenia povinný 
realizovať najneskôr ku dňu odpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela podľa tejto 
zmluvy. Ak Zhotoviteľ nevyprace v určenom termíne stavenisko Objednávateľ môže od 
Zhotoviteľa žiadať zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania.

8.2.20 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi v prípade porušenia 
svojich nasledovných záväzkov tieto zmluvné pokuty:
8.2.20.1 Ak Zhotoviteľ poruší akýkoľvek všeobecne záväzný právny predpis v oblasti 

BOZP, alebo rozhodnutie orgánu verejnej správy, alebo prevádzkové pravidlá 
Staveniska, alebo akýkoľvek pokyn Objednávateľa v oblasti BOZP, 
Objednávateľ má od Zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške:
a) 500,- EUR za každý prípad porušenia, ak z dôvodu porušenia bolo 

nevyhnutné prerušiť práce z dôvodu ohrozenia zdravia alebo života (napr. 
vady lešenia, žeriavov, elektrických inštalácií, a podobne) alebo ak 
Zhotoviteľ poškodil bezpečnostné zariadenia (napr. zábradlia, prikrytie jám, 
a podobne);

b) 100 EUR za každý prípad porušenia, ak bolo možné porušenie odstrániť bez 
nutnosti prerušiť práce;

c) 50 EUR za každý prípad porušenia, ak Zhotoviteľov zamestnanec poruší 
bezpečnostné pravidlá na Stavenisku (napr. nenosením osobných 
ochranných prostriedkov, a podobne).

8.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti uvedenej v článku 5 tejto 
Zmluvy a po poskytnutí finančných prostriedkov sprostredkovateľským orgánom, Zhotoviteľ 
písomne poskytne Objednávateľovi dodatočnú lehotu 15 pracovných dní na úhradu, a jej 
márnym uplynutím má právo požadovať úhradu úroku z omeškania vo výške 0,05% za každý 
deň omeškania počnúc dňom kedy boli poskytnuté finančné prostriedky sprostredkovateľským 
orgánom OP KŽP za účelom úhrady predmetnej faktúry .

8.4 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu 
o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.

8.5 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným 
predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy 
v plánovanom termíne.

8.6 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne 
písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

Článok IX.
STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

9.1 Objednávateľ poveril na Diele vykonávaním funkcie stavebného dozoru Objednávateľa:
.........................* ........................5

9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu 
a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto demie umožniť. Tým 
Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon)v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) 
zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.

9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za 
prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ján Zaťko, 0905 473 965.

Strana 12 z 21



T

9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. 
mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále 
zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, 
resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, 
v priebehu vykonávania prác.

9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú 
dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným 
dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor 
Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do 
troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku.
V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto 
skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, 
resp. poverenú osobu Objednávateľa.

9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do 
stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, 
a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, 
počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich 
napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či 
udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

9.7 Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania predmetu Diela na základe protokolu 
o odovzdaní a prevzatí Diela bez vád a nedorobkov. Stavebný denník bude umiestnený po dobu 
zhotovovania Diela u stavbyvedúceho Zhotoviteľa, poprípade u preukázateľne poverenej 
zodpovednej osoby.

9.8 Stavebný denník musí byť prístupný v priebehu realizácie Diela kedykoľvek počas pracovnej 
doby, vrátane prípadných predĺžených či nočných zmien. Objednávateľ a zástupcovia ďalších 
oprávnených orgánov sú oprávnení kedykoľvek do neho nazerať a žiadať z neho výpisy. 
Stavebný denník je vyhotovený s dvoma kópiami. Pripomienky Objednávateľa k spôsobu 
vedenia stavebného denníka sú pre Zhotoviteľa záväzné, ak nie sú v rozpore so záväznými 
právnymi predpismi.

Článok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po 
riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom 
rozsahu. Nebezpečenstvo škody naDiele, ako aj na všetkých veciach, materiáloch, súčastiach 
potrebných na zhotovenie úplného diela znáša Zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia 
Diela Objednávateľom.

10.2 Objednávateľ prevezme časť dokončeného Diela len v rozsahu celého stavebného objektu 
definovaného v projektovej dokumentácii v súlade s touto Zmluvou podľa časového 
harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí časti Diela, 
ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami 
Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu 
o odovzdaní a prevzatí Diela.
10.2.1 Objednávateľ prevezme časť Diela len v prípade, že bude zhotovené podľa 

odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, 
aby riadne slúžilo k určenému účelu.

10.2.2 Pripravenosť Diela, resp. jeho časti, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ 
Objednávateľovi oznámi písomne najneskôr 5 dní vopred. K oznámeniu Zhotoviteľ 
pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.2.3 tohto článku Zmluvy.
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10.2.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na 
odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti Diela najmä:
a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok -  bez

závad,
c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne

knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp.

certifikáty,
e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa

stali neprístupnými,
g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie

a jedenkrát v CD/DVD formáte,
i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.

10.2.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.2.3, okrem dokladov uvedených 
v písm. a), pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne 
pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.

10.2.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje 
sa príslušná časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za 
riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo alebo jeho 
časť neprevziať.

10.3 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu 
protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

10.4 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je 
odovzdaním Diela dotknutá.

10.5 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, 
resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované 
prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou 
formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred 
termínom konania prehliadky.

10.6 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
10.7 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu 

poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
a) Kompletný stavebný denník;
b) Iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané 

nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela.

Článok XI.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade 
s ustanovením Článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy 
v súlade s projektovou dokumentáciou a slovenskými technickými normami alebo európskymi 
normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje 
záruku 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá 
dlhšia záručná doba alebo na ktoré sa vzťahuje kratšia záručná doba.

11.3 Plnenie má vady, ak:
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a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

11.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce 
Obchodného zákonníka.

11.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej 
zistení, najneskôr do desiatich pracovných dní od jej zistenia. Zhotoviteľ je povinný začať 
odstraňovať vadu do troch dní od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 5 dní odo dňa jej 
oznámenia, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak podľa tohto bodu alebo bodu 11.6 tejto 
Zmluvy. V prípade závažnej reklamácie, ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany 
spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe 
strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, 
ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 
pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému -  
reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania 
faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

11.6 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa 
Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke 
spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom 
dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných vád. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu 
Objednávateľom, a to do 5 dní od oznámenia ak nie je v protokole uvedené iná lehota. Za tým 
účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.

11.7 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez vád, 
t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu 
posledného protokolu o odstránení vád a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, 
resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na 
odstránenie vád doručením reklamácie.

11.8 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú 
možnosť reklamácie zjavných vád zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje 
za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.

11.9 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich 
odstrániť na náklady Zhotoviteľa.

11.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, 
musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

11.11 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, 
zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

11.12Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť 
všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez 
ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením opravy, montážou alebo použitím 
nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.

11.13 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených vád v záručnej dobe 
a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, 
bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení 
už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich 
atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a Činností svojich 
prípadných subdodávateľov.

11.14Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej 
reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.

11.15 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa 
a Objednávateľa, prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej
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prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek 
zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.

11.16Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi 
pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny 
nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu 
s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok XII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia 
jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.

12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá 
bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane 
náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia 
Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.

12.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek 
Zmluvnej strane, sa môže druhá zmluvná strana domáhať náhrady vzniknutej škody.

Článok XIII. 
ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ 
oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a v prípade ich uplatnenia 
tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
13.1.1 Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 

0,05% z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
13.1.2 Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom 

a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných vád v záručnej 
dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € za každý deň 
omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.

13.1.3 Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne 
podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo 
za každý začatý kalendárny deň omeškania.

13.1.4 V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená 
individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 100,006 za každé 
jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.

13.1.5 V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov alebo 
bodu 8.2.b) a bodu 8.2. c) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a 
Objednávateľ má právo:
- odstúpiť od Zmluvy; alebo
- na zmluvnú pokutu vo výške 1 % ceny za dielo

13.1.6 Subdodávateľská doložka: V prípade porušenia zákonnej povinnosti subdodávateľa byť 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak dôjde k jeho výmazu z registra 
počas trvania zmluvy má Objednávateľ právo:
- odstúpiť od Zmluvy; a
- na zmluvnú pokutu vo výške 1 % ceny za dielo

13.1.7 V prípade porušenia zákonnej povinnosti Zhotoviteľa byť zapísaný v registri
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partnerov verejného sektora alebo ak dôjde k jeho výmazu z registra počas trvania 
zmluvy má Objednávateľ právo:
- odstúpiť od Zmluvy; a
- na zmluvnú pokutu vo výške 1 % ceny za dielo

13.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný: i) vinkulovať na bankovom účte 
Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo ii) poskytnúť bankovú záruku v prospech 
Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania bankovej záruky bude žiadosť 
Objednávateľa, alebo iii) zložiť na účet Objednávateľa sumu, a to:
a) výkonovú záruku vo výške 2,5% z Ceny za Dielo najneskôr ku dňu prevzatia 

staveniska. Nezloženie výkonovej záruky bude považované za odstúpenie od Zmluvy zo 
strany Zhotoviteľa. Výkonová záruka vo výške 2,5% bude vystavená do odovzdania diela 
bez vád a nedorobkov.

b) garančnú zábezpeku vo výške 1 % z Ceny za Dielo vystavenú k termínu odovzdania 
diela. Garančná zábezpeka ako zádržné vo výške 1% bude vystavená počas záručnej doby
-  podľa všeobecných podmienok bánk.

13.3 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených 
v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdaní časti Diela, 
bude mu výkonová záruka vo výške 2,5% z celkovej Ceny za Dielo uvoľnená, na základe jeho 
písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení vád a nedorobkov 
podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí 
ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že 
Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na náklady 
Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. Zmluvné strany sa dohodli, že 
Objednávateľ je oprávnený zmluvné pokuty, ktoré vznikli v súvislosti s vadami, nedorobkami, 
nedostatkami v lehotách, ako aj v súvislosti s porušením inej povinnosti podľa tejto Zmluvy 
jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi 
vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia vád 
a o sumu zmluvných pokút. Objednávateľ a zhotoviteľ sa môžu dohodnúť, že po riadnom 
odovzdaní diela a začiatku plynutia záručnej doby sa Zhotoviteľovi vráti len časť z výkonovej 
záruky a zvyšok do výšky 1% diela bude predstavovať garančnú záruku. .

13.4 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas 
neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné 
strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ 
jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ 
je oprávnený zmluvné pokuty, ktoré vznikli v súvislosti s vadami, nedorobkami a nedostatkami 
v lehotách, ako aj v súvislosti s porušením inej povinnosti podľa tejto Zmluvy jednostranne 
započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná 
zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 1 % z Ceny za Dielo znížená o započítané pohľadávky 
a o sumu zmluvných pokút. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne 
požiadať najskôr po uplynutí záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z 
výkonovej záruky a garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich 
vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených 
prostriedkov, ktoré budú pripísané na jeho účet.

13.5 Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto článku Zmluvy alebo v iných ustanoveniach tejto 
Zmluvy sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia si zmluvnej pokuty 
Objednávateľom, pokiaľ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovujú inak.

13.6 Odstúpenie od Zmluvy neznamená zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
13.7 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle 

ust. § 373 Obchodného zákonníka, alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok XIV.
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA
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14.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú 
uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie 
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky 
oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným 
preukazným spôsobom, na adresy uvedené v ČI. I tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné 
osoby:

za Zhotoviteľa:
a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

„ JUDr. Tomáš Veróny, konateľ spoločnosti 
Tel: +421 905 906 751 
Email: tomas@ veronvoas.sk

za Objednávateľa:
a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:

Ing. Vladimíra Trojanová, projektová manažérka 
Tel:+421 915 703 543
Email: vladimira .troianova@ novaky.sk

b) pre riešenie stavebných a odborných záležitostí:
Anton Horný, vedúci oddelenia výstavby a rozvoja mesta
Tel: +421 905 302 322
Email: anton.homv@ novakv.sk

14.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy 
navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 
Obchodného zákonníka, ak osobitné predpisy neurčujú inak.

14.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 
ukončenie, sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími 
rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté 
v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné 
strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej 
platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej 
republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

14.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje 
prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, 
ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 
odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 
Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú 
tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až 
v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej 
hospodárskych pomerov.

14.5 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme 
dodatkov k Zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či 
doplnenie Zmluvy neplatné.

14.6 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. 
Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj 
jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

14.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom 
tejto zmluvy oprávnenými osobami a poskytne potrebnú súčinnosť kedykoľvek počas platnosti
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a účinnosti Zmluvy o poskytnutí Nenávratného finančného príspevku uzavretej medzi 
Objednávateľom a poskytovateľom príspevku a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť. 
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu./overovania na mieste sú najmä poskytovateľ 
príspevku a ním poverené osoby, Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo 
Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad 
vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce 
orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, Splnomocnení zástupcovia Európskej 
Komisie a Európskeho dvora audítorov, Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
Osoby prizvané orgánmi uvedenými vyššie v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a 
právnymi aktmi EÚ.

Článok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

15.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
15.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou 

Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek 
spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ 
vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.

15.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia 
Zmluvy.

15.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä to, ktoré je uvedené 
v tejto Zmluve:
a) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto 

zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo 

Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo 
vstup Zhotoviteľa do likvidácie;

d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady 
v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady 
v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;

e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Časti Zhotoviteľom v omeškaní voči 
Harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu Chyba! Nenašiel sa 
žiaden zdroj odkazov. Zmluvy o viac ako 7 dní,

f) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy.

15.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť 
bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného 
porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, 
nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj 
v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri 
nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať 
za nepodstatné porušenie Zmluvy.

15.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 
od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V období medzi oznámením o odstúpení od Zmluvy ktoré 
bude zaslané druhej Zmluvnej strane mailom na vedomie, a následným doručením odstúpenia 
a jeho účinnosťou je Zhotoviteľ povinný vykonávanie Diela obmedziť na najnižšiu možnú
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mieru a vykonávať len tie práce, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnosť a zachovanie Diela a na 
ktorých sa s Objednávateľom dohodol.

15.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na 
náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. 
opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ 
ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa 
a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za 
vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

15.8 Strany si po odstúpení nie sú povinné vracať poskytnuté plnenia, t. j. § 351 ods. 2 Obchodného 
zákonníka sa neuplatní. Objednávateľ vtákom prípade zaplatí Zhotoviteľovi časť Ceny 
zodpovedajúcej príslušnej časti Diela dokončenej a odovzdanej Objednávateľovi do dňa 
účinnosti odstúpenia v súlade s touto Zmluvou.

15.9 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva 

vlastníctvom Objednávateľa,
b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, 

ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa 
nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,

c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia 
od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia ČI. Y. tejto Zmluvy.

15.10 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vypratať Stavenisko a odovzdať 
ho Objednávateľovi do piatich dní od odstúpenia, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím 
na dokončené časti Diela a činnosť ostatných osôb na Stavenisku (podľa okolností), ako aj 
odovzdať Objednávateľovi všetky príslušné doklady súvisiace s dokončenou časťou Diela 
(manuály, záručné listiny, a pod.).

15.11 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto zmluvou 
voči Objednávateľovi na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

15.12Zhotoviteľ nie je oprávnený zriadiť záložné právo na pohľadávky, ktoré mu vzniknú z tejto 
zmluvy voči Objednávateľovi s výnimkou zriadenia záložného práva v prospech financujúcej 
banky Zhotoviteľa.

15.13 Zhotoviteľ sa nebude môcť nahradiť akoukoľvek inou spoločnosťou a nebude môcť postúpiť 
práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy alebo jej časti na tretiu osobu bez výslovného 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

Článok XVI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

16.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne 
neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich 
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

16.2 Táto zmluva je platná jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po 
splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu žiadosti o NFP na 
realizáciu tohto diela a k schváleniu procesu verejného obstarávania, bližšie zdôvodnenom 
v doručenej Správe z kontroly a zverejnením Zmluvy v zmysle zákona. V prípade, že proces 
verejného obstarávania nebude Poskytovateľom (Slovenská inovačná a energetická agentúra) 
schválený, t. j. výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov 
vzniknutých z obstarávania predmetu zákazky alebo finančná situácia objednávateľa nebude 
dostatočná na realizáciu predmetu zákazky, má Objednávateľ právo od plnenia zmluvy 
odstúpiť, pričom toto jednostranné odstúpenie nezakladá žiadne právo Zhotoviteľovi na plnenie 
nákladov spojených s týmto verejným obstarávaním. Zmluva nadobudne účinnosť zároveň po
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jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.

16.3 Objednávateľ neuzatvorí zmluvu so Zhotoviteľom, ktorý vzišiel ako úspešný uchádzač 
z verejného obstarávania, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia 
alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

16.4 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:
a) Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer
b) Príloha č. 2 -  Zoznam subdodávateľov

16.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva pre Zhotoviteľa a dva pre Objednávateľa.
16.6 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, 

nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné 
strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné 
ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá 
pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého 
dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov 
Slovenskej republiky.

16.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej 
obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, 
určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak 
slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa:

V  _____________, dňa V Krupine , dňa

Ing. Dušan Šimka JUDr. Tomáš Veróny
primátor konateľ

Prílohu č. 1 -  Ocenený výkaz -  výmer 
Príloha č. 2 -  Zoznam subdodávateľov
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