

Zmluva o dielo č. 15/2022/OV
na zhotovenie projektovej dokumentácie
uzatvorená podľa § 536 až § 565 Obchodného zákonníka

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov:	Mesto Snina
	Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Štatutárny orgán:	Ing. Daniela Galandová, primátorka mesta
IČO:	00 323 560
DIČ:	2020794666
IČ DPH:	SK2020794666
Banka:	Prima banka Slovensko a. s.
IBAN:	SK 93 5600 0000 0042 0596 4004
Tel.:	057/756 1820
E-mail:	primator@snina.sk

2. Zhotoviteľ:

Názov:	ALIVE ENG s. r. o.
Sídlo:	Pustá dolina 14, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. Slavomír Sopúch
IČO:	46 465 383
DIČ:	2023395418
IČ DPH:	-
Banka:	FIO banka
IBAN:	SK25 8330 0000 0027 0051 4466
Tel.:	0911 665 338
E-mail:	blackberry@woonerf.sk

Čl. 2. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je poskytnutie služby „Cyklotrasa po nábreží Cirochy“-vypracovanie projektovej dokumentácie pre povolenie a realizáciu stavby v rozsahu:

- projektová dokumentácia pre povolenie a realizáciu stavby vrátane položkovitého rozpočtu a výkazu výmer,
- autorský dozor.

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné povolenie, realizáciu stavby a autorského dozoru pre stavbu: „Cyklotrasa po nábreží Cirochy“ vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti, v súlade s požiadavkami investora.

2. Zhotoviteľ – projektant vypracovaného projektu stavby podľa § 46 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie a za jeho realizovateľnosť. Projektová

dokumentácia bude vypracovaná v súlade s platnými zákonmi a súvisiacimi platnými predpismi. Zhotoviteľ je povinný v rámci technických, funkčných a ekonomických podmienok do stavby navrhnuť vhodné stavebné konštrukcie.

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet zmluvy prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach dôverného charakteru, s ktorými sa v organizácii objednávateľa v priebehu prác zoznámia a ktoré objednávateľ v priebehu prác za také vopred označí.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať autorský dozor počas realizácie stavby.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať projektovú dokumentáciu pre objednávateľa v súlade s výzvou na predkladanie cenových ponúk na základe ktorej bol úspešný.

ČI. 3. ROZSAH A OBSAH DIELA

1. Predmetom zákazky je:

- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre povolenie a realizáciu stavby v súlade a rozsahu podľa Opisu predmetu zákazky.

Rozsah činnosti:

- Vypracovanie projektovej dokumentácie pre povolenie a realizáciu stavby vrátane položkovitého rozpočtu stavby a položkovitého výkazu výmer,
- Autorský dozor.

Navrhovaná cyklotrasa sa nachádza v intraviláne mesta Snina, pozdĺž rieky Cirocha.

Trasovanie plánovanej cyklotrasy je z bodu A do bodu B, t.j. od autobusovej stanice na Komenského ulici po most v smere k RO Rybníky.

Je rozdelená do dvoch úsekov:

- Prvý úsek trasy bude riešený po hrádzi rieky Cirocha od autobusovej stanice na Komenského ulici po čerpaciu stanicu OMV.
- Druhý úsek trasy je existujúci chodník, ktorý vedie od čerpacej stanice OMV po most v smere k RO Rybníky. Existujúci chodník je s asfaltovým povrchom, je využívaný predovšetkým ako chodník pre peších – je potrebné posúdiť z hľadiska užívateľského využitia a navrhnuť riešenie, t.j. potrebu doplnenia chodníka alebo nová cyklotrasa.

Súčasťou projektovej dokumentácie musí byť aj osvetlenie pozdĺž cyklotrasy, použitie mobiliáru a sadové úpravy.

Cyklotrasa má byť navrhnutá tak, aby vyhovovala aj korčuliarom.

Projektová dokumentácia bude obsahovať aj zabezpečenie digitálneho 3D priestoru (mračno bodov) záujmového územia.

Projektová dokumentácia (predmet zákazky) musí byť vypracovaná:

- v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, minimálne v rozsahu podľa § 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
- v súlade s príslušnými STN a EN a všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu,
- v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,

- v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- v súlade s pokynmi verejného obstarávateľa (objednávateľa) udelenými zhotoviteľovi na základe zmluvy a dohodami zmluvných strán tak, ako budú obsiahnuté v písomných zápisoch v priebehu zhotovenia diela, ďalej v súlade s príslušnými rozhodnutiami alebo stanoviskami dotknutých orgánov a inštitúcií, pokiaľ majú priamy alebo nepriamy vplyv, resp. dopad na zhotovenie diela,
- súčasťou projektovej dokumentácie bude aj návrh spôsobu likvidácie stavebnej siete a odpadov vzniknutých stavebnou činnosťou,
- spracovanie projektovej dokumentácie musí byť realizované s ohľadom na zadávacie podmienky a bude obsahovať komplexné výstupy pre verejnú zákazku,
- súčasťou projektových prác je aj prerokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami, vrátane zapracovania ich vyjadrení do projektu stavby.

Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná tak, aby ju verejný obstarávateľ mohol použiť v procese verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác, to znamená v súlade s platným zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä s rešpektovaním ustanovenia § 42 ods. 3) cit. zákona (keďže projektová dokumentácia, ako aj výkaz výmer bude v procese verejného obstarávania súčasťou súťažných podkladov): 3) Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odseku 2 dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.

Predmet zákazky bude plnený podľa **harmonogramu postupu zhotovenia diela (tvorí prílohu č. 2 zmluvy o dielo)**, ktorý vypracuje zhotoviteľ a schváli objednávateľ.

Predmet zákazky bude realizovaný v etapách:

Etapa č. 1: Technická štúdia

1. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi technickú štúdiu (ďalej len „TŠ“), ktorá bude slúžiť ako podklad pre riešenie nájomných vzťahov.
2. V rámci TŠ je potrebné spracovať záber parciel aj s výmerami záberu navrhovanej cyklotrasy.
3. Zhotoviteľ prerokuje návrh TŠ v priebehu spracovania s objednávateľom minimálne trikrát (3x) a zapracuje pripomienky objednávateľa.
4. Zhotoviteľ odovzdá dve súbory (2) schválenej TŠ v tlačenej forme a v digitálnej forme vo formáte PDF.

Limitný termín na dodanie TŠ sú dva mesiace (2) od účinnosti zmluvy.

Etapa č. 2: Projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia

1. Zhotoviteľ vypracuje a dodá dokumentáciu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Zhotoviteľ prerokuje návrh v priebehu spracovania s objednávateľom minimálne trikrát (3x). Prvé rokovanie zvolá do jedného týždňa (1) po doručení výzvy na vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

Záverečné prerokovanie zvolá minimálne dva týždne (2) pred termínom dodania dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.

2. Zhotoviteľ odovzdá šesť súprav (6) schválenej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie v tlačenej forme a dve vyhotovenia (2) v digitálnej forme na CD nosiči, zásadne vo formáte .pdf, .dgn., .dwg, .xls a .doc.

Limitný termín na dodanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie sú tri mesiace (3) od prevzatia TŠ.

Etapa č. 3. Inžinierska činnosť

1. Výkon inžinierskej činnosti v rozsahu: prípravy a spracovania jednotlivých žiadostí a podkladov potrebných pre jednotlivé stanoviská dotknutých orgánov a inštitúcií pre získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
2. Zhotoviteľ je povinný do jednotlivých častí zapracovať pripomienky a požiadavky objednávateľa a dotknutých orgánov.
3. Pripomienky následne zapracované do projektovej dokumentácie budú podkladom pre získanie súhlasných stanovísk.
4. Za práce navyše nebudú považované práce, ktoré vyplynú z pripomienok a požiadaviek dotknutých orgánov v konaní pre územné konanie a stavebné povolenie.
5. Účasť na jednotlivých stavebných konaniach.

Etapa č. 4: Výkon odborného autorského dozoru

1. Súčasťou prác zhotoviteľa bude aj výkon autorského dozoru (AD) počas realizácie stavebných prác.
2. AD bude zhotoviteľ vykonávať od termínu odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavebných prác až do termínu právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
3. Rozsahom AD je aj poskytovanie vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby, posudzovanie návrhov zhotoviteľov na zmeny a odchýlky v častiach projektov, vyjadrenie k požiadavkám o väčšie/menšie množstvo výrobkov a výkonov oproti projektovej dokumentácii. V prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ sa zúčastní na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti a na kolaudačnom konaní.
4. Predpokladaný rozsah výkonu AD: počas realizácie stavby min. 1x týždenne vrátane operatívnych kontrolných dní. AD bude vykonávať na výzvu objednávateľa a jednotlivý výkon bude overovaný zástupcom objednávateľa v denníku výkonu AD. Takto potvrdený rozsah výkonu AD bude podkladom pre vystavenie faktúry zhotoviteľom.

Projektová dokumentácia pre stavebné konanie musí byť vypracovaná v súlade s právnymi predpismi :

- súlad s územným plánom mesta Snina vrátane všetkých zmien a doplnkov,
- súlad so stavebným zákonom,
- súlad s legislatívou EÚ,
- súlad s platnými STN.

Projektovú dokumentáciu je potrebné dodať kompletnú, v rozsahu na územné a stavebné konanie a realizáciu stavby a musí obsahovať minimálne tieto časti :

- zameranie skutkového stavu,
- stavebné riešenie,

- projekt vodorovného a zvislého dopravného značenia,
- elektroinštalácia (verejné osvetlenie, v prípade potreby prekládka verejného osvetlenia),
- bezbariérovosť,
- súhrnná technická správa, sprievodná správa a technická správa (s uvedením všeobecných zásad prevencie a základných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a na vylúčenie alebo obmedzenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
- statické posúdenie stavby (v prípade potreby ak si to stavebno-technické riešenie bude vyžadovať),
- rozdelenie projektovej dokumentácie na jednotlivé stavebné objekty,
- podrobný položkový rozpočet a výkaz výmer,
- inventarizácia drevín (požiadavky na orez riešiť samostatne)
- vypracovaný plán výsadby zelene a mobiliár,
- plán organizácie výstavby,
- vizualizácia stavby,
- zabezpečenie digitálneho 3D priestoru (mračno bodov) záujmového územia

2. Rozsah autorského dozoru: V zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, počas realizácie stavby.

3. Podmienky uvedené v záväzných stanoviskách dotknutých orgánov k povoleniu v súlade s § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov musia byť projektantom zapracované a zohľadnené v dodanej projektovej dokumentácii a rozpočte stavby.

4. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi geodetické zameranie navrhovanej trasy geodetom.

Čl. 4. ČAS PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s vykonávaním diela bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.

2. Pracovný návrh projektovej dokumentácie bude prerokovaný a odsúhlasený objednávateľom v zmysle Čl. 3, bod 1.

3. Dodržanie termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednaných termínoch.

4. Projektová dokumentácia – dielo bude zhotovené a odovzdané riadne písomne v rozsahu a počte kusov, ktorý je definovaný v Čl. 3, bod 1. Zmluvné strany sa dohodli, že odovzдание jednotlivých častí diela bude zdokumentované prostredníctvom písomného záznamu, ktorý podpíše osoba oprávnená konať za zhotoviteľa a osoba oprávnená konať za objednávateľa.

5. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním projektu objednávateľovi. Odovzdaním dokumentácie sa rozumie odovzdanie projektu osobne objednávateľovi s potvrdením odovzdávacieho protokolu, alebo poštou.

Čl. 5. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania projektu poskytne zhotoviteľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, sprasnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

Čl. 6. CENA ZA DIELO, PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy je dohodnutá zmluvnými stranami podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov vo výške:

P.č.	Časť diela	Počet (MJ)	Cena bez DPH (€)	DPH (€)	Cena s DPH (€)
1.	Technická štúdia	1 dielo	19 000,00	0	19 000,00
2.	Projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia	1 dielo	12 900,00	0	12 900,00
3.	Inžinierska činnosť	1 dielo	2 000,00	0	2 000,00
4.	Výkon odborného autorského dozoru	1 dielo	2 000,00	0	2 000,00
	Celkom				35 900,00

2. V cene za dielo je zahrnutá aj cena za projekčné práce zhotoviteľa, ktoré budú spočívať v nepodstatnej zmene diela na základe pokynov príslušného stavebného úradu v územnom, stavebnom alebo kolaudačnom konaní, orgánu štátnej (verejnej) správy, samosprávy, alebo vyvolané nekvalitou, neúplnosťou alebo vadou prác zhotoviteľa, architektov alebo nepredvídateľnými okolnosťami, vis major atď..

3. K zmene ceny za dielo môže dôjsť len v prípade zúženia, alebo rozšírenia predmetného plnenia, a to na základe požiadaviek objednávateľa.

4. Faktúru za projektovú dokumentáciu – Čl. 3, bod 1, Etapa č. 1 Technická štúdia – zhotoviteľ vystaví až po jej kompletnom dodaní - podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí.

5. Faktúru za projektovú dokumentáciu – Čl. 3, bod 1, Etapa č. 2 Projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia – zhotoviteľ vystaví až po jej kompletnom dodaní – podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí.

6. Faktúru za projektovú dokumentáciu – Čl. 3, bod 1, Etapa č. 3 Inžinierska činnosť -

zhotoviteľ vystaví až po kompletnom dodaní – podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí Etapy č. 2 Projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

7. Faktúry za autorský dozor v súlade s čl. 6.1. zhotoviteľ vystaví až po ukončení stavby – zápisničnom odovzdaní a prevzatí stavby.

8. V prípade nedodania dokumentácie v zmluvnom termíne zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.

9. V prípade omeškania úhrady faktúry zo strany objednávateľa, zaplatí tento úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatennej ceny za každý deň omeškania.

10. Podkladom pre úhradu ceny projektových prác bude faktúra vyhotovená zhotoviteľom. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní a začína plynúť nasledujúci deň po dni doručenia faktúry objednávateľovi.

11. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť a zhotoviteľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť, alebo vystaviť novú. V takomto prípade sa preruší lehota jej splatnosti a nová začne plynúť prevzatím nového, resp. upraveného daňového dokladu.

ČI. 7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi, a že po dobu stanovenú (záručná doba) bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, ako aj za vady, ktoré boli spôsobené porušením jeho povinností.

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

4. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych a technických väd.

5. Záručná doba je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania projektu objednávateľom.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady projektu bezplatne odstrániť bez zbytočného odkladu po písomnom uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné chyby projektu odstrániť bez zbytočného odkladu, podľa rozsahu, najneskôr do 15 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

7. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky stavebné práce, ktoré objednávateľovi vznikli, a tieto museli byť navyše (dodatočne) zrealizované na základe vady (chyby) dodanej projektovej dokumentácie.

8. Objednávateľ má právo na úhradu nákladov zhotoviteľom, ktoré mu vznikli na základe preukázateľne zrealizovaných navyiac prác, ktorých realizácia bola spôsobená vadou (chybou) dodanej projektovej dokumentácie.

9. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela a prevzatím predmetu diela.

Čl. 8. OSTATNÉ DOJEDNANIA

1. Body napojenia na inžinierske siete, prípadne ďalšie polohopisné a výškopisné zameranie územia, domeranie skutkového stavu objektu potrebné pre vypracovanie projektovej dokumentácie si zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady.

2. Zhotoviteľ je oprávnený použiť na plnenie niektorých svojich povinností podľa zmluvy tretiu osobu a za tým účelom uzatvoriť s takouto treťou osobou potrebnú zmluvu. Za výkon činnosti tretej osoby zodpovedá zhotoviteľ vo vzťahu k objednávateľovi, ako by konal sám.

3. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi súhlas na používanie diela pre účely vyplývajúce z tejto zmluvy, t. j. na prípravu a realizáciu stavby a na propagáciu stavby a v súvislosti s tým i na nakladanie s dielom, alebo spracovávanie diela, uverejnenie a vydanie diela, alebo v diele obsiahnutých, konštrukčných alebo technických riešení. Spracovávať dielo (jeho časť) a nakladať s dielom môže objednávateľ (aj prostredníctvom tretích osôb) aj vtedy, ak táto zmluva zanikne, alebo sa zruší pred úplným vykonaním diela zhotoviteľom. Objednávateľ môže predmet diela poskytnúť na použitie aj tretím osobám.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť prípadný výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s plnením predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:

- a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
- b) Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

5. Objednávateľ dáva zhotoviteľovi súhlas v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov k spracovaniu osobných údajov objednávateľa pre vlastné potreby zhotoviteľa na účely súvisiace s touto zmluvou, a k poskytnutiu osobných údajov objednávateľa tretím osobám, ktoré budú so zhotoviteľom na poskytovaní služieb spolupracovať, ktoré sú oprávnené ich ďalej v rozsahu údajov, ktoré zhotoviteľ získal na základe tejto zmluvy, spracovať na účely súvisiace s touto zmluvou, a to v rozsahu osobných údajov uvedených vo všetkých dokumentoch a informáciách, ktoré objednávateľ poskytne zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy. Objednávateľ tiež súhlasí, aby zhotoviteľ mohol získavať jeho osobné údaje kopírovaním, skenovaním, alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov a iných dokumentov, ktoré obsahujú osobné údaje, na nosič informácií. Zhotoviteľ zároveň dáva objednávateľovi súhlas v zmysle zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných

údajov k spracovaniu osobných údajov zhotoviteľa pre potreby objednávateľa vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy.

6. Na právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy pre obidve zmluvné strany sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

7. Zrušenie zmluvy hociktorou stranou je možné len písomne, pričom objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi sumu nákladov účelne a preukázateľne vynaložených na zabezpečenie splnenia predmetu diela do dňa zrušenia zmluvy.

8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.

9. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

10. Zmeny a doplnky v tejto zmluve je možné zrealizovať len písomnou dohodou zmluvných strán formou písomných dodatkov k tejto zmluve.

11. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

12. Táto zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ prevezme tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

V Snine dňa

V dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Daniela Galandová
primátorka

.....

Prílohy:

- 1) Opis predmetu zákazky
- 2) Harmonogram postupu zhotovenia Diela

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky

Vypracovanie projektovej dokumentácie potrebnej pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia a realizáciu stavby: **Cyklotrasa po nábreží Cirochy** vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti a autorského dozoru.

Premetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia a realizáciu stavby *Cyklotrasa po nábreží Cirochy* vrátane vykonanie autorského dozoru a inžinierskej činnosti, t. j. zabezpečenie všetkých stanovísk dotknutých orgánov a organizácií k projektovej dokumentácii potrebných pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia (ďalej len „inžinierska činnosť“).

Cyklotrasa má plynule nadväzovať na aktivitu dobudovania cykloinfraštruktúry Prešovského samosprávneho kraja v rámci líniovej stavby Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny Trail.

Navrhovaná cyklotrasa sa nachádza v intraviláne mesta Snina, pozdĺž rieky Cirocha. Trasovanie plánovanej cyklotrasy je z bodu A do bodu B, t.j. od autobusovej stanice na Komenského ulici po most v smere k RO Rybníky.

Je rozdelená do dvoch úsekov:

- Prvý úsek trasy bude riešený po hrádzi rieky Cirocha od autobusovej stanice na Komenského ulici po čerpaciu stanicu OMV.
- Druhý úsek trasy je existujúci chodník, ktorý vedie od čerpacej stanice OMV po most v smere k RO Rybníky. Existujúci chodník je s asfaltovým povrchom, je využívaný predovšetkým ako chodník pre peších – je potrebné posúdiť z hľadiska užívateľského využitia a navrhnúť riešenie, t.j. potrebu doplnenia chodníka alebo nová cyklotrasa.

Súčasťou projektovej dokumentácie musí byť aj osvetlenie pozdĺž cyklotrasy, použitie mobiliáru a sadové úpravy.

Cyklotrasa má byť navrhnutá tak, aby vyhovovala aj korčuliarom.

Projektová dokumentácia bude obsahovať aj zabezpečenie digitálneho 3D priestoru (mračno bodov) záujmového územia.



Projektová dokumentácia (predmet zákazky) musí byť vypracovaná:

- v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, minimálne v rozsahu podľa § 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,
- v súlade s príslušnými STN a EN a všeobecno-technickými požiadavkami na výstavbu,
- v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
- v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- v súlade s pokynmi verejného obstarávateľa (objednávateľa) udelenými zhotoviteľovi na základe zmluvy a dohodami zmluvných strán tak, ako budú obsiahnuté v písomných zápisoch v priebehu zhotovenia diela, ďalej v súlade s príslušnými rozhodnutiami alebo stanoviskami dotknutých orgánov a inštitúcií, pokiaľ majú priamy alebo nepriamy vplyv, resp. dopad na zhotovenie diela,
- súčasťou projektovej dokumentácie bude aj návrh spôsobu likvidácie stavebnej siete a odpadov vzniknutých stavebnou činnosťou,
- spracovanie projektovej dokumentácie musí byť realizované s ohľadom na zadávacie podmienky a bude obsahovať komplexné výstupy pre verejnú zákazku,
- súčasťou projektových prác je aj prerokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmi a organizáciami, vrátane zapracovania ich vyjadrení do projektu stavby.

Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná tak, aby ju verejný obstarávateľ mohol použiť v procese verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác, to znamená v súlade s platným zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä s rešpektovaním ustanovenia § 42 ods. 3) cit. zákona (keďže projektová dokumentácia, ako aj výkaz výmer bude v procese verejného obstarávania súčasťou súťažných podkladov): 3) Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odseku 2 dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.

Predmet zákazky bude plnený podľa **harmonogramu postupu zhotovenia diela (tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o dielo)**, ktorý vypracuje zhotoviteľ a schváli objednávateľ.

Predmet zákazky bude realizovaný v etapách:

Etapa č. 1: Technická štúdia

5. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi technickú štúdiu (ďalej len „TŠ“), ktorá bude slúžiť ako podklad pre riešenie nájomných vzťahov.
6. V rámci TŠ je potrebné spracovať záber parciel aj s výmerami záberu navrhovanej cyklotrasy.
7. Zhotoviteľ prerokuje návrh TŠ v priebehu spracovávania s objednávateľom minimálne trikrát (3x) a zapracuje pripomienky objednávateľa.
8. Zhotoviteľ odovzdá dve súpravy (2) schválenej TŠ v tlačenej forme a v digitálnej forme vo formáte PDF.

Limitný termín na dodanie TŠ sú dva mesiace (2) od účinnosti zmluvy.

Etapa č. 2: Projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia

3. Zhotoviteľ vypracuje a dodá dokumentáciu pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Zhotoviteľ prerokuje návrh v priebehu spracovávaní s objednávateľom minimálne trikrát (3x). Prvé rokovanie zvolá do jedného týždňa (1) po doručení výzvy na vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie. Záverečné prerokovanie zvolá minimálne dva týždne (2) pred termínom dodania dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie.
4. Zhotoviteľ odovzdá šesť súprav (6) schválenej projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie v tlačenej forme a dve vyhotovenia (2) v digitálnej forme na CD nosiči, zásadne vo formáte .pdf, .dgn., .dwg, .xls a .doc.

Limitný termín na dodanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie sú tri mesiace (3) od prevzatia TŠ.

Etapa č. 3. Inžinierska činnosť

6. Výkon inžinierskej činnosti v rozsahu: prípravy a spracovania jednotlivých žiadostí a podkladov potrebných pre jednotlivé stanoviská dotknutých orgánov a inštitúcií pre získanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
7. Zhotoviteľ je povinný do jednotlivých častí zapracovať pripomienky a požiadavky objednávateľa a dotknutých orgánov.
8. Pripomienky následne zapracované do projektovej dokumentácie budú podkladom pre získanie súhlasných stanovísk.
9. Za práce navyše nebudú považované práce, ktoré vyplynú z pripomienok a požiadaviek dotknutých orgánov v konaní pre územné konanie a stavebné povolenie.
10. Účasť na jednotlivých stavebných konaniach.

Etapa č. 4: Výkon odborného autorského dozoru

5. Súčasťou prác zhotoviteľa bude aj výkon autorského dozoru (AD) počas realizácie stavebných prác.
6. AD bude zhotoviteľ vykonávať od termínu odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavebných prác až do termínu právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
7. Rozsahom AD je aj poskytovanie vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby, posudzovanie návrhov zhotoviteľov na zmeny a odchýlky v častiach projektov, vyjadrenie k požiadavkám o väčšie/menšie množstvo výrobkov a výkonov oproti projektovej dokumentácii. V prípade potreby predkladať stanoviská a vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovenej projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ sa zúčastní na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti a na kolaudačnom konaní.
8. Predpokladaný rozsah výkonu AD: počas realizácie stavby min. 1x týždenne vrátane operatívnych kontrolných dní. AD bude vykonávať na výzvu objednávateľa a jednotlivý výkon bude overovaný zástupcom objednávateľa v denníku výkonu AD. Takto potvrdený rozsah výkonu AD bude podkladom pre vystavenie faktúry zhotoviteľom.

Projektovú dokumentáciu je potrebné dodať kompletnú, v rozsahu na územné a stavebné konanie a realizáciu stavby a musí obsahovať minimálne tieto časti :

- zameranie skutkového stavu,
- stavebné riešenie,

- projekt vodorovného a zvislého dopravného značenia,
- elektroinštalácia (verejné osvetlenie, v prípade potreby prekládka verejného osvetlenia),
- bezbariérovosť,
- súhrnná technická správa, sprievodná správa a technická správa (s uvedením všeobecných zásad prevencie a základných podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a na vylúčenie alebo obmedzenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce v zmysle zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
- statické posúdenie stavby (v prípade potreby ak si to stavebno-technické riešenie bude vyžadovať),
- rozdelenie projektovej dokumentácie na jednotlivé stavebné objekty,
- podrobný položkový rozpočet a výkaz výmer,
- inventarizácia drevín (požiadavky na orez riešiť samostatne)
- vypracovaný plán výsadby zelene a mobiliár,
- plán organizácie výstavby,
- vizualizácia stavby,
- zabezpečenie digitálneho 3D priestoru (mračno bodov) záujmového územia

Všetky ďalšie podrobnosti budú riešené na mieste obhliadky.

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi geodetické zameranie územia navrhovanej trasy geodetom.

Miesto dodania:

Mesto Snina
 Oddelenie výstavby, ÚP, ŽP a SP
 Strojárska 2060/95
 069 01 Snina