Zmluva o dielo ¢. 252012022

uzatvorena podl'a zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany

Objednavatel’: Zikladna Skola Tomasikova 31, KoSice
Statutarny organ: PaedDr. Renata Obsatnikova, riaditel’ka zakladnej Skoly
Sidlo: Tomasikova 31, 040 01 Kosice

1CO: 35540613

DIC: 2021605091

IBAN: SK68 5600 0000 0005 0404 2001
Zhotovitel’: STAVAM Slovakia s.r.o.

Sidlo: Hroncova 1, KoSice

Statutarny organ: Viktor Zitricky

I1CO: 46020390

DIC: 2023191093

IBAN: SK62 7500 0000 0040 1320 5441

(d’alej spolocne aj ,,zmluvné strany*)

Preambula:
Tato zmluva o dielo (d’alej len ,,zmluva®) sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle
§ 117 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich pravnych predpisov.
Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania zakazky
s nizkou hodnotou.

L. Vychodiskové podklady a udaje
1. Nazov stavby: ,,Rekonstrukcia podhP’adu na plavarni«
2. Miesto stavby: Zakladna Skola TomaSikova 31, KoSice

I1. Predmet diela

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela ,,RekonStrukcia podhladu na plavarni®“ pre
objednavatel'a a to v celom rozsahu podla vykazu vymeru, ktory tvori neoddelitelnti prilohu
tejto zmluvy.

2. Zhotovitel’ sa zavézuje, ze zabezpeci kompletnli dodavku a realizaciu stavebnych prac v sulade
s vyhotovenym vykazom vymerom. VSetky prace suvisiace s vykonanim diela zabezpeci
zhotovitel sam na vlastné néklady a svoju zodpovednost’.

3. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze vSetky osoby vykonavajlice odborné prace disponuju prislusnymi
opravneniami, ktoré im urcuju osobitné predpisy.

4. Objednavatel’ sa zavédzuje poskytovat zhotovitel'ovi u¢inni sucinnost’ potrebnu pre splnenie
predmetu zmluvy, odovzdavat’ zhotovitel'ovi pisomné informacie a podklady vcas, v rozsahu a
terminoch dohodnutych na rokovaniach.

III.  Cena diela
1. Cena za vykonanie diela je stanovend podla cenovej ponuky zhotovitel'a zo dia 8.7.2022 ako
vitaza verejného obstardvatela za cely predmet diela uvedeny v ¢l II zmluvy v sulade
s ustanoveniami zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich pravnych predpisov
v nasledovnej vyske:
Cena diela celkom bez DPH 79 570,33 €
(slovom: sedemdesiatdevéttisicpat’stosedemdesiat EUR 33/100)
Sadzba 20% 15914,07 €
(slovom: pitnasttisicdevit’stostrnast EUR 07/100)

1



Cena diela celkom s DPH 95 484,40 €

(slovom: devétdesiatpéttisicstyristoosemdesiatstyri EUR 40/100)

Dohodnuta cena na dany rozsah diela je stanovena ako cena maximalna, pevna, t.j. cena, ktora
nie je mozné prekrocit’, ani z dovodu zmeny cien vstupnych materidlov, paliv, energii a pod.
Cena diela zahfiia vSetky naklady zhotovitela spojené s vykonanim diela, t.z. v cene diela st
zahrnuté ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska
a zéarovei je v cene diela zahrnuté aj poistenie za ndhradu Skody, ktord moze vzniknut’ ¢innost'ou
zhotovitel'a, kradezou, poveternostnymi vplyvmi, poziarom, prirodnymi zivlami alebo inymi
okolnostami sposobenymi vyS$Sou mocou.

V pripade poziadavky na vykonanie ,,naviac prac* takého druhu, ktoré nie st uvedené vo vykaze
vymer diela, bude zhotovitel' pri urovani cien a zostavovani rozpoc¢tu vychadzat’ z cennika
pouzitého zhotovitel'om pri vypracovani ponuky vo verzii platnej ku diiu G€innosti tejto zmluvy,
pri¢om v tomto cenniku uvedené ceny su maximalne.

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi finan¢ny preddavok.

IV.  Platobné podmienky
Cenu za vykonanie diela uhradi objednavatel’ bezhotovostnym platobnym stykom zhotovitel'ovi
na zaklade faktary, ktort zhotovitel’ vystavi po odovzdani diela, a to podl'a skutocne vykonanych
prac odsuhlasenych oprdvnenym pracovnikom objednavatela, ktory supis potvrdi peciatkou
asvojim podpisom. Splatnost’ faktury je 30 dni odo dna jej preukdzaného dorucenia
objednavatelovi.
Faktara musi byt’ zostavena prehl'adne a pritom sa musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie
v stulade s ocenenym popisom prac. Sucastou je vykaz vykonanych mnozstiev — vykaz vymer
v cenovom ohodnoteni.
Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi. V pripade,
ze faktura nebude obsahovat stanovené nalezitosti, objednavatel je opravneny vratit' ju
zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti za¢ne plynut’ doru¢enim opravenej faktury objednavatelovi.

V. Cas vykonania diela
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych lehotach:
Zaciatok realizécie diela — protokolarne odovzdanie staveniska
Ukoncenie realizacie diela — najneskor do 31.8.2022 odo diia tc¢innosti zmluvy
K odovzdaniu staveniska d6jde do 3 dni odo dna ucinnosti zmluvy, pripadne v inom termine po
dohode oboch zmluvnych stran, najneskor vSak v dent nastupu zhotovitel'a na realizéciu préc a to
na zaklade pisomného protokolu podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Najneskor v den
odovzdania staveniska musi byt zhotovitel' pisomne oboznameny s predpismi BOZP a OPP
(Zaznam o obozndmeni zhotovitel’a s predpismi BOZP a OPP).
Predmet diela bude realizovany podla vzajomne odsuhlaseného casového harmonogramu.
Harmonogram bude spracovany zhotovitelom a odsuhlaseny zmluvnymi stranami k datumu
protokoldrneho odovzdania staveniska.
Zmena terminu vykonania diela moze byt upravena iba vzajomnou dohodou zmluvnych stran,
a to formou pisomného dodatku k tejto zmluve.
Ak zhotovitel' poc¢as vykonavania diela zisti prekdzku, ktora mu brani v riadnom a v€asnom
vykonani diela v dohodnutom termine, je povinny o tom objednédvatela bezodkladne pisomne
informovat.
Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavédzuje sa
objednavatel tato zdkazku prevziat’ aj v skorSej pontiknutej lehote.

VI.  Zmluvné pokuty
Ak objednavatel’ nezaplati dohodnutu cenu v termine splatnosti, zhotovitel méd pravo ziadat
zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy deni omeskania.



(98]

V pripade omeskania zhotovitel'a s dokon¢enim a odovzdanim diela po termine stanovenom v
¢l. V ods. 1. tejto zmluvy, zaplati zhotovitel’ objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 50,- €
za kazdy den omeskania.

Ak sa zhotovitel omeSk4 s odstranenim vad a nedorobkov, objedndvatel ma pravo ziadat
zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy dent omeSkania.

V pripade, ze Zhotovitel' neodovzda Objednavatelovi v€as potrebné doklady, nevedie riadne
stavebny dennik alebo nezabezpeci trvaly pristup k stavebnému denniku na stavenisku, vznika
Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy takyto
pripad, a to aj opakovane.

VII. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady
Zarucna doba na predmet plnenia je 60 mesiacov a zacina plynat odo dila odovzdania diela
objednavatel'ovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati
verejnej prace zarucné listy, sa vztahuje zaru¢na doba podla tychto zarucnych listov. Pocas
zarucénej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ bezodkladne odstranit’
vadu diela. Oznamenie vad (reklamécia) bude vykonané pisomne a bezodkladne po ich zisteni.
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo vykonané podla tejto zmluvy bude mat’ pocas zarucne;j
doby pozadované vlastnosti.
Zhotovitel' sa zavdzuje zacat s odstrannovanim pripadnych vad predmetu diela do 7 dni od
prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamécie objednavatela a vady odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou.
Plynutie zaru¢nej doby sa prerusi dilom uplatnenia prava objednavatel'a na odstranenie vad alebo
nedorobkov dorucenim pisomnej reklamacie. Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu
a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca
oproti projektu, schéme, alebo dohode na realizaciu stavby.
Vady anedorobky zistené pri preberacom konani budii zapisané v preberacom protokole
o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej bude dojednany postup,
resp. spolupdsobenie objednavatel’a pri ich odstrafiovani. O odstraneni vSetkych zavad, resp.
nedorobkov sa vyhotovi zdznam, ktory bude dokladom pre thradu zadrzanej Ciastky faktary.
Za vsetky Skody, ktoré zhotovitel' sposobi objednavatel'ovi nedostatocnym plnenim svojich
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy zodpoveda zhotovitel. Kto porusi svoju povinnost’ zo
zavidzkového vztahu, je povinny nahradit’ Skodu sposobent druhej strane okrem pripadu, ak by
sa preukazalo, ze porusenie povinnosti bolo spdsobené okolnost'ami vylucujicimi zodpovednost’.

VIII. Poistenie
Zhotovitel je povinny preukazat’ sa platnym dokladom o poisteni prevadzkovej zodpovednosti za
Skodu. Poistenie musi pokryvat’ zodpovednost’ zhotovitel'a za Skodu sposobent objednévatel'ovi
spdsobenu pri alebo v suvislosti s vykonanim diela.
Zhotovitel' sa zavdzuje udrziavat’ v platnosti predmetné poistenie pocas celej doby realizacie
predmetu diela.

IX.  Podmienky vyhotovenia diela
Zodpovedné osoby pre rieSenie technickych otazok:
a) zaobjednavatela:  Ing. Radovan Gréc¢
b) za zhotovitela: Viktor Zitricky
Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia organov $tatnej spravy potrebné pre vykonanie diela.
V pripade potreby zhotovitel’ poskytne potrebnu sti€innost’.
Na miesto vykonania diela mézu vstupovat’ iba povereni pracovnici objednévatela.
Zhotovitel' zodpoveda za dodrziavanie predpisov BOZP a PO na odovzdanych staveniskach,
ktoré pre neho vyplyvaju z platnych pravnych predpisov a STN.
Zhotovitel' sa zavdzuje dodrzat' technologie vystavby a pouzitia materidlov podla vykazu,
vymeru a technologického postupu bez pozadovania zmien vykazu, vymeru.
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Zhotovitel' znaSa spdsobené Skody na stavenisku az do terminu prevzatia vykonaného diela
objednavatel'om.

Zhotovitel' je povinny udrziavat’ na mieste vykonania diela poriadok a Cistotu. Je povinny
odstraniovat’ odpady a necistoty sposobené jeho ¢innostou.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykondvanie diela kedykol'vek pocas jeho realizacie.
Kontroly realizacie diela bude vykonavat’ osoba uvedena v stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny viest’ stavebny dennik a poverend osoba ur¢end objednavatel'om ako jeho
opravneny zastupca moze vykonavat zaznamy do stavebného dennika. VSetky zmeny stavby
pocas jej realizacie, ktoré nie su v sulade s vykazom vymerom, musia byt’ vopred odsthlasené
objedndvatelom a nasledne zaznamenané v stavebnom denniku s podpisom opravnenych
zastupcov oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel’ po vykonani diela zabezpec¢i odstranenie zariadeni, ktoré sa nachadzajl na stavenisku
a zabezpe&i jeho vypratanie. Upravu terénu poskodeného stavebnymi pracami uvedie do
povodného stavu do 3 dni po odovzdani diela objednéavatel’ovi.

X. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' je povinny objednavatelovi pisomne ozndmit’” 5 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zdklade toho st zmluvné strany povinné dohodnut’ taka
vzéjomnu stcinnost’, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukonc¢ené v zmluvnej lehote.
K odovzdaniu a prevzatiu dokoncen¢ho diela pripravi zhotovitel' vSetky doklady, ktoré mal
povinnost’ priebezne odovzdavat resp. ktoré neboli objednavatelovi pocas realizacie diela
odovzdané a to najma:
a) Stavebny dennik,
b) Atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materidlov a vyrobkov podl'a ich umiestnenia na

stavbe,
c) Osvedcenie o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,
d) Doklady o preukdzani zhody vyrobkov pre stavbu,
e) Opis a zdovodnenie vykonanych odchylok od vykazu-vymer.
Prevzatie diela opravneni zastupcovia zmluvnych strdn potvrdia podpisom pisomného
preberaciecho protokolu. Za riadne vykonané dielo sa povazuje dielo odovzdané a prevzaté bez
vad a nedorobkov, vzajomne odsthlasenych a potvrdenych stipisov vykonanych prac.
V pripade, ak dielo bude vykazovat’ vady alebo nedorobky, objednavatel’ je opravneny rozhodnut’
sa, Ci dielo prevezme a do preberacieho protokolu popise tieto vady alebo nedorobky spolu
s lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel' zavédzuje odstranit’, alebo sa rozhodne nepodpisat’
preberaci protokol.

XI.  Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli Ze poruSenie zmluvnych povinnosti na strane

a) zhotovitel'a uvedenych v ¢L. II, ods. 1 - 3

b) objedndvatel’a uvedenych v ¢l. 11, ods. 4
je podstatnym poruSenim zmluvnych povinnosti, ktoré dotknutt stranu opraviiuje na odstipenie
od zmluvy.
Sposob odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a je mozné ho
vykonat’ do 14 dni odo dna, kedy sa strana, ktord chce pravo odstupenia uplatnit’ o podstatnom
poruseni tejto zmluvy dozvedela. Odstipenie je mozné aj od Ciasto¢ne splnenej zmluvy.

XII. Ostatné ustanovenia
Objednavatel’ a zhotovitel' sa zavdzuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli
zverené zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam. Tieto informacie nepouziju pre iné
ucely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy pokial’ osobitny predpis neurcuje inak.
Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
Zavizuje sa dodrziavat’ vSeobecne zaviazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.



Zhotovitel sa bude riadit’ pokynmi objednavatel’a, zdpismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych strdn a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgénov §tatnej spravy.

V pripade doCasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na zdkazke z dovodov na
strane objednavatela, zaplati objednavatel zhotovitelovi skuto¢ne vynalozené néklady
pouzitel'né pre celkové ukoncenie diela.

XIII. VysSia moc
Ak v dosledku pripadov vyssej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia, je zhotovitel' povinny
okamzite oznamit' objedndvatelovi vyslednl situaciu ohladne moznosti zhotovenia diela.
V pripade potreby zmluvné strany dohodnil Upravu zmluvnych vzt'ahov v terminovej casti,
formou dodatku k tejto zmluve.
Pod vyrazom ,,vysSia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedajii naplanovat’ ani prekonat’
po podpisani zmluvy a ktoré sa daju povazovat’ za neodvratné a neobycajné udalosti ako napr.
vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky znemoziujlice montaz, alebo iné
katastrofy, Strajky, obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou a vSetky ostatné udalosti,
ktoré st mimo vplyvu zmluvnych stran.
Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy$Sej moci,
strana, ktord sa bude chciet’ odvolat’ na vySS$iu moc, poziada druht stranu o Gpravu zmluvy
najneskor do 14 dni od vzniku pripadu vyssej moci vo vztahu k predmet, cene a Casu plnenia. Ak
neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy$siu moc pravo odstipit’ od zmluvy. Uéinky
odstiipenia od zmluvy v tomto pripade nastant dilom dorucenia oznamenia.
Za Skody sposobené v dosledku vysSej moci zhotovitel' nezodpoveda a tiez nezodpoveda za
Skody, ktoré st sposobené vyluéne chybnym navrhom diela.

XIV. Zaverecné ustanovenia
Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’
dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia.
Zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych 3 vyhotovenia dostane objednavatel’ a 2
zhotovitel’.
Akékol'vek zmeny a doplnky k tejto zmluve je mozné vykonat’ len po vzajomnej dohode oboch
zmluvnych strén, a to formou pisomného dodatku k ne;.
Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial’ nie su stanovené touto zmluvou, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a suvisiacimi predpismi.
Zmluvné strany su si navzajom povinné bezodkladne ozndmit’ akékol'vek zmeny a to najma
zmenu sidla, obchodného nazvu, zmenu Statutarnych organov, uctu, ktory je pre zmluvu
rozhodujuci. V pripade, ak tito zmenu neozndmia, zodpovedaju za Skodu tymto spdsobenu.
Zmluvné strany dorucuju zasielky osobne do podatel'ne alebo doporucene zéasielkou na adresu
uvedent v zahlavi tejto zmluvy. V pripade, ak sa riadne dorucovani doporucent zasielku
prostrednictvom postovej sluzby nepodari dorucit, povazuje sa zasielka za dorucent piatym
dilom od odovzdania zasielky na poStova prepravu.
Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoruc¢ne, nie
v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, podpisali.

Priloha: Oceneny vykaz vymer

V KoSiciach dila .......c..cccevevennenne.
Zhotovitel’ Objednavatel’
Viktor Zitricky PaedDr. Renata Obsatnikova
konatel’ riaditel’ zdkladnej Skoly



