

202200295

Číslo zmluvy podľa evidencie zmlúv : 113/2022
Dátum zverejňovania : 02. AUG. 2022
Dátum účinnosti : 03. AUG. 2022

Mandátna zmluva
uzatvorená podľa § 566 a násl. Obchodného zákonníka

1. Zmluvné strany

Mandant : Združenie obcí CykloEko
Ul. Bratislavská 5
908 51 Holíč
Zastúpený : PhDr. Zdenko Čambal, predseda združenia
IČO : 51057051
DIČ : 2121591461
Banka : SLSP a.s.
Číslo účtu IBAN : SK68 0900 0000 0051 8522 2728
SWIFT : GIBASKBX

a

Mandatár : Ing. Ľubomír Štefánik
Ul. Meňhartka 2079/28
909 01 Skalica
Zastúpený : Ing. Ľubomír Štefánik
IČO : 43106986
DIČ : -
IČ DPH : nie je plátcu DPH
Banka : VÚB a.s.
Číslo účtu IBAN : SK51 0200 0000 0038 7635 7358
SWIFT : SUBASKBX

2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je záväzok mandátára, že za podmienok dohodnutých v tejto mluve vykoná a zariadi pre mandanta za odplatu výkon stavebno-technického dozoru investora pre stavby : cyklotrasa Holíč – Skalica I.etapa a III.etapa 1.časť v rámci projektu : Rozvoj cezhraničnej siete cyklotrás pri Baťovom kanáli a v regióne Záhorie , podporeného z OP INTERREG V-A SK-CZ 2014-2020 (v ďalšom texte len „stavba“) a záväzok mandanta zaplatiť mandatárovi za vykonanie a zariadenie dohodnutých činností odplatu vo výške dohodnutej v tejto mluve :

Prevzatie a oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa pripravuje realizácia stavby.

Kontrola vecného, objemového a finančného postupu plnenia zmluvy o dielo (harmonogram výstavby).

Komunikácia s orgánmi štátnej správy, kontrola dodržiavania podmienok stavebných a iných povolení, rozhodnutí a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby.

V spolupráci so zhotoviteľom diela dbať o systematické dopĺňanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a evidenciu dokumentácie dokončených častí stavby.

Bezodkladné informovanie investora o všetkých okolnostiach, ktoré sa dotýkajú priebehu prác na stavbe, činnosti zhotoviteľa stavby.

Priebežná kontrola všetkých častí dodávok stavby a kontrola všetkých prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú neprípustnými a zapísanie výsledkov kontroly do stavebného denníka. Kontrola bude vykonávaná priebežne počas celej doby výstavby.

Kontrola postupu prác v súlade s harmonogramom výstavby diela a ustanoveniami zmluvy o dielo a písomné upozornenie zhotoviteľa stavby na nedodržanie termínov. Vyhotovenie fotodokumentácie v priebehu realizácie stavby.

Odovzadie jednotlivých častí stavby v ich požadovanej stavebnej pripravenosti ďalším zhotoviteľom stavby na ich naväznú činnosť v súlade so zmluvou o dielo (s harmonogramom výstavby).

Spolupráca s projektantom a zhotoviteľom stavby pri vykonávaní alebo navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných chýb projektovej dokumentácie.

V spolupráci so zhotoviteľom diela pripravuje podklady pre odovzдание a prevzatie realizovaných výkonov zhotoviteľ stavby, účasť na rokovaníach o odevzdaní a prevzatí diela.

Kontrola úplnosti a správnosti dokladov predkladaných zhotoviteľom stavby potrebných k odovzdaniu a prevzatiu diela popri prípade častí diela.

Oprávnené požadovať, aby zhotoviteľ stavby odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a zhotovoval ho ďalej riadne, v prípade zistenia porušovania povinností zhotoviteľa stavby vykonanie zápisu do stavebného denníka s dohodnutým termínom na odstránenie vzniknutých väd.

Priebežná kontrola kvality vykonávaných prác a dodávok, ich vecnej správnosti, kontrola súladu ich ocenenia s položkami uvedenými v zmluve o dielo a ich predkladanie investorovi.

Písomné vyjadrenie sa k súpisu vykonaných prác do troch pracovných dní a potvrdenie o ich správnosti, ak má súpis vady, jeho vrátenie zhotoviteľovi stavby.

Písomné vyjadrenie a stanovisko k prípadným navyše prácam.

Sledovanie obsahu stavebného denníka a vyjadrovanie sa k zápisom v ňom uvedených do dvoch pracovných dní zápisom stavebného dozoru do stavebného denníka.

Príprava podkladov pre odovzдание a prevzatie stavby alebo jej časti v zmysle zmluvy o dielo, účasť na odovzdaní a prevzatí stavby.

Kontrola odstraňovania väd a nedorobkov zistených pri preberaní stavby alebo jej časti v dohodnutých termínoch.

Účasť na kolaudačnom konaní.

Zabezpečenie odstránenia kolaudačných väd zhotoviteľom stavby.

Účasť na prejednaní záručných závad reklamovaných investorom u zhotoviteľa diela.

Kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom v stanovenom termíne.

3. Čas plnenia

Mandatár sa zaväzuje, že činnosť v rozsahu čl.2 tejto zmluvy vykoná a zabezpečí priebežne počas realizácie prác, pričom bude v plnom rozsahu rešpektovať zmluvu o dielo, ktorá bude uzavretá medzi mandantom a zhotoviteľom stavby. Mandatár bude činnosti podľa tejto zmluvy vykonávať do doby ukončenia činností definovaných v bode 2. tejto mandátnej zmluvy, najneskôr do 30.05.2023

4. Odplata

Odplata mandatárovi za činnosti podľa tejto zmluvy v rozsahu výkonov uvedených v bode 2. je vo výške : 8 400.- €. Nie je plátca DPH. Slovom : osemtisícštyristo eur

Odplata je pevná, zahŕňa všetky náklady manadará vynaložené v súvislosti s touto zmluvou, bez ohľadu na prípadné zvýšenie rozpočtových nákladov stavby alebo zmenu termínov odovzdania stavby mandantovi v súlade s bodom 3. tejto mandátnej zmluvy. Odplata bude stanovená na základe vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou na predmet zákazky : vykonanie stavebno – technického dozoru.

5. Platobné podmienky

Dohodnutú sumu vo výške 8 400.- € uhradí mandant mandatárovi nasledovne :

- mandatár bude fakturovať cenu odplaty až po ukončení a odovzdaní každej časti diela osobitne zhotoviteľom.

Faktúra bude vystavená v listinnej podobe so splatnosťou 30 dní odo dňa doručenia. Prílohou k faktúre bude súpis realizovaných činností stavebno-technického dozoru vo fakturovanom období. Faktúra so súpisom činností bude vyhotovovaná v troch origináloch a bude obsahovať :

- číslo faktúry,
- obchodné meno a sídlo objednávateľa,
- obchodné meno a sídlo poskytovateľa,
- údaje určené zmluvou o poskytnutí dotácie,
- číslo a názov Mandátnej zmluvy,
- názov a adresa banky poskytovateľa,
- číslo účtu poskytovateľa,
- výška požadovaná v EUR v členení cena bez DPH, DPH, cena s DPH zaokrúhlená na dve desatinné miesta, pokiaľ je relevantné,
- náležitosti pre účely DPH, pokiaľ sú relevantné,
- podpis zodpovednej osoby,
- ďalšie zákonom určené náležitosti účtovného a daňového dokladu,
- povinné texty v zmysle projektu,

Názov projektu : Rozvoj cezhraničnej siete cyklotrás pri Baťovom kanáli a v regióne Záhorie

OP INTERREG V-A, SK-CZ 2014-2020

Kód projektu : 304021X278

V prípade, ak nebude faktúra zo strany mandanta uhradená v lehote splatnosti z dôvodu meškajúcej platby z platobnej jednotky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, nebude si mandatár uplatňovať žiadnu náhradu škody (pokuta, úrok z omeškania a pod.)

6. Oprávnenie na výkon zmluvných činností

Mandatár je oprávnený vykonávať zmluvné činnosti na základe Osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov pod evidenčným číslom 07133*10* a dátumom vydania 02.04.2002. Výkon činnosti podľa tejto zmluvy bude mandatár zabezpečovať buď samostane, vo svojom mene, alebo zabezpečením osoby s Osvedčením o vykonaní odbornej skúšky vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov.

Mandatár musí strpieť výkon kontroly/audit overenia na mieste zo strany oprávnených osôb pre výkon kontroly a auditu.

7. Záverečné ustanovenia

Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov k tejto zmluve podpísaných obidvomi zmluvnými stranami, ktoré sa po podpísaní stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Právne vzťahy a podmienky neupravené touto zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom.

Zmluva je vyhotovená v 5 rovnocenných rovnopisoch, z ktorých 4 vyhotovenia obdrží mandant a 1 mandatár.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle mandanta. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, všetkých s platnosťou originálu. Štyri vyhotovenia sú určené pre mandanta a dve pre mandatára.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

V Holíči, dňa 22.07.2022

Mandant
PhDr. Zde
Primátor

V Skalici, dňa 21.07.2022

Mandatár
Ing. Ľubomír Štefánik
stavebno-technický dozor