Dohoda iy |
o prelozke telekomunikacného vedenia

uzatvorena podFa ustanovenia § 24 zakona ¢. 452/2021 Z. z. o elektronickych

komunikaciach (d'alej len ,,dohoda“) ¥
medzi
1. Obchodny nazov: Slovak Telekom, a.s.
Sidlo: Bajkalska 28
817 62 Bratislava
V zastlpeni: Ing. Tomas Hake — manazér prevadzky sluzieb a infrastruktdry
na zaklade Podpisového poriadku Slovak Telekom, a.s.
ICO: 35763469
DIC: 2020273893
IC DPH: SK2020273893

Spolocnost zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava |, oddiel Sa, vloZka &.
2081/B.
(dalej len ,Podnik")

2. 2. Obchodny nazov: Zeleznice Slovenskej republiky

Sidlo: Klemensova 8,
813 61 Bratislava, Slovenska republika
Statutarny organ: Ing. Miloslav Havrila, generalny riaditel
Bankové spojenie:
Cislo uétu:
ICO: 31 364 501
DIC: 2020480121
IC DPH: SK2020480121

Spolocnost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po, viozka ¢.
312B

(dalej len ,Stavebnik")

(spolocne dalej aj ako ,zmluvné strany”)

Clanok I
Zakladné udaje

1. Podnik je vlastnikom a prevadzkovatelom telekomunikaénych zariadeni a vedeni kablov:
Stavebny objekt SO 16-36-51 Cecejovce — Moldava nad Bodvou, Gprava kablového
vedenia MTS ST pre Elektrifikaciu tratového Gseku Haniska — Velka Ida — Moldava nad
Bodvou mesto jednosmernou trakénou pridovou stistavou 3 kV s izolaénou hladinou 25
kV. Predbezna obstaravacia cena — 3211,-EUR bez DPH. (dalej len ,Vedenie").
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2. Stavebnik je mvestorom stavby "ZSR, Elektrlflkacla trafového Useku Haniska — Velka Ida -
Moldava nad Bodvou, SO 16-36-51 Ceéejovce ~ Moldava nad Bodvou, Uprava kablového
vedenia MTS ST podfa projektu, kitory vypracoval PRODEX spol. s. r. o. Bratlslava hlavny a
zodpovedny projektant Ing. Jarostav Luteran (dalej len ,Stavebna ¢innost™).

3. Stavebnou Cinnostou Stavebnika je vyvolana potreba preloZiek Vedenia Podhilgu.

" Clanok Il
Predmet dohody

Podnik suhlasi s preloZkou Vedenia do nahradného vedema v ramci stavby "ZSR, SO 16-36-51
Cedejovce — Moldava nad Bodvou, Gprava kablového vedenia MTS ST pre Elektrifikaciu
frat'ového Gseku Haniska ~ Vel’ka Ida — Moldava nad Bodvou mesto jednosmernou
trakénou pridovou silistavou 3 kV s izolaénou hladinou 25 kV" podia projektu, ktory
vypracoval Ing. Tomas Stanko, (dalej len ,PreloZené vedenie®).

1. Stavebnik zabezpedi realizaciu preloZky Vedenia prostrednictvom subjekfu opravneného na
vykon tejto &innosti. Podnik odporida Stavebnikovi zabezpedit predmetnl prelozku
prostrednictvom firmy, ktora je zmluvnym partnerom Podniku, a realizuje predmetné prace
zamesthancami zaskolenymi z Technickych predpisov a Metodického usmernenia Podniku
uvedenych v &L lll ods. 2, 3 a 5 tejto dohody. Podnik odporuéi zmluvnych partnerov na zaklade
poZiadavky zo strany Stavebnika.

2. Vsetky naklady na preloZzku Vedenia bude v zmysle ustanovenia § 24 zakona &. 452/2021 Z. z.
o elektronickych komunikaciach znasat Stavebnik, a to vratane pripadnych néarokov viastnikov
alebo uZivatelov dotknutych nehnutelnosti podia § 24 zakona & 452/2021 Z. z. o elektronickych
komunikaciach.

3. PreloZkou Vedenia nedochadza k zmene viastnickych pomerov a Podnik bude od zadiatku
- vlastnikom PreloZeného vedenia.

4. Stavebnik je povinny pri realizacii preloZky Vedenia Podniku dodrZiavaf ustanovenia platnej
legislativy Slovenskej republiky.

5. Stavebnik pisomne oznami Podniku termin prelozky Vedenia minimalne 15 pracovnych dni pred
jej zadatim na adresu: Slovak Telekom, a.s., Tim sluZieb a infrastrukitiry vychod, Postova 18,
040 01 KoSice a poZiada o preruSenie prevadzky. Prace Stavebnik zadne aZ po povoleni
prerudenia prevadzky za podmienok definovanych Podnikom.

6. V pripade, Ze Stavebnik nedodrzi podmienky a termin (dalej len ,zmluvné povinnosti®) stanovené
v povoleni preruSenia prevadzky, kioré vyda Podnik, ma Podnik vo&i Stavebnikovi narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vysSke 35 € za kaZdl aj zadatl hodinu omeskania s plnenim
niektorej zo zmiuvnych povinnosti. Tym nie je dotknuty narok Podniku na nahradu kody, kfora
mu vznikne poruSenim zmluvnych povinnosti. Podnik je opréVneny vystavit faktiru, ktorou
vyudtuje tito zmluvnd pokutu bez zbyto&ného odkladu po poruseni niektorej 20 zmluvnych
povinnosti Stavebnikom. Faktura je splatnd do 30 dni od jej vystavenia.
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Clanok IIl.
Spoloéné ustanovenia

. Stavebnik je pri preloZke Vedenia povinny postupovat len v stlade s projektom uvedenym v &,
Il ods. 1 tejto dohody. Stavebnik sa zaroven zavézuje postupovat podla vyjadrenia Podniku,
ktoré tento vyda na ochranu Vedenia alebo inych telekomunika&nych vedeni g zariadeni v jeho
vlastnictve alebo prevadzke.

. Stavebnik je povinny odovzdat’ Podniku meracie protokoly a kompletn( projektovt dokumentaciu
S0 zapracovanymi zmenami PreloZzeného vedenia so vEetkymi vyjadreniami pred prepojenim
prevadzky do nahradného PreloZeného vedenia v zmysle Technického predpisu Podniku T-326.
Stavebnik je povinny odovzdaf dokumentaclu skuto&ného vyhotovenia do 30 dnf od fyzicke;
realizacie prelozky.

. Podnik je povinny prevziat PreloZené vedenie len za podmienky, Ze toto spifia predpisané
technické parametre na zaglenenie do felekomunikaénej siete Podniku v zmysle akfudlnych
Technickych predpisov Podniku TA 225, TA 205, TA 211 a ich stvisiacich dodatkov.

. Stavebnik je povinny bezodkladne oznéamif Podniku pisomnou formou ukongenie préc na
prelozke Vedenia Podniku. Ukondenie stavebnych prac na preloZke Vedenia Podniku je defi
ukon&enia prepojenia pévodného Vedenia do PreloZeného vedenia, zaroveri je to def uréeny v
Ziadosti o preruseni prevadzky za podmienok definovanych Podnikom.

. Samotné preberanie prac sa uskuto&ni protokolédre za tiéasti zastupcov oboch zmluvnych stran -

v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41 na preberanie stavieb infrastrukfary.
Preberacie konanie sa musi uskutoénit do 15 pracovnych dni od zaslania oznamenia o ukonéenf
prac na prelozke Vedenia Podniku Stavebnikom. Preberacie konanie zvolava Stavebnik.
Stavebnik vyzve Podnik pisomnou formou na prebratie PreloZeného vedenia minimaine 10
pracovnych dni pred terminom preberacieho konania a sudasne odovzdd poZadovant
dokumentaciu k PreloZenému vedeniu v zmysle Metodického usmernenia Podniku M-273-41.
V pripade, Ze:

a) Stavebnik nevyzve Podnik na preberacie konanie v lehote minimélne 10 pracovnych
dnf pred terminom preberacieho konania alebo neodovzda poZadovant dokumentaciu v
zmysle Metodickeho usmernenia Podniku M-273-41 alebo

b) preberacie konanie nebude z dévodov na sirane Stavebnika lispe$ne ukonéené v
lehote 15 pracovnych dni od zaslanla oznamenia o ukondéeni prac na preloZke Vedenia
Podniku,

sa zmluvne strany dohodli na zmiuvnej pokute za porusenle niektorej z povinnosti uvedenej pod
pismenom a) alebo b) Stavebnikom. V pripade porusema nlektorej povinnosti uvedenej v tomto
bode pod pismenom a) alebo b) Stavebnikom mé Podnik vo&i Stavebnikovi narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 35 € za kaZdy aj zacaty deii omeskania. Popri zmluvnej pokute je
Podnik opravneny poZadovat nahradu Skody presahujicu zmluvn( pokutu, a to aZ do jej
skuto&nej vySky. Podnik je opravneny vystavif faktdru, ktorou vytétuje zmluvntl pokutu afalebo
hahradu $kody bez zbytoéného odkladu po porugeni zmluvnej povinnosti Stavebnikom. Faktira
je splatnd do 15 dnf od jej vystavenia.

. Podnik bude povinny sprevadzkoval PreloZené vedenie bez zbytoéného odkladu po jeho
odovzdani a prevzati od Stavebnika, aby mohlo byt odstranené pévodné Vedenie, kioré je
nahradené PreloZenym vedenim.

Slovak Telekom, a.s. Dchoda o preloZke Zeleznice Slovenske| republiky,
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7. V pripade, ak Vedenie pozostava z viacerych vedeni, ktorych prelozka sa méze vykonavat’

N

samostatne v réznom case a teda aj PreloZené vedenie bude pozostavat z viacerych vedeni,
ktoré sa budu realizovat v réznom ¢ase. Z tohto dévodu sa ustanovenia tejto dohody upravujlce
realizaciu preloZky Vedenia (najmé ustanovenia &l. Il body 5 a 6 a &l. Il body 2 az 6 tejto dohody)
budi pre kazdé vedenie tvoriace Vedenie alebo PreloZené vedenie uplatriovat samostatne.

-

Clanok IV.
Zaverecéné ustanovenia

. Prava a povinnosti neupravené touto dohodou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného

zakonnika a zakona €. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach.

Tato dohoda nadobida vzmysle §47a ods. 1 Obéianskeho zakonnika v zneni neskorsich
predpisov platnost diiom podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a G&innost dfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia.

Stavebnik sa zavazuje zverejnit' tito dohodu v stilade s § 5a ods. 4 a 5 zakona &. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a bezodkladne Podniku dorudit pisomné potvrdenie o
zverejneni tejto dohody. Zverejnenie tejto dohody sa nepovaZuje za porugenie ani za ohrozenie
obchodného tajomstva a informacie oznagené v tejto dohode ako déverné v zmysle § 271 ods.
1 Obchodného zakonnika sa nepovazuju za déverné informacie.

. V pripade, Ze Stavebnik nezrealizuje prelozku Vedenia v termine do troch rokov od G&innosti tejto

dohody, G€innost tejto dohody zanikne.

5. Tato dohoda je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ktorych dva patria Podniku a dva
Stavebnikovi

6. Dohodu mozno menit a dopifiat len po vzajomnej dohode zmluvnych stran formou pisomnych
ocislovanych dodatkov.

7. Zmluvné strany vyhlasujl, Ze si tito dohodu preéitali a na znak sahlasu ju podpisuiju.

8. Podnik je povinny dodrziavat Eticky kodex Zeleznic Slovenskej republiky. Aktualne znenie
Etického kodexu Zeleznic Slovenskej republiky je zverejnené na internetovej stranke
Stavebnika.

V Bratislave, dila: /2. 4. ZoA¢ V Bratislave, diia: 26 -07- 207

Za Slovak Telekom. a.s. :

......... - Tomééll‘-llake Ingl\nllosla: el
Manazér prevadzky s Zieb a infradtruktdry generalny riaditel

;
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