Zmluva ¢. Z-D-2018-000572-00 o suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia

uzatvorena podl'a §269 odst. 2 Obchodného zakonnika

I. Zmluvné strany

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribucna, a. s.
Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona: Mgr. Ing. Marek Strpka, generalny riaditel
Bankové spojenie:
Cislo uétu:
ICO: 36 442 151
IC DPH: SK2022187453
IBAN:

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sa, vlozka &islo: 10514/L

(d’alej len ,,Vlastnik*)

2. Ziadatel o preloZenie elektroenergetického zariadenia:

Néazov a sidlo: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Bankové spojenie:

IBAN:

ICO: 31364 501

IC DPH: SK2020480121

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Po, vlozka ¢islo: 312/B

zastupeny: veducim ¢lenom zdruzenia ,,ZdruZenie Nimnica* na zéklade splnomocnenia €.
2016/0130/211 zo dna 11.11.2016 spolocnostou Doprastav, a.s. Driefiova 27,826 56
Bratislava

Bankové spojenie:

IBAN:

1CO: 31 333 320

IC DPH: SK2020372497

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I, oddiel: Sa, vlozka ¢islo: 581/B

Zastupena: dvaja Clenovia predstavenstva

opravnena osoba vo veciach zmluvnych: Ing. Juraj Androvié, predseda predstavenstva
Ing. Dalibor Krupa, ¢len predstavenstva
opravnena osoba vo veciach technickych: Ing. FrantiSek Ockajak, vyrobno-technicky riaditel’

¢lenovia ,,ZdruZenia Nimnica“:
Subterraas., Kozeluzska 2246/5, Libeti, 180 00 Praha 8, Ceska republika
TSS GRADE, a.s. Dunajska 48, 811 08 Bratislava
Elektrizace Zeleznic Praha a.s., Nam. Hrdind 1693/4a, 140 00 Praha 4 — Nusle, Ceska republika
(d’alej len .. Ziadatel’)

uzatvaraju tito zmluvu v nadvédznosti na § 45 zakona ¢. 251/2012 Z.z. o energetike:
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I1. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie stihlasu Vlastnika k vykonaniu prelozky elektroenergetického
zariadenia a zavizok Ziadatela zabezpecit' vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia za
podmienok a spdsobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom dodavatel’a uréeného Vlastnikom.

Ziadatel'om o prelozku je: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR¥,
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zmluvné strany sa dohodli, ze dodavatel'om na vykonanie prelozky bude: Elektroenergetické montaze,

S.r.0., Pri Rajéanke 2926, 010 01 Zilina — d’alej len ,,Dodavatel

Predmetom prelozky je: “ZSR, Modernizacia trate Piichov — Zilina pre rychlost’ do 160 km/hod.,

Letapa : tsek Pichov — Povaiskid Tepla“, objekt SO 45.3510 Zst. Povaiska Bystrica,

rekonStrukcia pripojky VN*

Termin vykonania prelozky: 05/2018-12/2019

2. Ziadatel sa zavizuje zabezpetit Dodavatela k vykonaniu prelozky v sulade s projektovou
dokumentaciou vopred schvalenou Vlastnikom, v rozsahu a termine uvedenom v bode 1. tohto ¢lanku.

I11. Podklady k zmluve

Neoddelitelnou su¢astou zmluvy st doklady, ktoré je Ziadatel’ povinny predlozit’ Vlastnikovi pred podpisom
tejto zmluvy:

1.

Stavebné povolenie, s uvedenim, ze sa jedna o prelozku podla zdkona o energetike a Ze stavba je
vlastnictvom Vlastnika. V pripade, Ze sa jedna o Cast’ stavby — stavebny objekt — bude v stavebnom
povoleni uvedené, Ze tento stavebny objekt bude po jeho kolaudacii majetkom Vlastnika.

Schvalena a platna projektova dokumentacia stavby: “ ZSR, Modernizacia trate Puchov — Zilina pre
rychlost do 160 km/hod., Letapa : usek Pichov — Povazska Tepla“, objekt SO 45.35.10 Zst. Povazské
Bystrica, rekonstrukcia pripojky VN

Projektova dokumentacia je odstihlasena obidvoma zmluvnymi stranami.

Povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou (podla stavebného povolenia C.j.:
02814/2015/C342-S7ZDD/01275 zo diia 7.1.2015)

IV. Miesto plnenia zmluvy

Miestom plnenia zmluvy je: K.u. Povazska Bystrica

V. Naklady na predmet zmluvy

Néklady predstavuji cenu, za ktora dodavatel’ prelozku vykona a ktort Ziadatel’ uhradi Dodéavatel'ovi. O
pripadnej dohode o zmene ceny bude Ziadatel' Vlastnika informovat’ do 14 dni od uzatvorenia dohody
s Dodavatel'om. Cena od Dodavatel’a je v hodnote 15 458,31 - EUR bez DPH

VI. Termin plnenia

Ziadatel' zabezpedi prostrednictvom dodavatel'a vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného
zariadenia v termine podl’a ¢l. II.

K odovzdaniu staveniska, ukonceniu prac a k odovzdaniu prelozky je povinny prizvat’ aj zastupcu
Vlastnika. Ich terminy je Ziadatel' povinny nahlasit Vlastnikovi minimalne 3 pracovné dni pred
uskutonenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané oboma zmluvnymi
stranami.
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VII. Povinnosti Ziadatela

1. Ziadatel' je povinny kontrolovat vykonavanie prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned’ urobit’ kroky
k zjednaniu napravy.

2. Ziadatel' sa zavizuje, 7e na prelozku ktort vykona Dodavatel' za podmienok a spdsobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje Vlastnikovi zaruku v dizke 2 rokov odo diia prevzatia (ukonéenia preberacieho
konania) prekladky Vlastnikom podla ¢L.VI. tejto zmluvy. Ziadatel sa zavizuje odstranit’ zavady na
prelozke, ktoré vzniknu pocas poskytnutej zaruky najneskér do 14 dni odo dia pisomného oznamenia
vzniku zarucnej vady Vlastnikom, pokial’ Vlastnik neur¢i iny termin odstranenia vady, ktory nebude
krat3i ako 14 dni od oznamenia vady. V opa¢nom pripade je Vlastnik opravneny pozadovat’ od Ziadatel’a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy 15 458,31 - EUR bez DPH (uvedenej v ¢l. V. bod 1
tejto zmluvy) za kazdy defi omeskania s odstranenim zaruénej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je
ani Ciastocne dotknuty ndrok Vlastnika na ndhradu Skody. Pokial’ zaru¢na vada neumoziuje prevadzku
prekladaného energetického zariadenia, je Vlastnik opravneny tuto vadu odstranit’ okamzite po jej zisteni
a néklady s tym spojené vyfakturovat® ziadatel'ovi. Ziadatel je povinny tito faktiru uhradit’ do 14 dni od
doruéenia. Ziadatel’ je povinny uhradit' Vlastnikovi aj vietky d’aldie zdovodnené naklady spojené so
zaru¢nymi vadami.

3. Ziadatel’ sa zavizuje pozvat Vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia prelozky pri pracach,
ktoré budu zakryté (napr. vykopové prace) min.5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

4. Ziadatel’ je povinny kedykol'vek umoznit’ Vlastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spdsobu postupu
zhotovenia prelozky.

5. Ziadatel je povinny informovat Vlastnika a vsetkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odstihlasené k vykonaniu prelozky.

6. Ak dojde k odstiipeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle ¢l. XII. bod 2.,
néaklady, ktoré do tohto asu vznikli, je Ziadatel’ povinny ich vysporiadat’ s Dodavatelom. Naklady, ktoré
vynalozi Vlastnik nasledne na ukonéenie prerusenych prac na prelozke, je Ziadatel' povinny uhradit
Vlastnikovi do 14 dni od vystavenia vytictovania nakladov za dokoncenie prelozky.

7. Ziadatel je k odovzdaniu prelozky povinny dodat’ nasledovnii dokumentaciu:

— pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie adohodu o prevode prav apovinnosti stavebnika
z kolauda¢ného rozhodnutia

— geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v siradnicovom systéme
SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat’ prislusné zamerania elektrického zariadenia
a podkladovej vektorovej ucelovej mapy pre jednoznac¢ni identifikdciu polohy elektrického
zariadenia Vv teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je
nacitatel'ny v grafickom editore Microstation PC a vypis stradnic v textovom stbore *. TXT

— geometricky plan s vyznacenim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podla jednotlivych
pozemkov (parciel) prekladanym zariadenim vratane ochranné¢ho pasma, priCom pri kazdej parcele
bude uvedeny rozsah zaberu v m2

— dokumentéciu skuto¢ného vyhotovenia

— prvi odbornu skasku a prehliadku elektrického zariadenia (,,revizia®

— zapis z odovzdania a prevzatia budovy alebo stavby (alebo jej dokonéenej stavby)

— do 5 dni po preberacom konani odovzdat prislusnému MER dokumentaciu skuto¢ného
vyhotovenia(vratane dokladovej ¢asti) v digitalnom tvare na CD vratane porealizacnych dokumentov
v Standarde Vlastnika

— doklady o majetkovopravnom vysporiadani — kopie uzavretych zmluv a kopie listov vlastnictva so
zapisom vecného bremena v prospech Vlastnika

— nasledne aj doklady v zmysle €. IX, ods. 3 tejto zmluvy
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VIII. Technicky a stavebny dozor

1. Technicky dozor na stavbe vykonava:
na strane vlastnika: Vladimir Durkech
na strane ziadatel’a: Ing. Jozef Motyka
na strane dodavatel’a: Ing. Stefan Rak

2. Zmeny technického dozoru je jeho vykonavatel’ povinny pisomne oznamit’ do 3 dni druhej strane

3. Stavebny dozor je povinny zabezpedit’ Ziadatel bud’ sam alebo prostrednictvom dodavatela. Stavebny
dozor musi spifiat’ poziadavky §46 zékona ¢.50/1976 Z.z. 0 izemnom planovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorsich predpisov. Specializacia stavebného dozoru bude pre InZinierske stavby — energetické
a iné liniové stavby. Osvedcenie (kdpia) o vykonani odbornej sktisky bude sti¢astou zmluvy. Stavebnym
dozorom je Ing. Jifi Micek.
Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a. Naplanovat’ vypinanie a zaistenie napdjacich vedeni — V pripade nepriaznivého dopadu na
odberatelov naplanovat’ pripojenie pomocou PPN, pripadne nepriaznivé dopady na
odberatel'ov naplanovat’ nasadenie agregatov elektrickej energie . Hranica pre rok 2018 je
180 000 KLM (Kkliento-minut) V pripade nedodrzania terminu vykonania prelozky podla
¢.Il, ziadatel' zodpoveda za vsetku Skodu, ktord nevykonanim prelozky v termine podla
zmluvy Vlastnikovi vznikla. Ak v doésledku nevykonania preloZzky v termine podl'a zmluvy
vznikla Vlastnikovi podla Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi ¢.236/2016 Z.z.
ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distribucie elektriny a dodavky
elektriny (d’alej len ,,Vyhlaska), povinnost uhradit kompenza¢né platby odberatel'om
v zmysle Vyhlasky, Ziadatel' do 15 dni od doruéenia vyzvy Vlastnika, uhradi Vlastnikovi
sumu rovnajucu sa vyplatenym kompenzaénym platbdm odberatel'om zo strany Vlastnika,
ktoré Vlastnik vyplatil odberatel'om za porusenie kvality podl'a Vyhlasky.

b. Zabezpecit' vloZenie projektovej dokumentacie do systémov Vlastnika (GIS,RIS,...) pred
zahéajenim prac

c. Odovzdat stavenisko v spolupraci Ziadatel, dodavatel, osoba zodpovednd za
prevadzkovanie zariadeni (Stredisko prevadzky), zastupca Vlastnika

d. Sledovat” spdsob a postup uskuto¢hovania stavby, tak aby bola zarucena bezpecnost’ a
ochrana zdravia pri praci a riadna inStalacia a prevadzka technického vybavenia,...

e. Zodpoveda za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dodrzanie technickych
poziadaviek na vystavbu, spoluzodpoveda za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na
uskuto¢nenie stavbyi,...

f. Vplyva na odstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil,...

Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonani prelozky Vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy

Organizuje majetkovopravne vysporiadanie v spolupraci s Vlastnikom na zaklade ktorého

poziada spolu s ostatnymi dokladmi o kolaudaciu prelozky. Zaroven zaruuje, ze zariadenie

bude kolaudované v prospech pévodného Vlastnika

i. Odovzdat' prislusnud dokumentaciu vratane pravoplatného Kolaudaéného rozhodnutia
Vlastnikovi.

S@

IX. Nahrada narokov tretich osob

1. Nahradu narokov tretich osdb, ktorych vznik bol vynateny stavebno-montaznymi pracami podla
projektovej dokumentacie bez zavinenia Vlastnika, vysporiada Ziadatel’.

2. Ziadatel’ vysporiada aj nahradu narokov tretich 0sob vo&i Vlastnikovi, ktorych vznik bol spésobeny
zaruénymi vadami.

3. Ziadatel sa zavizuje, Ze zabezpedi na vlastné naklady v prospech Vlastnika majetkopravne vysporiadanie
umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni Vlastnika na cudzich pozemkoch najneskér do zacatia
realizacie prelozky alebo vydania kolauda¢ného rozhodnutia, pricom sposob majetkopravneho
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vysporiadania uréi Ziadatelovi Vlastnik. Akékol'vek naroky tretich osob ktoré budd uplatnené vodi
Vlastnikovi z dévodu majetkopravneho vysporiadania od$kodni (zabezpe¢i Ziadatel’ na vlastné naklady).

4. V pripade, 7e Ziadatel majetkopravne vztahy nezabezpeéi, prip. nebude predloZené kolaudaéné
rozhodnutie v termine realizicie prekladky je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy 15458,31 - EUR bez DPH za kazdy den omeskania.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani CiastoCne dotknuty narok Vlastnika na nahradu skody. Pokial
nesplnenie tejto povinnosti Ziadatel'om neumoziiuje Vlastnikovi prevadzku prekladaného energetického
zariadenia, je Vlastnik opravneny vykonat” majetkovopravne vysporiadanie vztahov k nehnutel'nostiam
a zabezpecit' kolaudaéné rozhodnutie okamzite po zisteni nesplnenia tejto povinnosti Ziadatelom
a néklady s tym spojené vyfakturovat’ Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tuto fakturu uhradit’ do 14 dni od
dorudenia. Ziadatel' je povinny uhradit Vlastnikovi aj vietky daldie zdovodnené naklady spojené
s odstranenim nasledkov nesplnenia povinnosti Ziadatela.

5. V pripade nedodrzania terminu vykonania prelozky podla &.II, Ziadatel' zodpoveda za vietku $kodu,
ktora nevykonanim prelozky v termine podl'a zmluvy Vlastnikovi vznikla. Ak v désledku nevykonania
prelozky v termine podla zmluvy vznikla Vlastnikovi podla Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych
odvetvi ¢€.236/2016 Z.z. ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distribucie elektriny
a dodavky elektriny (d’alej len ,,Vyhlaska®), povinnost uhradit kompenzacné platby odberatelom
elektriny v zmysle Vyhlasky, ziadatel’ do 15 dni od dorucenia vyzvy Vlastnikovi, uhradi Vlastnik sumu
rovnajucu sa vyplatenym kompenza¢nym platbam odberatelom elektriny zo strany Vlastnika, ktoré
Vlastnik vyplatil odberatel'om elektriny za poruSenie Standardu kvality Vyhlasky ako aj vSetky naklady
Vlastnika spojené so zaslanim kompenzac¢nej platby odberatel'om elektriny.

X. Vys§ia moc

1. Ak nastane situacia vysSej moci, upozorni dotknutd zmluvna strana neodkladne druht zmluvni stranu o
takom stave, jeho pri¢ine a jeho ukonceni. Zmluvné strany musia hl'adat’ vSetky dostupné alternativne
prostriedky pre plnenia Zmluvy, Ktorému nebrania udalosti vy$Sej moci. Terminy plnenia sa v takom
pripade predlzuju o dobu trvania vys$Sej moci a zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, sa pocas tejto
doby nedostava do omeskania. Zodpovednost’ dotknutej zmluvnej strany vsak nie je vylicena a termin
plnenia sa nepredlzuje, pokial’ tdto zmluvna strana nesplnila svoju povinnost’ bezodkladne informovat’
druhti zmluvnu stranu o takom stave, jeho pricine a jeho ukonceni.

2. Zmluvné strany nie si zodpovedné za nesplnenia svojich zavézkov, ktorych pri¢inou bola vy$s§ia moc,
pokial’ zmluvna strana s vynaloZenim vsetkej starostlivosti vzniku vys$Sej moci nemohla zabranit’.

3. Za okolnosti vyssej moci su povazované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisle od vole
zmluvnych stran a brani im docasne alebo trvale v plneni touto Zmluvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzavreti Zmluvy anemohli byt povinnou zmluvnou stranou odvratené alebo
prekonané aVv dobe uzavretia Zmluvy nemohli byt predvidané. Za okolnosti vy$Sej moci budu
povazované napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, zivelné pohromy, prirodné
katastrofy, vojna, vSeobecna mobilizdcia, obcCianska vojna, generalny Strajk, ale aj pripadné
archeologické nalezy a iné skryté podzemné prekazky. Za vysSiu moc sa bude povazovat’ aj zmena
legislativy vyvolavajlca vys$sie uvedené skuto¢nosti.

XI. Osobitné dojednania

1. Zmluvny vzt'ah upraveny touto zmluvou je v sulade so zdkonom ¢. 251/2012 Z.z. § 45. V zmysle §45
ods. 1) a ods. 2) tohto zakona prelozku elektroenergetického rozvodného zariadenia zabezpecuje jeho
vlastnik na naklady toho, kto potrebu prelozky vyvolal, pricom vlastnictvo elektroenergetického
rozvodného zariadenia po vykonani prelozky sa nemeni.
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2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnik je opravneny kedykol'vek pocas vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spdsobu vykonavania prelozky dodavatelom. V pripade neumoznenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatel'om alebo zistenia Vlastnika, ze prelozka nie je vykonavana

a) podla odsthlasenej projektovej dokumentacie alebo
b) podl'a podmienok na jej vykonanie prelozky podla tejto zmluvy alebo
c) dodavatel'om, ktorého urcil Vlastnik podla ¢l. II tejto zmluvy,

je Vlastnik opravneny odstpit’ od zmluvy a pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 %
z ndkladov na vykonanie prelozky podla ¢l. V bod 1. tejto zmluvy. Vlastnik je v pripade odstipenia
podla tohto bodu opravneny vykonat zostivajucu ¢ast’ nerealizovanej prelozky na néklady Ziadatela
a Ziadatel' sa zavizuje uhradit' Vlastnikovi naklady na vykonanie nerealizovanej Gasti prelozky na
zaklade vystavenej faktury v lehote splatnosti 14 dni odo dia jej vystavenia. Nakladmi na vykonanie
zostavajucej Casti prelozky sa vtomto pripade rozumeju vSetky naklady nevyhnutne potrebné pre
zhotovenie prelozky podla tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priamej suvislosti s tym, ktoré su
potrebné pre vydanie kolauda¢ného rozhodnutia (majetkopravne vysporiadanie, naroky tretich osob
a pod.).

3. Pre vyla¢enie pochybnosti, demontovany material pdvodnej trasy elektroenergetického zariadenia
(elektrické vodice, konstrukcie stlpov vedenia a pod.) je majetkom Vlastnika a Ziadatel’ moze s tymto
majetkom nakladat’ v zmysle vzdjomne odsthlasenej projektovej dokumentacie.

4. Utastnici dohody suhlasia, Ze obsah tejto dohody nespristupnia akymkol'vek spdsobom tretim straniam
bez predchadzajuceho pisomného sthlasu druhého tcastnika tejto dohody. V pripade porusSenia tohto

zavazku sa porusujuci Ucastnik dohody zavdzuje uhradit’ druhému ucastnikovi dohody zmluvnii pokutu
vo vyske 700 EUR.

XII. Odstupenie od zmluvy

1. Vlastnik ma pravo od zmluvy odstipit’ v priebehu realizacie prelozky, ak dodavatel’ prelozky nekona
v stlade s dohodnutymi podmienkami vykonania prelozky podla tejto zmluvy.

2. Zmluvné strany maji pravo obojstranne odstupit’ od tejto Zmluvy odstupit’ v pripade ak udalosti
vysS§ej moci brania riadnemu plneniu Zmluvy v obdobi dlh§om ako 2 mesiace.

3. Odstipenie od zmluvy je potrebné ozndmit’ zmluvnej strane pisomne. Vypovedna lehota je 3

mesiace a zaina plynat’ dfiom dorudenia pisomného oznamenia o odstipeni od zmluvy druhej
zmluvnej strane.

XIII. Zavereéné ustanovenia

1. Tato zmluvu je mozné menit alebo dopliiat’ len pisomnymi dodatkami so sthlasom oboch
zmluvnych stran.

2. Zmluva nadobuda platnost’ a u¢innost’ dilom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.

3. Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

4. Vsetky spory budi zmluvné strany riesit’ prednostne vzajomnou dohodou.
5. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa v stlade s § 262 ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, Ze ich zavdzkovy vzt'ah
vyplyvajuci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym zakonnikom.
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6. Zmluvné strany prehlasuji ze si text zmluvy precitali, jeho obsahu porozumeli, nemaju vo¢i nemu
vyhrady ani navrhy na jej doplnenie a na dokaz svojej vole pripajaji svoje podpisy.

7. Zmluva obsahuje 7 stran a je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych ziadatel’ obdrzi 2 a vlastnik 3
vyhotovenia.

8. Tato zmluva obsahuje 3 prilohy:
Koépia splnomocnenia ¢. 2016/0130/211 zo dna 11.11.2016
Kopia osved¢enia v zmysle ¢l. VIII bodu 3 tejto zmluvy
Vyhlasenie Zeleznic Slovenskej republiky, Bratislava z 18.4.2017

V Ziline dia: 21.5.2018 V Bratislave, dna: 14.5.2018
Vlastnik: Ziadatel”:
Stredoslovenska distribucna, a.s. Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

Doprastav, a.s. — na zéklade splnomocnenia

Mgr. Ing. Marek Strpka Ing. Juraj Androvic¢

generalny riaditel’ predseda predstavenstva

Ing. Dalibor Krupa

¢len predstavenstva
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