ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik”) a
podla zdkona & 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani”)

ev. &. objednavatela: 5/2022 PM ev. ¢. zhotovitela: 04/UN/2022

na uskutocnenie stavebnych prac na stavbe s nazvom:

»Celkova revitalizacia objektu depozitara“
(dalej len ,Zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:
Objednavatel:
Nazov: Pohronské mizeum
Sidlo: Bernoldkova 20/2, 968 01 Nova Bafia
Prdvna forma: prispevkova organizicia
Statutdrny organ: Mgr. Jana Potocka — riaditelka Pohronského muzea
ICO: 35985020
DIC: 2021438452
Bankové sp
Cislo Gétu: ¢
Oscby opra
vo veciach Zmluvy: Ing. Antdnia Garajovd, ekonémka Pohronského muzea
Osoby opravnené rokovat v technickych (realizatnych) veciach: Ing. Anténia Garajova, Andrej Forgat
Telefon/ fax: 045/68 55 178, 0911 780 880
E mail: ekonom@pohronskemuzeum.sk

M e .

(dalej ako ,,objednavatel™ v prislusnom gramatickom tvare)

Zhotovitel: UNISTAV NB s.r.o.
Obchodné meno: UNISTAV NB s.r.o.
Sidlo: Hradza 6, Nova Bafa
Zapisany v: Obchodny register Banska Bystrica / vlozka &islo 13493/
Statutdrny organ: Peter Baranec
ICO: 36820156
DIC: 2022437659
IC DPH : $K2022437659 S
Bankové sp ‘a, a.s.
Cislo Gctu: & b
Osoby opravuene rokovat vo veciach

- zmluvnych: Ing. Baranec Adam

- technickych: Ing. Baranec Adam

(dalej ako ,zhotovitel v prislusnom gramatickom tvare a spolu s objednévatelom dalej ako
»Zmluvné strany” v prislusnom gramatickom tvare)
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(dalej ako ,zhotovitel v prislusnom gramatickom tvare a spolu s objedndvatefom dalej ako
,Zmluvné strany” v prislusnom gramatickom tvare)

Preambula
1. Tato Zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania realizovaného postupom podfa
zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskoréich predpisov na predmet zdkazky “Celkova revitalizacia objektu depozi'iér’a” (rfi‘alejv iba
verejné obstardvanie”). Diia 31.05.2022 bol zhotovitel identifikovany ako uspedny uchadzac 'vo
verejnom obstardvani a ozndmenie o vysledku vyhodnotenia ponuk bolo dha 02.06.2022 a tato
zmluva je uzavreta na zdklade vysledku verejného obstaravania.

CL. 1.
Uvodné ustanovenia

1. Banskobystricky samospravny kraj, Nam. SNP 23, 974 01 Banska Bystrica, 1CO: 37828100 ako
zriadovatel objednavatela je vyluénym vlastnikom ,Administrativnej budovy”, stpisné ¢islo 608
v katastrdlnom Gzemi Nova Bana, na pozemkoch podla KN C parc. ¢.. 307/1, 307/2 a 308, v ktorych,
resp. na ktorych bude zhotovitel realizovat dielo definované $pecifikované v &l. Ill. Zmluvy, v Prilohe
¢. 1 Zmluvy (Rozpocet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela) av Prilohe ¢ 2 Zmluvy (projektova
dokumentdcia).

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spoloénostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je stavebnd cinnost vrozsahu poZadovanom sdtainymi podmienkami verejného
obstaravania, teda spifia podmienku odbornej spdsobilosti po materidlnej, technickej, technologickej
i personalnej stranke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vieobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej tnie.

3. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrziavat vSetky platné vseobecne zavazné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej Gnie vztahujice sa na vykonanie
diela, a to najma/nie viak vyluéne predpisy a normy v plathom zneni vymenované v Zmluve.

4. Zhotovitel vyhlasuje, Zze pred uzavretim zmluvy dostatocne zvdiil asvynaloZenim odbornej
starostlivosti a vSetkého usilia posudil prichddzajice rizikd spojené s realizaciou diela, v cenovej
ponuke vzal do Uvahy rozsah materidlov, pric, sluzieb potrebnych na dokonéenie diela ako celku
a nakladov na takéto materidly, prace asluzby (najmd@ materidly, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, cestovné naklady, udrzba pristupovych ciest, naklady na odstranenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne 3pecializované osoby, ndklady na
bankovt zaruku, naklady na vietky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného diela
objednavatelom, ako aj vietky ostatné ndklady stvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny
diela.

5. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, 7e sa v plnom rozsahu oboznamil
s rozsahom, s povahou diela, charakterom prac a s U¢elom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani
plnit, Ze st mu znéme technické, kvalitativne a vietky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu
diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.

L.
Predmet Zmluvy
1. Zhotovitel sa zavdzuje v dohodnutom c¢ase, mieste a podla ostatnych podmienok dohodnutych
vzmysle tejto Zmluvy, najmd vrozsahu prac adoddvok materidlov, technologickym postupom
a sposobom $pecifikovanym v tejto Zmluve a v dokumentdcii vztahujicej sa na dielo v zmysle ¢ldnku
lll. tejto Zmluvy, na svoje naklady, na svoje nebezpetenstvo a podla pokynov objedndvatela riadne
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vykonat a objedndvatefovi véas odovzdat dielo uvedené v &lanku L. tejto Zmluvy bez vad

a nedorobkov, v dohodnute] kvalite, inak v kvalite pozadovanej pravnymi predpismi a technickymi

normami.

2. Objednévatel sa savazuje riadne zhotovené a vias odovzdané dielo podfa tejto Zmluvy prevziat
sposobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zan cenu dohodnutd v élanku V. tejto Zmiuvy.

CL. .
Elenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo

1. Dielom sa na tcely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac na stavbe:

Nazov stavby: ,Administrativna budova“
Miesto stavby: Ulica mieru €. 608/4, 968 01 Nova Bafa

podla Specifikacie, v rozsahu a spdsobom urenym nasledovnymi dokumentami:

1.1. ponuka zhotovitela predloZena vo verejnom obstaravani

1.2. projektova dokumentécia $pecifikovana v ods. 2 tohto €lanku Zmluvy

1.3. rozpoiet/oceneny Vykaz vymer

1.4. tento dokument oznaceny ako ,zmluva o dielo”

1.5. sutazné podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzavretie tejto Zmluvy

Uvedené dokumenty st zvazné a vzajomne sa dopliujuce. V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zavaznosti (ad 1.1, po 1.5, pricom najvyssiu prioritu mé4 dokument s oznaéenim 1.1.)
tak ako st uvedené vyssie v tomto odseku.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentaciou na stavebné povolenie s nalezitostami
dokumentacie na realizaciu stavby (DSP a DRS) s nazvom: “Celkova revitalizacia objektu depozitara“
vyhotovenou projektantom: PROJEKT ateliér NB s.r.o., , zodpovedna projektantka Ing. Maria
Povaianova, ul. Bernolakova €. 11, 968 01 Novéa Bana (dalejlen ,dokumentacia“).

3. Na realizaciu diela (resp. dotknute] tasti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady:

Stavebné povolenie vydané mestom Nova Bafia z 05. 04. 2022 Pro.C.: VZPSM 2022/00398/02592,
Sp —9/2022, pravoplatné dria 27. 04. 2022,

Sthlasné stanovisko Okresného dradu Farnovica, odbor starostlivosti o sivotné prostredie OU-ZC-
0SZP-2022/000663

74vazneé stanovisko o zamere upravy nehnutelnosti v Ochrannom pasme NKP v Novej Bani vydané
Krajskym pamiatkovym Gradom Banska Bystrica KPUBB-2022/4575-3/16581/MAR.

4. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo vsulade s podmienkami uréenymi v jednotlivych
povoleniach/ v povoleni a oznameniach/oznameni $pecifikovanych/$pecifikovanom v ¢l il ods. 3
tejto Zmluvy a podmienkami uvedenymi vo vyjadreniach dotknutych organov a orga nizacii.

5. Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo podfa stavebno-technickych poZiadaviek a technologickych
postupov predpisanych prislusnymi pravnymi predpismi (zdkonnymi i podzakonnymi) a technickymi
normami Slovenskej republiky a Eurdpskej Unie vztahujacimi sa k dielu.

6. Zhotovitel sa zavdzuje pouzit na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju
platné certifikaty kvality a splifiaju vietky podmienky kladené na stavebné materidly daného typu
prislusnymi yseobecne zavaznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavizuje nepoutit
jiadne materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické rietenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych objednavatefom, ibaje takato zmena bude pisomne vopred
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schvélena stavebnym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom dennfk.u .Vvsﬂlc'flde 3 p(_)dmienkamfl
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektoru dodavku materidlu alebo jej cast’| neboli dovhodlnute
osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu ma‘ceriéIO\:r a'vyrobkov urcenyf:h k
vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické parametre urcene
prislusnymi pravnymi a technickymi normami.

7. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou astnfiktne
dodrsiavat ustanovenia najméa zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskor3ich predpisov (dalej len _stavebny zakon"), zakona ¢. 124/2006 Z. z.’
o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci aozmene adoplneni niektorych zakonov vzneni
neskorsich predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR &. 147/2013, ktorou sa ustanovuji zakona ¢. 314/2001 Z.
z. 0 ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi
v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni
neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavdzuje, ze u fyzickych osdb, prostrednictvom ktorych plni
predmet tejto Zmluvy, neporusi zakaz nelegalneho zamestndvania podla zdkona ¢. 82/2005 Z.z. o
nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskordich predpisov. UloZené pokuty, iné sankcie alebo $kodu spGsobent objednavatelovi
poruSenim povinnosti zhotovitela stanovenych vy3Sie uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi
v plnom rozsahu zhotovitel.

Cl. Iv.
Terminy realizacie diela
1. Terminy realizicie diela:
1.1. prevzatie staveniska zhotovitelom: do desiatich pracovnych dni odo dna nadobudnutia
Gcinnosti tejto Zmluvy,
1.2.zaciatok realizacie: bez zbytotného odkladu po prevzati staveniska zhotovitefom,
najneskér do 3 pracovnych dni odo dia prevzatia staveniska
1.3.dokoncenie realizacie: najneskdr do 120 kalenddrnych dni odo diia prevzatia staveniska
zhotovitelom

2. Zhotovitel sa zavdzuje realizovat dielo v sulade s harmonogramom prac, ktory obsahuje ¢asovy
rozvrh vSetkych Cinnosti potrebnych na vykonanie diela (priloha €. 3 Zmluvy). V pripade, ak zhotovitel
riadne vykond dielo pred terminom 3pecifikovanym vods. 1 bod 1.3. tohto ¢lanku Zmluvy, bude
objednavatel povinny takto vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vsak tri pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje vykonavanie diela s dosledkom hrozby omeskania s
odovzdanim diela v termine podla ods. 1 bod 1.3. tohto ¢lanku Zmluvy, resp. v zmysle prilohy €. 3
tejto Zmluvy - harmonogramu prac, pisomne informovat objednavatela o tejto skuto¢nosti, a to
zaznamom v stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na adresu
ekonom@pohronskemuzeum.sk

Cl. v.
Cena za dielo
1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuje, ze:
e do ceny diela zodpovedne a uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmiencok orgdnov verejnej moci,
e pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a pocital s tym, 7e pofas vykonavania
diela nie je povolena ziadna zmena cien,
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e do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vietky vydavky potrebné pre aplné, kvalitné
a odborné vykananie diela,

e do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentdcii alebo vo Vykaze
vymer neobsiahnuté, ale podfa skisenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo
potrebnég, o

e u véetkych poloziek Rozpoctu/oceneného Vykazu vymer plati zdsada, Ze sa rozumeju vrata'ne
vietkych bezprostredne sivisiacich wykonov a ¢innosti vrdtane vietkych potrebnych
pomocnych, montéznych, spojovacich, kompletizaénych a inych materidlov, ,

e mu je Uplne a presne znamy rozsah diela, a ze (i) nebude G¢tovat Ziadne nepredvidatelné
vydavky, néklady a prace naviac, Ze (i) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vratane
priloh k Zmluve a zodpovedne a d6kladne s vynaloZenim odbornej starostlivosti si ich overil,
pricom znenie zadania mu nebolo nezrozumitefné, alebo nejednoznacné, Ze (iii) obdrzal
uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil si vietky ostatné faktory
ovplyviiujice cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre pripad
nepredvidatelnych okolnosti prislusnt rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovena na zdklade cenovej ponuky zhotovitela ako uchadzaca vo verejnom
obstaravani ako sucet jednotlivych ocenenych poloZiek uvedenych v prilohe €. 1 Zmluvy, ana
zaklade podla zdkona NR SR &. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR
¢ 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov.

3. Celkova cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 49 992,25 Eur
DPH vo vyske 20%: 9 998,45 Eur
Cena s DPH: 59 990,70 Eur

(slovom: patdesiatdevattisicdevatstodevedesiat Eur, 70 centov. s DPH)
4. Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podla ods. 3. tohto ¢lanku Zmluvy je cena
kone¢nd, maximalna a platnd pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahffia vietky
naklady a réZie slvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr.
zriadenie staveniska, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skuska a dokumentdcia kvality
materidlov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentdcia priebehu realizacie diela,
vyhotovenie dokumentacie vykondvanych prac avyrobnotechnickej dokumentacie, vyhotovenie
dokumentacie skuto¢ného vyhotovenia stavby a iné).
5. Priloha ¢ 1 kZmluve je Rozpocet/oceneny Vykaz vymer vo vsetkych polozkach pre vSetky
stavebné objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektoru polozku neoceni, ma sa za to, Ze takéto
prace, montaze, doddvky materidlov, materialy atd. budi zhotovitelom realizované a dodané a ich
cena je uz zahrnuta v niektorych inych polozkach.
6. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad vzniku sporu sa md za to, Ze zhotovitel ziskal vietky
informédcie a v pondknutej cene diela ich zohladnil. Zhotovitel sa nemdZze dovolavat zvysenia ceny
najmi z dévodu, Ze mu neboli zndme alebo poskytnuté vietky potrebné informacie a podklady.

¢l
Platobné podmienky
1. Objedndvatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je opravneny vystavit jednu fakturu na zaklade akceptovaného plnenia stavebnych
prac a dodavok na diele vzmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktUry bude supis
skutoéne vykonanych prac a dodavok na diele odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v
stavebnom denniku. Povinnou prilohou vystavenej faktlry podla tohto odseku je preberaci protokol
o odovzdani a prevzati diela podpisany obidvomi zmluvnymi stranami.
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3. Faktara bude predlozena na ahradu v troch vyhotoveniach. l?rilohou faktury bude_sd'pis
vykonanych praca dodavok na diele a sistovaci protokol podpisany ?pfavnenou osot?ou zhotO\’utel’a a
stavebnym dozorom objednavatela, ktori svojimi podpismi saruéujy, ze fakturovane st?\!ebmi_' prace
a dodavky na diele boli skutocne realizované podla schvalenej dokumentacie a ocenené polozkou zo
schvaleného rozpoctu. Jednotlivé polozky V prilohach sa nebudll uvadzat kumulovane, ale
polozkovite sa uvedd v jednotkovych mnozstvach a jednotkovych cenach. Pru’k_)hou faktvgry bu_fie
zarovenn doklad preukazujuci dhradu véetkych splatnych zavazkov shotovitela VvoCi SvOjim

subdodavatelom.

A. Koneéna faktGra predstavuje celkové finantné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny
vystavit kone¢n( faktaru celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v
Zapise o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vietkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v
preberacom protokole, a to do 30 dni odo dia splnenia podmienok uvedenych v tomto odseku.
Povinnymi prilohami konecnej faktary su protokol o odovzdani a prevzati diela a stpis vietkych uZ
objednavatefom uhradenych faktar, ako aj potvrdenie 0 odstraneni vad a nedorobkov diela
podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a doklad preukazujuci Ghradu
véetkych splatnych zavazkov shotovitela voci svojim subdodavatefom.

5. Faktira bude uhradzana formou bezhotovostného platobného styku, ato na bankovy ucet
shotovitela uvedneny v zahlavi tejto Zmluvy.

6. Faktura sa povaZuje za zaplatent diiom pripisania Ghrady na bankovy et zhotovitefa uvedneny
v zahlavi tejto Zmluvy.

7. Zhotovitel je v pripade ometkania objednavatefa s ahradou faktary, opravneny Gcétovat
objednavatelovi droky ometkania vo vyéke uvedenejv § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

8. Lehota splatnosti jednotlivych faktar je 30 dni odo dna dorutenia faktary objednavatelovi.

9. Jednotlivé faktiry musia splfiat nélezitosti dafiového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona C.
222/2004 Z. z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

10. V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu faktdru vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade za¢ne nova
lehota splatnosti plynat dorucenim opravenej faktury objednavatefovi.

11. K zmene dohodnutej ceny moie dojst iba vynimotne, z dévodov hodnych osobitného zretela a
nepredvidatelmych v case uzavretia Zmluvy, vyluéne so sdhlasom objednévatela, formou pisomného
dodatku k Zmluve alen za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude vrozpore sO
zakonom o verejnom obstaravani v platnom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi.

12. Zmluvné strany sa dohodli, se v pripade, ak bude shotovitel zverejneny v prisluSnom zozname
osOb (tzv. zoznam platitefov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrudenie
registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskoréich predpisov (dalej ako ,zékon o DPH")) vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej
republiky, je objednavatel opravneny v def zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat
sumu vo vyéke zodpovedajuce] DPH z nezaplatenych faktur. Takto sadriana suma bude bud’ na vyzvu
prisludného dafiového Uradu uhradend v zmysle § 69b zakona o DPH, alebo bude zhotovitelovi
uvolnend najneskor den nasledujuci po dni predloZenia:

e origindlu pisomného potvrdenia prislusného dafového uradu, Ze zhotovitel ako danovy subjekt
nema hedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tri dnia
e preukazania skutoénosti, ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitelov dane z pridanej
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hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona
o DPH.

13. Objednavatel je opravneny zapoitat akikolvek svoju i nesplatni pohladavku, ktord ma voCi
shotovitelovi, s pohlfadavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto Zmluvy zhotovitgl’ovi vodi
objednavatelovi. Zapocet pohladdvok moze objednavatel uplatnit pri uhrade faktury zhotovitela.

14. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy priptstajua, Ze vyluCuju pravo
shotovitela zapotitat akikolvek jeho pohlfadavku voti objednavatelovi oproti akejkolvek pohladavke
objednavatela.

1. v
Podmienky vykonania diela
1. Zhotovitel bude objednavatefom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu unistav
@unistavnb.sk na prevzatie staveniska. Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska do
desiatich pracovnych dni odo diia nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy, pricom zhotovitel je povinny
prevziat stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.

2. Objednavatel sa zavidzuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupdsobenie tym, 7e zabezpedi:
- dokumentdciu
- stavebné povolenie a oznamenie k ohlaseniu stavebnych Uprav $pecifikované v odseku 3 ¢l.
1. tejto Zmluvy
- oznamenie o tom, kto bude vykondvat stavebny dozor spolu s identifikacnymi udajmi tohto
subjektu.

3. O odovzdani staveniska spiu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie osobu zodpovedni za stavebny dozor. Sucastou Protokolu o odovzdani
staveniska budu véetky doklady a rozhodnutia, ktoré s potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o
odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznaéne a nezamenitefne vymedzia rozsah odovzdavaného
staveniska.

4. V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v
omeékani s plnenim svojho zévazku, a to o pocet dni omegkania objedndvatela s odovzdanim
staveniska.

5. 0do diia odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedad za stavenisko zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznacit spésobom zodpovedajicim
véeobecne zavdaznym pravnym predpisom SR.

7. Zhotovitel zodpovedé za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materialov
a konétrukcii a za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavézuje v sdlade s prislusnymi pravnymi predpismi a odsekom 25. tohto ¢lanku
Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho &innosti pri vykonavani diela, a to
najneskér ku dfiu zacatia preberacieho konania.

8. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia 0séb na stavenisku a je

povinny zabezpetit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami v stlade s prislusnymi
pravnymi predpismi.
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9. Zhotovitel je povinny dodryiavat hygienické predpisy a zabezpecit ich dodrziavanie vetkymi
pracovnikmi a dodéavatelmi zhotovitela.

10. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a dodavky inych
subdoddvatelov a preskusat jeho, resp. ich uplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za pripadné nedostatky
tychto materialov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

11. Zhotovitel nie je opravneny bez predchédzajﬂceho sthlasu objednavatela poverit realizaciou
diela alebo jeho ¢asti tretiu osobu.

12. Zhotovitel je povinny najneskor ku ditu prevzatia staveniska predloZit objednavatelovi:
12.1. harmonogram prac (priloha €. 3 tejto Zmluvy);
12.2. kontrolny skisobny plan.

13. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela na kontrolu véetkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimélne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to
vzhladom na technologické podmienky vykondvania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela
na kontrolu prac na diele pred terminom uvedenym v predchadzajicej vete. Zaroven je zhotovitel
povinny zhotovit fotodokumentaciu celého postupu prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stand nepristupnymi. Ak objednavatel nevykond kontrolu tychto prac na diele, je zhotovitel
opravneny pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, e objednavatel bude dodatotne pozadovat
odkrytie tychto préac na diele, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednévatela.
Pokial sa pri dodatocnej kontrole zisti, ze prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude
vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu 0 kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac
na diele, zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dozor a stavebny dozor.

14. Zhotovitel sa zavédzuje vyzvat objednavatela minimalne tri pracovné dni vopred na ucast na
povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skugok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpidu vietci z(&astneni.

15. Kontrolu prac na diele za objednavatela budu vykonavat opravnené osoby objednévatefla, a to
stavebny dozor objednavatela a projektant - autorsky dozor.

16. Zhotovite! je povinny odo dita odovzdania staveniska viest stavebny dennik v silade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat véetky skutocnosti, ktoré sa
stali na stavenisku pocas realizacie diela podfa tejto Zmluvy, najma udaje o stavebnych pracach na
diele, o vykonani ttatneho stavebného dozoru, {tatneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim
stavby/diela, autorského dozoru a o inych &innostiach ovplyviujacich stavebné prace na diele a
priebeh stavby/realizécie diela. Stavebny dennik pocas vykondvania diela musi byt neustdle na stavbe
trvale pristupny, a to az do skon&enia stavebnych prac a odovzdania diela bez vad a nedorobkov.
Zhotovitel je opravneny viest digitalny/elektronicky stavebny dennik v sdlade s § 46d stavebného
z4kona a objednavatel je povinny vedenie digitélneho/elektronického stavebného dennika
akceptovat.

17. Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednévatela so zaznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny pripojit
k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opaénom pripade sa predpokladd, Ze s jeho zapisom suhlasi.
To isté plati pre ndmietky zhotovitela voci zapisom objednavatela. Objednéavatel ma pravo robit si zo
stavebného dennika fotokopie. Okrem stavbyvediceho a stavebného dozoru ma pravo vykonavat
zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta - autorsky dozor.
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18. Za cely priebeh vystavby/realizécie diela, za odborné a v€asné vykonanie diela podll’a' tejto
Zmluvy a za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveduci: Ing.

Baranec Adam.

19. Stavebny dozor za objedndvatela bude vykonavat: Milan Smikniar, PROJEKT ateliér NB s.r.o.,
Bernoldkova 36/11, 968 01 Nova Bafia

20. V pripade, ak dojde k zmene osoby stavbyveduceho, zhotovitel je povinny oznamit tito
skutognost objednavatelovi bez zbytoéného odkladu, najneskér do troch pracovnych dni odo dia,
ked uvedend zmena nastala.

21. Zmeny odsuhlasenej dokumentdcie je zhotovitel oprdvneny vykonat iba na zéklade zivizného
stanoviska projektanta - autorského dozoru a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali
vplyv na cenu diela.

22. Pred zahajenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objednévatelovi predlozeny plan
kontrol a skii3ok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skigok. Preukazné skasky budu vypracované
akreditovanou skusobriou pred zadatim prislusnych stavebnych prac na diele. Kontrolné skusky sa
vykonavaji v skudobnych laboratéridach zhotovitela alebo na poZiadanie stavebného dozoru v
akreditovanom laboratériu. Vysledky tychto sku3ok budd bezprostredne po ich vykonani
odovzddvané stavebnému dozoru objednavatela. Preberacie skdsky sa vykonaju za Ucasti stavebného
dozoru objednavatela a za Ucasti zhotovitela v rozsahu prislusnych STN alebo ich ekvivalentov
platnych v krajindch EU. Uspe$né vykonanie predpisanych skigok je podmienkou odovzdania
a prevzatia diela.

23. Kvalita pouZitych materidlov na diele sa dokladuje znatkou CE v zmysle platnych STN EN alebo
ich ekvivalentov platnych v krajindch EU a kvalita vykonavanych stavebnych prac na diele
certifikdtom systému vnitropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovand norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikatom kvality v zmysle normy ISO
9001: 2000 ¢. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajindch EU.

24. Zhotovitel bude informovat objednédvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych diioch za Gcasti v3etkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat opravnena osoba
objedndvatefa minimalne raz za 14 dni, resp. podla osobitnej poziadavky. Zhotovitel je povinny
zG€astiovat sa koordinacnych pordd, pokial budd objednavatelom organizované.

25. Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit, Ze stavebny odpad z miesta realizdcie diela bude znovu
pouzity, recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentalnym spésobom (v sulade so
vsetkymi prislusnymi prévnymi predpismi), o €om predlo?i zhotovitel objednavatelovi doklad, a to
najneskor ku diu zacatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mnostvo vyvezeného
odpadu, spésob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené.

26. Objednavatel poZaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmlav; poistni zmluvu
na stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnd zmluvu pre pripad
zodpovednosti za Skodu spdsobenti zhotovitefom v stvislosti s vykonom stavebnych prac v/na
diele, resp. na casti diela. Zhotovitel je povinny v stlade s touto Zmluvou a sutaznymi podkladmi
uzatvorit poistné zmluvy podla tohto odseku, ktorych overené képie predlogi najneskér ku driu
prevzatia staveniska objednévatelovi (alebo ich overend képiu na toto dielo), a to konkrétne:

A. Stavebno-montdine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pricom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitefom protokoldrne odovzdané ¢asti diela objednavatelovi ako
spolupoistenému, vratane poistenia testovania, a to az do uplynutia pozadovanej zdrucne;j
doby podla tejto Zmluvy, alebo min. 24 mesiacov. Zhotovitel sa zavdzuje uzatvorit tuto
poistnt zmluvu minimdalne:
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e v rozsahu poistenia hodnoty diela podfa tejto Zmluvy, vrdtane krytia’ na vietky
rizika/Allrisk (najmd krytie $kéd na diele sposobené poskodenim, znicenim, stratou,
odcudzenim &asti diela, vratane testovania, ai.) a

e v rozsahu poistenia okolitého majetku Objednavatela ako spolupoisteného vo vyske
poistnej sumy minimalne [60 000,-] EUR a

e poistenie zodpovednosti za akékolvek Skody na ,veciach prevzatych”, ktoré n.ie su jeho
majetkom, ale ich md z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do diela, alebo

slizia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu spdsobend zhotovitelom v sdvislosti s
vykonom, uskuto¢nenim stavebnych prac v/na diele, resp. na €asti diela, vo vyske poistnej
sumy [60 000,-] EUR a to minimdlne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitela vratane
jeho subdodavatelov a objednavatela ako spolupoisteného za skody spésobené na majetku
objednavatela a tretich oséb, a poistenia zodpovednosti za Skody spGsobené pri odstrafiovani
vad diela pocas zarucnej doby, vrdtane pripoistenia regresnych narokov Socidlnej poistovne
a Zdravotnej poistovne pri pracovnom Uraze.

27. Zhotovitel je povinny preukazat objedndvatelovi za podmienok podla tohto &ldnku Zmluvy
platné poistenia na vietky poZadované rizika alebo pripadné/moZné Skody spdsobené cinnostou
zhotovitela pri zhotovovani Diela. Vo vy$Sie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vieobecnych
poistnych podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia ¢&i vyluky
z poistenia, ktoré by marili G¢el poistenia vo vztahu k dielu.

28. Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmlav v zmysle tohto odseku Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudd
poskytovat pozadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od
vyzvy objedndvatela uzatvorit také poistenie, ktoré objedndvatel poZadoval, sutasne predloZit
dokument preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednéavatela.

29. Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZzaduju pre celkové poistenie vrdtane poistenia
subdodavatelov, pricom sa zhotovitel zavazuje udrZiavat v platnosti poistnd zmluvu/poistné zmluvy
na toto dielo a na Skody sposobené cinnostou pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti a
Gcinnosti Zmluvy. Vetky naklady vzniknuté v stvislosti s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto
poistnej zmluvy/poistnych zmliv uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.

30. Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budl uhradené objednévatelom alebo
zhotovitelom v zmysle ich zodpovednosti.

Cl. VIl
Prerusenie prac
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objedndvatela na skutoénosti, ktoré
mozu mat za nasledok prerusenie prac na diele.

2. Zhotovitel' je povinny prerusit prace na diele vidy, ak pokraovanie v pracach by spdsobilo
v daldom obdobi $kodu alebo by bola ohrozena bezpecnost pri praci, alebo by vznikla fazko
odstranitefna ujma na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi oséb alebo by bol ohrozeny verejny
zdujem ( najma nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokracovanie v stavebnych pracach).

3. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne objedndvatela upozornit na vietky

nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najmd dokumentacie, inej dokumentacie predloZenej
mu objednavatelom, ktoré polas vykonavania diela vyjdu najavo. Objedndvatel prostrednictvom
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stavebného dennika je nasledne povinny bez zbytocného odkladu, najneskér do 5 dni od
upozornenia:
- prerusit prace na diele,
- urdit lehotu na odstrénenie takychto nedostatkov, nesprévnosti alebo chyb (vad),
- urit daldi postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)
dokumentdcie alebo inej dokumentdcie a pripadne . '
- predizit zhotovitelovi lehotu na odovzdanie diela o Cas, o ktory sa kvoli prekdazkam pfodla’
tohto bodu objektivne nemohlo pokracovat vo vykonavani diela, ak sa v jeho vykonavani
nepokracovalo.
4. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednavatefa o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brdni alebo staiuje véasnu alebo riadnu realizéciu diela alebo méie sposobit
omeskanie zhotovitefa s plnenim terminov uvedenych v harmonograme préc (priloha €. 2) alebo v
clanku IV, Zmluvy.

5. Objedndvatel je opravneny pisomnym ozndmenim zhotovitelovi zastavit realizaciu diela podla
tejto Zmluvy. Dorucenim oznamenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit akékolvek
prace na realizdcii diela s vynimkou préc, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej ékody na
diele a s vynimkou prdc, ktoré objedndvatel uvedie vozndameni o zastaveni realizacie diela.
Objednavatel nezodpoveda za $kody vzniknuté zhotovitefovi v désledku zastavenia realizéacie diela.
Objednavatel je povinny vznik dévodu na zastavenie realizicie diela zhotovitefovi preukazat.

Cl. IX.
Zmena zavazkov zmluvnych stran

1. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristipia na zmenu zavazku/ov v pripadoch, ak sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady rozhodujlice pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknd nové
poZiadavky objednavatela alebo zhotovitela (najma ,Naviac prace”) alebo nastant iné skuto&nosti
nezavislé od véle zmluvnych stran, ktoré si objektivne wvyZaduji zmenu prav a povinnosti
dohodnutych v tejto Zmluve za Géelom naplnenia Géelu Zmluvy. K takejto zmene moze dojst iba na
zdklade pisomného dodatku k Zmluve a iba pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zakonom
0 verejnom obstaravani.

2. Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, priom pre vylicenie
pochybnosti sa ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v dokumentdcii a/alebo vo
Vykaze vymer, priom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova ¢ast dokumentécie pred
Vykazom vymer.

3. Naviac préce je mozné vykondvat iba na zdklade postupov upravenych vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi (najmad/nie viak vyluéne zédkon o verejnom obstardvani) a sticasne tak iba na
zaklade vopred zmluvnymi stranami podpisanych dodatkov ktejto Zmluve. Stcastou takéhoto
dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o
vietkych skutocnostiach, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh
vystavby a vyvolat pripadné dalsie naviac néklady, vratane pripadného vyéislenia tGspor inych prac
a vykonov na diele, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo
ovplyvnit. Vietky naviac prace budui evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, fe sa jedna o
naviac prace. V3etky pripadné naviac prace budl riadne vyjadrené v aktualizécii Vykazu vymer
{priloha €. 1) v neoddelitelnej prilohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda
zmluvnych stran o pracach naviac. Takyto dodatok si zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t.].
este pred tym ako dojde k realizacii naviac prac na diele, v opaénom pripade nesie naklady na naviac
prace zhotovitel.

4. Vykonane naviac préace, pévodne nezahrnuté v Rozpoéte/Ocenenom Vykaze vymer (priloha &. 1),
musia byt fakturované osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom
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odsuhlaseni zmluvnymi stranami. Skutocnost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nemc?iu dohodnat _na,
cene dodatoénych prac adodavok materidlov, neopraviuje zhotovitela spomalit aIePo odopr‘Jet
jiadané vykony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo fakture
uviest samostatne a oddelene. Ak je predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie su
obsiahnuté vo vykaze vymer, zhotovitel takého préce oceni podfa jednotkovych cien uv'edenych,vo
vykaze vymer za prace, ktoré sl svojou povahou najblizsie vykonanym pracam alebo podia obvyklych

trhovych cien za rovnaky typ prac (CENKROS).

Cl. X
Vyuzitie subdodavatelov

1. Zoznam subdoddvatelov je uvedeny v prilohe ¢. 4 tejto Zmluvy. Zhotovitel ku kaZdému
subdodavatelovi zaroven predkladd doklad o opravneni na prisluné plnenie predmetu zakazky podla
§ 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani a doklad o zapise do registra partnerov verejného
sektora, ak zdkon pre takéhoto subdoddvatela tento zapis vyZaduje. V pripade zameru realizovat
nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu pévodného subdodévatela je
zhotovitel  povinny pisomne informovat objedndvatela do piatich pracovnych dni odo dfa
uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe na realiz4ciu diela a stc¢asne predlofit doklad,
%e subdodévatel spifia alebo najneskér v ¢ase zaatia plnenia bude spifiat podmienky Géasti podfa §
32 ods. 1 pism. e) zékona o verejnom obstaravani a doklad o zépise do registra partnerov verejného
sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyZzaduje.

2. Povinnosti uvedené v odseku 1. tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu doddvaju tovary.

3. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizécii diela prostrednictvom subdodévatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho cast realizoval sam.

Cl. Xi
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavézuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podfa tejto Zmluvy, predovietkym
v rozsahu podla ¢lanku IIl. ods. 1. Zmluvy a prilohy ¢. 1 a prilohy &. 2 Zmluvy, odovzdé objednavatelovi
najneskor v lehote podla ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.

2.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé ¢asti diela mdzZe zhotovitel odovzdat
a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom pinenia podla ¢lanku IV. ods. 1 bod 1.3.
Zmluvy, ak to povaha casti diela pripusta.

3. Vpripade postupu podla odseku 2. tohto ¢ldnku Zmluvy, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani
a prevzati dokoncenej asti diela pre kazdy stavebny objekt zvlast. Ostatné ustanovenia tohto &lanku
Zmluvy sa vztahujd aj na postup podla odseku 2. tohto &lanku Zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj
jeho dokoncena cast (stavebny objekt).

4. Zhotovitel' je povinny objedndvatelovi pisomne oznamit najmenej pat (5) dni vopred
pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zdklade tohto oznamenia si zmluvné strany
dohodnt ¢asovy postup preberacieho konania.

5. Zhotovitel je povinny najneskér ku driu zacatia preberacieho konania predloZit objednavatelovi
vietky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebeine odovzdavat, ak ich neodovzdal u? skér, a to
najma:

5.1.dve kopie stavebnych dennikov,
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5.2.dve vyhotovenia projektovej dokumentacie so zakreslenim véetkych zmien podfa slfutoém.ého
stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na
pouZitie,
5.3.doklady a atesty od zabudovanych materialov a technologickych zariadeni, .
5.4. certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej povinnosti, certifikaty o kvalite poumt\v/cfj
materiglov a kondtrukcii, vyhldsenia o zhode kon3trukénych materidlov, potvrdené zarucné
listy, , )
5.5.dolzllady o vykonani predpisanych skusok diela alebo jeho Casti, revizne spravy, prevadzkove
predpisy na obsluhu diela alebo jeho Casti
5.6.dalsie doklady, ktoré sa vztahuju na dielo alebo jeho Cast podlia prislusnych vseobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem,
5.7.doklady o uloZeni prebyto¢ného materidlu zo stavby na oficidlnu skladku,
5.8.dokumentdcia priebehu vystavby/realizacie diela chronologicky zoradend podla jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpoctu (fotografie, videozaznamy).
Absencia niektorého z dokladov je dévodom na nezacatie preberacieho konania.
Doklady uvedené vbode 5.1. ai 5.8. je zhotovitel povinny odovzdat v editovatelnej aj
needitovatelnej forme.
6. Objednavatel si vyhradzuje prdvo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak
zhotovitel nedoloZil vietky doklady uvedené v odseku 5. tohto élanku.
7. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a
prevzati diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, fotodokumentéciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny supis zistenych vad
a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a lehdt na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani
a prevzati diela bude vyhlasenie objednévatela, ¢i dielo alebo jeho East preberd. V pripade, ak
objednavatel dielo alebo jeho ¢ast nepreberie, bude siéastou protokolu o odovzdani a prevzati diela
uvedenie ddvodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.
8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uzivaniu,
objednavatel ma préavo rozhodnit, ¢i dielo (prislusnt cast diela) prevezme s drobnymi
chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole uréi
lehotu na odstrénenie drobnych chyb/véd alebo nedorobkov. O tom, & mé dielo vady alebo
nedorobky a aky maju vplyv na uZivanie diela, rozhoduje objednavatel.
9. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit stavenisko tak, aby objednavatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Gplne vypratat do 2 dni odo
dna protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad a
nedorobkov.
10. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v stlade
so zmluvnymi podmienkami alebo ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpecnému a
plynulému uzivaniu diela, a to aZ do ich odstranenia.
11. Riadnym odovzdanim diela (prisluinej casti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajucej za objednavatela na protokole o odovzdani a prevzati diela, prechddza na objednavatela
nebezpecenstvo vzniku Skody na diele. Za poskodenie alebo znienie diela alebo jeho dcasti
zodpovedd zhotovitel aZ do casu riadneho odovzdania diela objednévatelovi. Zhotovitel' zodpoveda
za Skodu spésobent prevadzkovou cinnostou zhotovitefa polas zhotovovania diela na majetku
objednavatela a tretich oséb, ako aj za Skodu na zdravi a Zivote 0s6b na stavenisku.
12. Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objedndvatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym
materidlom, komponentom, vyrobkom a inym c¢astiam Diela pouZitym zhotovitelom nadobtda
objednévatel okamihom ich zabudovania do Diela.
Cl. Xi1.
Zodpovednost za vady a zaruéna doba
1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v silade s podmienkami tejto Zmluvy, podla
technickych noriem, dokumentacie, stavebnych povoleni a vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov
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Guéinnych na Uzemi Slovenskej republiky a Ze pocas zdru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v
tejto Zmluve.

2. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktordkolvek cast, nezodpoveda rozsahu‘ alebo k-val’ite
vymedzenej v tejto Zmluve, prdvnym predpisom alebo technickym poiiadavfcam, tichmck\!m
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda zakonnym poZiadavkam
kladenym na dielo alebo jeho ¢ast.

3. Zaruéna doba diela je 60 mesiacov a zaéne plynut po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

4. Pri vyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch atechnologickych zariadeniach sa konéi
zérucnd doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zéruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne
vsak doby 24 mesiacov plynicej odo dia odovzdania diela, zhotovitefom objednavatefovi. Udaje o
ditke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom wvyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov a
technologickych zariadeni budu sicastou dokladovej Easti protokolu o odovzdani a prevzati diela.

5. Zaruka sa predliuje o dobu, po ktor( dielo nemohlo byt v zarucnej dobe plne vyuZivané z
dévodu vady, na ktord sa vztahuje zaruka.

6. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré md dielo v ¢ase jeho odovzdania objedndvatelovi.
Zhotovitel zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spésobené porusenim
jeho povinnosti.

7. Objednavatel je povinny ozndmit vadu (dalej len ,reklamdcia®) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch pracovnych dni odo dfia nahldsenia reklamécie podla tohto odseku
vyjadrit sa koprdvnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne
oznamit objednévatelovi.

8. Pocas plynutia zérucnej doby sa zhotovitel zavizuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklamacii objednévatela, bezplatne odstranit do 10 dnf odo diia oznamenia reklamacie,
ak sa zmluvné strany nedohodnd inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné strany dohodnu
pisomne.

9. V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrdni v lehote podla odseku 8.
tohto clanku napriek tomu, Ze ich opravnenost bola objektivne zistend, je objedndvatel opravneny
dat ich odstranit tretej osobe na naklady zhotovitela.

10. Zhotovitel zodpoveda za $kodu na diele spdsobent vlastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu spdsobenu tymi, ktorych pouZil na realizéciu diela a za Skody s tym
suvisiace. Pokial zhotovitel' pouZije na vykonanie diela alebo jeho Zasti tretie osoby bez suhlasu
objednavatela, v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tato vykonaval sam.

11. Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli spdsobené pougitim podkladov prevzatych od
objednavatela alebo pokynov od objedndvatela a:
a) ak zhotovitel ani pri vynalozeni vietkej odborne] starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b} ak na ich nevhodnost preukézatelne pisomne objednévatela upozornil a objedndvatel na ich
pouZiti napriek tomu trval.

12. Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnozstvo a kvalitu diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o nahrade $kody podla Obchodného zdkonnika, ak nie je dohodnuté inak.
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13. Uplatnenim narokov z vad diela nie su dotknuté naroky objednavatela na zmluvnu pokutu,
nahradu $kody alebo na odstupenie od Zmluvy.

€1 X,
Zmluvné pokuty
1.  Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach: .

1.1.v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objedndvatela \{Iehote gvgdengj.
vo vyzve objedndvatela podfaél. VII. ods. 1 Zmluvy, objednavatefovi vznika _vou
zhotovitelovi ndrok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, Co i len
zataty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zacatim stavebnych préac na diele v lehote podfa &l. IV.
bod 1.1. Zmluvy, objedndvatelovi vzniké voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo
vyske 0,5% zceny diela bez DPH za kaidy, ¢o ilen zacaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti;

1.3.v pripade nedodrZania terminov postupu prac na diele podla harmonogramu prac (v zmysle
prilohy €. 3 tejto Zmluvy), objedndvatefovi vznika vo&i zhotovitelovi narok na zmluvnd
pokutu vo vyske 0,5% zceny diela bez DPH za kaidy, ¢o ilen zacaty den
porudenia/nesplnenia povinnosti;

1.4.v pripade porudenia/nespinenia akejkolvek povinnosti uvedenej v él. VII. ods. 6, 7 a 9
Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 500,-
Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porudenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.5.v pripade nesplnenia/porudenia povinnosti zhotovitela podfa &l. VII. ods. 12 Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvnd pokutu vo vygke 1.000,-Eur za kazdy,
¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.6.v pripade nesplnenia/porugenia povinnosti zhotovitela zucastnit sa prostrednictvom
stavbyvediceho a pripadne daldich na uvedeny (kon splnomocnenych zastupcov
zhotovitela kontrolnych dni zvolanych objedndvatefom podla ¢l. VII. ods. 24, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyike 1.000,-Eur za kaidé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.7.v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitefa pri vedeni stavebného
dennika podla ¢l. VII. ods. 16 Zmluvy, vznika objedndvatelovi narok voéi zhotovitelovi na
zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti,
a to aj opakovane;

1.8. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitefa podfa €. VII. ods. 20 Zmluvy,
objednavatelovi vzniké voci zhotovitelovi ndrok na zmluvnd pokutu vo vyéke 1.000,-Eur za
kaZdy, o i len zacaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti

1.9.v pripade ome3kania zhotovitela s predlozenim overenej kdpie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmliv na dielo podla €l. VII. ods. 26 Zmluvy, objednavatelovi vznikd voéi
zhotovitelovi ndrok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len
zaCaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.10. v pripade nesplnenia/porudenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitefa tykajicej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podfa ¢l. X. tejto Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok na
zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kaZdy, €o ilen zacaty defi porusenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.11. vpripade omeskania zhotovitefa s predloZenim alebo doplnenim bankovej zaruky
objedndvatelovi podfa ¢l. XV. tejto Zmluvy, objednévatelovi vznika vodi zhotovitelovi narok
na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o ilen zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.12. za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitelom podla &l. IV. ods. 1.3.
tejto Zmluvy, vznika objednavatelovi narok voéi zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela bez DPH za kaidy, co i len zalaty def poru$enia/nespinenia povinnosti
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1.13. v pripade nesplnenia/porugenia povinnosti podfa ¢l XI. ods. 5 tejto Zmluvy,
objednévatelovi vznika vodi zhotovitelovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty defi porusenia/nesplnenia povinnosti; :

1.14. v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajicich z protokoltf
o odovzdani a prevzati diela, vznika objedndvatelovi ndrok voci zhotovitefovi na zmluvvnu
pokutu vo vyke 0,05% z ceny diela bez DPH za kaZdy aj zacaty deni omeskania, a to az do
dia Gplného odstranenia véetkych vad a nedorobkov; _

1.15. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objednavatefom pocas plynutia zarucnej doby, vznika objednavatefovi narok
voCi zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kafdy aj
zacaty deri omeskania, ato az do dia Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad
a nedorobkov

1.16. v pripade nevypratania staveniska vlehote podfa &. XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy,
Co i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.17. v pripade akéhokolvek porusenia vieobecne zévaznych pravnych predpisov vztahujdcich
sa na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatefa, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvni pokutu vo vyike
1.000,-Eur za kaidé jednotlivé poruSenie aza kaidy, &o ilen zacaty def
nesplnenia/porusenia povinnosti;

1.18. za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo pozadovanymi
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie
bolo preukdzané skiskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvni pokutu vo vygke 0,1% z ceny diela bez
DPH za kaZdé jednotlivé nesplnenie/porudenie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasujd, Ze povaZuju dohodnuté vysky zmluvnych pokdt uvedenych v él. XI.
tejto Zmluvy za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokut
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych povinnosti
zhotovitela.

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na
odstdpenie od Zmluvy, trok z omeskania a na ndhradu vzniknutej $kody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitefom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho ¢ast.

Cl. Xiv.
Osobitné ustanovenia
1. Tato Zmluva zanika :
1.1. riadnym splnenim v3etkych prév a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlcich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku dfiu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstdpenim od Zmluvy zo strany objednavatela titulom jej podstatného
porudenia zo strany zhotovitela, ak:
1.3.1 zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,
1.3.2 zhotovitel v€as nesplni akukolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je mozné zaiat
zhotovovat dielo,
1.3.3  zhotovitel nezacne s realizaciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v &l. IV.
bod 1.1. tejto Zmluvy,
1.3.4 zhotovitel z dévodov spocivajicich na jeho strane je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizécie diela uvedeného v harmonograme préac
(prileha €. 2 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendarnych dni,
1.3.5 je na zdklade odborného postdenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického rieSenia a postupu uskutoénenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze
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zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme préc (priloha ¢. 2 tejto
Zmluvy),

1.3.6 zhotovitel neplni kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela uréené dokumentdciou, slovenskymi technickymi normami, eurdpskymi
normami, vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto
Zmluvou,

1.3.7 zhotovitel je vomeskani sriadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako 10
kalendarnych dni,

1.3.8 zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni/zhotovovani diela,

1.3.9 zhotovitel aj napriek wupozorneniu objednavatela, resp. oprdavnenej osoby
objednavatela v primeranej lehote urCenej na odstrdnenie vady diela, vadu diela
neodstranil,

1.3.10 objednavatelom oznamena vada diela je neodstranitelna,

1.3.11 zhotovitel opakovane nesplni alebo porusi zakonné alebo zmluvné povinnosti pri
vedeni stavebného dennika (opakovanym nespinenim/porusenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

1.3.12 zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢lanku XIII. Zmluvy,

1.3.13 zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v élanku VII. ods. 12
(opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat),

1.3.14 zhotovitel akymkolvek spdsobom konad proti zasadam spravodlivych obchodnych
vztahov, porusuje zékaz nekalej sutaze, kond proti pravidlam hospoddrskej sutaze
alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatela,

1.3.15 voci zhotovitelovi bol vyhldseny konkurz, navrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizaéné konanie,
alebo voci zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exekutné konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

1.3.16 ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie zhotovitefa uvedené vtejto Zmluve bude
nepravdivé ku driu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizdcie diela.

1.4. jednostrannym odstipenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné poruSenie tejto Zmluvy zo strany objednévatela je
omeskanie objedndvatela s Ghradou faktdry o viac ako 30 dni.

2. Odstupenie od Zmluvy nadobuda tcinnost diiom jeho doruéenia druhej zmluvnej strane a Zmluva
sa zruSuje od tohto dna (ex nunc) a nie od jej pociatku.

3. Odstapenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav na nahradu
sposobenej Skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy a vieobecne zédvaznych pravnych predpisov o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktord bola do odstupenia zrealizovand, a inych prav a
povinnosti, ktoré podla dohody strdan alebo podla ich povahy maji trvat aj po zaniku Zmluvy
odstupenim.

4. V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na
okamZité a riadne ukondenie vykonévania diela tak, aby objednédvatelovi nevznikla Ziadna Skoda.

5. V pripade zastavenia alebo ukoncenia prdc na diele z dévodov vzniknutych na strane
objednavatela budl uZ vykonané stavebné prace uhradené podla stupna rozpracovanosti ku dfu
zastavenia prac na diele alebo ukonéenia prac na diele a podla skutoéne preukdzanych nékladov zo
strany zhotovitela.
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previest bez zbytoéného odkladu na objedndvatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam,
materidlom, vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykli cenu primerani opotrebeniu a stavu

tychto veci.

CL. Xv.
Zavereéné ustanovenia
1. Tato Zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisu opréavnenymi zastupcami zmluvn\’/c’h stran
a uginnost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom
vlady Slovenskej republiky v zmysle § 47a zakona €. 40/1964 Zb. Ob¢ianskeho zakonnika v platnom
zneni a § 5a zakona ¢ 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informdcidam a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (zdkon o slobode informdcii) v zneni neskorsich predpisov.

2. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je moiné robit len pisomne, ocislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v stlade so
zakonom o verejnom obstaravani a ustanoveniami ostatnych platnych pravnych predpisov.

3. Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prisluinymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych vieobecne zavdznych pravnych predpisov platnych a aginnych v Slovenske;j
republike.

4. Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, priom Styri (4) vyhotovenia obdr#i
objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdr#i zhotovitel.

5. Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku driu podpisu tejto Zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora
splnil povinnost zépisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zakona & 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskoréich
predpisov.

6. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok ucasti podla § 34 zakona 0 verejnom
obstardvani inou osobou, je povinny plnenie, resp. jeho prisluénd cast touto tretou osobou aj
realizovat.

7. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vietky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a
podkladoch objednavatela poskytnutych zhotovitelovi, zhotovitel namietal alebo ozndmil
objednavatelovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstaravania.

8. Kazda zo zmluvnych strén sa tymto vyslovne zavizuje, ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavdzky) vyplyvajlce zo tejto Zmluvy, resp. jej €asti na iny subjekt bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran
bude zmluva o prevode (posttipeni) zmluvnych zévizkov neplatnd a zarovel druha zmluvné strana
bude oprdvnena od tejto Zmluvy odstupit a to s G¢innostou odstdpenia ku dfiu, ked' bolo pisomné
oznamenie o odstdpeni od tejto Zmluvy doruéené druhej zmluvnej strane.

9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie su celkom alebo s&asti platné alebo Gc¢inné alebo
neskér stratia platnost alebo UGinnost, nie je tym dotknutd platnost alebo UGéinnost ostatnych
ustanoveni. Namiesto neplatnych alebo netcinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouzije
prdvna Uprava, ktord, pokial je to pravne mo#né, sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a Gcelu tejto Zmluvy,
pokial pri uzatvédrani tejto Zmluvy zmluvné strany tito otazku brali do Gvahy.

10. Zhotovitel' sa zavizuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu takd povinnost vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorgich predpisov (dalej ako
»Zakon o RPVS”). Zhotovitel sa zavézuje zabezpetit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism.
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a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS. Zhoton:iteljje povi_nn\’{ na
poZiadanie objednévatela predlozit vietky zmluvy so svojimi subdodévatel’m‘i. Porusevmg ktorejkolvel'(
z povinnosti zhotovitela podla tohto ustanovenia Zmluvy je jej podsta.tnym vpor.usenim a zaklada
pravo objednavatela na odstupenie od tejto Zmluvy s pravnymi Géinkami ukonéenia meuvyvex tunc,
a/alebo prévo objednavatela pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej p’okut\{ vo yyske Cf:ny
diela dohodnutej podla tejto Zmluvy, ¢im nie je nijako dotknuty narok objednavatela poZadovat od
zhotovitefa nahradu 3kody vzniknutej objednévatelovi v désledkuy nesplnenia vy$sie uvedenych
povinnosti zhotovitefa. Zmluvné strany prehlasujd, Ze vysku zmluvnej pokuty povauiji za primerant,
pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu 3 vyznam touto
zmluvnou pokutou zabezpecdovanej zmluvnej povinnosti.

11. Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Ze budu dodriiavat zavizok micanlivosti na zaklade zékona &.
18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych tdajov v zneni neskorgich predpisov, ktory sa vztahuje na vietky
citlivé informdacie vratane osobnych ddajov, sktorymi sa méze pri. plneni svojich zmluvnych
povinnosti oboznamit, ato v akejkolvek forme (najméd pisomne;j, elektronickej, alebo Ustnej).
Zmluvné strany sa zavazuju, Ze citlivé informacie, alebo osobné Udaje s ktorymi sa obozndmia,

zverejiiovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat aleho podavat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam.

12. Zmluvné strany prehlasuju, e tito Zmluvu uzavreli slobodne, vaZne, ¥iadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne
precitali, porozumeli jej obsahu a na znak sthlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.

Prilohami tejto Zmluvy st alebo sa postupne stand nasledovné prilohy:

Priloha &. 1: Rozpocet/Oceneny Vykaz vymer zhotovitela

Priloha ¢&. 2: Projektova dokumentdcia v elektronickej podobne na pamatovom médiu

Priloha &. 3: Vecny a casovy harmonogram postupu prac

Priloha ¢&. 4: Zoznam subdodavatelov

Obsah priloh je neoddelitelnoy sucastou obsahu zévazkového vztahu zaloZeného touto Zmluvou.

V Novej Bani, diia: 04.08.2022

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Megr. Jana Potocks Statutdrny zdstupca zhotovitela
riaditefka Pohronského muzea
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