ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

,Havarijny stav plynovej kotolne a plynovej pripojky v Zakladnej Skole s materskou $kolou

Slatina nad Bebravou a telocvicni*

uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Objednavatel
Sidlo:
Statutarny zastupca:

Osoba opravnena rokovat

vo veciach zmluvnych:
e-mail:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo ugtu:

(dalej len "Objednavatel")
Zhotovitel:

Sidlo:

Statutarny zastupca:

Osoby opravnené rokovat

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
ICO: :
DIC:

ICDPH:

Obchodny register:
Bankové spojenie:
Cislo ugtu:

(dalej len "Zhotovitel")

(d’alej len Zmluva)
1. Zmluvné strany

Obec Slatina nad Bebravou

Slatina nad Bebravou 17 956 53

Bc. Alena Vrankova — starostka obce
Bc. Alena Vrankova — starostka obce

obecslatinanadbeb@gmail.com

00311073

2021064277

Véeobecna Uverova banka a.s.,Banovce nad Bebravou
SK8002000000001595436059

L.ILR.R, s.r.o.
Necpalska 243/30, 971 01 Prievidza
Igor Pastierik — konatel spolo¢nosti

Ing. Nina Pastierikova

Ing. arch. Milan Chmura

36 296 414

2020076432

SK2020076432

OR OS Trendin, odd.: Sro, viozka ¢islo: 10299/R
Tatra banka, a.s., pobocka Prievidza

IBAN: SK65 1100 0000 0029 2284 7469

2. Predmet zmluvy

Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat vo viastnom mene a na: Havarijny stav plynovej
kotolne a plynovej pripojky v Zakladnej $kole s materskou Skolou Slatina nad Bebravou a

telocvicni

(dalej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odovzdat Objednavatelovi.

2.1 Zhotovite! vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonat Dielo.

22 Zhotovitel znasa nebezpetenstvo $kody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia

Objednavatelom.

2.3  Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre pinenie zmluvy,

2.4

3.1

technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne SO tak, aby sldzilo
uréenému ucelu. Osoby a véetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré sl nutné a potrebné k
riadnemu splneniu zavazku Zhotovitela podla tejto Zmluvy, je povinny zabezpetit Zhotovitel na
vlastné naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit’ podla vykazu
vymer/rozpoétu. Zhotovitel ma narok na zaplatenie vylucne skuto¢ne zrealizovanych préac,

3. Cena za Dielo
Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona ¢ 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢&. 18/1996 Z.z 0
cenach a povaZuje sa za pevnu, nemennu a maximainu cenu

cena bez DPH
20 % DPH
cena vratane DPH

132 722,45 eur
26 544,49 eur
159 266,94 eur
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3.2

3.3

34

345

3:6

4.1

4.2

4.3

4.4

45

Cena za Dielo bola zaokruhlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného
vykazu vymer,. Vsade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela
vratane DPH.
Cena za Dielo je cena maximalna a zahffia naklady na spinenie véetkych zmluvnych zéavazkov
Zhotovitela vyplyvajucich 20 Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov
Zhotovitela vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby bolo
Dielo uzivania schopné a spbsobileé na kolaudaciu, vratane dopravnych nakladov, skladného,
nakladov na vypracovanie dokumentacie skutocnej realizacie Diela, pripravné stavebné prace,
naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska a pod..
Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahfhaju cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkéach v nadvaznosti na technické specifikacie, vratane véetkych nakladov a vydavkov, ktoré sa
vyzaduju a mozu svisiet s uplnou realizaciou Diela, vratane dogasnych diel, materialu, dodavky,
montaze, véetkych skusok, dotasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, véetkych
rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov a
obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zalozena. Ma sa za to, ze zriadovacie naklady
Zhotovitela, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky su rozlozené rovnomerne VO véetkych
jednotkovych sadzbach.
Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovite! neocenil, su zahrnuté v inych  ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny su povaZovane za kone&né a platné pocas celej doby realizécie Diela.
Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpotte zavazujd Zhotovitela a platia
pogas trvania Zmluvy.
K zmene ceny moze dojst:
36.1 prizmene zakonnej sadzby DPH,
36.2 pre zmene colnych poplatkov @ dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto musi
Zhotovitel preukézat.

: 4. Platobné podmienky

Objednavatel bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:

411 tiastkovymi fakturami,

412 konetnou fakturou.

Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrat mesacne, najneskér do piateho dna nasledujuceho
kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac adodavok a predlozit ho Objednavatelovi
k odsuhlaseniu ato v rozsahu, ako je §pecifikovana cena za Dielo. Suéastou supisu vykonanych
prac a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentacia zrealizovanych prac, a to obzvlast
detailne zachytenych konstrukgii, ktoré su dalgimi pracami zakryte, na CD/ DVD. Supis prac bude

vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat

nazvy objektov, poloziek. jednotkoveé ceny, mnozZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek.

Stavebny dozor najneskoér do piatich pracovnych dni od dorugenia supisu vykonanych prac,

predmetny supis vykonanych prac odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade

vratenia supisu vykonanych prac stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracovanie, prepracuje

Zhotovitel predmetne podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich znovu na

odsuhlasenie stavebnému dozoru.

Zhotovitel je opréavneny vystavit giastkovl fakturu raz mesacne na 24klade schvalenych supisov

vykonanych prac za mesiac, za ktory je predmetna faktura vystavena.

Zhotovite! predloZi Objednavatelovi prisludnu fakturu vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie

na CD/DVD) v $tyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatela uvedend Vv

zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovi adresu Objednavatefa, pricom za den

dorucenia sa povazuje neskorsi z predmetnych spdsobov dorucenia faktary.

Faktura vystavena Zhotovitefom musi byt v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, najma

zakonom &. 222/2004 Z. z. © dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zakonom &. 431/2002 Z. z.

o G&tovnictve v platnom zneni. Faktura musi obsahovat minimalne tieto udaje:

. oznatenie faktura a jej Cislo,

. ozna&enie Objednavatela a Zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,

. oznadenie banky a ¢isla uctu,

. miesto a nazov Diela, evidenéne ¢islo stavby,

. &islo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

. oznadenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac alalebo vybavenia Vv zmysle
ekonomicke] klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej republiky €.
MF/010175/2004-42,

. zdanitelné obdobie,

. den vystavenia, den splatnosti faktdry,
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5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

- UcCtovanu cCiastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovand sumu po objektoch
- vSetky sumy budl uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

K fakture je Zhotovitel povinny dolozit nasledovné nalezitosti:

- kryci list faktary,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,

Konecna faktura bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo dna podpisania protokolu o odovzdani

a prevzati Diela a okrem nalezitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat'"

- vyuctovanie celeho rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvalenych stpisov
prac,

- zapocitanie vsetkych Ciastkovych faktur a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

- vylctovanie vsetkych zmluvnych pokut a oprévnenych narokov Objednavatela na nahradu
Skody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia konecnej faktury, ako aj vyuétovanie narokov
na nahradu zvy$enych nakladov spésobenych Objednavatelovi gGinnostou Zhotovitela,

- Vvylctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol, resp. pre
Zhotovitela vykonal pocas realizacie Diela.

Faktura bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za U¢elom zaradenia do HIM.

V pripade, ak ktorakolvek faktira Zhotovitela nebude obsahovat nalezitosti v zmysle bodov 4.5 az

4.6, resp. konecna faktira aj podla bodu 4.7 tohto &lanku, je Objednavatel opravneny vratit ju

Zhotovitelovi na prepracovanie stym, ze nova lehota splatnosti faktary zacina plynat diiom

dorucenia opravenej faktary.

Lehota splatnosti faktur je 14 dni odo dria dorugenia faktlry.

5. Cas plnenia
Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v terminoch podfa harmonogramu, ktory tvori Prilohu &. 3
Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje:
a) prevziat stavenisko na vyzvu objednévatela zaslanu do 15 kalendarnych odo dna G¢innosti tejto
zmluvy,
b) zacat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,
c) realizovat stavebné prace do 90 dni od zaéatia prac,
d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.
V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a) a d) Zmluvy ma Objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom patdesiat eur) za kazdy den omeskania.

6. Vykonanie Diela
Zhotovitel' je povinny zabezpeéit' pritomnost kompetentného zastupcu na stavenisku podas celej
doby realizacie Diela.
Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skuskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objednavatelom pisomnou
formou. Nie je pripustné pouzivanie technolégii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami véeobecnymi i rezortnymi. Je zakazané
pouZivat drobnu i velki mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne
neodborne upravovana, nie su pre fiu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpeénostné, hygienické a o ochrane zdravia,
resp. by mohlo déjst' k zhorseniu Zivotného prostredia.
Zhotovitel' je povinny pred zadatim realizacie Diela zabezpedit pre svojich pracovnikov vsetky
potrebné skolenia atesty na bezpe&nost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel zodpoveda za
bezpec¢nost' a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vsetkych povinnosti pri realizacii
Diela v sulade s vyhlaskou ¢ 147/2013 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, nariadenim viady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a dal$imi zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je
Zhotovitel povinny dodrziavat vsetky zavazné predpisy o ochrane zdravia a bezpe&nosti pri praci, o
ochrane Zivotného prostredia ako aj dalsie véeobecne zavazné pravne predpisy vztahujice sa na
realizaciu Diela.
Zhotovitel uréuje zamestnanca Ing. arch. Milana Chmuru, ktory je zodpovedny za vytvorenie
podmienok bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov a inych pracovnikov na stavenisku a
zarove uréuje hlavného koordinatora &innosti Ing. lvana Hraru.
Zhotovitel' je povinny ku diu podpisania Zmluvy odovzdat Objednavatelovi fotokopie dokladov
0 odbornej sposobilosti svojich pracovnikov vratane fotokdpii osvedéeni o zivnostenskom opravneni
a inych osvedceni opraviujucich Zhotovitela k realizacii Diela.
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Zhotovitel je oprévneny pouZit na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam znamych
subdodavatelov Zhotovitela tvori Prilohu ¢. 4 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela je
Zhotovitel povinny tito skutoénost' bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi. Objednavatel je
povinny do 5 pracovnych dni pisomne sa vyjadrit' k oznameniu o zmene subdodavatela. Ak sa
v uvedenej lehote nevyjadri, ma sa za to, 7e zmenu subdodavatela schvalil. V pripade,. ak
Objednavatel s osobou subdodavatela nesuhlasi a uvedie opodstatnené dévody tohto nesuhlasu,
Zhotovitel nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat Dielo. V pripade, ak Zhotovitel
realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda, ako by Dielo vykonaval sam.
Zhotovitel vyhlasuje, ze
6.7.1 precital, preveril apochopil vetky podmienky realizacie Diela anema knim Zadne
namietky,
6.7.2 vsetky poZzadované vykony a stavebné prace su mu jasné a nema k nim ziadne namietky,
6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat
Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vsetkych prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.
Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru ............................... a Zhotovitel poveruje
funkciou veduceho stavby Ing. Ivan Hraro.
Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko nezatazené pravami tretich oséb.
Objednavatel je povinny zabezpecit vytyéenie inzinierskych sieti na viastné naklady.
Zhotovitel zodpoveda za primerany poriadok a &istotu na stavenisku a je povinny odstranovat' na
svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prislugnymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel je povinny zabezpedit prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na zariadenie
staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel uhradza vodné a sto&né, naklady na odber energii
a ostatné naklady z prevadzkového a socialneho zariadenia staveniska priamo dodavatelom tychto
sluzieb.
Zhotovitel je povinny stavenisko strazit 24 hodin denne, a to na vlastné naklady, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.
Vsetky dotasne zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, do¢asné stavebné
materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a
spravne a bezpetne prevadzkované Zhotoviteflom ako sléast zhotovovania Diela podla Zmluvy.
Naklady su sucastou zmluvnej ceny.
Zhotovitel zodpoveda za vsetky $kody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj $kody
vzniknuté tretim osobam a na veciach pri realizacii prac. Zhotovitel sa zavazuje, ze akukolvek nim
spdsobent skodu alebo zapri¢inent Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, e uvedie poskodenu
Cast' do pbvodného stavu alebo zaplati nahradu $kody v plnej vyske.
Zhotovitel je povinny na poziadanie stavebného dozoru prediozit mu vsetky vykresy, vzorky
materialov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality — atesty.
Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu stavebného
dozoru.
V pripade, ak Zhotovitel povazuje pokyny stavebného dozoru za neopravnene alebo neucelné, musi
uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovneé poZiadanie
vykonat, pokial nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo neodporuju pravnym
predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo $tatnej spravy.
Objednavatel bude organizovat' kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesaéne za Udasti
zainteresovanych subjektov.
Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle zakona & 133/2013 Z. z o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy,
stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudu mat, resp. nebudlu zodpovedat' zmluvne
pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezvadnymi.
Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu Diela.
Skutognost, Ze Objednavatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace
nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaruéené riadne spinenie Zmluvy.

7. Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dfa prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom
jazyku, a to v originali a dvoch kopiach. Jednu képiu je povinny uloZit' oddelene od originalu, aby
bola k dispozicii v pripade straty alebo znienia originalu, dal$iu képiu stavebného dennika si
odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju véetky skutoCnosti rozhodujice pre plnenie
Zmluvy, najméa Udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac, Udaje délezité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje pre posudenie prac organmi statnej
spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost viest stavebny
dennik kon&i dfiom odovzdania a prevzatia prac.
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7.2

7.3

7.4

8.6

8.7

8.8

9.1

92
9.3

9.4

9.5

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit zaznam stavebny dozor Objednévatela, jeho nadriadeni,
organy $tatneho stavebneho dohradu, pripadne iné prisluéne organy statnej spravy.

Denné zaznamy sa pisu do knihy s o¢islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre °
dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju
sasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len
vynimoéne sa tak moze urobit v nasledujuci ded. Medzi jednotlivymi dennymi zaznamami, ako
v ramci dennych zédznamov sa nesmu vynechat' ziadne volne miesta.

Ak stavbyvedlci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasne stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
7avazok Zhotovitela zhotovit Dielo je spineny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom
v sulade s tymto Slankom Zmluvy.
Prevzatim Diela Objednavatelom prechadza nebezpecenstvo gkody na Diele na Objednavatela.
Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit Objednavatelovi, kedy bude Dielo
pripravené na odovzdanie a prevzatie.
Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi v preberacom konani:

a) zoznam odchylok s ich strué¢nym odévodnenim,

b) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

¢) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,

d) zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

¢) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialoy,

f) stavebny dennik,

g) doklad o nalozeni s odpadmi,

h) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.
Neodovzdanie ktoréhokolvek z dokladov uvedenych v bode 8.5 je dovodom na odmietnutie prevzatia
Diela Objednavatefom.
O odovzdani a prevzati Diela spisu zmluvne strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat:

a) zakladné udaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,

¢) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

¢) zoznam odovzdanych dokladov,
f) prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatefom,
¢) konstatovanie, Ze dhom odovzdania zacina plynut zaruéna doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,
i) datum,
j) podpisy opravnenych osob.
V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktore samy osebe ani v spojeni
s inymi nebrania a nestazuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel povinny
Dielo prevziat.

9. Zodpovednost za vady Diela a zarucna doba

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
vlastnosti, ze spliia vsetky technicke a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané podla
osvedcenych technologii a podla zavaznych technickych noriem, Vv sulade s hygienickymi,
ekologickymi, protipoZiarnymi, bezpe&nostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitef zodpoveda za 1o,
7e Dielo nema Ziadne vady.

Zaruéna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zagina plynut dihom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.

Objednavatel pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitela oznami Zhotovitelovi bez
zbytoéného odkladu (najneskor do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objavili poCas
vykonavania Diela, a pocas zarucnej doby.

Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanych vad:

. do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadéch, pri ktorych

hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva skody na zdravi, na zivote alebo na majetku,

- do 3 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstranenie, ak je
to technologicky mozné, ak sa zmluvneé strany nedohodnu inak.
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9.10

9.1

9.12

10.1

10.1

10.2
10.3
10.4

10.5

11.2

11.3

Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zaru¢nej dobe je Zhotovitel povinny odstranit bezodplatne,
pokial vznikli v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela alebo v désledku inych okolnosti, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhotovitel ich odstrani za uhradu.

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s netiimerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila
uzivaniu Diela, zmluvné strany sa mozu dohodnut na primeranej zlave z ceny Diela bez odstranenia
reklamovanej vady.

Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu odstranit' aj také vady, zodpovednost' za vznik ktorych
popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

Stavebny material, resp. realizované Casti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatela ich
zabudovanim. Tym vsak Objednavatel neprebera na seba zodpovednost za vady zabudovaného
materialu a stavebnych prac.

V pripade, ak Zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim vady podla bodu 9.4 alebo neodstrani vady
riadne a v€as podla bodu 9.5, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 €
za kazdy zaCaty dent omeskania. Objednavatel ma zaroven narok na nahradu $kody prevysujlcu
zmluvnu pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel neodstranuje oznamené vady riadne a véas, alebo ak ich Zhotovitel zaéne
odstranovat, ale neodstranuje ich riadne, resp. Objednavatel predpoklada, ze vady nebudu
odstranené riadne a v¢as, ma Objednavatel pravo vady odstranit sam alebo ich nechat odstranit
tretou osobou na naklady Zhotovitela. V takomto pripade nie je Objednavatel viazany cenami
uvedenymi vo vykaze vymer.

Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu $kody.

10. Zmluvné pokuty
V pripade nedodrzania terminu zhotovenia Diela, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 0,1 % z ceny Diela za kazdy defi omesgkania.
V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objednavatela nedodrzi tuto Zmluvu alebo
akukolvek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma Objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto porusenie Zmiuvy.
V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela oznamit' Objednavatelovi zmenu subdodavatela podia &l.
6.6 Zmluvy ma Objednavatel narok na zaplatenie 1.000 € za kazdé porusenie tejto povinnosti.
V pripade akéhokolvek porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma Objednavatel narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu $kody. Objednavatel
ma narok na nahradu skody presahujucu vysku zmluvnej pokuty.
Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit svoj zavazok zo
Zmluvy.

11. Odstupenie od zmluvy
Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej Casti odstupit v pripade, ak
- Zhotovitel v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatelom,
- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, navrh na povolenie
restrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exeklcie,
- Zhotovitel nezhotovuje Dielo v poZadovanej kvalite a v stlade so Zmluvou,
- Zhotovitel bez dévodu neprevzal stavenisko, alebo meska so zacatim prac - ak ide o omeskanie
viac ako 15 pracovnych dni,
- je Zhotovitel v omedkani s pinenim ktoréhokolvek z terminov uvedenych v harmonograme - ak
ide o omes$kanie viac ako 15 pracovnych dni.
Zhotovitel méze od Zmluvy odstupit' v pripade, ak
- je Objednavatel v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,
- Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi pozadovanu suéinnost potrebnli na riadne a v&asné
vykonanie Diela ani do 30 dni po doruéeni pisomného upozornenia Zhotovitela.
Prace a dodavky vykonané ku dnu ucinnosti odstupenia od Zmluvy sa vyuétuju v preukazate/nom
rozsahu podfa cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.
Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zruduje ku diu dorucenia odstipenia od Zmluvy druhej Zmluvnej
strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s
vynimkou tych, ktoré zodpovedaju &iastoénému pineniu, resp. hodnote Eiastoéného plnenia
Zmluvnych stran zrealizovanych v sllade s touto Zmluvou ku diiu dorucenia odstupenia od Zmluvy.
Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu §kody vzniknutej porusenim povinnosti
niektorou zo Zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby
zakona podla ustanovenia § 262 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, riesenia sporov
medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle stran alebo vzhladom na
svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni Zmluvy.
Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a ugelu vyplyva, ze
maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.
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12. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny po podpise tejto Zmluvy do 5 dni uzavriet a udrziavat v platnosti poistnu
zmluvu na poistenie zodpovednosti za $kodu spésobent na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela
a tretich os6b, ktora by mohla byt, resp. bude spésobena prevéadzkovou cCinnostou Zhotovitela,
minimalne vo vyske Ceny za Dielo. Poistnd zmluva, resp. jej overena fotokopia bude tvorit
neoddelitelnu prilohu €. 5 tejto Zmiuvy.
Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto &lanku Zmluvy musi kryt' vSetky Skody alebo straty vzniknute
Objednavatelovi alebo tretim osobdm odo dfia zacatia prac na stavenisku az do ukoncenia
odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost Zhotovitela pocas zarucnej
doby a za stratu alebo §kodu spésobenl Zhotovitelom pocas pinenia akychkolvek zavéazkov podla
tejto Zmluvy vratane odstranovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zarucnej dobe.
Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpegit Dielo proti kradeZi a poskodeniu a poistit’ ho
proti vzniku $kody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela avydania
pravoplatného kolauda¢néeho rozhodnutia.
Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolvek jeho ¢asti, materialov alebo
zariadeni po¢as obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z akychkolvek dovodov,
je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit' takuto $kodu tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom
ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje uzavriet poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle ktorého
budu véetky poistné pinenia, na ktoré méze v budicnosti vzniknit' narok, vyplatené poistoviiou
v celom rozsahu priamo Objednavatelovi
Zhotovitel je povinny odskodnit Objednavatela za véetky $kody a naroky suvisiace so stratou alebo
poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, slvisiace s umrtim alebo zranenim akejkolvek
osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokonéenia Diela a odstranovania vad Diela a voci
véetkym narokom na nahradu $kody, sudnym konaniam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré
v sUvislosti s tym vzniknu.
Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladhujucom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje Zhotovitela
povinnosti nahradit Objednavatelovi celkovu $kodu spdsobenu poistnou udalostou na Diele alebo
inych veciach, ak prislusna poistovia poskytne poistné pinenie, ktoré nekryje spésobenu Skodu vo
vyéke preukazatelne vynalozenych nakladov na navratenie do pévodného stavu Diela alebo inych
veci alebo poistné plnenie neposkytne vobec.
Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit Objednavatelovi platne poistné zmluvy
podla, tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel vstanovenom
termine poistné zmluvy nepredioZi, Objednavatel je opravneny od Zmluvy odstupit
Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut a udrziavat v platnosti akekolvek poistenie pozadovane
touto Zmluvou alebo nepredlozi Objednavatelovi doklad o poisteni podla tejto Zmluvy, Zhotovitel je
povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdé jednotlivé porusenie;
narok na nahradu $kody Objednavatela a pravo odstupit od Zmluvy tym nie su dotknute.
Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade s touto
Zmluvou, musi odskodnit Objednavatela za vsetky Skody a naroky, ktoré mu vzniknu nasledkom
nedodrzania tychto podmienok.
Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP"):
12.11.1 Zhotovitel sa zavazuje:

- dodrziavat bezpednostné, hygienické, poziarne a ekologicke predpisy na pracovisku,

- vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podfa profesii,

ginnosti a rizik na pracovisku Objednavatela,

- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najmé hlu€nost,

prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.11.2 Zhotovite! je povinny upozornit Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest' pri
jeho &innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Objednavatefa alebo
daldich. osoéb, aktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpeénostného stavu technickych zariadeni a objektov.

12.11.3 Zhotovitel si je vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika, zodpoveda
aj za Skodu spésobenu okolnostami, ktoré maju pévod v povahe pristroja alebo inej veci,
ktora bola pouzita pri plneni zavazku a tejto zodpovednosti sa nemdze zbavit.

12.11.4 Osoby vykonavajluce stavebny dozor su povinné dozerat na dodrZiavanie predpisov

o bezpeénosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného prostredia
a Ziadat' Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.
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1212 Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov
upravujucich zamestnavanie cudzincov a 0sob bez tatnej prislusnosti.

13. RieSenie sporov

13.1  Spory zmluvnych strén neopraviuju Zhotovitela zastavit’ prace.

132  Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia véeobecné zavéazne
skugobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne
metod moze si kazda strana dat vykonat materialno-technické preskuganie $tatnym alebo Statom
uznavanym skigobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto skusok su zavazne.
Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

13.3 V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

13.4  Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na uzemi SR. Spory bude rozhodovat
prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

14, Zaveretné ustanovenia

14.1  Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt menené, dopifiané, resp. zrusené iba pisomnou formou po
dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddeliteln( su¢ast’ zmliuvy.

142  Zmluva nadobuda platnost dnhom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je ucinna
diiom nasledujicim po dni pridelenia financnych prostriedkov, nie véak skor ako diiom nasledujucim
po dni jej zverejnenia.podla § 47a, ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvaznosti na § 5a zakona C.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
Objednavatel bezodkladne upovedomi zhotovitela o tejto skuto¢nosti. Zmluva méze nadobudnut
uginnost aj v Gasti, pokial pridelena dotacia spolu s pozadovanou spolut¢astou objednavatela
nebude kryt realizaciu celého diela, za predpokladu, Ze sa zmluvné strany pisomne dohodnu
o vecnom rozsahu vo vztahu ku ktorému tato zmluva nadobudne ucinnost.

143  Akékolvek stavebné prace na predmete diela je Objednavatel povinny koordinovat so Zhotovitefom.

144  Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravene, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a véeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

145 Tato zmluva je vyhotovena v styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel a dva
Zhotovitel.

146 Neoddelitelnou sugastou tejto Zmluvy su prilohy:
Priloha ¢. 1 — Rozpotet — oceneny vykaz vymer

14.7  Zmluvné strany vyhlasuji, Ze obsah Zmluvy im je znamy, pine s nim sUhlasia, a preto Zmluvu na
znak bezvyhradného sthlasu s celym jej textom podpisuju.
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\/ Slatine nad Bebravou , dha 27.07.2022 VA it H08

Objednavate 4 Zhotovitel
Bc. Aleha Vrankova — starostka obce Igor Pastierik — konatel spoloénosti
/
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