ZMLUVA O DIELO ¢&. 313/2022/0ddVUP
uzavretda podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL

: Mesto Dubnica nad Vahom

sidlo : Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vahom, Slovensko
ICo : 00317209

DIC : 2021339276

IC DPH: : Nie je platca DPH

bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s. — pobocka Dubnica nad Vahom
Cislo uctu : SK03 5600 0000 0044 0503 3001

zastupeny : Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primator mesta

osoby oprdvnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu technického dozoru investora stavby
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizacie
e) prevzatia Diela

Cislo telefénu

e-mail

(dalej len ,,Objednavatel®)

2. ZHOTOVITEL

: Bc. Jozef Kralik, na zaklade poverenia primatora
: Bc. Jozef Kralik

: Bc. Adam Minarech

: Bc. Adam Minarech, +421 917 431 266

: Bc. Jozef Kralik

1 +421 917 401 325

: jozef.kralik@dubnica.eu

: LT development s.r.o.

sidlo : Stummerova 1941/6, 955 01 Topol¢any
ICO :47 330 481

DIC : 2023814771

bankové spojenie : CSOB Banka a.s.

¢islo uctu : SK81 7500 0000 0040 3022 5495
zastupeny : Lukas Podmanik, konatel

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

c) vykonu funkcie stavbyveduceho

Cislo telefénu

e-mail

zapisany

(dalej len ,Zhotovitel)

: Lukas Podmanik

: Lukas Podmanik

: Ing. Vojtech Hrosso

1+421 915999 444

: info@ltdevelopment.sk

: Obchodny register Okresného sudu Nitra,

Oddiel Sro, VloZzka ¢islo 42041/N

(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvnd strana” alebo spoloc¢ne ako ,,Zmluvné strany*)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania na predmet zakazky ,, Rekonstrukcia parkoviska —
Kollarova ulica“, ktoré realizoval Objednavatel v silade s § 117 a nasl. zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom obstaravani) postupom
zadavania zakazky s nizkou hodnotou. Na zaklade vyhodnotenia ponuk bola ponuka Zhotovitela vybrana ako ponuka
uspeSného uchddzaca v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk. Na zaklade tejto skuto€nosti
a predloZenej ponuky Zhotovitela sa Zmluvné strany v slobodnej véli a v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli
uzatvorit tato Zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmluva“).
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Clanok |
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prdv a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti so zavazkom Zhotovitela
zhotovit Dielo Specifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovenych touto
Zmluvou, jej prilohami a v stvislosti so zavazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu za
Dielo dohodnutu podla ¢lanku Il tejto Zmluvy.

Predmetom diela je rekonstrukcia parkovacich pléch na ulici Kollarova, C | — na pozemkoch C — KN parcela €.
101/1, C—KN parcela ¢. 101/2 a C— KN parcela ¢. 101/115.

BlizSia Specifikacia predmetu diela sa nachadza v Technickej sprave, ktora tvori prilohu ¢€.1 tejto zmluvy.

V nadvaznosti na zdvazok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje, Ze Dielo
uskutoéni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sulade s predlozenym rozpoctom, dokumentdciou obsahujucou informdacie o Diele, ktord bola
podkladom v realizovanom verejnom obstaravani (ak je spracovana),

c) v sllade s podmienkami stavebného povolenia a v sulade s vyjadreniami prislusnych organov verejnej

spravy, ktoré odovzda Objednavatel Zhotovitelovi do 3 pracovnych dni odo dria nadobudnutia uc¢innosti
tejto Zmluvy, ak neboli siéastou realizovaného verejného obstaravania (ak bolo vydané),

d) v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom obstardvani,

e) vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze su mu zname technické
a kvalitativne podmienky na realizéciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v stlade s touto zmluvou potrebné.

V nadvaznosti na zavazok Objedndvatela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objedndvatel zavazuje, Ze Dielo
zhotovené v sulade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi dohodnutd cenu, podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok Il
€as plnenia

Objednavatel sa zavdzuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu —buduceho staveniska
Zhotovitelovi za Ucelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania
objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotoviteflom bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to
Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezdévodné
odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitefom bude povaZzované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) vykonat Dielo v lehote do 60 dni od prevzatia staveniska Zhotovitelom,

b) Dielo vykonané najneskér v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi najblizsi pracovny defi po
skonceni realizacie Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykondvat price vsulade sharmonogramom vystavby, ktory predloZi Zhotovitel

Objednavatelovi pred podpisom Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené vodseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy

su terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od voOle Zmluvnych strdn atieto ich nemd6iu ovplyvnit,
t. j. napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vylucujice vykon prdc, Zivelnd pohroma,
rozhodnutia tretich stran — orgdnov $tatnej spravy, spravcov sieti, peticie a staznosti ob¢anov a pod.,

b) neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto Zmluve, ktora je
riadne odovodnena, z dévodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,
c) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele (zmenové konanie).
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Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom ¢oho je potreba
prediZenia leh6t podla odseku 2 tohto ¢&ldnku Zmluvy, Zhotovitel pisomne ozndmi tieto skuto&nosti
Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavrd dodatok ktejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané
prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré su nezavislé
od véle Zmluvnych stran, resp. o dobu prerusenia vykonavania Diela z dévodu neposkytnutia riadnej a véasnej
sucinnosti Objednavatela, ktord je potvrdena zastupcom Objednavatela opravnenym na rokovanie vo veciach
technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutd Zmluvnymi stranami v rdmci zmenového
konania. Uvedené nemd vplyv na povinnost Objedndavatela vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zdkonom
o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako su uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy a/alebo
v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré nemaju vplyv na posun
lehot podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat o tychto skutoc¢nostiach
Objednavatela. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie takéhoto posunu staci suhlas technického
dozoru investora stavby vyznadeny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie st povinné uzatvarat k Zmluve
dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat Objednavatela o posune vo vykone prac oproti harmonogramu
alebo omeskanie Zhotovitela s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovnych dni, ktoré nebolo
schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti podla tejto
Zmluvy.

Clanok 1l
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena v zmysle § 3 zakona
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

cena bez DPH: 70 001,66 EUR (slovom: sedemdesiattisicjeden EUR a 66/100 centov)

DPH 20%: 14 000,33 EUR (slovom: $trndasttisic EUR a 33/100 centov)

cena spolu s DPH: 84 001,99 EUR (slovom: osemdesiatstyritisicieden EUR a 99/100 centov)

je dohodnuta ako konecnd, maximdlna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto ¢lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podla odseku 1
tohto ¢lanku Zmluvy Gétovat aj dani z pridanej hodnoty v stlade s prislusnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi a uéinnymi v deni vzniku dafiovej povinnosti a Objednévatel sa zavazuje ju uhradit spolu
s cenou. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku
Zmluvy navyS$e Uctovat dan z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je
v takomto pripade povazovana za cenu koneénu a zaroven nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnutd podla ods. 1 tohto ¢lanku ako
maximalna a konecnd zahffia vietky naklady Zhotovitela suvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky,
vyrobnu a dielenskd dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a dalSie suvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie su v Zmluve
explicitne uvedené, najma3, ale nielen:

a) zhotovenie podrobnejsieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

b) vykonanie kontrolnych a preukaznych skasok materialov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

c) Uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

d) Uhradu vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

e) naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov a vybavenia,

f) naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebyto¢ného vykopaného materidlu, stavebnej sute a
stavebnych odpadov,

g) vietky mzdové avedlajSie mzdové ndklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady

na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadcasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydavky vylucne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,
h) naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela Objedndvatelom,
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i) naklady na zabezpecenie dokladovej casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch wvyhotoveniach
v slovenskom jazyku, projekty skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien a odchylok od
povodnej projektovej dokumentdcie, dalej certifikaty, atesty, vazne listky o odvoze a likvidacii stavebnej
sute avyburanych hmét budid odovzdavané postupne pri fakturacii jednotlivych mnozstiev, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skuskach, zarucné listy, doklady o vykonani tlakovych skusok, skusok

tesnosti,

j) naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom,

k) naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

) naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia avybavenia zo zahraniéia, dopravnych

nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,
m) naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

n) naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

o) naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

p) naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

q) naklady na poistenie Diela,

r) naklady na colné a dovozné poplatky,

s) naklady na vlastnd vodorovnu a zvislui dopravu,

t) naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

u) naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

V) naklady, suvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uZivanim verejnych komunikacii,
w) naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

X) naklady na spracovanie kontrolného a skusobného planu, planu uzivania verejnej prace, a vypracovania

projektu skutoéného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a ¢asovo neobmedzenej licencie v prospech
Objednavatela,

y) akékolvek iné naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto Zmluvy.

4, Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedend v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy
je mozné menit iba v pripade:
a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu vymer/dokumentécii
obsahujucej informdcie o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je
dotknuta povinnost Zhotovitela podla odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,

c) inych skuto¢nosti odévodnujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

5. Ak Objednavatel poZaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac na Diele
ovplyvneny nesuladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentécie obsahujicej informacie o Diele

s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide

0 zmenové konanie):

5.1  Objedndvatel vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a predloZi ju
Zhotovitelovi.

5.2 Zhotovitel vlehote do 10 pracovnych dni odo dria dorucenia poZiadavky na zmenu rozsahu vykonania prac
na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu
pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny poZadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny postupuje
Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v priloZenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovana ich jednotkova
cena,
b) pri polozkach nenachdadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve, ale obsiahnutych v

cenniku stavebnych prac budu cennikové ceny pozadovanych naviac prac upravené smerom dole
0 % vypocitané ako percentualny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpoctovou cenou z realizacne;j
projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia,

c) pri polozkach nenachdadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v cenniku
stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu.

5.3  V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany
uzavru dodatok k Zmluve.

6. Ak Zhotovitel poZzaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnia postup podla
odseku 5 tohto ¢lanku Zmluvy.
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Zhotovitel sa neméze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) zvySenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektovad dokumentécia a zaroven aj vykaz vymer, s ktorymi sa

Zhotovitel v plnej miere oboznamil v procese verejného obstardvania a na zaklade ktorych predkladal
svoju ponuku, tak v pripade ich nesuladu maju informacie v projektovej dokumentacii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitefom bez pisomného potvrdenia Objednavatefom alebo
v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok Zhotovitela, resp. povinnost Objednavatela na
Uhradu takto vynalozenych financnych prostriedkov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze akdkolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy bude
predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroveri nema vplyv na povinnost Objednavatela vykonat zmenu
Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstardavani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel uhradi Zhotovitelovi cenu za Dielo na zdklade faktiury vystavenej Zhotovitefom
a dorucéenej Objednavatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit faktiru vznika po pisomnom odovzdani a prebrati celého
Diela podla tejto Zmluvy, okrem pripadu podfa odseku 8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Celkova fakturovand suma nesmie presiahnut celkovld cenu Diela uvedenu v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.
Podkladom pre vystavenie faktury je supis skutocne vykonanych prac a dodavok.

Faktura musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov  analeZitosti v  zmysle  zdkona c. 222/2004  Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat najma:

a) nazov Diela,

b) obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

c) obchodné meno a sidlo Zhotovitela, I1CO,

d) predmet Uhrady,

e) vecne vykonané stavebné prace dokladované odsthlasenymi stpismi,
f) den zdanitelného plnenia,

g) den vystavenia faktury a den splatnosti faktury,

h) oznacCenie pefiazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,

i) fakturovana zakladna ciastka bez DPH, Ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v eurach,
j) meno osoby, ktora fakturu vystavila,

k) peciatka a podpis opravnenej osoby,

) vysSka zadrzného podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Pisomna faktura sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedent v zahlavi tejto Zmluvy.

Neoddelitelnou prilohou faktiry musi byt képia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Protokol
musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia jej dorucenia Objedndavatelovi.

Ak faktura nebude obsahovat naleZitosti dafiového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo formaélnej
spravne vystavend, Objednavatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie a nova lehota splatnosti
zacne plynut driom dorucenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktiry Objednévatelovi.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objednavatela, budu vykonané prace fakturované podla skutocne
zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym dozorom investora stavby uvedenym
v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom denniku.
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10.

11.

12.

13.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny zadriat z fakturovanej ceny za vykonané prace
a dodavky v sulade s podmienkami uvedenymi v tomto ¢lanku Zmluvy Zhotovitelovi 10 % z fakturovanej ceny bez
DPH (dalej len ,zadriné”). Tato skutocnost bude na fakture uvedend. Zadriné slizZi na ucely zabezpecenia
vsetkych pohladdvok Objednavatela voci Zhotovitelovi, ktoré vznikni z tohto zmluvného vztahu, najma ale nielen
na Uhradu nakladov, ktoré vznikni Objedndvatelovi v suvislosti s odstrafiovanim vad Diela pocas dvanastich
mesiacov od dna protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel odmietol odstranit alebo neodstranil.
V takomto pripade budd Zmluvné strany postupovat podla § 580 zakona ¢. 40/1964 Obciansky zakonnik
v platnom zneni a § 358 anasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni. Uplatnenim
zadrzného nie su dotknuté ndroky tykajuce sa pripadnej ndhrady Skody.

Objednavatel uvolni zadriné po uplynuti dvandstich mesiacov odo dna protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitelom a jeho prevzatia Objedndvatelom, ato vlehote 14 dni odo dna dorucenia pisomnej Ziadosti
Zhotovitela Objednavatelovi, pokial nenastali skuto¢nosti zakladajice pravo Objednavatela postupovat podla
odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy, v tom pripade objednavatel vrati zhotovitelovi zadriné znizené o zapocitanu
sumu.

Objedndvatel si zdroven vyhradzuje pravo oductovat, pripadne zapoditat aj vietky zmluvné pokuty, ktorych
povinnost Uhrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok podla tejto Zmluvy alebo
Objednavatelom preukdazanu a vycislent skodu, za vznik ktorej nesie zodpovednost Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat a Zhotovitel je povinny predloZit pisomné
potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky splatné zdvazky voci svojim subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie
je bez akychkolvek pochyb oprdvneny. V pripade, Ze sa preukaze, Ze Zhotovitel nema uhradené vsetky splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdoddvatelovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace alebo poskytol sluzby Zhotovitelovi, ak o
to subdoddvatel poZiada. Objednavatel je povinny spdsob Uhrad a ich vysku podla predchadzajlcej vety vopred
prerokovat so Zhotovitelom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok na predmet Zmluvy.

Clanok Vv
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je  povinny vykonat Dielo vo vlasthom mene, na vlastnd zodpovednost,
na vlastné naklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrZiavat vsetky bezpeénostné a protipoZiarne
opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek Objedndvatela.

Zhotovitel je v sulade s § 551 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov povinny
bez zbytocného odkladu upozornit Objedndvatela na nevhodnu povahu alebo vady veci, podkladov, alebo
pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednévatel pocas zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tito nevhodnost
zisti alebo méze zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit Dielo riadne, je
povinny ihned' takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnut Objedndvatelovi
zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoéni v sulade so zdkonom o verejnom obstardvani.

Zhotovitel je povinny vlehote do 10 dni odo dria nadobudnutia Uéinnosti tejto Zmluvy vypracovat plan
organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane zriadenia staveniska a predloZit ho
Objednavatelovi na schvélenie. Objednavatel je povinny v lehote 3 pracovnych dni predloZeny plan organizacie
vystavby schvalit alebo si k jeho zneniu uplatnit pripomienky. V pripade uplatnenia pripomienok zo strany
Objednavatela, sa Zhotovitel zavazuje tieto zapracovat vlehote do 3 pracovnych dni od ich uplatnenia
a opatovne predlozit plan na schvalenie Objednévatelovi. Vsetky naklady na realizaciu ¢innosti spadajtcich pod
plan organizdcie vystavby znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu odovzdania Diela
povinny viest stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z. a v zmysle
§ 46d zakona €. 50/1976 Z. z. 0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
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predpisov. Pokyny k vedeniu stavebného dennika budud prejednané na spolo¢nom rokovani Zmluvnych stran pri
preberani objektu. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za Ucelom priebeznej kontroly a
uskutoénenia zapisov opravnenych oséb Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych zaznamoch zapisovat
udaje o casovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického
postupu prac, udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatelov), pocte a druhu mechanizmov,
mnozstve a druhu realizovanych prac, udaje doleZité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis
uskutocnenych préc, informacie o dodavke materidlu na stavbu, poZiadavkach na koordinaciu, mimoriadnych
udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskuto¢riovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika ¢itatelne zapisuje a
podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, ¢islo opravnenia odbornej spdsobilosti) vidy v den,
kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt oCislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykondvat potrebné zaznamy iba
Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach technickych a vo veciach vykonu technického
dozoru investora stavby alebo prislusné organy statnej spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dria prevzatia objektu zriadit v zmysle platnej legislativy stavenisko.

V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:

a) na vidite/né miesto pri vstupe na stavenisko osadit orienta¢nd tabulu s identifikaénymi udajmi o stavbe
v zmysle zdkona €. 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zédkon) v zneni
neskorsich predpisov, podla vzoru predlozeného Objednavatelom,

b) zabezpedit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje energii alebo
odoberat elektricki energiu z objektu na zaklade nezavislého merania a znasat tieto niklady na zaklade
individudlnych odbernych zmldv so spravcom médii (vratane podruzného merania),

c) zabezpecit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dostupné vstupy tak, aby neprislo k ohrozeniu
tretich osOb a zodpovedat za akékolvek Skody androky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto
zavazku,

d) vylicit zo staveniska nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou)
a zodpovedat za akékolvek Skody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zédvazku,

e) zaznamenat skutocnosti tykajlce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poZiadaviek Objedndvatela a projektovej dokumentdcie v sulade so
Specifickymi podmienkami, a to najma v sulade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na Uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej unii (i
doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie
a realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

c) zdkonom ¢ 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon)

v zneni neskorsich predpisov,
d) zékonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

e) nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkich pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

f) nariadenim vlddy SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poZiadavkich na
stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

g) vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré ustanovenia stavebného zakona v zneni

neskorsich predpisov,

h) vyhlaskou ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach
na vystavbu a o vsSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou
schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,

i) zdkonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

j) vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych prdcach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon
niektorych pracovnych €innosti v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a) dodrzat vsetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych organov, ako aj
zavazné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,
b) plne respektovat vieobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a zhotovit

Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,
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d)
e)

f)

r)

s)

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajuce sa Diela,

akceptovat zavaznost vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom v iom uvedenych sa vyjadrit do troch pracovnych dni,
inak sa ma za to, Zze s obsahom zdpisu suhlasi,

zédpisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, Ze pri zhotovovani Diela dbjde k zakrytiu
dovtedy vykonanych prac, alebo Casti Diela; Zhotovitel  vyzve Objednavatela
na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny den vopred a vo vyzve uvedie predpokladanu hodinu
a den kontroly zakryvanych prac, resp. Casti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela zicastriovat sa 1x za 2 tyZdne kontrolného dria Diela,

umoznit orgdnom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit im podmienky
pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentaciu z vystavby Diela aodovzdat jej képiu na CD nosici zastupcovi
Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpeCit doddvku materidlu  astrojového vybavenia potrebného na realizdciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpecit, aby vSetky pouZité materidly a vyrobky pri realizicii Diela mali certifikat
o preukdazani zhody platny pre Eurépsku tniu a zéroven Dielo musi spifiat prislu§né hygienické predpisy,
zabezpelit, aby vsetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité
na zhotovenie Diela spifiali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpetit a udriiavat bezpeény
technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni Diela,

udrziavat vSestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpedit koordinaciu svojich pripadnych
subdodavatelov (ak ich vyuZije),

zabezpecit bezpetnost a ochranu zdravia vSetkych osOb v priestore staveniska a ochrannej zéne
staveniska a vykonat také bezpeCnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0séb
v okoli staveniska (bezpecnostné pasky a pod.),

zabezpedit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych pracovnikov,
resp. jeho subdodavatelov,

zabezpedit, aby osoby vykonavajlice predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané skolenia a skusky
suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotovitelom, ako aj
Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej
len ,,BOZP“) a dodrZiavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,
v pripade zmeny v osobe stavbyvedidceho pisomne informovat Objedndvatela o tejto skutocnosti
a predlozZit technickému dozoru investora stavby za novonavrhovanu osobu doklady preukazujice
splnenie podmienky Ucasti v rovnakom rozsahu ako priich preukazovani vo verejnom obstaravani, pricom
zmena je Ucinna jej pisomnym odsuhlasenim zo strany technického dozora investora stavby v stavebnom
denniku a dodatok nie je potrebné uzatvarat,

dodrziavat vSetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednavatela
a ku skodam zapric¢inenym ¢innostou Zhotovitela pocas vykondvania Diela,

zodpovedat za $kody spOsobené na majetku Objednévatela av pripade spdsobenia $kody nahradit
vzniknuté skody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo nahradit vec novou vecou
toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradit
vzniknutl Skodu, pricom nema narok na Uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poskodenej veci
v Case pred jej poSkodenim,

zodpovedat za poskodenie alebo zni¢enie Diela alebo jednotlivych ¢asti Diela az do odovzdania celého
Diela podfa tejto Zmluvy Objedndavatelovi. Dfiom odovzdania celého Diela prechadza nebezpelenstvo
Skody na vykonanom Diele na Objednavatela,

zabezpedit pocas realizacie Diela ¢istotu komunikacie a prilahlych pléch a komunikacii,

oznamit miesto a nazov certifikovanej sklddky, na ktord bude zo stavby odvazat stavebny odpad, stavebnu
sut, TKO a pod.,

pri likviddcii odpadu postupovat v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak déjde k zaniku jeho zédvazku vykonat Dielo podla tejto
Zmluvy,

pred zacatim prac vytycit na stavenisku osi vSetkych inZinierskych sieti a polohu jednotlivych stavebnych
objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne zameranie vyskovych két. Zhotovitel nesie
zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti poc¢as doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho
¢innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su
zahrnuté v cene diela.
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10.

11.

12.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpeci Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prac a ¢innosti, materialov, strojov a
zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost za skody, spdsobené pri vykondavani Diela a dalsich ¢innosti
na stavbe Objednavatelovi alebo tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela
a poistenie Skody sposobenej Objedndvatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa
zavazuje ku driu odovzdania buduceho staveniska predloZit Objednavatelovi platni a Géinnu poistnd zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknutu v suvislosti s poskytovanim plnenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne véas a riadne poistovni vsetky poistné udalosti,

ktoré sa tykaju jeho &innosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym
prislusSnym pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i
inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit sucast Diela a ktoré boli definované projektom Diela,

b) pouzit materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo
autorskymi pradvami, bez sthlasu opravnenych oséb,

c) pouzit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je skodlivy, resp. je po zarucnej dobe,

alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych pric a dodévok od zaciatku realizacie Diela aZz po jeho
protokoldrne odovzdanie Objednavatelovi predloZenim na vyZiadanie Objednavatela dokladov, a to najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentacie overenej v
stavebnom konani,

b) potvrdeného porealizacného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej dokumentacie -
projekt skutocného vyhotovenia,

c) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na c¢astiach Diela zakrytych v case

realizacie, protokolov o skuskach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonanych reviznych skaskach,
v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurépske normy, eurépskych technickych
osvedceni, spolocnych technickych Specifikacii, medzindrodnych noriem, inych technickych referenénych
systémov zavedenych eurépskymi normalizacnymi organizaciami, alebo ak také neexistuju, narodnych
technickych osvedceni alebo narodnych technickych Specifikacii tykajucich sa projektovej dokumentacie,
uskutoCnenia stavebnych prac a pouzivania stavebnych vyrobkov, technickych Specifikacii, ktoré
pochadzaju z priemyselného odvetvia a su tymto odvetvim vSeobecne uznavané,

d) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych skuskach pouZitych materidlov (overovacie kontrolné
skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materidloch, prevadzkové poriadky, ...),

e) osvedceni o akosti pouzitych materidlov, zariadeni (certifikaty),

f) kopii zo stavebného dennika,

g) vyplneného skisobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitelom, podla § 13 zdkona ¢. 254/98 Z.
z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach a kontrolach,

h) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestov, certifikatov

pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vietky musia byt dodané v slovenskom alebo ¢eskom jazyku,
resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt Uradne prelozené do slovenciny,

i) potvrdeni spravcu legdlnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej sute,
tuhého komundlneho odpadu vo fakturovanom mnoistve. Vainy listok musi obsahovat: nazov
certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navazené mnoZstvo (v Struktlre: brutto,
tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov stavby, z ktorej odpad pochadza,

j) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
k) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,
) planu uZivania verejnej prace podla § 14 zdkona ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych précach

v zneni neskorsich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok formou
harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych dkonov, v ktorom mieste stavby sa maju vykonat,
kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vsetky Casti stavby, na ktoré sa
vztahuje zaruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zarucnej doby,

m) fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosidi,

n) POV — plan organizacie vystavby.
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13.

14.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy,
ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zadkon o registri partnerov verejného
sektora). Zhotovitel sa zavadzuje zabezpecit, aby jeho subdodévatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod
zakona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predloZit vsetky zmluvy so subdodavatelmi.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢ldnku Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Clanok Vi
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objedndvatel bude vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok tejto Zmluvy vo
vSetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy. Vykon tychto ¢innosti nenahradza
¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu zodpovednost za plnenie povinnosti suvisiacich s
realizaciou Diela.

Objednavatel je povinny v lehote do 7 dni odo dria nadobudnutia Uéinnosti tejto Zmluvy odovzdat Zhotovitelovi
1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlacenej forme, ktorad je identickd s projektovou dokumentdaciou
predloZenou v realizovanom verejnom obstaravani a vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych orgdnov potrebné
na zhotovenie Diela.

Objednavatel zvoldva a riadi najmenej kazdé 2 tyzdne kontrolny deri stavby/Diela, z ktorého za tcasti poverenych
zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby vyhotovi zaznam, ktory
doruci vsetkym ucastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika a k
zdpisom v nom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru investora
stavby uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma Objednavatel pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkam Objedndvatela, povaZuje sa to za
podstatné porusenie Zmluvy.

Objednévatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych préc, dodavatelsky systém i dodrziavanie
vieobecnych pravidiel bezpectnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe pritomnost neopravnenych
subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povaZované za podstatné porusenie Zmluvy zo strany
Zhotovitela. NeumozZnenie kontroly, neozndmenie subdodavatelov alebo umoZnenie pritomnosti neoznamenych
subdodavatelov na stavbe je podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok VI
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat ¢ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdodavatela uvedeného
v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodédvatela uvedeného v prilohe ¢. 2
Zmluvy na zdklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objedndvatela opravnenému na rokovanie vo
veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest Gdaje o iom v rozsahu

podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o zmene subdodavatela obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b) udaje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia,
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c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurdch,

d) skutocnost, ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost ma
podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,

f) dovod zmeny pévodného dodavatela,

g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel uvedeny v prilohe €. 2 a kazdy novy subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora v zmysle zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov, ak mu takuto povinnost zakon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha €. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktudlne a Uplné Udaje v zmysle ustanovenia § 41 ods.
3 zdkona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokolvek aktudlneho subdodavatela je Zhotovitel povinny
bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi. Neoznadmenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa
povazuje za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitefom.

Clanok Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavadzuje odovzdat Dielo vcelku.

Povinnost zhotovit Dielo riadne a v€as splni Zhotovitel odovzdanim Diela Objedndvatelovi
na zdklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zdvdzné pravne
predpisy, technické normy alebo projektovd dokumentdcia urcuju vykonanie skusok osvedcujucich dohodnuté
vlastnosti Diela, musi Uspesné vykonanie takychto skuSok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela.
Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne dostato¢ne vopred tak, aby
bola dodrzand lehota podla ¢lanku Il ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym protokolom
jednotlivé ¢asti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v prilohe €. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov
a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly budu stéastou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy.
Bez dokladovania kvality vykonanych préc, tak ako je to uvedené v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat Dielo vycistené od zvy$nych materialov spolu so
zdberom ploch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo riadne prevziat a nasledne riadne
zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycistené pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je povinny zaplatit
Objednavatelovi pokutu vo vyske 50 eur,- za kazdy aj zacaty den porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitelom zapis o
zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat Dielo po odstraneni
tychto vad a Objednévatel ma povinnost Dielo bez vad a nedorobkov prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, ndvrh ktorého pripravi
Zhotovitel a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedeny
v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo $kody a zodpovednost za $kodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel. Kipna cena tychto veci je
sucastou ceny Diela podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostdva vlastnikom tychto veci az do ich
pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil
Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.
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Nebezpecdenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela znasa Zhotovitel,
a to az do casu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia Objedndavatelom.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechddzaju na Objednavatela nebezpecenstva vzniku
Skody na Diele.

Zhotovitel sa zavizuje nahradit Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi v suvislosti s akymikolvek a vsetkymi
povinnostami, stratami, $kodami, pokutami, narokmi, dariami, zdvazkami, spormi, vydavkami a nakladmi
(vratane primeranych poplatkov za pravne poradenstvo, nadkladov a vydavkov na vySetrovanie, ¢i nakladov na
opakované verejné obstaravanie pri odstipeni Objednavatela od Zmluvy v zmysle ¢l. XI ods. 10 Zmluvy), ktoru
Objednavatel utrpi a ktora akymkolvek sp6sobom suvisi alebo vznikne na zdklade priameho ¢i nepriameho
porusenia akéhokolvek vyhldsenia, zaruky alebo zavazku Zhotovitela podla tejto Zmluvy alebo iného zmluvného
vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, ktory podlieha tejto Zmluve.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou stranou, ma
druhd strana ndrok na Uhradu vzniknutej skody.

Clanok X
Zodpovednost za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovenych touto
Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi alebo pisomnymi
podmienkami a usmerneniami prislusného uradu ako aj chybajuci doklad alebo pisomnost, ktord podla tejto
Zmluvy je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, zZe stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy su vykonané riadne v sulade
so Zmluvou a pocas zaruénej doby budd mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve. TaktieZz Zhotovitel zodpoveda za
vady, ktoré predmet Diela ma v Case jeho odovzdania, pricom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela,
zodpovedad Zhotovitel len vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené vsulade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uzivaniu alebo spdsobujlce rychlejsie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) su vady v dokumentoch potrebnych na uZivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
alebo je Dielo zatazené pravami tretich oséb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo sposobené dodrziavanim nevhodnych pokynov vydanych
Objednavatelom, resp. pouZitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani
pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil
Objednavatela, ale ten na ich poufZiti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi
Objednavatel naklady vynaloZené na ich odstranenie.

Vsulade s § 562 ods. 2 pism. c) zadkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
Zhotovitel pocas plynutia zaru¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednéavatel nemohol zistit
pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaru¢nd doba Diela je 5 rokov a zacina plynut driom protokoldrneho odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho
prevzatia Objednavatelom, pricom neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel nemohol Dielo uZivat pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel prebera zavazok, Ze Dielo bude pocas zarucnej lehoty sposobilé na pouzitie na dohodnuty

ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. Pocas zarucnej doby ma Objednavatel
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady Diela.
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Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zdsahom zo strany Objednavatela alebo tretej osoby.

Objednavatel  sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu  vady Diela uplatni  bezodkladne
po jej zisteni pisomne u Zhotovitela. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj
reklamacia zaslana emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze s odstranovanim vad Diela zac¢ne najneskér do 3 pracovnych dni odo dna dorucenia
pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej lehote Objednavatelovi pisomne oznami
odhadovany c¢as trvania odstranenia vad. Objednavatel osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou
osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali odhadovany ¢as trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej
lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objedndvatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie dévody, pre
ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budu
mat za nasledok zvySenie jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy a Objednévatel ma narok na zlavu z dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstupit od
Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednavatela na nahradu skody.

Na naroky Objednavatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo vcas, t.j. v lehote podla ¢lanku Il ods. 2
pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela, a to v pripade, ak
je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, ajs DPH, uvedenej v ¢lanku lll ods. 1 tejto Zmluvy,
za kazdy aj zacaty den omeskania. Vyska zmluvnej pokuty podla predchadzajucej vety sa v pripade omeskania
Zhotovitela trvajuceho viac ako 30 dni zvySuje na 0,1% z ceny Diela p.d., pricom v pripade omeskania trvajuceho
viac ako 60 dni sa vySka zmluvnej pokuty zvySuje na 0,2% z ceny Diela za kazdy, aj zacaty dert omeskania. Ak doslo
k omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dovodu pdsobenia vy$Sej moci (Zivelnd pohroma, vojnovy
konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu voci Zhotovitelovi za dobu trvania vyssej moci.
Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu taktiez v pripade, ak sam je v omeskani, a to za dobu omeskania
Objednavatela (§ 370 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstupenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku Il ods. 2 pism. a)
tejto Zmluvy z dévodu podstatného porusenia Zmluvy ma Objedndvatel ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 30 %
z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej
v ¢lanku lll ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s nastupom na odstraniovanie vad Diela ma Objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty den omeskania. Ak Zhotovitel neodstrani vady Diela v
Objednavatelom schvalenej lehote, Objednavatel ma narok na zmluvna pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, a to
v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Il ods.
1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada pravo Objednavatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou
pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku Ill ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade  nesplnenia  povinnosti  Zhotovitefa podlfa  ¢ldnku VIl ods. 5 tejto  Zmluvy
mad Objedndvatel narok na zmluvnud pokutu vo vyske 500 (patsto) EUR za kazdy neozndmeny zmeneny udaj, ako
aj nahradu skody, ktord Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvnu

pokutu vo vyske 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatné, je Zhotovitel
povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 200 (dvesto) EUR za kazdé opakované porusenie. Za
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opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim, sa povaZzuje porusenie identickej
povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie su podstatné, predstavuju zavazné
porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurépskeho parlamentu a Rady
2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o zru$eni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit faktiru v termine splatnosti, ma Zhotovitel
narok na urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlZznej sumy za kazdy aj zacaty deri omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, do usporiadania vSetkych zavazkov z nej vyplyvajucich. Pred uplynutim doby

trvania tejto Zmluvy je mozné tito Zmluvu ukondit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému driu,

b) okamzitym pisomnym odstupenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavazku vyplyvajuceho z
tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade s § 345 zakona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné porusenie zmluvy, méze
opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane pisomne doporucenym
listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie
od Zmluvy je ucinné driom dorucenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, moze druhd Zmluvna strana podla § 346 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit od Zmluvy v pripade, Ze strana, ktord je v omeskani,
nesplni svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnutd. Ak vSak strana, ktora
je vomeskani, vyhlasi, Ze svoj zavazok nesplni, méZe druha strana od Zmluvy odstupit bez poskytnutia dodatocnej
primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena stranav lehote na odstupenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy stanovi na dodatocné
plnenie dodatoénu lehotu, vznika jej prdvo odstupit od Zmluvy po uplynuti dodato¢nej lehoty rovnakym
spésobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel mozZe odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra partnerov
verejného sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Objednavatel moze odstupit od
zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy, okrem narokov na ndhradu nakladov,
ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo UGcéelne vynaloZil v stvislosti s plnenim zavazku zhotovit Dielo podla tejto
Zmluvy, narokov na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov
vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladavok z dovodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) Cast Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednévatela,

b) financné prostriedky, poskytnuté do odstipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel konecnou fakturou,
ktora bude mat naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od odsttpenia od Zmluvy, pricom pre fakturaciu
platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vsetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom odsuhlaseni, a to
najneskor do 14 dni od dorucenia konecnej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objedndvatelovi podrobnu spravu o Diele a vSetku dokumentaciu vratane
zaruénych listov a dokladov sldZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne riadnu sicinnost
pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstipenia od Zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vsetku
dokumentaciu, Objednavatel je opravneny na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti
stav Diela a naroky z titulu odstipenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma
uhradit Zhotovitelovi.
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Clanok XilI
Ddvernost informécii a ml¢anlivost a ochrana osobnych tdajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany si povinné zachovavat
mic¢anlivost o vietkych informaciach ziskanych v suvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,, déverné informacie”) a
Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo poskytnit déverné informécie inym osobam bez
predchadzajuceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej strany.

Informacie dobverné v zmysle tejto Zmluvy zahfiaju najma informdcie strategického, obchodného,
marketingového, financného alebo organizaéného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo spojené

s plnenim tejto Zmluvy a nemozZno ich povaZovat za verejne dostupné.

Dovernymi informaciami nie su informacie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejriovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) su vSeobecne zndme alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy alebo v dosledku
protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouZitia akychkolvek dévernych informacii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovdvat micanlivost sa nepovaZuje zverejnenie alebo poskytnutie dévernych
informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajlicej zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavazuju upovedomit dotknutd Zmluvnd stranu o poruseni povinnosti micanlivosti bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavazok mléanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vztahu zaloZzeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v stvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy spractvat osobné
daje, Zmluvné strany sa zavazuju uskutocnit vietky ukony tak, aby spractvanie osobnych udajov spiialo
poziadavky zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a
nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri
spractvani osobnych udajov a o volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zruSuje smernica 95/46/ES
(vSeobecné nariadenie o ochrane Udajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

€lanok Xl
Zaverecné ustanovenia

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania Zmluvnymi stranami. Zmluva nadobuda Géinnost v stlade s §
47a zédkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik diiom nasledujtcim po dni jej zverejni v centralnom registri zmlav.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov, podpisanych
Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran slvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené,
sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a
dalSich vSeobecne zdvdznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstardvania. Ak
niektoré otdzky nemozno riesit podla tychto predpisov, posudia sa v stilade s obsahom podmienok realizovaného
verejného obstardvania.

Ak si niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neuéinné alebo ak svoju Ginnost  stratia,
nebude tym dotknutad pravna ucinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi
platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi Gcelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajlce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavazuju riesit prednostne dohodou a vzajomnym rokovanim.
Ak dohoda nie je mozna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su prislusné vseobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre dorucovanie pisomnosti si adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Kazda zo
Zmluvnych stran je povinnd pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane akukolvek zmenu ohladne doru¢ovania, a

Strana 15z 16



to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene doéjde. Za dorucenie pisomnej postovej zasielky sa povazuje aj
vratenie tejto zasielky s vyznacenim poSty ,neprevzal v odbernej lehote”, alebo vratenie postovej zasielky
s vyznacenim posty ,,adresat nezndmy“. V pripade ozndmenia, vypovede, alebo odstlpenia doru¢eného osobne,
sa tieto povazuju za dorucené diiom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne oznamenie alebo
odstlpenie prevziat.

7. V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo i sp6sobu ich
konania za Zmluvnua stranu, os6b opravnenych na rokovanie, ozndmi Zmluvna strana, ktorej sa niektord z
uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutoénost druhej Zmluvnej strane a to bez zbytoéného odkladu,
inak povinnd Zmluvna strana zodpoveda za vSetky pripadné skody z toho vyplyvajlce alebo ndklady, ktoré v tejto
suvislosti musela vynaloZit druhd Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejto
Zmluve postupom podla odseku 2 tohto clanku Zmluvy.

8. V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zluceni, splynuti, rozdeleni spoloc¢nosti, predaja podniku alebo jeho casti,
zacCatia konkurzného konania alebo restrukturalizacného konania, vyhlasenia konkurzu alebo restrukturalizacie
na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel povinny preukazatelne oznamit Objedndavatelovi
uskutoc€nenie takejto zmeny, a to do 10 kalendarnych dni odo dna jej ucinnosti, inak zodpoveda za vietky Skody
z toho vyplyvajuce.

9. Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane jeden rovnopis a
Zhotovitel jeden rovnopis.

10.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vbla vyjadrena v tejto Zmluve je slobodnd a vdina, tdto Zmluvu neuzatvdrajd v
tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost nie je obmedzena. Svoju volu byt viazané
touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

11.  Prilohami tejto Zmluvy su:

Priloha €. 1 — Technicka sprava
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok
Priloha €. 3 - cenova kalkulacia (z ponuky zhotovitela vo verejnom obstaravani)

V Dubnici nad Vahom, diia ....................... Vo ydia ,

Za Objednavatela Za Zhotovitela

meno, priezvisko, funkcia, peciatka meno, priezvisko, funkcia, peciatka
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ZOZNAM SUBDODAVATELOV
( cestné vyhlasenie k subdodavkam)

Uchéadzac LT development s.r.o. so sidlom Stummerova 1941/6, 955 01 Topol¢any

ICO: 47330481 tymto vyhlasujem, 7e v zdkazke na uskuto¢nenie stavebnych prac - predmet zakazky:

»Rekonstrukcia parkoviska — Kollarova ulica”

e nebudem vyuZivat subdodavky a celé plnenie zabezpeéim sam (tym nie je vyluéena neskorsia
mozZnost zmeny, av$ak za splnenia pravidiel zmenu subdodavatelov po¢as plnenia zmluvy, ktoré su
uvedené v sutaznych podkladov) !

e budem vyuzivat subdoddavky a na tento uéel uvadzam: *

1. podiel zdkazky, ktory mam v Umysle zadat tretim osobam:

2. navrhovani subdodavatelia?

90, L. Zu e ———————— € bez DPH

Obchodné meno

Sidlo

Kontaktna osoba

3. predmety subdodavok: 2

Obchodné meno
subdodavatela

Predmet subdodavky

Vyska subdodavky
(v %)

Vyska subdodavky
(v €)

V Topolcany dna 12.07.2022

LT (}e@ ment s.r.o.

GDPR

Lukas Podmanik - konatel

meno, priezvisko a podpis opravneného zastupcu uchadzaca




!Nehodiace sa pretiarknite
2 pouzite kolkokrat je potrebné



Export Komplet

REKAPITULACIA STAVBY
Kod: 10
Stavba: Rekonstrukcia ulic Cl. Kollarova
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 12.7.2022
Objednavatel: ICO: 00317209
Mesto Dubnica nad Vahom IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 47330481
LT development s.r.o. IC DPH: 0
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 70 001,66
Sadzba dane Zéklad dane Vyska dane
DPH zékladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 70 001,66 14 000,33
Cenas DPH v EUR 84 001,99
Projektant Spracovatel
Détum a podpis: Pegiatka Détum a podpis: Pegiatka
ObJednévatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY
Kod: 10
Stavba: Rekonstrukcia ulic Cl. Kollarova
Miesto: Datum: 12.07.2022
Objednavatel: Mesto Dubnica nad Vahom Projektant:
Zhotovitel: LT development s.r.o. Spracovatel:
Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]
Néklady z rozpo&tov 70 001,66 84 001,99
SO1 Kollarova 70 001,66 84 001,99

Stranalz1

Néavod na vyplnenie
Menit je moZné iba bunky so Zitym podfarbenim!O

o
1) na prvom liste Rekapitul4cie stavby vypliite v zostave
al

a) Rekapitulécia stavbyO
- (idaje o ZhotoviteloviC
(prenesi sa do ostatnych zostév aj v inych listoch)O

o
b) Rekapitul4cia objektov stavby
- potrebné Ostatné nékladyO

o
2) na vybranych listoch vypliite v zostavell
al

a) Krycf listO
- idaje o Zhotovitelovi, pokial sa I(Eia od Gdajov o Zhotovitelovi na
Rekapitulécii stavbyl
(adaje se prenes(i do ostatnych zostav v danom liste)O

o
b) Rekapitul4cia rozpo&tul
- potrebné Ostatné nékladyO

o
c) Celkové néklady za stavbull
- ceny na polozkéchO
- mno2stvo, pokial mé 2Ité podfarbeniel
- av pripade potreby poznémku (t4 je v skrytom stlpci)



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Rekonstrukcia ulic CI. Kollarova
Obijekt:

SOL1 - Kollarova

JKSO: KS:
Miesto: Datum: 12.07.2022
Objednavatel: ICO: 00317209
Mesto Dubnica nad Vahom IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 47330481
LT development s.r.0. IC DPH: 0
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 70 001,66
Zéaklad dane Sadzba dane VysSka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 70 001,66 20,00% 14 000,33
Cena s DPH v EUR 84 001,99
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatefl Zhotovitel
Déatum a podpis: Peciatka Déatum a podpis: Peciatka
ROZPOCET
Stavba:
Rekonstrukcia ulic Cl. Kollarova
Obijekt:
SOL1 - Kollarova
Miesto: Datum: 12.07.2022
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Objednavatel: Mesto Dubnica nad Vahom Projektant:
Zhotovitel: LT development s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoé&tu 70 001,66
p HSV Prace a dodavky HSV 70 001,66
D 1 Zemné prace 17 730,81
Rozoberanie zamkovej dlazby vSetkych druhov v
5| K |113106612.5 ploche nad 20 m2, -0,26000t /s ulozenim na palety/ m2 62,500 6.00 875,00
Odstranenie krytu v ploche nad 200 m2 z beténu
6 | K [113107231.S prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 940,010 4,80 4512,05
Vytrhanie obrib kamennych, s vyblranim 16zka, z
8 | K |113202111.8 krajnikov alebo obrubnikov stojatych, -0,14500t m 211,323 5,00 1056,62
Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva
41 K 11133072235 1 jpeno drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t m2 220235 3.90 858,92
Odstranenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva
401 K 11133072248 iheho drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t m2 815046 4,00 3260.18
|Odstranenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2,
1 | K |113307242.S 'hr.nad 50 do 100 mm, -0,18100t | m2 221,280» 2,70 597,46
Odkopavka a prekopavka nezapazené v hornine 1 a 2,
7 | K |122101102.S nad 100 do 1000 m3 | m3 15,490> 8,65 133,99
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
8 | K 162301122.S z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenost' m3 356,076 1,98 705,03
do 1000 m
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
9 | K |162501123.S z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene m3 5 341,140 0,23 1228,46
za kazdych dalSich a zacatych 1000 m
|Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 nad
10 | K 1167101102.S 100 do 1000 m3 m3 15,490> l,90} 29,43
11 K |171201202.S UloZenie sypaniny na skladky nad 100 do 1000 m3 m3 356,076 1,20 427,29
12 K 171209002.S Poplatpk za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) t 569,722 7.98 4546,38
ostatné
D 2 Zakladanie 2 720,01
Beton zakladovych pasov, prosty tr. C 25/30
32 K |274313711.S /dobeténovanie krajov chodnikov a zapustenych m3 24,509 110,98 2720,01
obrubnikov/
D 5 Komunikacie 32 616,74
18 K |564750214.S Podklad alebo kryt z ka[nenlva hrubgho drveného vel. m2 1023184 4.90 5013,60
16-32 mm s rozprestretim a zhutnenim hr. 180 mm
Podklad spevnenej plochy z kameniva drveného so
17 K |564791111.S zhutnenim frakcie 0-32 mm /drveny betén z mestkej m3 209,920 11,23 2 357,40
skladky/
33 K 573211108.S Postrek asfal}ovy spoloyam bez posypu kamenivom z m2 136,162 0.90 122,55
asfaltu cestného v mnozstve 0,50 kg/m2
35 K |577144271.S Asfaltovy peton vrstva obrusna AC 1’1 O v pruhu §. do 3 m2 136,162 18,00 2 450,92
m z modifik. asfaltu tr. II, po zhutneni hr. 50 mm
Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikacii pre
44 | K |596911142.S pesich hr. 60 mm pre pesich nad 50 do 100 m2 so m2 103,332 10,00 1033,32
zriadenim 16Zka z kameniva hr. 30 mm
45 M 592460009600 23203 betonova PREMAC KLASIKO, rozmer m2 105,399 1023 107823
200x200x60 mm, siva
Kladenie beténovej zamkovej dlazby pozemnych
21| K |596911224.S komunikécii hr. 80 mm nad 300 m2 so zriadenim l6zka | m2 919,852 10,00 9 198,52
z kameniva hr. 40 mm
22 M |592460011700-1 Z f;b a betdnova Chyzbet, rozmer 200x200x80 mm, m2 938,249 1211 11362.20
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-baranie 15 095,00
25 K 916362112.S (?fadenle cgstneho gbrubmka betonoverv]o stojatého do m 226,202 9.00 203582
16Zka z betonu prostého tr. C 16/20 s bo¢nou oporou
26| M | 592170002100 Obrubn'/kPREMAC cestny, Ixsxv 1000x100x200 mm, ks 228,464 6.34 144846
skosenie 15/15 mm
27 K 916362112.S CEadenle c’estneho c?brubnlka betonoveijo stojatého do m 213,659 9,00 1922,93
16Zka z betonu prostého tr. C 16/20 s bo¢nou oporou
| Obrubnik cestny bez skosenia rovny, Ixsxv
28| M |592170000900.5 ' 1000x150x260 mm | ks 215, 796» 6,20» 1337,94
Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu
42| K |919735112.S »hibky nad 50 do 100 mm | m 206,882» 3,90 806,84
Rezanie existujiceho beténového krytu alebo podkladu
43 | K 1919735126.S »hibky nad 250 do 300 mm m 206,882» 4,20} 868,90
13 K |979081111.S Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 256,994 1,30 334,09
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Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy

14 979081121.S e 1 156,473 0,33 381,64
|dalsi 1 km | | |

26 979082213.S Vodqrovna doprflva recyk!atu z0 §kladky so zloZenim a 405,408 1,90 770,28
hrubym urovnanim na vzdialenost do 1 km

a7 979082219.S Priplatok k cene ga kazdy dalSi aJ'zacaty 1 km nad 1 1824336 0.30 547,30
km pre vodorovn( dopravu recyklatu

48 979087212.S Nakladanie na fjopravne'prostnedky pre vodorovnu 405,408 1,80 729,73
dopravu recyklatu zo skladky

15 979089012.S Poplatpk za skladO\v/f’;\nle - beton, tghly, dlazdice (17 01) 216,942 12,10 2 625,00
ostatné /mesto pouZzie na predrvenie/
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny

16 979089212.S decht, dechtové vyrobky (17 03 ), ostatné /mesto 40,052 32,11 1 286,07
pouzie na vytlky/

99 Presun hmot HSV 1839,10
49 098222011.S Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom z 1268,345 1.45 183910

kameniva (8222, 8225) akejkolvek dizky objektu
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