Realizacia vodorovného dopravného znadenia na pozemnych komunikagiach vo vlastnictve,
resp. v sprave Narodnej diafniénej spotoénosti a.s.

¢iSLO OBJEDNAVATELA:

IMi202210312

Ramcova dohoda, 2. ¢ast' - Regidn Stred

CiSLO ZHOTOVITELA:
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uzatvorena podla § 83 zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len: ,ZVO*) a § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni

neskorsich predpisov

na predmet zakazky:

(dalej len ,ramcova dohoda” alebo ,dohoda”)

Realizacia vodorovného dopravného znaéenia (d'alej len VDZ) na pozemnych komunikaciach vo
vlastnictve, resp. v sprave Narodnej diafniénej spolo€nosti, a. s.

Objednavatel:

Obchodné meno:
Sidlo:

Zapis v obch. reg.:
Statutarny organ:

Osoby opravnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvnych —

- vo veciach technickych —

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankove spojenie:

Cislo uctu:

SWIFT kod.

Tel.

{dalej len ,objednavatel”)

Zhotovitef:
Obchodné meno:
Sidlo:

Zapis v obch. reg.:
Statutarny organ:

medzi stranami dohody

Narodna diafniéna spoiotnost’, a.s.

Dubravska cesta 14, 841 (04 Bratislava

Okresny sud Bratislava |, Oddiel Sa, VloZka €. 3518/B
predseda predstavenstva a generainy riaditel

&len predstavenstva

35919 001
202183 7775
SK 2021937775

skupina dodavatelov ,DOSA — SATES" v zastlpeni hlavného Clena

DOSA Slovakia, s.r.0.,

Dostojevského 12, 014 01 Bytca

OS Zilina oddiel: Sro, vioZzka &. 14316/L

Miroslav Mucha, konatel

Ing. Juraj Kurtulik, konatel

*00811135"
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Rezlizacia vodorovného dopravného znatenia na pozemnych kemunikaciach vo vlastnictve,
resp. v sprave Narodnej diafniénej spoloénosti a.s.

Osoby opravnené na rokovanie:
- vo veciach zmluvnych —
- vo veciach technickych —

ICO:
DIC:

36 412 678
2020109443

IC DPH: SK2020109443

Bankové spojenie:
Cislo actu:

SWIFT kod:

Tel/Fax:

(d'alej len ,zhotovitel")

1.1

1.2

1.3

14

21

22

~ CAsT1
RAMCOVA DOHODA

Clanok |
Predmet ramcovej dohody

Predmetom tejto ramcovej dohody je zavazok zhotovitela vykonavat pre objednavatela dielo,
ato:

»Realizaciu vodorovného dopravného znacenia (d'alej len ,VDZ“) na pozemnych
komunikaciach vo vlastnictve, resp. v sprave Narodnej diafniénej spoloénosti, a. s. {dalej
len dielo") v stlade so sutaznymi pokladmi, touto ramcovou dohodou, pisomnymi objednavkami
objednavatela a technicko-kvalitativnymi podmienkami a zavazok objednavatela zaplatit
zhotovitefovi cenu za vykonanie diela uvedena v Cl. IV tejto ramcovej dohody.

Realizaciou VDZ sa rozumie aplikacia VDZ na povrch vozovky ,ato najma pri realizacii
pravidelnej obnovy VDZ, alebo realizacii obnovy VDZ po opravach alebo drzbe povrchov
vozoviek pripadne doplnenie akustiky. Vramci zakazky je uvazované aj s odstranenim
existujoceho VDZ,

Rozsah diela — predpokladané vymery prac zhotovitela na diele st uvedené v ¢asti B.1 Opis
predmetu zakazky sdtaznych podkladov, pricom nie su zavézné pre pinenie tejto ramcove;
dohody, Cast B.1 Opis predmetu zakazky ako priloha &. 3 tvori neoddelitelnl suéast tejto
ramcove] dohody,

Specifikacia druhu a rozsahu prac, miesto pinenia, termin pinenia a dalsie podmienky budu
Specifikovane v pisomnych objednavkach vystavenych objednavatelom pogas trvania tejto
ramcovej dohody, ktoré budd tvorit sigast tejto dohody. Na Ggely tejto dohody je kazde pinenie
podra konkrétnej objednéavky posudzované ako samostatné dielo (dalej aj ,samostatné dieio®).

Objednavku je mozné ukongit pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran alebo odstdpenim od
objednavky. Na ukoncenie objednavky sa primerane pouZiju ustanovenia Cl. |, Zasti 3 tejto
dohody,

Clanok Il
Osoby opravnené konat’ v mene objednavatela

Zoznam os6b opravnenych za Géelom pinenia tejto dohody konat v mene objednavatela oznami
objednavatel zhotovitelovi pisomne bezodkladne po nadobudnuti u&innosti tejto dohody, pritom
objednavatel je povinny zhotovitefa pisomne informovat o akejkolvek zmene v uvedenom
zozname,

Opravneng osoby podla bodu 2.1 tohto &lanku su opravnené konat v mene objednavatela
v nasledovnom rozsahu;
- cdovzdavat' stavenisko formou zapisu v stavebnom denniku:

- kontrolovat prace;
- preberat’ samostatné dielo;

- zabezpetovat stavenisko podra platnej legislativy:
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Realizacia vodorovného dopravného znadenia na pozemnych komunikaciach ve viastnictve,
resp. v sprave Narodne] dialni¢nej spoloénosti a.s.

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

41

42

4.3

- zabezpedit vycistenie staveniska pred realizaciou;
- koordinoval prace pocas realizacie.

Objednavky podia tejto dohody je za objednavatela opravneny podpisovat prevadzkovy riaditel
objednavatela.

Clanok Il
Miesto, ¢as a sposob plnenia diela

Miestom zhotovenia diela su dialnice, rychlostné cesty a cesty |. triedy (dalej len ,cesty”) vo
vlastnictve, resp. v sprave objednavatela uvedené v ¢asti B.1 Opis predmetu zakazky sitaznych
podkladov, pricom konkrétny usek cesty bude uvedeny v prisluSnej objednavke vystavenej
objednavatelom.

Ramcova dohoda sa uzatvara na dobu urgitu, a to na dobu 48 mesiacov odo dia nadobudnutia
jej u¢innosti.

Termin realizacie samostatného diela bude uréeny v jednotlivych objednavkach vystavenych
objednavatefom v zavislosti od rozsahu poZadovanych prac. Objednavatel sa zavazuje zaslat
zhotovitelovi pisomntt objednavku na zatatie realizacie samostatneho diela. Zhotovitel je povinny
zadat vykonavat' samostatné dielo najneskdér v deh uvedeny v pisomnej objednavke. Opatovne
nedodrzanie lehoty vykonania samostatného diela, ako aj opakované nedodrzanie terminu
zaéatia vykonavania samostatného diela sa povaZuje za podstatné porusenie tejto ramcove
dohody a opraviiuje objednéavatela okamzite odstupit od rémcovej dohody. Odstipenim od
ramcove] dohody nie je dotknuté pravo objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty podfa bodov
51a5.2ClV, éasti Il tejto dohody.

Pisomna abjednavka musi obsahovat najma:

- Oznadenie useku cesty, na ktorej sa bude zhotovenie diela realizovat' (lokalizacia),
- Datum prevzatia staveniska,

- Datum zacatia vykenavania samostatného diela,

- Lehotu na vykonanie samostatneho diela,

- Specifikaciu druhu a rozsahu realizovanych prac.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne zapisom do stavebného dennika oboznamit
objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu samostatného
diela a ma za nasledok predizenie v objednavke urenej lehoty vykonania samostatného diela.
Predizenim lehoty vykonania samostatného diela zo strany zhotovitela nie je dotknuta povinnost
zhotovitela uhradit zmluvnt pokutu za omeskanie podla Cl. v, gasti Ii tejto dohody, okrem
pripadov, ked k omeskaniu do3lo z ddvodov vyssej moci.

Clanok IV
Celkova cena diela v zmysle ramcovej dohody a jednotkové ceny

Cena za vykonanie diela podla tejto dohody sa stanovi ako suéet sucinov jednotkovych cien
uvedenych v prilohe &. 1 ~ Jednatkové ceny 2. ¢ast — Region Stred (na zaklade vysledku e-aukcie)
tejto dohody a skutogne vykonanych mnoZstiev prac.

Jednotkové ceny z Prilohy &.1 — Jednotkové ceny 2. dast — Region Stred z elektronickej aukcie su
pevné a nemenné pocas celej doby trvania tejto dohody. Jednotkové ceny z Prilohy €.1 - 2. Cast
— Region Stred z elektronickej aukcie pokryvaju véetky zmiuvné zavazky a vsetky nalezitosti
nevyhnutné na riadne pinenie predmetu dohody zo strany zhotovitefa v rozsahu podla tejto
ramcovej dohody a sitaznych podkladov. V kazdej jednotkovej cene su zahrnute vSetky naklady
na dodanie a realizaciu vratane dopravnych nakladov, pripadne dalsie iné naklady.

Celkova cena predmetu tejto ramcovej dohody podas celej doby trvania ramcovej dohody nesmie
prekroéit' sumu 7.150.000,00 Eur bez DPH (slovom: sedem miliénov stopatdesiat tisic eur).
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CAST 2
ZMLUVNE PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA NA ZAKLADE OBJEDNAVKY

Clanok I
Plnenie objednavky

1.1 Zhotovitel sa zavézuje dielo podla konkrétnej objednavky vykonavat v sulade s pisomnymi
objednavkami objednavatefa a ustanoveniami tejto ramcovej dohody.

1.2 Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit' objednavatelovi vznik akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo sta?uje vykonanie diela (alebo jeho &asti) podta konkrétne] objednavky
ama za nasledok predizenie dohodnutej lehoty ‘vykonania diela podfa konkrétnej objednavky
a nasledne to vyznacit v stavebnom denniku. Predizenim dohodnutej lehoty vykonania diela podfa
konkretnej objednavky alebo jeho ¢asti zo strany zhotovitela nie je dotknuta povinnost zhotovitel'a
uhradit zmluvnu pokutu za ome$kanie v zmysle ¢lanku V bodu 5.2 tejto Casti ramcovej dohody
okrem pripadov, ked k omeskaniu doslo z dovodov vysse] moci.

Clanok i
Cena diela v zmysle konkrétnej objednavky

21 Cena diela podfa konkrétnej objednavky bude tvorend suétom sicinov objednanych mnoZstiev 3
a zmluvnych jednotkovych cien z elektronickej aukcie uvedenych v prilohe €. 1 — Jednotkové ceny 2.
Cast - Region Stred (na zaklade vysledku e-aukcie) tejto dohody.

22 Cenadielavzmysle zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich a sUvisiacich predpisov a
§ 546 anasl. Obchodného zakonnika bude upravena podfa skutocne realizovaného mnozstva a
druhu prac v stlade so zaznamami v stavebnom denniku,

Clanok Iif
Platobné podmienky

3.1 Zhotovitelovi prislicha uhrada len za skutoéne vykonané prace na diele podfa konkrétnej objednavky.

32  Fakturacia bude uskutotnena po odovzdani a prevzati diela podlia konkrétnej objednavky v stilade
s €L VIl bodom 7.8 tejto Sasti ramcovej dohody.

3.3 Podkladom pre fakturaciu bude technickym dozorom potvrdeny supis skutotne vykonanych prac
(dalej len ,slpis”) vyhotoveny na zaklade rekapitulacie uvedenej v stavebnom denniku a odovzdavaci
a preberaci protokol uvedeny v ¢l. VIl bode 7.6 tejto Gasti ramcovej dohody. Stpis bude potvrdeny
osobou opravnenou konat' v mene objednavatela po prediozeni protokolov zhotovitela o kvalite
zabudovanych materialov. Na U¢ely fakturacie sa za defl dodania diela podla konkrétnej objednavky
povazuje den podpisania preberacieho protokolu oboma stranami ramcovej dohody. 3

3.4  Prace, ktore zhotovitel vykona bez suhlasu objedndvatela alebo odchyine od sitaznych podkladov a
konkrétnych objednavok nebudu uhradené.

3.5  Zhotovitel nie je oprévneny pozadovat Groky alebo Uroky z omeskania zo zadrzanej giastky odo diia
zadrzania aZ do momentu uvolnenia zadrzného podla zadrzného podla bodu 3.7 tohto &lanku.

36 Zhotovitel je povinny do 30 dni odo dfia nadobudnutia Gginnosti tejto dohody predlozit
objednavatelovi bankovid zaruku vo vyske 100.000,00 Eur. Bankova zaruka siizi na zabezpetenie
vietkych pohladavok objednavatela vo&i zhotovitefovi, ktoré vznikni z tohto zmluvného vztahu.
Poskytnutie bankovej zaruky sa musi riadit’ ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zakonnika.
V bankovej zaruke musi banka pisomne vyhtasit, 2e neodvolatelne a bez akychkolvek namietok
na prvl vyzvu uspokoji objednavatefa uhradenim pefaznej sumy alebo pefaZnych sim
v akejkolvek vyske, ktorych celkova vy$ka neprekrodi peflaznu sumu, ktoru objednavatel
pozaduje ako bankovu zaruku v pripade, ak zhotovitel porusuje svoje zavazky vyplyvajuce mu
z ramcovej dohody. Po skonceni poslednej zaruénej doby objednavatel vrati, resp. potvrdi
vratenie bankovej zaruky zhotovitefovi, a to do 14 dni odo dha dorugenia pisomnej vyzvy od
zhotovitela na uvolnenie bankovej zaruky.

3.7 Bankova zaruka sliZia na zabezpedenie véetkych pohladavok objednavatela voéi zhotovitelovi, ktore
vzniknd z tohto zmluvného vztahu, Bankova zaruka musi byt poskytnutd bankou so sidlom v
Slovenskej republike alebo pobockou zahranicnej banky v Slovenskej republike.
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38
3.9

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

Splatnost faktir je 30 dni od doporuceného doruenia bez nedostatkov do sidla objednavatela.

Faktura musi obsahovat’ obligatorne nalezitosti podla § 74 zakona & 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov (dalej len: ,Zakon o DPH"). Faktira musi
obsahovat' aj nasledovne Udaje: odvolavku na &islo ramcovej dohody, dodatku, objednavky, popis
plnenia v zmyste predmetu ramcovej dohody, bankové spojenie v zmysle ramcovej dohody
a musia byt' k nej priloZzené pozadované prilohy (musi byt k nej prilozeny preberacl protokol).
V pripade aplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pism. j) Zakona o DPH musi faktura obsahovat aj
giselny kod a popis plnenia v zmysle sekcie F Nariadenia Komisie (EU) &. 1209/2014 z 29.
oktdbra 2014, V pripade neaplikacie ustanovenia § 69 ods. 12 pism. j) Zakona o DPH je zhotovitel
povinny tuto skutoénost na fakture vyslovne uviest. Ak faktira nebude obsahovat vy3sie uvedeneé
udaje alebo k nej nebudu priloZzené pozadovane prilohy, objednavatel je opravneny takuto faktiru
vratit zhotovitelovi spolu s oznagenim nedostatkov, pre ktoré bola vratena. V tomto pripade sa
plynutie lehoty spiatnosti takejto faktiry preruuje a nova lehota splatnosti zaéne plynat' driom
nasledujicim po dni doporu¢eného dorudenia opravenej alebo doplnenej faktury. Strany
ramcovej dohody beru na vedomie, ze za spravnost Udajov na faktlire je zodpovedny vyhradne
zhotovitel' a nevratenie faktry zo strany objednavatefa sa v Zziadnom pripade neméze povazovat
za potvrdenie spravnosti Udajov na nej uvedenych. V pripade, Ze spravca dane udeli
objednavatelovi akukolvek sankciu vyplyvajlcu z nespravnej aplikacie ustanovenia § 69 ods. 12
pism. j} Zakona o DPH, je objedndvatel opravneny na nahradu takto vzniknute] skody od
zhotovitela v plnom rozsahu.

Clanok IV
Zaruéna doba, zodpovednost' za vady

Zaru€na doba na dielo podla konkrétnej objednavky (stavebné prace). na realizaciu VDZ
fednozlozkovym materidlom je jeden rok, plastovym materiglom je 4 roky. Zaruéna doba na
realizaciu VDZ po opravach povrchu vozovky jednozlozkovym materidlom je 6 mesiacov,
plastovym materialom je 4 roky.

Zarucéna doba zacina plynit diiom od pisomneho prevzatia diela podla konkrétnej objednavky do
na zaklade podpisanéhc preberacieho protokolu uvedeného v &lanku VIl bode 7.6 tejto éasti
ramcovej dohody. Polas zarugnej doby zodpovedd zhotovitel za vady diela podla konkrétnej
objednavky a je povinny ich na poziadanie objednavatefa odstranit do 10 dni odo dia jgj
oznamenia na svoje naklady, ak sa strany s prihliadnutim na povahu vady pisomne nedohodnt
inak.

Uznanie reklamovanej vady diela podfa konkrétnej objednavky je zhotovitel povinny pisomne
potvrdit do 10 dni odo dfia doruéenia reklamacie, pricom v pripade neuznania reklamovanej vady,
je zhotovitel povinny objednavatelovi pisomne oznamit' odmietnutie uznania vady v rovnakej
lehote.

Ak kedykolvek poéas plynutia zaruénej doby samostatného diela odmietne zhotovitel odstranit
vady tohto diela riadne reklamovane objednavatelom alebo vada na rovnakom mieste je
opatovne viac ako jedenkrat reklamovana, objednavatel ma pravo odstipit’ od tejto dohody.
Takéto odmietnutie zhotovitela odstranit’ riadne reklamovanu vadu sa povaZzuje za podstatné
porusenie tejto dohody.

Pred uplynutim zaruénej doby prizve objednavatel zhotovitel'a na hodnotenie stavu diela, ktoré bude
vykonane v poslednom mesiaci zaruénej doby spolocnou prehliadkou. Z prehliadky bude
vyhotoveny Protokcl o ukonéeni zaruénej doby, v ktorom bude zhodnoteny stav diela ku koncu
zarucnej doby.

Clanok V
Zmluvné sankcie

V pripade, ak zhotovitel nevykona dielo v sllade s kvalitativhymi poziadavkami kladenymi na
dielc podla dochody, technicko-kvalitativnych podmienck podla sitaznych podkladov
a technickych noriem, ma objednavatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,5% z ceny, vratane
DPH, danej rozsahom plnenia na zaklade konkrétnej objednavky za kazdy, aj zadaty, defi
omeskania. V pripade opéatovného nedodrzania technicko-kvalitativnych podmienok podia
sutaznych podkladov a technickych noriem ma objednavatel pravo okamzite vypovedat ramcovt
dohodu alebo objednavku, pricom vypovedna lehota je 10 dni a zatne plynit diiom doruéenia
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pisomne] vypovede do sidla zhotovitefa. Vypovedanim ramcovej dohody nie je dotknuté pravo
objednavatefa na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu.

V pripade, ak zhotovite! nedodrzi termin zaciatku vykonavania diela uvedeny v konkrétnej
objednavke, ma objednavatel narok na zmiuvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny, vratane DPH,
danej rozsahom plnenia na zaklade konkrétnej objednavky za kazdy aj zaCaty def omeskania.
V pripade opéatovného nedodrZania terminu zadiatku vykonavania diefa, ma objednavatel pravo
okamZzite vy povedat ramcovU dohodu alebo objednavku, pri¢om vypovedna lehota je 10 dni a zaéne
plynut’ diiom doruéenia pisomnej vypovede do sidla zhotovitela. Vypovedanim rdmcovej dohody
nie je dotknuté pravo objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu.

V pripade omeskania zhotovitela spoéivajucom v nedodrzani terminu ukoncenia diela podia
konkrétnej objednavky, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z ceny, vratane
DPH, danej rozsahom plnenia na zaklade konkrétnej objednavky, za kazdy aj zacaty den
omeskania. V pripade opatovnéhc nedodrzania terminu ukon&enia diela, ma objednavatef pravo
okamzite vypovedat tito ramcovil dohodu alebo objedndvku, pri¢om vypovedna lehota je 10 dni
a zat¢ne plynGt dhom doruéenia pisomnej vypovede do sidla zhotovitela. Vypovedanim ramcovej
dohody nie je dotknuté pravo objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle tohto bodu.

V pripade, ak zhotovitel porudi povinnost' zistent v rdmci kontroly v zmysle ¢lanku VI bod 6.7
tejto asti ramcovej dohody, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy3ke 500,-
EUR (slovom: pétsto eur) za kazdy def, pokial poruenie povinnosti trva, a to za kazdé porusenie
samostatne.

V pripade, ak zhotovitel porusi povinnost uvedend v ¢lanku VI bod 6.2 tejto ¢asti ramcovej
dohody, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500,- EUR (slovom:
pat'sto eur) za kazdy den, pokial porusenie povinnosti trva, a to za kazdé porusenie samostatne.

Zaplatenim zmluvnej pokuty pedfia bodov 5.1, 5.2, 5.3 a 5.4 tohto &lanku nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu $kody, ktora mu vznikla pripravou a zabezpedenim miesta plnenia
pozostavajlicou v osadeni do¢asného dopravného znadenia pripadne inymi na opravu
nadvazujucimi éinnostami. Vyéisleny a odévodneny narck je zhotovitel povinny uhradit.
V pripade vzajomnych narokov objednavatela a zhotovitela, budd strany ramcovej dohody
postupovat podla ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

V pripade, Ze objednavatel zisti odchylky v kvalite poZzadovanych materialov, alebo od technicko-
kvalitativnych poziadaviek, kiore su v sutaznych podkladoch, tak uchadzaé na vlastné nakiady
vykona opravu resp. odstranenie nedostatkov a stcasne ma objednavatel narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,5% z ceny objednavky, vratane DPH, danegj rozsahom pinenia na zaklade
konkrétnej objednavky.

Nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych v Prilohe £€. 3 Opis predmetu zakazky,
ktoré ovplyvnia vyznamnou mierou kvalitu a zivotnost diela bude posudzované ako nevyhovujlce
areklamovatelné apovazuje sa za podstatné poruSenie dohody, pricom opraviuje
objednavatela okamzite odstlpit od ramcove] dohody, neprevziat takéto dielo a pri odstupeni od
ramcove] dohody poZadovat od zhotovitefa nahradu Skody v plnej vySke. Pri sucasnom
nedodrzani kvalitativnych parametrov vodorovného dopravného znacenia méze objednavatel
poZzadovat' od zhotovitefa odstranenie a opatovne polozenie VDZ na naklady zhotovitela.
V pripade, ak tak zhotovitel neurobi, povaZuje sa to za podstatné porusenie dohody.

V pripade nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych v Prilohe &. 3 Opis predmetu
zakazky, ktoré neovplyvnia vyznamnou mierou kvalitu a zivotnost diela je objednavatel
opravneny uplatnit narok na predlzenie zaruénej doby primerane podla povahy nedostatku.

Predizenie zaruénej doby podla bodu 5.7 tohto ¢lanku sa vykona uzavretim dodatku k dotknutej
cbjednavke.

Ak zhotovitel porudi povinnosti dohodnuté v tejto ramcovej dohode inym spdsobom, ako je
uvedené v tomto élanku, je objednavatel opravneny uplatnit' si voli zhotovitelovi zmluvni pokutu
vo vyske 0,05% z ceny diela, vratane DPH danej rozsahom plnenia na zaklade konkretnej
objednavky za kazdy den, dokial porusenie povinnosti trva.

V pripade omes$kania so zaplatenim faktar ma zhotovitel narok na urok z omeskania vo vyske
0,05% z dlZznej sumy za kazdy aj za¢aty def omeskania.
Zaplatenim akejkefvek zmluvnej pokuty alebo inej pauializovanej nahrady Skody podla tejto

dohody nie je dotknuty narok objednavatefa na nahradu skody v pinej vySke v zmysle platnych
pravnych predpisov.
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5.14 V pripade vzdjomnych narokov objednavatela azhotovitela, budu strany ramcovej dohody

6.1

6.2

6.3

6.4

8.5

6.6

postupovat’ podfa ustanoveni § 358 a nasl. Obchodného zékonnika.

Clanok VI
Podmienky vykonavania diela

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko na U&ely vykonania samostatného
diela, t. J. konkrétny Gsek cesty vymedzeny v objednavke objednavatela, najneskdr v defi zacatia
vykonavania samostatného diela podla bodu 3.3 CI. lll , &asti 1 tejto dohody a zhotovitel sa
zavazuje stavenisko prevziat. O odovzdani a prevzati staveniska vyhotovia zmluvné strany Zapis
o odovzdani a prevzati staveniska, kiory podpisu za zmiuvné strany osoby opréavnené konat
v mene zmluvne strany. Odo dha zapisniéneho odovzdania a prevzatia staveniska znasa
nebezpeenstvo Skody na samostatnom diele zhotovitel.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na vykonanie inému subjektu. Porusenie tejto
povinnosti sa povaZuje za podstatné porudenie tejto ramcovej dohody a objednavatel je
opravneny odstupit od tejto ramcovej dohody. Cast diela mdze zhotovitel odovzdat na vykonanie
svojmu subdedavatelovi uvedenému v Zozname subdodavatelov a podielu subdodavok, ktory
tvori prilohu €. 2 tejto rdmcovej dohody. Suhlas objednavatela s vykonanim diela prostrednictvom
subdodavatela nezbavuje zhotovitela povinnosti a zodpovednosti za véetky prace a ginnosti
subdodavatefa.

Ak sa na zhotovitela a jeho subdodavatefov vztahuje povinnost zapisovat sa do registra
partnerov verejného sektora podla zakona €. 315/2016 Z. z. ¢ registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o registri partnerov verejného
sektora), potom je zhotovitel, ako aj jeho subdodavatelia, povinny dodrzat tdto povinnost po celu
dobu trvania tejto ramcovej dohody, pricom zhotovitel sa zavazuje zabezpedit splnenie tejto
povinnosti aj zo strany subdodavatelov. V pripade porusenia povinnosti zhotovitela podla
predchadzajlicej vety, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,00 EUR (slovom:
patsto eur) za kazdy dei porusenia, pricom porusenie uvedenegj povinnosti, ktoré trva dlhsie ako
30 dni sa povazuje za podstatné porusenie tejto ramcovej dohody.

PoCas trvania dohody je zhotovitel opravneny zmenit' subdodavatela uvedengho v prilche
ramcovej dohody vyluéne na zaklade dodatku k tejto ramcovej dohode. Novy subdodavatel musi
spifiat' povinnost zapisu v registri partnerov verejného sektora podla zakona o registri partnerov
verejného sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri partnerov verejného
sektora vyplyva. Objednavatel ma pravo odmietnut’ podpisat dodatok a poziadat zhotovitela o
uréenie iného subdodavatela, ak ma na to zavazné doévody (napr. ak novy subdodavatel nie je
zapisany v registri partnerov verejneho sektora podla zakona o registri partnerov verejného
sektora, v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o registri partnerov verejného sektora
vyplyva, nekvalitne realizovane prace konkrétnym subdodavatefom na predchadzajucich
stavbach, nespinenie podmienok pre vymenu subdodavatela atd' ). Zhotovitel je povinny Ziadosti
objednavatela podlfa predchadzajicej vety bezodkladne vyhoviet a navrhnuat ineho
subdodavatefa, pricom tento subdodavatel musi spifiat povinnost zapisu v registri partnerov
verejneho sektora podla zakona o registri partnerov verejného sektora, v pripade, ak mu takaio
povinnost zo zakona o registri partnerov vergjnéeho sektora vyplyva.

V pripade, ak zhotovitel preukazoval spinenie podmienok Ucasti podfa § 34 ZVO inou osoboy, je
povinny pri plneni ramcovej dohody skutoéne pouZivat kapacity osoby, ktorej sposobilost vyuZiva
na preukazanie technickej spdsobilosti alebo odbornej spdsaobilosti. V pripade nedodrzania tychto
povinnosti je zhotovitel povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvnd pokutu za kazdé takéto
porusenie vo vyske 5 000 - EUR (slovom: pattisic eur). Porusenie tychto povinnosti sa povazuje
za podstatné porusenie tejto ramcovej dohody. Objednavatel je zaroven opravneny odstupit od
tejto ramcovej dohody.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha &. 2 Zoznam subdodavatelov k tejto ramcovej dohode obsahuje
aktualne a Gplné Udaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3, 4 a6 ZVQ. Udaje v zmysle § 41 ods. 3
ZNQO sl (daje o vsetkych znamych subdodavateloch v rozsahu obchodné meno/nazov,
sidio/miesto podnikania, ICO, zapis do prislusného registra a udaje o osobe opravnene] konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (dalej len ,Udaje").
Zmenu Udajov akéhokolvek aktuaineho subdodavatela je zhotovitel povinny bezodkladne
pisomne oznamit' objednavatelovi, pri¢om strany ramcovej dohody sa vyslovne dohodli, Ze na
zmenu Udajov nie je potrebné uzatvorit dodatok k ramcovej dohode. V pripade nesplnenia
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8.7

6.8

6.9

6.10

6.11
6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

6.19

6.20

6.21

povinnosti zhotovitela v zmysle predchadzajicej vety ma objednéavatel narok na zmluvnl pokutu
vo vyske 500,- EUR (slovom: patsto eur) za kazdy neoznameny zmeneny udaj, ako aj nahradu
§kody, ktora objednavatelovi v tejto sdvislosti vznikne. V dodatku k ramcovej dohode, ktorym sa
meni pévodny subdodavatel, je zhotovitel povinny uviest aktualne a Upiné Udaje nového
subdodavatela.

Pred zaatim prac je zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela formou zapisu
v stavebnom denniku na nedostatky na mieste pinenia braniace riadnemu zaéatiu s pracami, ak
taketo existujl.

Zhotovitel bude prace vykonavat nepretrzite, bez prerudenia, aj v dfloch pracovného pokoja
{saboty, nedele, sviatky), v sulade so sutaznymi podkladmi a objednavkou objednavatela, pricom
bude v maximaine] moznej miere (s ohfadom na poveternostné — teplotné pomery) vyuzivat ¢as
denneho svetla, ¢o zohladni pri spracovani harmonogramu.

Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac trvale pritomny zastupca
zhotovitela povereny riadenim prac.

Odo diia odovzdania staveniska je zhotovitel povinny viest stavebny dennik v zmyste zakona ¢&.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku {stavebny zakon) v zneni neskorsich
zmien a doplnkov a prislusnej vykonavacej vyhlasky. Stavebny dennik musi byt' trvale pristupny
ugastnikom wvystavby akontrolnym organom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie
stavebného dennika sa konéi dfiom, ked su odstranené véetky vady a nedorobky. Dnom
zapisnitného odovzdania staveniska zhotovitelovi prechadza na zhotovitela nebezpelenstvo
$kody na diele.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela podla konkrétnej objednavky.

Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny diela podla konkrétnej objednavky bez predchadzajuceho
pisoemného sthlasu objednavatela.

V pripade, ak sa mnoZstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze wvymer, je
zhotovitel povinny na tato skutonost bezodkladne, edte pred vykonanim prisludnej prace,
upozornit objednéavatela.

Zhotovitel je povinny v plnej miere reSpektovat organizaciu dopravy podla podmienok uréenia
v zmysle zakona 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskoriich
predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, za ohrozenie
bezpeénosti premavky v mieste plnenia a vietky pripadné Skody, zavinené svojou &ginnostou. Pri
uskutoCiovani prac je povinny dodrZiavatl vSetky suvisiace predpisy o ochrane zdravia
a bezpeénosti pri praci, o bezpeénosti technickych zariadeni, predpisy o ochrane Zivotného
prostredia, ako aj o bezpednosti premavky na dialnici vyplyvajuce zo zakona &. 8/2009 Z. z.
0 cestnej premavke v znen! neskor$ich a slvisiacich predpisov.

Zhotovitel je povinny organizovat prace a zc staveniska vypratal’ materialy a mechanizmy tak,
aby nespdsobil zbytoéne obmedzenie cestnej premavky.

Objednavatel si vyhradzuje prave v odévodnenych pripadoch realizaciu prac uskuteénit
v no¢nych hodinach.

Cas pre obnovenie premavky na novopoloZzenom povrchu je zhotovitel povinny urdit' zapisom
v stavebnom denniku.

Zhotovitef zodpoveda za primerany poriadok a &istotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat na
svoje naklady odpady a nedistoty vzniknuté jeho pracami.

V pripade vzniku akychkolvek odpadov pri vykonavani diela je zhotovitel zodpovedny za
nakladanie s tymitc adpadmi a v zmysle zakona &. 79/2015 2. z. 0 odpadeoch a © zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskarich predpisov (dalej iba ,z&dkon o odpadoch®) je
povinny pinit' vietky povinnosti, ktoré prisliuchaju drZitelovi odpadu v zmysle prisiusnych
ustanoveni zékona o odpadoch. Jedna sa najma nie vsak vyluéne o povinnosti drzitela odpadu
podla § 14 zakona o odpadoch a s nimi stivisiace povinnosti drzitela odpadu.Zhotovitel je zaroven
povinny dodrZiavat’ vSetky povinnosti v zmysle vyhlasky 366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a
ohlasovacej povinnosti, vyhladky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov a
vyhlagky & 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch, ako
aj v zmysle ostatnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi.

Zhotovitel je povinny uchovavat vietky doklady preukazujlce spdsab nakladania s odpadom a v
zmysle vyhlasky & 366/20156 Z. z. je povinny viest’ evidenciu odpadov na Evidenénom liste
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6.22

6.23

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

odpadov. K preberaniu diela alebo akejkolvek ¢asti diela alebo k preberaniu akéhokolvek iného
pinenia je zhotovitel povinny objednavatelovi odovzdat' vietky doklady preukazujice mnozstvo
odpadov, spdsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri vykonavani diela alebo pri plneni
ramcove] dohody, vratane Evidenénych listov odpadov podia vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z. Doklady
0 mnoZstve a spOsobe nakladania s odpadmi podfa tohto bodu je zhaotovitel objednavatelovi
povinny predlozZit alebo odovzdat aj kedykolvek na vyziadanie objednavatela. Zarover je
zhotovitel vSetky doklady podfa tohto bodu vztahujice sa k nakladaniu s odpadom pocas celého
kalendarneho roka odovzdat objednavatefovi po ukonéeni kazdého kalendarneho roka,
najneskor viak do 15. januara nasledujuceho kalendarneho roka.

Zhotovitel sa zavazuje, ?e nebude v slvislosti s predmetormn dohody, resp. v suvislosti s
vykonavanim &innosti, ktora je predmetom dohody, zamestnavat zamestnancov v rozpore s
pravnymi predpismi Slovenskej republiky upravujucimi nelegalnu pracu a nelegalne
zamestnavanie, ako aj pravnymi predpismi Eurdpskej Unie, a to najmé v rozpore so zakonom &.
82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnej praci'), v spojeni so zdkonom &. 311/2001 Z.z. Zakonnik
prace, zakonom &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, zakonom &. 5/2004 Z. z. o sluZbach
zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, zakonom &. 461/2003 Z. z. o sociainom
poisteni, zakonom & 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplneni niektarych
zakonov, zakonom &. 480/2002 Z. z. 0 azyle a o zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni
neskordich predpisov, Smernicou Eurdpskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. juna 2009,
ktorou sa stanovuju minimalne normy pre sankcie a opatrenia voci zamestnavatefom $tatnych
prislugnikov tretich krajin, ktori sa neopravnene zdrZiavaju na uzemi élenskych Statov.

V pripade, Zze organ vykonavajuci kontrolu nelegalne] prace a nelegalneho zamestnavania zisti
porusenie § 7b ods. & zékona o nelegalnej praci, t.j. porusenie zakazu prijat’ pracu alebo sluzbu,
ktoru objednavatelovi na zaklade dohody dodéava alebo poskytuje zhotovitel ako poskytovatel
sluZzby prostrednictvom fyzickej osoby, ktorl nelegalne zamestnava, v nadvaznosti na ¢o bude
objednavatelovi uloZena pokuta, ktordl objednavatel uhradi, objednavaterl si uplatni jej nahradu
u zhotovitefa a zhetovitel sa zavazuje tuto pokutu abjednavatelovi nahradit.

Clanok Vil
Preberanie diela

Preberanie Ciastkovych prac a diela podla konkrétnej objednavky bude vykonané v silade
s poZiadavkami uvedenymi v Prilohe €. 3 Opis predmetu zakazky. Prebratim &iastkovych prac
sa neprebera dielo podla konkrétne] objednavky v zmysle bodu 7.6 tohto &lanku, a nezadinajl
plynut’ zaruéné doby podfa &lanku IV tejto ¢asti rdmcovej dohody. Dielo podla konkrétne
objednavky, resp. stavebné objekty budd najprv prebraté do predéasného uZivania — uvedenia
do premavky formou podrobného zapisu v stavebnom denniku na zaklade vykonanej technicke;
prehiiadky diela podla konkrétnej objednavky; v zapise o prevzati bude uvedeny stav tak, aby
mohli byt €0 najobjektivnejSie posudené pripadné vady diela podia konkrétnej objednavky pri
koneénom preberani. Zapis bude podpisany zodpovednymi zastupcami oboch stran ramcovej
dohodly.

Ziadost o prevzatie diela podla konkrétne] objednavky je zhotovitel povinny prediozit
objednavatelovi v pisomnej forme. K Ziadosti je zhotovitel povinny doloZit doklady preukazujice
riadne vykonanie prac pedfa Prilohy &€ 3 Opis predmetu zakazky: stavebny dennik
s rekapitulaciou vymer, stpis vykonanych prac podpisany 2 osobami NDS a.s., preberaci protokol,
meranie retroreflexie pri kazdej pravidelnej obnove, fotodokumentacia pri kazdej obnove VDZ po
aprave a udrzbe povrchu vozoviek.

Najneskor do 5 dni po odovzdani kompletnych dokladov podia bodu 7.2 tohto ¢lanku objednavatel
zvola konanie o odovzdani a prevzati diela podla konkrétnej objednavky.

Za riadne ukonené dielo podla konkrétnej objednavky sa povazuje dielo ukonéené riadne
a vcas, bez vad a v sulade s kvalitativnymi poZiadavkami kladenymi na diglo pedla konkrétnegj
objednavky, tejto ramcovej dohody, Prilohe €. 3 Opis predmetu zakazky a technickych noriem.

V pripade odstrafiovania vad podfa bodu 5.6 a 5.7, &l. V, tejto Casti ramcovej dohody alebo
objednavky si zhotovitel zabezpedi povolenie na obmedzenie dopravy a vyznadenie obmedzenia
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7.6

8.1

8.2

1.1

1.2

1.3

na viastné naklady. Ak tak neurobi, opraviiuje objednavatela na odstupenie od tejto ramcovej
dohody.

O odovzdani a prevzati diela podia konkrétnej objednavky spisu strany ramcovej dohody protokol
o odovzdani a prevzatl diela, ktory podpl3u za strany ramcovej dohody osoby opravnené na
rokovanie vo veciach technickych objednavatefa a zhotovitela. Dfiom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela oboma stranami ramcovej dohody prechadza na objednavatefa
nebezpecenstvo Skody na diele podfa konkrétnej cbjednavky.

Clanok VIIi
Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, pokial z jednotlivych ustanoveni tejto dohody nevyplyva vyslovne
nie¢o iné, Ze pisomna komunikacia podla tejto dohody alebo v slvislosti s touto dohodou sa bude
uskutodnovat doporuéene postou, kuriérom alebo osobne a v pripadoch uréenych v dohode. Za
den doruéenia sa povaZuje defl prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost
prevziat, za defi dorucenia sa povazuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti.

V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost' v Uloznej lehote na poste, za defi doruéenia sa
povazuje posledny defi UloZnej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatefovi s
oznacenim posty ,adresat neznamy“ alebo ,,adresat sa odstahoval' alebo s inou poznamkou
podobného vyznamu, za defl dorutenia sa povaZuje den vratenia zasielky odosielatelovi.

CAST 3

Clanok |
Ukonéenie ramcovej dohody

Tato ramcova dohoda zanikne okrem uplynutia doby jej trvania aj pisomnou dohodou stran
ramcovej dohody, pisomnym odstdpenim od ramcovej dohody, pisomnou  vypovedou
objednavatela alebo vyéerpanim sumy uréenej na plnenie tejto ramcovej dohody uvedenej v
Elanku I, bod 4.3 .€1. IV, Easti 1 tejto ramcovej dohody. Ukondenim ramcovej dohody akymkolvek
spbsobom nie s dotknuté prava objednavatela suvisiace so zadrznym a bankovou zarukou
vzmysle bodu 3.5 anasl & IlIl, ¢asti 2 tejto ramcovej dohody, s plynutim zaruénej doby
a zodpovednostou za vady, vztahujuce sa na vietky uz vykonané a prevzate diela na zaklade
kankrétnych objednavok.

V pripade zaniku tejto ramcove] dohody dohodou strén ramcovej dohody, tato zanikg driom
uvedenym v tejto dohode (dalej len ,den zaniku ramcovej dohody dohodou®). V tejto dohode sa
upravia aj vzajomné naroky stran ramcovej dohody vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti
alebo z ich porugenia druhou stranou ramcovej dohody ku dfiu zaniku ramcovej dohody dohodou.

Objednavatel ma pravo okamzite pisomne odstupit' od ramcovej dohody v pripade podstatného
porusenia tejto rémcove] dohody zhotovitefom. Na Gcely tejto ramcovej dohody sa za podstatné
porusenie rAmcovej dohody zhotovitefom povaZzuje najma:

a) ak sa preukaze, Ze zhotovitel v ramci procesu verejného obstaravania, ktoreho vysledkom je
uzatvorenie tejto ramcovej dohody, predliozil nepravdivé doklady alebo uviedoi nepravdive,
neuplne alebo skreslene ldaje,

b) ak zhotovitel zmeni subdodavatefa bez predchadzajiceho sihlasu objednavatela alebo
zmeni rozsah subdodavok oproti ponuke predloZene] vramci procesu verejneho
obstaravania,

c) ak zhotovitel vstupil do likvidacie, na jeho majetck bol vyhlaseny konkurz, bol podany navrh
na vyhlasenie konkurzu na jeho majetok, ako aj vtedy, ak existuje ddvodna obava, Ze plnenie
zavizkov zhotovitela v zmysle tejto rdmcove] dohody je vaZne ohrozené,

d} ak zhotovitel porudi ustanovenie €lanku !l bod 2.2 tejto &asti tejto ramcovej dohody,

e) ak zhotovitel opakovane (najmenej 2x) nepotvrdi objednavku podla &lanku lll, bod 3.3, £asti 1
tejto ramcovej dohody,

f) ak zhotovitel neodstrani vady pri preberani diela alebo pofas zaruénej doby v termine podla
poziadavky objednavatela,

g) v dalsich pripadoch uvedenych v ramcovej dohode (ak st uvedens),

h) v dalsich pripadoch uvedenych v ZVO.
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2.6

V pripade nepodstatného poru$enia tejto ramcovej dohody st strany ramcovej dohody opravnené
od tejto ramcovej dohody odstupit po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomne;j
vyzve druhej strany ramcovej dohody na odstranenie konania vrozpore s touto ramcovou
dohodou, jej prilchami a pravnymi predpismi, ako aj nasledkov takéhoto konania. Ak sa strany
ramcovej dohody pisomne nedohodnt inak, primeranou lehotou podfa predchadzajlucej vety je
10 dni.

V pripade, ak nastanu pravne skuto¢nosti majuce za nasledok zmenu v pravnom postaveni
zhotovitela (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena
v opravneniach konat v mene zhotovitela) alebo akakolvek ind zmena majlca priamy vplyv na
plnenie zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny oznamit' tieto skutodnosti objednavatelovi
najneskér do 10 dni odo dila, kedy tieto skutodnosti nastali. Ak tak neurobi, zodpoveda za §kodu
sposobenu objednavatelovi v dosledku porudenia tejto povinnosti a objednavatel ma pravo
odstupit’ od tejto ramcove] dohody. Za akdkolvek ind zmenu sa povaZuje aj zmena bankoveho
spojenia zhotovitela, pric¢om k tejto informacii predloZi aj potvrdenie prislusnej banky.
Odstupenie od tejto rdmcovej dohody sa spravuje ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika, pokial tato ramcova dohoda neustanovuje inak. Odstupenie musi mat' pisomnu formu,
musi byt doru¢ene druhej strane ramcovej dohody (ktora svoju povinnost porusila) a jeho tginky
nastavaju dfiom doruéenia odstlpenia. Odstupenim od ramcovej dohody sa tato zruuje diiom
doruéenia odstupenia druhej strane ramcovej dohody. Odstupenim od ramcovej dohody nie je
dotknuté prave na nahradu skody v pingj vyske,

Objednavatel je opravneny vypovedat tdto ramcovu dohodu pisomnou vypovedou bez udania
dévodu. Vypovedna lehota je 3 mesiace a zaéina plyndt prvym driom kalendarneho mesiaca
nasledujuceho po mesiaci, v ktorom bola vypoved doruc¢ena zhotovitelovi.

Clanok Il
Zaveretné ustanovenia

Strany ramcove] dehody sa dohodli, Ze pisomna komunikacia podla tejto ramcovej dohody alebo
v slvislosti s touto rdmcovou dohodou sa bude dorugovat doporucene postou, kuriérom alebo
osobne. Za def doruéenia sa povazuje defi prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne
pfsomnost prevziat, za defl dorudenia sa povazuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti.
V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost v uloZnej lehote na poste, za den doruéenia sa
povazuje posledny den (loznej doby na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatelovi
s oznatenim po3ty “adresat neznamy" alebo “adresat sa odstahoval' alebo s inou poznamkou
podobného vyznamu, za defl dorucenia sa povazuje den vratenia zasielky odosielatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajlce z tejto ramcovej
dohody na tretiu osobu alebo sa dohodnut s trefou osobou na prevzati jeho zavéazkov (povinnosti)
vyplyvajlcich z tejto ramcovej dohody bez predchadzajlicehe pisomného suhlasu objednavatela.

Prava a povinnosti stran ramcovej dohody touto ramcovou dohodou neupravené sa riadia
prisludnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v platnom zneni a ostatnych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych a udéinnych v Slovenskej republike. Strany ramcovej
dohody sa dohodli, Ze v pripade vzniku sporov stran ramcovej dohody tykajucich sa tejto
ramcovej dohody a jej aplikacie, ak sa ich nepodari urovnat dohodou a gj v pripade, ak jednou
20 stran ramcovej dohody je subjeki mimo Uzemia Slovenskej republiky, je dany pravny poriadok,
pravomoc a prislusnost sudov Slovenskej republiky.

Tato ramcova dohoda je vyhotovena v piatich vytlackoch, tri pre objednavatela a dva pre
zhotovitela.

Strany ramcovej dohody sa dohodli, Ze tuto rdmcovi dohodu je mozné zmenit' len pisomnymi
cislovanymi dodatkami a dohoda o ukonceni tejto ramcovej dohody musi byt pisomna. Dodatok
k tejto ramcovej dohode ako aj dohoda o ukonéeni tejto ramcovej dohady musia byt podpisané
statutarnymi zastupcami stran ramcovej dohody, pricom podpisy musia byt na tej istej listine, v
opaénom pripade sa ma za to, ze k uzatvoreniu dodatku k tejto ramcovej dohode alebo dohody
o ukoncen( tejto ramcovej dohody nedoslo.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze na uzatvaranie dodatkov k tejto ramcovej dohode sa uplatnia
ustanovenia § 18 ZVO.
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Tato ramcova dohoda nadoblda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch
stran ramcovej dohody a uginnost diiom nasledujlcim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri
zmitv.

Neoddelite/nymi prilohami tejto ramcovej dohody su Prilohy:

Priloha &. 1 — Jednotkové ceny 2. &ast — Region Stred (na zaklade vysledku e-aukcie)

Priloha &. 2 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok
Priloha €. 3 — Opis predmetu zakazky

Pritoha &. 4 — Zoznam opravnenych osob

Z hladiska predmetu zakazky sticastou tejto ramcovej dohody su:

291 sofazné podkiady™

2.9.2 ponuka zhotovitela®

2.9.3  budice objednavky vystavené na zaklade tejto ramcovej dohody™
294 Tharmonogram postupu a trvania prac*

Pozn. *Neprikladaju sa ku kazdému vyhotoveniu ramcovej dohody, ale ich obsah je zmluvne
zavizny, pokial ho ramcova dohoda neupravuje odli$ne.

V By dAa . V Bratislave, diia ........1.2, AUB. 2022

Zhotovitel’ Objednavatef:

Odtlacok peciatky:

fliroslav Mucna Ing. Vladimir Jacko PhD., MBA
predseda predstavenstva a generalny riaditel

. Jaroslav lvanco
po dseda predstavenstva
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Ceatata oA BRI SRS 2 £on5 ) P vo iRgine

Typ aukdcie: Obstaravanie
Pocet kal: 1
Ceny sa zadavaju: EUR Bez DPH

Protokol uchadzaca

Ponuky v kole ¢islo : 1
Subjekty

1. Celkové cena v EUR bez DPH - Cast’ 2 - Regi6n Stred iC
1.1. 45.23.15 Natieracské prace cestného dopravného znacenia, parkovacich a podabnych iC
. pléch cc
1.1.1. 45,23.15.22250776.1 Pravidelna obnova bez predznacenia JednozloZkovou farbou ic
1.1.1.1. Aplikacia , suvisla Ciara V1a (601), 125 mm iC
1.1.1.2. Aplikacia , prerusovana ¢iara V2a, V2b (602), 125 mm ic
1.1.1.3. Aplikacia , prerusovana Ciara V4 (602), 250 mm 1c
1.1.1.4. Aplikdcia , stvisla ¢iara V4 (601), 250 mm 1C
1.1.1.5, Aplikacia ciar (601, 602, 603) ic
1.1.1.6. Aplikacia , plochy V13, V9a, V9b, V6, V15, V17 (620, 630, 631) Jc

1.1.2. 45.23.15.22250776.2 Pravidelna obnova bez predznacenia Studenym plastom ic

1.1.2.1. Aplikadia , stvisla ¢iara Via (601), 125 mm ic




1.1.2.2, Aplikacia , prerudovana Ciara V2a, V2b (602), 125 mm

1.1.2.3. Aplikacia , preruSovana ciara V4 (602), 250 mm

1.1.2.4. Aplikacia , stvisla V4 (601), 250 mm

1.1.2.5. Aplikdcia dar (601, 602, 603)

1.1.2.6. Aplikadia , plochy V13, V9a, V9b, V6, V15, V17 (620, 630, 631)

1.1.3. 45.23.15.22250776.3 Pravidelnd obnova bez predznacenia termoplastickou hmatou

1.1.3.1. Aplikacia, suvisla ¢iara V1a (601), 125 mm

1.1.3.2. Aplikdcia , prerusovana Ciara V2a, V2b (602), 125 mm

1.1.3.3. Aplikdcia , prerusovana ciara V4 (602), 250 mm

1.1.3.4. Aplikacia , stvisla V4 (601), 250 mm

1.1.3.5. Aplikdcia ciar (601, 602, 603)

1.1.3.6. Aplikacia , plochy V13, V9a, V9b, V6, V15, V17 (620, 630, 631)

1.1.4. 45.23.15.22250776.4 Obnova s predznacenim JednozloZkovou farbou ( po opravach)

1.1.4.1. Aplikdcia , savisla ¢iara V1a (601), 125 mm

1.1.4.2. Aplikdcia , prerusovana Ciara V2a, V2b (602), 125 mm




1.1.4.3. Aplikdcia, prerusovana Ciara V4 (602), 250 mm iC

1.1.4.4, Aplikacia , stvisla V4 (601), 250 mm ic

1.1.4.5. Aplikacia ¢iar (601, 602, 603) JC

1.1.4.6. Aplikacia , plochy V13, V9a, Vab, V6, V15, V17 (620, 630, 631) ic

1.1.5. 45.23.15.22250776.5 Obnova s predznacenim Studenym plastom ( po opravach) i[53

1.1.5.1, Aplikicia , stvisla &ara Via (601), 125 mm ic

1.1.5.2, Aplikécia , preruSovana ciara V2a, V2b (602), 125 mm o

1.1.5.3. Aplikdcia , preruSovana ciara V4 (602), 250 mm bl

1.1.5.4. Aplikdcia , suvisla Ciara V4 (601), 250 mm 1C

1.1.5.5. Aplikdcia ciar (601, 602, 603) 1

1.1.5.6. Aplikdcia, plochy V13, V9a, V3b, V6, V15, V17 (620, 630, 631) i

1.1.6. 45.23,15.22250776.6 Obnova s predznacenim Termaoplastickou hmotou ( po opravach) 1C

1.1.6.1. Aplikdcia , stvisla ¢iara V1a (601), 125 mm 1C

1.1.6.2. Aplikacia , preruSovana Ciara V2a, V2b (602), 125 mm 1C

1.1.6.3. Aplikacia , preruSovana ciara V4 (602), 250 mm o




1.1.6.4. Aplikacia , stvisla ¢iara V4 (601), 250 mm

1.1.6.5. Aplikacia &ar (601, 602, 603)

1.1.6.6. Aplikacia, plochy V13, V9a, V9b, V6, V15, V17 (620, 630, 631)

1.1.7. 45.23.15.22250776.7 Obnova JednozloZkovou farbou vratane aplikacie akustického

efektu (AKUSTIKY)

1.1.7.1, Aplikdcia , stvisla ¢iara V1a (601), 125 mm

1.1.7.2. Aplikdcia , preruSovana iara V2a, V2b (602), 125 mm

1.1.7.3. Aplikacia , preruSovana Ciara V4 (602), 250 mm

1.1.7.4. Aplikdcia , stvisla &ara V4 (601), 250 mm

1.1.8. 45.23.15.22250776.8 Obnova Studenym plastom vratane aplikacie akustického efektu

(AKUSTIKY)

1.1.8.1. Aplikdcia , stvisla ciara V1a (601), 125 mm

1.1.8.2. Aplikacia , prerusovana Ciara V2a, V2b (602), 125 mm

1.1.8.3. Aplikdcia , prerusovana tara V4 (602), 250 mm

1.1.8.4. Aplikdcia , stvisla V4 (601), 250 mm

1.1.9. 45.23.15.22250776.9 Obnova Termoplastickou hmotou vratane aplikacie akustického

efektu (AKUSTIKY)

1.1.9.1. Aplikacia , stvisla iara Via (601), 125 mm




1.1.9.2. Aplikdcia , prerusovana ciara V2a, V2b (602), 125 mm JC

1.1.9.3. Aplikdcia , preruSovana ciara V4 (602), 250 mm ic

1.1.9.4. Aplikacia , stvisla V4 (601), 250 mm ic

1.1.10. 45.23.15.22250776.10 Obnova studeny plast - aplikacia akustického efektu ( JC

AKUSTIKY) cC

1.1.10.1. Aplikdcia ,&iara (601, 602, 603) , 125 mm 1c

1.1.10.2. Aplikacia, ciara (601, 602) , 250 mm JC

1.1.11. 45.23.15.22250776.11 Obnova Termoplasticka hmota - aplikacia akustického efektu (  1C

AKUSTIKY) cC

1.1.11.1. Aplikacia, &ara (601, 602, 603), 125mm c

1.1.11.2, Aplikdcia, ciara (601, 602), 250mm 1c

1.1.12. 45.23.15.22250776.12 Obnova vodorovného dopravného znacenia 1C

1.1.12.1. Predznacenie deliacich a vodiacich diar (601, 602, 603) 1C

1.1.12.2. Predznacenie pldch (620, 630, 631) i

1.1.13. 45.11,11.05090362 Demolacné prace (Buracie prace a demoldcie)-dopliiujlice prace iC

1.1.13.1. 05090362.1 Odstranenie VDZ frézovanim JC

1.1.13.2. Odstranenie VDZ nedestruktivnou metédou hi[




1.1.13.3. Odstranenie AKUSTIKY

1.1.13.4, Odstranenie nefunkéného VDZ po ukonceni zaruky

1C
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cc
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BO




Priloha ¢. 2 k Ramcovej dohode na ,Realizacia vodorovného dopravného znacenia na pozemnych
komunikaciach vo vlastnictve, resp. v sprave Narodnej dialniénej spolo¢nosti a.s.*

Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

V sulade s ustanovenim § 41 ods. 3 Zakona o verejnom obstaravani verejny obstaravatel pozaduje od

Gspesného uchadzaca, aby najneskor v €ase uzavretia zmluvy uviedol:

1. udaje v8etkych znamych subdodavateloch v rozsahu obchodné meno, sidlo, ICO, zapis do
prislusného obchodného registra
2. udaje o osobe opravnene] konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia.

3. uvedenie predmetu subdodavky

4. podiel zakazky zabezpeCovany subdodavatefom.

p.C. Subdodavatel Udaje o osobe Predmet podiel podiel
opravnenej konat' | subdodavky subdodavok | subdodavok
za subdodavatela v %* v Euro

s DPH**
ABC Building, s.r.o., Realizacia o
vodorovného
RuzZinovska 44 znacenia
1. 821 05 Bratislava
2022/1-PO-F8295
Zilinské - Realizacia
komunikdcie a.s., vodorovného
znacenia
Vysokoskolska 2
2.
010 01 Zilina
2020/2-PO-C5160
DOPRAVNE Realizacia
ZNACENIE, s.r.0., vodorovného
znacenia
Ulica Zavarska
9290/10
3.
Trnava
2021/3-PO-F6038
V Byt¢i dia

Miroslav Mucha,
konatel gpolo&nosti DOSA Slovakia, s r.o




Priloha €. 3 k Ramcove| dohode na .Realizacta vodoravneho dopravného znacenia na pozemnych
komunikaciach vo vlastnictve, resp. v sprave Narodne| diainicneg spolotnosti 4.5."

OPIS PREDMETU ZAKAZKY

1. Predmetom zakazky s stavebné prace ,Realizdcia vodorovného dopravného znaéenia
(dfalej len VDZ) na pozemnych komunikicidch vo viastnictve resp. sprave
objednavatela®.

1.1 Predmet zikazky
Realizacia VDZ sa rozumie aplikdcia VDZ na povrch vozovky, ato najmi pr realizacii
pravidelnej obnovy VDZ, alebo realizacii obnovy VDZ po cpravach alebo UdrZbe povrchov
vozoviek pripadne doplnenie akustiky. V rdmci zakazky je uvaZované aj s odstranenim
existujliceho VDZ.

Rozsah, pocet adruh poZadovanych prac spolu sterminmi ich plnenia, ako aj konkrétne
vymedzeny usek pozemnej komunikacie budi upresfiované priebeine formou objednavok
objednavatefa, oddelenim liniovych stavieb v prevadzke vystavenych opravnenou osobou podfa
jednotkovych cien {J.C.) z elekironickej aukcie vifazného uchadzada.

1.2  Miesto vykonavania predmetu zakazky:
a) Povrch vozovky dialnice, rychlosinej cesty ( cesty pre motorové vozidla) a cesty |. triedy a
suvisiacich komunikacii spolu s ostatnymi sdvisiacimi objektmi (krizovatky, odpocivadia,
Gerpacie stanice, nddzové odstavné plochy, mosiné objekty...a pod.).

Jednotlivé ¢asti zakazky zahfaju nasledovné regidny a Gseky komunikacii:

a) 2. ¢ast - Region Stred: patria tu komunikacie aktualne v dizke 379 km v sprave stredisk:
SSUD 4 Trenéin, SSUD 5 PovaZska Bystrica, SSUD 6 Martin, SSUDS8 L. Mikulas, SSUR 2 N.
Bana, SSUR 3 Zvolen, SSUR 6 Cadca v isekoch:

Kom. Useky

01 Homa Streda - Trenéin - lava - PovaZska Bystrica - Hriovské Podhradie — Zilina,
Dubna Skala - Turany, lvachnova — Hybe - VaZec

R1 Hronsky Befiadik — Lehdtka pod Brehmi - Ziar nad Hronom — Zvolen — Banska
Bystrica

R2 Ruskovce - Pravotice, Budéa - Zvolen - Pstruga - Krivan , Tomala - Figa,
Ozdany

R3 Oravsky Podzamok — Homa Lehota, Trstena-obchvat

R6 (1/49) | Privadzac Puchov

1/65, 1/66 | Olichov, Zvolen - Pusty hrad

) Trencin — Drietoma — Stary Hrozenkov

1111 (D3) | Zilina-Brodno - Kys. N.Mesto - Cadca - Sviéinovec — Skalité

Stranalz2
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b) 3. East - Region Vychod: patria tu komunikacie aktuaine v dizke 194 km v sprave stredisk:
SSUD 9 Mengusovce, SSUD 10 Beharovee, SSUD 11 Presov a SSUR 4 Kogice v usekoch:

Kom. Useky

D1 VaZec - Mengusovce - SpiSsky Stvrtok — Beharovce — Predov - Budimir -
Bidovce

16 Kosice MC Saca - kriZ.USSteel - Peres - Kosice, Cerveny Rak - most VSS

R4 Obchvat Svidnika, KoSice - Milhost’

20 Budimir - KoSice krizovatka PreSovska - SeCovska - VSS

16 Hrhov - Moldava nad Bodvou - Mokrance, Obchvat Brzotin

W17 Kosice - Barca

/18 Spisské Podhradie

1.3 Doba trvania zmluvného vztahu a termin realizacie prac:

a) Zmiluvny vztah sa uzatvara na dobu uréiti, a to na 48 mesiacov;

b) Termin realizicie prac bude uréeny konkrétne v objednavkach v zavislosti od rozsahu
pozZadovanych prac;

c) Zhotovitef je povinny pri pravidelnych obnovach VDZ zadat s prAdcami na mieste plnenia
najneskér do 5 dni odo dha doruéenia objednavky, pokial v objednavke nie je dohodnuty
iny termin zadatia prac,

d) Zhotovitef je povinny po opravach a udrzbe povrchu vozoviek, resp. opravich mostov
zatal spracami na mieste plnenia najneskér do 24 h po cobdrZani e-mailu od
objednavalela (osoba opravnend konat' v technickych veciach zmluvy).

Technicko - kvalitativne poZiadavky na realiziciu predmetu zakazky:

2.1 Verejny obstaravatel pozaduje vodorovné dopravné znacky vyhotovit s technickymi
poZiadavkami v zmysle STN 01 8020:2018 Dopravné znacky na pozemnych komunikdcidch,
vyhlasky MV SR €. 30/2020 Z z. o dopravnom znaceni, zdkona é. 82009 o cestnej premavke
a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov, TP 013 - systém hodnotenia zvislych a vodorovnych
dopravnych znatiek, Zdsad pre pouiivanie dopravného znadenia na pozemnych
komunikécidch, urcenych MDPT SR ¢&. p.: 1234/270-98 zo diia 11.3.1999, TP 014 ,Plan
kvality na proces aplikacie vodorovnych dopravnych znadiek podlfa STN P ENV 13459-
2“,, STN EN 1436 v platnosti od jula 2018, TP 069: Vzorové schémy pre pracovné rmiesta.

V pripade novelizicie noriem, technickych predpisov, zikonov a vyhlasok, ktoré maji
priamy suvis s realiziciou VDZ musi zhotovitef zmeny akceptovat’ a aplikovat' v pinom
rozsahu bez niroku na zmenu ceny poloziek zmluvy, t]. legislativna zmena nie je
finanéne narokovatelnd.
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22 Technicko - kvalitativne poZiadavky pre retroreflexny naterovy (striekany)
jednozlozkovy material v zmysle STN EN 1436:

1.
2.

3.

8.

9.

minimalna davka farby je 0,65 kg/m? a 0,23 kg/m? peral
hribka nastreku: 450 — 650 pm (mokry stav)

280 — 400 pm (suchy stav)
reflexnost VDZ (bielej farby) za denného do 30 dni po aplikdcii VDZ musi byt minimalne
160 med/m*/Ix pre asfaltove povrchy (STN EN 1436:2018, Tabufka 1 - trieda Q4)
reflexnost VDZ (bielej farby) za denného svetla na konci zaruénej doby musi byt minimélne
100 mcd/m?ix pre asfaltové povrchy (STN EN 1436:2018, Tabufka 1 — trieda Q2)
retroreflexnost VDZ (trvalej bielej farby) pri osvieteni svetlami vozidia v podmienkach za
sucha do 30 dni po aplikacii musi byt minimaine 300 mcd/m¥Ix (STN EN 1436:2018,
Tabulka 3 — trieda Rb)
retroreflexnost VDZ (irvalej bielej farby) pri osvieteni svetiami vozidla v podmienkach za
sucha na konci zarutnej doby musi byt minimalne 100 med/méfix (STN EN 1436:2018,
Tabufka 3 ~ trieda R2)
retroreflexnost VDZ v podmienkach za vihka musi byt poéas zaruénej doby minimalne 35
mcd/m?ix (STN EN 1436:2018, Tabulka 4 — trieda RW2)
retroreflexnost VDZ v podmienkach za dazda musi byl poas zaruénej doby minimalne 35
mcd/m¥ix (STN EN 1436:2018, Tabufka 5 — trieda RR2)
koeficient jasu B pre VDZ v podmienkach za sucha pocas zarucnej doby nesmie klesnit
pod 0,30 (STN EN 1436:2018, Tabufka 2 — trieda B2)

10.trichromatické suradnice bodov toleranénych oblasti musia byt vsidlade s STN EN

1436:2018, Tabufka8a 7

11.hodnota protiSmykovej odolnosti, vyjadrenej v jednotkach SRT, nesmie potas zaruénej doby

klesnut pod 50 (STN EN 1436:2018, Tabulka 8 — trieda S2)

2.3 Technicko - kvalitativhe poZiadavky pre retroreflexny plastovy material — profilovany
v zmysie STN EN 1436:

1.
2.

3.

8.
9.

hrabka nastreku: 2-3 mm,

refiexnost VDZ (bielej farby} za denného do 30 dni po aplikacii VDZ musi byt minimalne
160 mcd/m/ix pre asfaltové povrchy (STN EN 1436:2018, Tabulka 1 - trieda Q4),
refiexnost VDZ (bielej farby) za denného svetla na konci zéruénej doby musi byt minimaine
100 med/m?/ix pre asfattové povrchy (STN EN 1436:2018, Tabufka 1 — trieda Q2),

. retroreflexnost VDZ (trvalej bielej farby) pri osvieteni svetlami vozidla v podmienkach za

sucha do 30 dni po aplikacii musi byt minimaine 300 mcd/mIx (STN EN 1436:2018,
Tabufka 3 — trieda R5),

. refroreflexnost VDZ {trvalej bielej farby) pri osvieteni svetlami vozidla v podmienkach za

sucha na konci zaruénej doby musi byt minimaine 100 med/m?ix (STN EN 1436:2018,
Tabulka 3 — trieda R2),

. retroreflexnost VDZ v podmienkach za vihka musi byt poéas zaruénej doby minimalne 50

med/m?fix (STN EN 1436:2018, Tabufka 4 — trieda RW3),

. retroreflexnost VDZ v podmienkach za dazda musi byt pocas zaruénej doby miniméaine 50

medim?fix (STN EN 1436:2018, Tabulka 5 — trieda RR3),

koeficient jasu B pre VDZ v podmienkach za sucha poc¢as zarufnej doby nesmie kiesnat
pod 0,30 {(STN EN 1436:2018, Tabulka 2 — trieda B2),

trichromalické suradnice bodov toleranénych oblasti musia byt vsdlade s STN EN
1436:2018, Tabulka6a 7,

10.hodnota protiSmykovej odolnosti, vyjadrenej v jednotkach SRT, nesmie poéas zaruénej doby

klesnut pod 50 (STN EN 1436:2018, Tabulka 8 — trieda S2}).

2.4 Technicko-kvalitativne poZiadavky pre realizaciu VDZ:
a) Realizacia VDZ sa bude vykonavat jednozloZkovou (farba) alebo plastovym materidlom

(plast) s odtiefiom materidlu bielej, oranZovej, Zitej alebo Ciernej farby.

b) Musia mat poZadované sveteino-technické viastnosti a merny sudinitef svietivosti spéatne

reflexnych materidlov nesmie klesnut pofas zaruky pod poZadované hodnoty ( podfa bodu
¢), d), e) ako i v zmysle STN 018020:2018.

¢} Mdzu byt pouZité iba také materialy pre retroreflexnost, ktoré su doporuéené vyrobcom

pouZitej balotiny v zmysle technického listu vyrobku, ktory je v sdlade s certifkatom zhody.
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d) Pouzité materialy ffarba, balotina, Struktirované znaenie / musia mat platné certifikaty
zhody podfa zakaona &. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a vykonavacej vyhlasky MDV
SR €. 162/2013 2.z

e) Zhotovite! je povinny pri aplikacii a dopliiani AKUSTIKY dodrzat objednavatefom stanoveny
reliéfny vzor tzv. rebrik a vzdialenost medzi jednoflivymi prieénymi pasmi, ktoré by mali
zabezpedif potrebny zvukovy a vibratny efekt.

f) Predznacenie po opravach a udrZbe pavrchu vozoviek:

% pri pinej Eiare ( suvisla) udavat dlzku predznacenia v celej dizke realizacie VDZ,
< pri preruSovanej €iare udavat dizku predznacenia v celej dizke realizécie VDZ bez
kadencie.

g) Pri pravidelnej obnove je¢ poirebné uvazoval realizaciu bez predznadenia, ak to nie je
v objednavke uvedene inak.

Spdsob odstranenia vodorovného dopravného znacenia

a) Odstranenie existujaceho VDZ destruktivnou metddou t.j. frézovanim.

b) Odstranenie existujuceho VDZ nede3truktivmou metddou t.j. vodnym Widéom ( tryskanim).
c) Qdsiranenie nefunkéného VDZ po ukonteni zaruky nededtruktivnou metodou.

d) Odstranenie akustického vodorovného doprawmého znadenia ruéne.

Zabezpecenie pracovného miesta realizacie realizacie VDZ

a) Zabezpedenie pracovného miesta musi byt v sulade s technickymi podmienkami
TP 069: Vzorové schémy pre pracovné miesta.

b) Oblast pracoviska aochranu pracovnikov pri realizacii prac na pozemnej komunikacii
zabezpedi dotasnym dopravnym znacenim objednavatef resp. stredisko SSUD resp. SSUR
bezodplatne.

5. Poziadavky na dodavku prac:

5.1

Objednavatel

Je opravneny prostrednictvom svojich zamestnancov vykonavat poéas realizacie diela a poéas
zaruénej doby priebezni koniroiu diela (inSpekcie, skisky a merania) a prostrednictvom
nezavislej autorizovanej osoby odobrat vzorky naterovej hmoty z ndhodne vybraného Useku za
ucelom kontroly jej parametrov:

a) trvanlivost - vizudlne hodnotend poas zaruénej doby. Stupefi zakrytia nesmie kiesnut
pod 80 % plochy ako bola zhotovena. Pritom kaZda Giara, Sipka a napis, alebo symbol
musi zodpovedat tomuto krilériu.

b} hnibka suchej vrsivy nateru - v pripade potreby mdZu byt zhotovené vzorky naterov na
ocelovom alebo sklenenom podklade na meranie hribky naterne: a pre dalsie skusky
v akreditovanom laboratoriu (STN 673061).

c) hontrola geometrickej presnosti - sa vykona premeranim &ar a medzier s nahodne
vybratého Gseku, pricom sa skontroluje aj ich umiestnenie na vozovke, alebo na dopravnej
ploche. Od rozmerov uvedenych v STN 018020 si dovolené tieto odchylky:

- u pozdiznych giar v pozdlZnom smere + - 200 mm
- v Sirke &ary +- 10 mm
- u prieénych Ciar a ostatnych vodorovnych znadiek + - 50 mm vo v§etkych smeroch

d) kontrola vonkajsieho vzhfadu VDZ- zo vzdialenosti 1,5 m vizualne sa musia vodorovné
znacky javit presne chrani¢ené a s jednoliatym povrchom, bez bublin, prasklin a odlupkov

¢) viditefnost za denného svetia a v noci - Objednavatel je opravneny hodnotit kvalitu
meranim  reflexie  (koeficient Qd) aretroreflexie (koeficient R} pristrojom
Retrareflektorneter ZRM 6013 R /Qd, v nasledovnych lehotach:

f}  do 30 dni po obnove

9) kedykofvek potas zarutnej lehoty

h) na konci zaru¢nej lehoty
1. Kazda Ciara bude hodnotena osobitne, na aseku, ktory vyberie zamestnanec NDS na

5-tich rovhomeme od seba vzdialenych bodoch. Vyslednd hodnota retroreflexie bude
aritmetickym priemerom tychto merani. V pripade, Ze priemer nameranych hodndt
sledovanej Ciary bude niz8i ako hodnoty uvedené vb) ,Technicko — kvalitativhe
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poziadavky pre retroreflexny naterovy (striekany) jednozloikovy material®, v c)
.Technicko — kvalitativhe poZiadavky pre retroreflexny plastovy material — profilovany”
a v e) ,Technicko — kvalitativhe poZiadavky pre realizaciu VDZ“, zhotovitel na vlastné
naklady vykona obnovu meranej VDZ na hodnotenom tseku cesty.

2. Objednavatel mdZe zabezpedit vykonanie nahodnych kontrolnych skudok, ak zisti
nedostatky v kvalite vykonavanych prac. Kontrolné skadky zadd nezavislej
autorizovanej osobe. ] .

i) objednavatel prostrednictvom SSUD/SSUR vy€isti pred realizaciou prac povrch vozovky
od necistét na mieste realizacie prac.

5.2  Zhotovitel

5.21 HKvalita poskytovanych prac

a) PoZadované prace bude vykonavat firma opravnena na tito &innost, prace budu
realizované zaskolenymi a poudenymi pracovnikmi s poZadovanou odbomou spisobilostou v
zmysle platnych predpisov, technickych noriem a podmienok tejto zmhuvy,

b) Bude sa riadit vychodiskovymi podidadmi verejného obstaravatefa, jeho pokynmi, zapismi a
dohcdami opravnenych zamestnancov zmiluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych orgdnov Statnej a verejnej spravy,

¢) Vykona predmet zmluvy - VDZ v reflexnej uprave s posypom balotinou pod tiakom s pouZitim
naterovej hmoty, kiori bude nanasat na vy€istent suchd vozovku pri teplote vysgej ako 5°C,
pricom podfa STN 67 3052 nesmie zasychanie trvat dihdie ako 30 minut a kvalita dodavky
musi spifiat vietky vys§ie uvedené parametre.

522 Starostlivost o bezpeénost’

a) Zodpoveda za bezpefnost a ochranu zdravia wviastnych zamestnancov na prisiugnej
komunikacii v zmysle zakona &. 315/1996 Z. z. o premavke na pozemnych komunikacidch,
vyhlasky &. 374/1990 2Zb. o bezpecnosti prace,

b) Je povinny organizoval prace tak, aby neochrozil bezpetnost inych uéastnikov cestnej
premavky a nepoSkodil majetok NDS,

¢} Zabezpedi pri pineni zmluvy bezpetnost cestnej premavky a dodrZiavanie pravidiel cestnej
premavky prisluSnym oznaCenim, v3etko v silade s ustanoveniami zdkona &.8/2009 Z.z.
0 cesinej premavke.

5.2.3 Organizacia prac

a) za organizaciu prac zodpoveda povereny pracovnik zhotovitefa,

b) zhotovitel oznami elektronicky objednavatefovi {(vediici SSUD/SSUR, vediici odboru 40 600,
vedlci oddelenia 40 601 a uréeny 3pecialista liniovych stavieb prevadzky) zagatie prac
minimalne 48 hodin vopred {z dévodu zostladenia s vykonom inych prac v ramei tdrzby na
prislusnom SSUR/SSUD), predlozi harmonogram vwykonu prac a poZiadavky na
zabezpedenie vykonu prac, . .

c) Pred fyzickcu realizaciou VDZ zabezpecdi prislusné stredisko SSUD/SSUR zapisnicné
preskolenie pracovnikov zhotovitefa v oblasti BOZP,

d} Pred celkovym ukonenim prac zholovitel vyzve e-mailom osoby objednavatefa na zacatie
preberacieho konania,

e) pracovnici zhotovitefa sa budi pohybovat' len vo vymedzenych priestoroch, budd dbat na
svoju bezpeénost, pricom neohrozia bezpecnost inych osdb ani majetok NDS,

f) zhotovitel zodpoveda za poriadok a &istotu na mieste plnenia a je povinny odstranovat’ na
vlastné naklady odpady a nedistoty, ktoré produkuje pri svojej &innosti,

g) zadiatok a ukon&enie prac ohlasi zhotovitef poverensj osobe na prisludnom SSUD, resp.
SSUR,

h} plnenie zo zmijuvy zhotovilel vykonAva s vhodnym strojovym zariadenim a v kvalite
zodpovedaijicej norme STN 01 80 20:2018 a zmluvynym podmienkam,
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i) potas realizacie pisomne upozomi cbjednavatela formou zapisu v stavebnom denniku na
poruseny povrch vozovky, priom Specifikuje miesto, druh a rozsah porusenia,

j) v stavebnom denniku sa budi uvadzat denné vykony prac, kioré budi potrdzovat opravnené
osoby za SSUD/SSUR,

k) Odovzdanie staveniska bude prebiehat pisomnnou formou zapisom do stavebného dennika
prisludnym SSUR/ SSUD poverencu osobou ved(cim/vedicou prislusneho strediska,

1) Objednavatel si vyhradzuje pravo v oddvodnenych pripadoch realizaciu prac uskutoénit
v no¢nych hodinach.

53 Kvalita pouZitého materialu :
V pripade, Ze objednavatel zisti odchyiky v kvalite poZzadovanych materidlov, alebo od
technicko- kvalitativhych poZiadaviek, ktoré si v sitaZnych podkladoch, tak uchadzaé na
viastné naklady vykona opravu resp. odstranenie nedostatkov a siasne mé objednavatel
narok na zmluvnud pokutu v zmysle rAmcovej dohody bodu 5.7 v danku V. Zmiuvné sankcie.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vykonavat kontrolné meranie hodnoty refroreflexnosti
vodorovnych DZ prisludnym pristrojom v zmysie bodu 1.2 pism. a) bod 5 pocas trvania
zmluvy a zarnutnej doby (pracovnikmi NDS a.s.)

Objedndvatel méZe poliadat’ zhotovitefa pocas realizdcie doddvky predmetu zakazky o
preukdzanie dokumenticie o kvalife materidlov (dokumenticia o kvalite)- Certifikdty,
technické listy vyrobkov (atesty) a pod.,

54 Objednanie predmetu zdkazky:
Osobami poverenymi konat v technickych veciach zmiuvy, uvedenymi v ¢asti B3- Obchodné
podmienky dodania predmetu zakazky.

5.5 Preberanie predmetu zakazky:
a) pisomnou formou,
b) k preberaniu prac je potrebné zo strany zhotovitefa predloZif objednavatelovi tieto doklady:

- stavebny dennik, potvrdeny poverenymi 2 osobami za NDS s odsublasenim vymer,

- rekapituldcia prac uvedena v stavebnom dennikuy,

- sipis vykonanych prac podpisany 2 osobami za NDS a. s.,

- preberaci protokol podpisany osobami zodpovednymi vo veciach technickych v zmysle
objednavky,

- fotodokumentacia pni kaZdej fakturovanej objednavke obnovy VDZ po opravach a Gdrzbe
povrchu vozoviek,

- pri kazdej pravideinej obnove VDZ predioZi zhotovitel meranie retroreflexie (vykonavat za
sucha k meraniu do 30 dni), ktoré zabezpedi objednavatel na zaklade vyzvy dodavatefa
emailom.

¢) Po pisomnej vyzve zhotovitela emallom na zacatie preberacieho konania a po prediczeni
vy&sie uvedenych podkladov bude vykonana spoloénd obhliadka VDZ, mbze byt spojena

s meraniami retroreflexie (alebo sa zmeria v iny def po ukonceni realizacie VDZ).

d) Preberacieho konania po pravidelnej obnove VDZ za NDS sa poverené osoby
pristudného strediska (SSUD alebo SSUR) a osoba objednavatela v zmysle zmluvy.

e) Preberacieho konania po opravdch aadribe za NDS sa zaCastnia poverené osoby
prislu$ného strediska (SSUD alebo SSUR) v zmysle zmluvy.

56 PoZadovana zaruka
a) na jednozioZzkové vodorovné znacenie po oprave a Udrzbe vozoviek min. 6 mesiacov,

b) na jednoziozkové vodorovné znadenie po pravidelnej obnove min. 12 mesiacov,
¢) na plastové vodorovné znadenie (studeny plast, termoplast, akustika) min. 48 mesiacov.

6.0STATNE POZIADAVKY NA PREDMET ZAKAZKY
Uchadzat vo svojej ponuke predloZi vo vztahu k ponukanému predmetu zdkazky:
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Uchéadzaé uvedie Specifikiciu &asti prac na diele, ktorych vykonanie ma v imysle zadat fyzickej
osobe, ktora ich bude pre uchadzada vykonaval na zaklade iného ako pracovnopravneho vztahu,
alebo inej pravnickej osobe ako uchadzat (dalej len ,subdodavatel™), a to:

6.1 uvedenim predmetu subdodavok a vy3ky percentudlneho podielu prac, ktoré budi vykonavat
subdodavatelia, na celkovych nakladoch diela;

6.2 uvedenim obchodného mena alebo ndzvu asidla alebo miesta podnikania prisluiného
subdodavatela.

Uchadzat zaroven v ponuke predioZi ¢estné vyhlasenie, 3¢ ka?dy subdodavatel splfia alebo

najneskor v &ase pinenia bude splfiat’ podmienky Ogasti podfa § 32 ods. 1 Zakona; tym nie je dotknuta
zodpovednost Ospesného uchadzaca za pinenie zmluvy.

Ak uchadzaé nema v amysle zadat' vykonavanie ¢asti prac na diele subdodavatefom, je tuto
skutoénost’ povinny vyslovene uviest vo svojej ponuke
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Zoznam opravnenych osob



