

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“)

ev. č. objednávateľa:

ev. č. zhotoviteľa:

**na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom:**

**Rekonštrukcia plynovej kotolne – SOŠ pedagogická Lučenec**  
(ďalej len „**Zmluva**“)

medzi zmluvnými stranami:

**Objednávateľ:**

**Názov:** Stredná odborná škola pedagogická – Pedagógiai Szakközépiskola  
**Sídlo:** Komenského 12, 984 18 Lučenec  
**Právna forma:** Rozpočtová organizácia  
**Štatutárny orgán:** Mgr. Ondrej Nociar  
**IČO:** 00162809  
**DIČ:** 2021612153  
**Bankové spojenie:** Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15  
**Číslo účtu:** SK46 8180 0000 0070 0039 3029  
**Osoby oprávnené rokovať vo veciach Zmluvy:** Mgr. Ondrej Nociar  
**Osoby oprávnené rokovať v technických (realizačných) veciach:**  
**Telefón/ fax:** 0911 132 280  
**E mail:** skola@sospglc.sk  
(ďalej ako „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

**Zhotoviteľ:**

**Obchodné meno:** CONSTRUCT, s.r.o.  
**Sídlo:** Vajanského 80, 984 01 Lučenec  
**Zapísaný v:** ORSR, Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: s.r.o., vl. č.: 6099/S  
**Štatutárny orgán:** Ing. Milan Podhora – konateľ  
**IČO:** 36037991  
**DIČ:** 2020081371  
**IČ DPH :** SK2020081371  
**Bankové spojenie:** Slovenská sporiteľňa a.s., Novohradská 8, 984 01 Lučenec  
**Číslo účtu:** 0340498722/0900  
**Osoby oprávnené rokovať vo veciach**  
- zmluvných: Ing. Milan Podhora  
- technických: Ing. Milan Podhora

(ďalej ako „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare a spolu s objednávateľom ďalej ako „Zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

#### **Preambula**

1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky **Rekonštrukcia plynovej kotolne – SOŠ pedagogická – Pedagogiai Szakközépiskola Lučenec** (ďalej iba „verejné obstarávanie“). Dňa ..... bol zhotoviteľ identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní a táto zmluva je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania.

#### **Čl. I.**

##### **Úvodné ustanovenia**

1. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100 ako zriaďovateľ objednávateľa je výlučným vlastníkom pozemku CKN parc. č. 1624/1 v k. ú. Lučenec v ktorom, resp. na ktorom bude zhotoviteľ realizovať dielo definované špecifikované v čl. III. Zmluvy, v Prílohe č. 1 Zmluvy (Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa) a v Prílohe č. 2 Zmluvy (projektová dokumentácia).

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie.

3. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä/nie však výlučne predpisy a normy v platnom znení vymenované v Zmluve.

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil prichádzajúce riziká spojené s realizáciou diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela) a tieto zahrnul do ceny diela.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

#### **Čl. II.**

##### **Predmet Zmluvy**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok dohodnutých v zmysle tejto Zmluvy, najmä v rozsahu prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v tejto Zmluve a v dokumentácii vzťahujúcej sa na dielo v zmysle článku III tejto Zmluvy, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne

vykonať a objednávateľovi včas odovzdať dielo uvedené v článku III tejto Zmluvy bez väd a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite požadovanej právnymi predpismi a technickými normami.

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené a včas odovzdané dielo podľa tejto Zmluvy prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v článku V. tejto Zmluvy.

### Čl. III.

#### Členenie a rozsah diela, všeobecné požiadavky na dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác na stavbe:

Názov stavby: **Rekonštrukcia plynovej kotolne – SOŠ pedagogická Lučenec**

Miesto stavby: Komenského 12, 984 18 Lučenec

podľa špecifikácie, v rozsahu a spôsobom určeným nasledovnými dokumentami:

**1.1. ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní**

**1.2. projektová dokumentácia špecifikovaná v ods. 2 tohto článku Zmluvy**

**1.3. rozpočet/ocenený Výkaz výmer**

**1.4. tento dokument označený ako „zmluva o dielo“**

**1.5. súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzavretie tejto Zmluvy**

Uvedené dokumenty sú záväzné a vzájomne sa dopĺňujúce. V prípade rozporov medzi nimi platí poradie ich záväznosti (od 1.1. po 1.5., pričom najvyššiu prioritu má dokument s označením 1.1.) tak ako sú uvedené vyššie v tomto odseku.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentáciou na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS) s názvom: Projektová dokumentácia k rekonštrukcii plynovej kotole vyhotovenou projektantom AKRA STUDIO s.r.o., Jarková 31, 080 01 Prešov (ďalej len „dokumentácia“).

3. Na realizáciu diela (resp. dotknutej časti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady:

*Stavebné povolenie: MsÚLC/4378/37152/2022*

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s podmienkami určenými v jednotlivých povoleniach/ v povolení a oznámeniach/oznámení špecifikovaných/špecifikovanom v čl. III. ods. 3 tejto Zmluvy a podmienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k dielu.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorcom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.

7. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktné dodržiavať ustanovenia najmä zákona č. 50/1976 Zb. **o územnom plánovaní a stavebnom poriadku** (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**stavebný zákon**“), zákona č. 124/2006 Z. z. **o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú zákona č. 314/2001 Z. z. **o ochrane pred požiarmi** v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. **o životnom prostredí** v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. **o odpadoch** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2018 Z. z. **o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto Zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z.z. **o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uložené pokuty, iné sankcie alebo škodu spôsobenú objednávateľovi porušením povinností zhotoviteľa stanovených vyššie uvedenými právnymi predpismi, uhradí v plnom rozsahu zhotoviteľ.

#### Čl. IV.

##### Termíny realizácie diela

1. Termíny realizácie diela:
  - 1.1. **prevzatie staveniska zhotoviteľom: do desiatich pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy,
  - 1.2. **začiatok realizácie: bez zbytočného odkladu** po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr **do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska**
  - 1.3. **dokončenie realizácie: najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom**
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý obsahuje časový rozvrh všetkých činností potrebných na vykonanie diela (príloha č. 3 Zmluvy). V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v ods. 1 bod 1.3. tohto článku Zmluvy, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať.
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkolvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa ods. 1 bod 1.3. tohto článku Zmluvy, resp. v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy - harmonogramu prác, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu [skola@sospglc.sk](mailto:skola@sospglc.sk).

#### Čl. V.

##### Cena za dielo

1. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy výslovne prehlasuje, že:
  - do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok orgánov verejnej moci,
  - pri zostavovaní svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a počítal s tým, že počas vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena cien,
  - do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky výdavky potrebné pre úplné, kvalitné a odborné vykonanie diela,
  - do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj práce v projektovej dokumentácii alebo vo Výkaze výmer neobsiahnuté, ale podľa skúsenosti zhotoviteľa pre riadne vykonanie diela nutné alebo potrebné,
  - u všetkých položiek Rozpočtu/oceneného Výkazu výmer platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností vrátane všetkých potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletizačných a iných materiálov,

- mu je úplne a presne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdavky, náklady a práce navyč, že (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vrátane príloh k Zmluve a zodpovedne a dôkladne s vynaložením odbornej starostlivosti si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovená **na základe cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní ako súčet jednotlivých ocenených položiek uvedených v prílohe č. 1 Zmluvy**, a na základe podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3. Celková cena diela predstavuje:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>84 799,39</b>	<b>Eur</b>
<b>DPH vo výške 20%:</b>	<b>16 959,88</b>	<b>Eur</b>
<b>Cena s DPH:</b>	<b>101 759,27</b>	<b>Eur</b>

(slovom: stojedentisícosemstopäťdesiatdeväť Eur 27 centov s DPH)

4. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa ods. 3. tohto článku Zmluvy je cena konečná, maximálna a platná počas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska, odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentácia priebehu realizácie diela, vyhotovenie dokumentácie vykonávaných prác a výrobnotechnickej dokumentácie, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a iné).

5. Príloha č. 1 k Zmluve je Rozpočet/ocenený Výkaz výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku neocení, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov, materiály atď. budú zhotoviteľom realizované a dodané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknuťej cene diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.

## ČI. VI.

### Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.
2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť jednu faktúru na základe akceptovaného plnenia stavebných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na diele odsúhlasený stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku. Povinnou prílohou vystavenej faktúry podľa tohto odseku je preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.
3. Faktúra bude predložená na úhradu v troch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok na diele a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce a dodávky na diele boli skutočne realizované podľa schválenej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale

položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách. Prílohou faktúry bude zároveň doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom.

4. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov na diela uvedených v preberacom protokole, a to do 30 dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto odseku. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov diela podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom.

5. Faktúra bude uhrádzaná formou bezhotovostného platobného styku, a to na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

6. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

7. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, oprávnený účtovať objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

8. Lehota splatnosti faktúry je **30 dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

9. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

10. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

11. K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH, alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia:

- originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a
- preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH.

13. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplatnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplatnou, ktorá vznikne z tejto Zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.

14. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

## Čl. VII.

### Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ bude objednávateľom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu [stavebniny@construct-lc.sk](mailto:stavebniny@construct-lc.sk) na prevzatie staveniska. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska **do desiatich pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne uvedenom vo výzve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:
  - dokumentáciu
  - stavebné povolenie a oznámenie k ohláseniu stavebných úprav špecifikované v odseku 3 čl. III. tejto Zmluvy
  - oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.
3. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie osobu zodpovednú za stavebný dozor. Súčasťou Protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdaní staveniska zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska.
4. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.
5. Odo dňa odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ.
6. Zhotoviteľ je povinný stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom SR.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií a za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a odsekom 25. tohto článku Zmluvy na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania.
8. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
9. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.
10. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho, resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
11. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu.

12. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi:

- 12.1. harmonogram prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy);
- 12.2. kontrolný skúšobný plán.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu prác na diele pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác na diele, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác na diele, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác na diele, zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta - autorský dozor a stavebný dozor.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorí podpíšu všetci zúčastnení.

15. Kontrolu prác na diele za objednávateľa budú vykonávať oprávnené osoby objednávateľa, a to stavebný dozor objednávateľa a projektant - autorský dozor.

16. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť **stavebný denník** v súlade s § 46d stavebného zákona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku počas realizácie diela podľa tejto Zmluvy, najmä údaje o stavebných prácach na diele, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby/diela, autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce na diele a priebeh stavby/realizácie diela. Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez väd a nedorobkov. Zhotoviteľ je oprávnený viesť digitálny/elektronický stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona a objednávateľ je povinný vedenie digitálneho/elektronického stavebného denníka akceptovať.

17. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca projektanta - autorský dozor.

18. Za celý priebeh výstavby/realizácie diela, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný hlavný stavbyvedúci: Ing. Pavol Ťavoda.

19. Stavebný dozor za objednávateľa bude vykonávať: *ING. IVANA RÁČOVÁ*

20. V prípade, ak dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.



21. Zmeny odsúhlasenej dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať iba na základe záväzného stanoviska projektanta - autorského dozoru a stavebného dozoru a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

22. Pred zahájením konkrétnych stavebných prác na diele bude objednávateľovi predložený plán kontrol a skúšok s uvedením kontrolných a preukazných skúšok. Preukazné skúšky budú vypracované akreditovanou skúšobňou pred začatím príslušných stavebných prác na diele. Kontrolné skúšky sa vykonávajú v skúšobných laboratóriách zhotoviteľa alebo na požiadanie stavebného dozoru v akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzdávané stavebnému dozoru objednávateľa. Preberacie skúšky sa vykonávajú za účasti stavebného dozoru objednávateľa a za účasti zhotoviteľa v rozsahu príslušných STN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ. Úspešné vykonanie predpísaných skúšok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

23. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútro podnikovej kontroly. Pre stavebné práce na diele, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.

24. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 14 dní, resp. podľa osobitnej požiadavky. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád, pokiaľ budú objednávateľom organizované.

25. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že stavebný odpad z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom (v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi), o čom predloží zhotoviteľ objednávateľovi doklad, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené.

26. Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa uzatvorenie osobitných poistných zmlúv; **poistnú zmluvu na stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela.** Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto Zmluvou a súťažnými podkladmi uzatvoriť poistné zmluvy podľa tohto odseku, ktorých overené kópie predloží najneskôr ku dňu prevzatia staveniska objednávateľovi (alebo ich overenú kópiu na toto dielo), a to konkrétne:

A. **Stavebno-montážne poistenie diela**, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pričom poistenie sa bude vzťahovať aj na zhotoviteľom protokolárne odovzdané časti diela objednávateľovi ako spolupoistenému, vrátane poistenia testovania, a to až do uplynutia požadovanej záručnej doby podľa tejto Zmluvy, alebo min. 24 mesiacov. Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť túto poistnú zmluvu minimálne:

- v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podľa tejto Zmluvy, vrátane krytia na všetky riziká/Allrisk (najmä krytie škôd na diele spôsobené poškodením, zničením, stratou, odcudzením častí diela, vrátane testovania, a i.) a
- v rozsahu poistenia okolitého majetku Objednávateľa ako spolupoisteného vo výške poistnej sumy minimálne 50 000,- EUR a
- poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do diela, alebo slúžia k realizácii diela.

B. Zhotoviteľ je povinný v súlade s príslušnou výzvou na predkladanie ponúk a v súlade s touto Zmluvou a výzvou na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní uzatvoriť **poistnú zmluvu**

pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom, uskutočnením stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela, vo výške poistnej sumy 50 000,- EUR a to minimálne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotoviteľa a objednávateľa ako spolupoisteného za škody spôsobené na majetku objednávateľa a tretích osôb, a poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri odstraňovaní väd diela počas záručnej doby, vrátane pripoistenia regresných nárokov Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne pri pracovnom úraze.

27. Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto článku Zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu.

28. Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzavretých alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval.

29. Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu.

30. Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

## Čl. VIII.

### Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác na diele.

2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce na diele vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem ( najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach).

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby (vady)** najmä dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania diela výjdu najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia:

- prerušiť práce na diele,
- určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (väd)**,
- určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (väd)** dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
- predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto bodu objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.

4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela alebo môže spôsobiť omeškanie

zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 3) alebo v článku IV. Zmluvy.

5. Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto Zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.

## Čl. IX.

### Zmena záväzkov zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (najmä „Naviac práce“) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k Zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.

2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť dokumentácie pred Výkazom výmer.

3. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä/nie však výlučne zákon o verejnom obstarávaní) a súčasne tak iba na základe vopred zmluvnými stranami podpísaných dodatkov k tejto Zmluve. Súčasťou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prác, musí byť vyjadrenie zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov na diele, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Všetky prípadné naviac práce budú riadne vyjadrené v aktualizácii Výkazu výmer (príloha č. 1) v neoddeliteľnej prílohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvných strán o prácach naviac. Takýto dodatok sú zmluvné strany povinné uzatvoriť vopred, t.j. ešte pred tým ako dôjde k realizácii naviac prác na diele, v opačnom prípade nesie náklady na naviac práce zhotoviteľ.

4. Vykonané naviac práce, pôvodne nezahrnuté v Rozpočte/Ocenenom Výkaze výmer (príloha č. 1), musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neoprávňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. Ak je predmetom prác naviac taký typ prác na diele, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS).

## Čl. X

### Využitie subdodávateľov

1. Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá doklad o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. V prípade zámeru realizovať

nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela a súčasne predložiť doklad, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase začatia plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje.

2. Povinnosti uvedené v odseku 1. tohto článku Zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

## **Čl. XI**

### **Odobzdanie a prevzatie diela**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) dielo podľa tejto Zmluvy, predovšetkým v rozsahu podľa článku III. ods. 1. Zmluvy a prílohy č. 1 a prílohy č. 2 Zmluvy, odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa článku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia podľa článku IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy, ak to povaha časti diela pripúšťa.

3. V prípade postupu podľa odseku 2. tohto článku Zmluvy, sa musí vyhotoviť protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej časti diela pre každý stavebný objekt zvlášť. Ostatné ustanovenia tohto článku Zmluvy sa vzťahujú aj na postup podľa odseku 2. tohto článku Zmluvy s tým, že dielom sa rozumie aj jeho dokončená časť (stavebný objekt).

4. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť najmenej päť (5) dní vopred pripravenosť diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania.

5. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä:

5.1. dve kópie stavebných denníkov,

5.2. dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie,

5.3. doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení,

5.4. certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy,

5.5. doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela alebo jeho častí

5.6. ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem,

5.7. doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku,

5.8. dokumentácia priebehu výstavby/realizácie diela chronologicky zoradená podľa jednotlivých stavebných objektov a položiek rozpočtu (fotografie, videozáznamy).

Absencia niektorého z dokladov je dôvodom na nezačatie preberacieho konania.

Doklady uvedené v bode 5.1. až 5.8. je zhotoviteľ povinný odovzdať v editovateľnej aj needitovateľnej forme.

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v odseku 5. tohto článku.

7. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. **Protokol o odovzdaní a prevzatí diela** bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, fotodokumentáciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či dielo (príslušnú časť diela) prevezme s drobnými chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb/väd alebo nedorobkov. O tom, či má dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie diela, rozhoduje objednávateľ.

9. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie prípadných väd a nedorobkov.

10. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.

11. Riadnym odovzdaním diela (príslušnej časti diela), tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na diele. Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na stavenisku.

12. Vlastníkom zhotovovaného diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.

## Čl. XII.

### Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, dokumentácie, stavebných povolení a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

2. Dielo má vady, ak dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá **rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám kladeným na dielo alebo jeho časť.**

3. Záručná doba diela je **60 mesiacov** a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

4. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania diela, zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
5. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
7. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „**reklamácia**“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa tohto odseku vyjadriť sa k oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.
8. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklamacii objednávateľa, bezplatne odstrániť do 10 dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia vád si zmluvné strany dohodnú písomne.
9. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa odseku 8. tohto článku napriek tomu, že ich oprávnenosť bola objektívne zistená, je objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávateľa, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.
11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa alebo pokynov od objednávateľa a:
  - a) ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
  - b) ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití napriek tomu trval.
12. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.
13. Uplatnením nárokov z vád diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.

### Čl. XIII.

#### Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:
  - 1.1. v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska od objednávateľa v lehote uvedenej vo výzve objednávateľa podľa čl. VII. ods. 1 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;

- 1.2. v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác na diele v lehote podľa čl. IV. bod 1.2. Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.3. v prípade nedodržania termínov postupu prác na diele podľa harmonogramu prác (v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy), objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.4. v prípade porušenia/nesplnenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v čl. VII. ods. 6, 7 a 9 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.5. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. ods. 12 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.6. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov zhotoviteľa kontrolných dní zvolaných objednávateľom podľa čl. VII. ods. 24, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.7. v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa pri vedení stavebného denníka podľa čl. VII. ods. 16 Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.8. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. VII. ods. 20 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- 1.9. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením overenej kópie uzatvorenej platnej poisťnej zmluvy/poisťných zmlúv na dielo podľa čl. VII. ods. 26 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.10. v prípade nesplnenia/porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa čl. X. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.11. za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania diela zhotoviteľom podľa čl. IV. ods. 1.3. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti
- 1.12. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti podľa čl. XI. ods. 5 tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.13. v prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých vád a nedorobkov;
- 1.14. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných vád a nedorobkov
- 1.15. v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa čl. XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.16. v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo

subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;

- 1.17.** za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,1% z ceny diela bez DPH** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.

**2.** Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v čl. XIII. tejto Zmluvy za primerané, pretože pri rokovaniach o dohode o výške týchto zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností zhotoviteľa.

**3.** Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať dielo alebo jeho časť.

#### **Čl. XIV.**

##### **Osobitné ustanovenia**

**1.** Táto Zmluva zaniká :

**1.1.** riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,

**1.2.** písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,

**1.3.** jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany objednávateľa titulom jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa, ak:

**1.3.1** zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,

**1.3.2** zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať dielo,

**1.3.3** zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác na diele v lehote uvedenej v čl. IV. bod 1.1. tejto Zmluvy,

**1.3.4** zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendárnych dní,

**1.3.5** je na základe odborného posúdenia technického dozoru a stavebného dozoru z technického riešenia a postupu uskutočnenia diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť dielo podľa termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy),

**1.3.6** zhotoviteľ neplní kvalitatívno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,

**1.3.7** zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním diela o viac ako 10 kalendárnych dní,

**1.3.8** zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení/zhotovovaní diela,

**1.3.9** zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady diela, vadu diela neodstránil,

**1.3.10** objednávateľom oznámená vada diela je neodstrániteľná,

**1.3.11** zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),

**1.3.12** zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti stanovené v článku XIII. Zmluvy,



- 1.3.13 zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v článku VII. ods. 12 (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
  - 1.3.14 zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa,
  - 1.3.15 voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
  - 1.3.16 ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie diela.
- 1.4. jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany zhotoviteľa, ak objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 30 dní.

2. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc) a nie od jej počiatku.

3. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku Zmluvy odstúpením.

4. V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.

5. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác na diele alebo ukončenia prác na diele a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

6. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na diele je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

## Čl. XV.

### Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je možné robiť len písomne, očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými stranami, a to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a ustanoveniami ostatných platných právnych predpisov.

3. Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
4. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, pričom štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora splnil povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní inou osobou, je povinný plnenie, resp. jeho príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.
7. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi, zhotoviteľ namieta alebo oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky do verejného obstarávania.
8. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce zo tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.
9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o RPVS“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi. Porušenie ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa podľa tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatným porušením a zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy s právnymi účinkami ukončenia Zmluvy ex tunc, a/alebo právo objednávateľa požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške ceny diela dohodnutej podľa tejto Zmluvy, čím nie je nijako dotknutý nárok objednávateľa požadovať od zhotoviteľa náhradu škody vzniknutej objednávateľovi v dôsledku nespĺnenia vyššie uvedených povinností zhotoviteľa. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaníach o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.
11. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo ústnej). Zmluvné strany sa

zaväzujú, že citlivé informácie, alebo osobné údaje s ktorými sa oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovat' alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám.

12. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto Zmluvou ju podpisujú.

**Prílohami tejto Zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:**

- Príloha č. 1: Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa
- Príloha č. 2: Projektová dokumentácia v elektronickej podobe na pamäťovom médiu
- Príloha č. 3: Vecný a časový harmonogram postupu prác
- Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov/Čestné vyhlásenie o nevyužití subdodávateľov

**Obsah príloh je neoddeliteľnou súčasťou obsahu záväzkového vzťahu založeného touto Zmluvou.**

V Lučenci, dňa: 15.8.2022  
Za objednávateľa: Štredná odborná škola pedagogická -

.....  
räditeľ školy

V Lučenci, dňa: 9.8.2022  
Za zhotoviteľa: |

CON  
Vajansk  
-7- Tsl  
ICO: 3403

.....  
Ing. M

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Objekt: LC\_SOS\_pedagogicka  
Stavba: REKONŠTRUKCIA KOTOLNE Stredná odborná škola pedagogická Lučenec

JKSO:  
Miesto: Lučenec

KS:  
Dátum: 15. 7. 2022

Objednávateľ:  
Stredná odborná škola pedagogická

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
CONSTRUCT, s.r.o.

IČO: 36037991  
IČ DPH:

Projektant:

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	84 799.39
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0.00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>84 799.39</b>

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20.00%	0.00	0.00
DPH znížená	20.00%	84 799.39	16 959.88

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>EUR</b>	<b>101 759.27</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

9.8.2022

CONSTRUCT, s.r.o.

Vaj  
-1-  
KO

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: LC SOS pedagogicka

Stavba: REKONŠTRUKCIA KOTOLNE Stredná odborná škola pedagogická Lučenec

Miesto: Lučenec

Dátum: 15. 7. 2022

Objednávateľ: Stredná odborná škola pedagogická

Projektant:

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtov</b>	<b>84 799.39</b>	<b>101 759.27</b>
SO-01	Kotolňa	74 361.14	89 233.37
SO-02	Elektroinštalácia + MaR	10 438.25	12 525.90
<b>2)</b>	<b>Ostatné náklady zo súhrnného listu</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>84 799.39</b>	<b>101 759.27</b>

# OZPOČET

stavba:

REKONŠTRUKCIA KOTOLNE Stredná odborná škola pedagogická Lučenec

Objekt:

**SO-01 - Kotelňa**

Miesto: Lučenec

Dátum: 15. 7. 2022

Objednávateľ: Stredná odborná škola pedagogická

Projektant:

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**74 361.14**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 341.65
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				101.40
1	K	340239212.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 4 m2 tehľami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	m2	2.600	39.00	101.40
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 100.42
2	K	611451331.S	Oprava vnútorných cementových štukových omietok oceľ. hladných stropov opravovanej plochy 10-30%	m2	30.000	8.06	241.80
3	K	612451331.S	Oprava vnútorných cement. omietok stien v množstve opravovanej plochy 10-30 % štuk.plst'ou hladných	m2	51.941	5.90	306.45
4	K	622460241.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	2.600	9.95	25.87
5	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0.500	137.50	68.75
6	K	642945111.S	Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2	ks	1.000	223.55	223.55
7	M	553310001700.S 1	Zárubňa kovová požiarna, jednodielna zamurovací	ks	1.000	234.00	234.00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 439.26
8	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	120.000	4.56	547.20
9	K	953842010.S1	Demontáž vyložkovania existujúceho komínového telesa	súb.	3.000	200.00	600.00
10	K	953921121.S	Doplňujúca konštrukcia komínové dvierka	ks	1.000	43.02	43.02
11	K	965043431.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0.500	121.27	60.64
12	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	2.000	2.31	4.62
13	K	968071116.S	Vybúranie kovových dverí aj so zárubňou 1 bm obvodu -0,005t	m	6.240	10.00	62.40
14	K	971033481.S	Vybúranie otvoru v murive tehľ. plochy do 0,25 m2 hr. do 900 mm, -0,41300t	ks	1.000	450.00	450.00
15	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehľ. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	0.309	52.69	16.28
16	K	978011161.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	30.000	2.03	60.90
17	K	978013161.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 50 %, -0,02000t	m2	51.941	1.55	80.51
18	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3.802	10.78	40.99
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3.802	14.53	55.24
20	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	76.040	0.47	35.74
21	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3.802	10.88	41.37
22	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	15.208	1.22	18.55
23	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	3.802	24.64	93.68
24	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3.802	60.00	228.12
D	99		Presun hmôt HSV				1 700.57
25	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	3.177	37.70	119.77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 580.80
26	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce nešpecifikované (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	80.000	19.76	1 580.80
D		PSV	Práce a dodávky PSV				65 960.49
D		713	Izolácie tepelné				859.83
27	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	33.000	3.87	127.71
28	M	283310006300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	20.196	2.34	47.26
29	M	283310006400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	6.732	2.34	15.75
30	M	283310006500.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	6.732	2.93	19.72
31	K	713482132.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	19.800	4.24	83.95
32	M	283310006600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 48x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	13.464	2.93	39.45
33	M	283310006800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 60x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	6.732	3.51	23.63
34	K	713482133.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 71-95 mm	m	26.400	4.59	121.18
35	M	283310007000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 89x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	26.928	7.02	189.03
36	K	713483011.S	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 30 mm na potrubia s rovnou plochou	m2	1.138	4.93	5.61
37	M	azf1165	Armaflex AF-32MM/EA izolácia-pás samolepiaci AZ FLEX Armacell	m2	1.411	58.50	82.54
38	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	80.000	1.30	104.00
D		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				62.22
39	K	721170905.S	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 50 mm	ks	1.000	10.49	10.49
40	K	721175006.S	Montáž PVC potrubia na odvod kondenzátu D 20 mm	m	6.000	3.72	22.32
41	M	286120017030.S	Hadica PVC pre odvod kondenzátu, D 20 mm, dĺ. 30 m	m	6.000	1.40	8.40
42	K	721213000.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50	ks	1.000	7.28	7.28
43	M	286630023600.S	Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	1.000	8.19	8.19
44	K	721220801.S	Demontáž zápachovej uzávierky do DN 70, -0,00310t	ks	1.000	4.66	4.66
45	K	721290821.S	Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt vnútor. kanal. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m	t	0.003	60.01	0.18
46	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0.700	1.00	0.70
D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				4 694.62
47	K	722130211.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	6.000	14.71	88.26
48	K	722222106.S	Montáž oddeľovača systémov ku zdroju tepla/chladiu DN 15	ks	2.000	8.99	17.98
49	M	422710001300	Doplňovacie zariadenie automatické Fillcontrol Plus compact so systémovým oddeľovačom, 10 bar/70°C, REFLEX	ks	2.000	1 111.50	2 223.00
50	M	9112004	Externý tlakový snímač FE, REFLEX	ks	2.000	181.35	362.70
51	K	722263414.S	Montáž vodomerov závitových viacvtokových mokrobežných, jednovtokových suchobežných G 1/2	ks	2.000	11.60	23.20
52	M	9119193	Fillmeter FLM digit. vodomer	ks	2.000	210.60	421.20
53	K	722270002.S1	Montáž neutralizačnej jednotky	ks	3.000	30.00	90.00
54	M	2484810	Neutralizačná jednotka s boosterom MGK-2 230V, 5W, na zabudovanie do kotla MGK-2, WOLF	ks	3.000	409.50	1 228.50
55	K	722270130.S	Montáž zmäkčovacieho filtra	ks	1.000	18.16	18.16
56	M	436310005600	Zmäkčovacia armatúra fillsoft I, 10 bar/30°C, pripojenie 1/2", REFLEX	ks	1.000	140.40	140.40
57	M	436310005800	Náplň pre zmäkčovaciu armatúru fillsoft FP – náhradná cartridge, REFLEX	ks	1.000	35.10	35.10

№	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
58	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	6.000	1.62	9.72
59	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	52.000	0.70	36.40
D 723			Zdravotechnika - vnútorný plynovod				151.86
60	K	723170010	Montáž plynovej nerezovej vlnovcovej rúry DN 25	m	6.000	6.59	39.54
61	M	141310100190	Rúra ohybná vlnovcová z ušľachtilej ocele PLT, DN 25 (1"), balenie 15 m, systém BOAGAZ, TZB-komplet	m	6.000	18.72	112.32
D 731			Ústredné kúrenie - kotolne				30 895.29
62	K	731161015.S	Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného 121-200 kW	ks	3.000	383.47	1 150.41
63	M	8752406	Kotol stacionárny, plynový, kondenzačný, MGK-2-130 WOLF, -Modulácia výkonu od 17%, -integrovaná regulácia teplotného spádu, -výmenník tepla zo zliatiny Hliníka a Kremíka,	ks	3.000	7 481.89	22 445.67
64	M	8751390	Vzduchový filter pre MGK-2 na zabránenie znečistenia horáka počas stavebných prác v kotolni, WOLF	ks	3.000	132.03	396.09
65	K	731200829.S	Demontáž kotla ocelového na kvapalnú alebo plynnú palivú s výkonom nad 100 do 125 kW, -0,54225t	ks	3.000	199.13	597.39
66	K	731361102.S	Montáž spalinovej kaskády	súb.	1.000	156.73	156.73
67	M	2651300	ZÁKLADNÁ PRIPÁJACIA SÚPRAVA MGK-2 V RADE z polypropylénu, na pripojenie kotlov závislých od vzduchu v miestnosti, DN160/200, WOLF	ks	1.000	916.88	916.88
68	M	2651301	DOPLNKOVÁ PRIPÁJACIA SÚPRAVA MGK V RADE z polypropylénu, na pripojenie kotlov závislých od vzduchu v miestnosti, DN160/200, WOLF	ks	1.000	452.33	452.33
69	M	2651374	OPORNÉ KOLENO 87° z polypropylénu do 120°C, DN200, WOLF	ks	1.000	293.40	293.40
70	M	2652019	REVÍZNE KOLENO 87° z polypropylénu do 120°C, DN200, altern. nerez	ks	1.000	195.60	195.60
71	M	2652018	KOLENO 87° z polypropylénu do 120°C, DN200 altern. nerez	ks	1.000	171.15	171.15
72	M	2651369	REVÍZNA RÚRA z polypropylénu do 120°C, DN200 altern. nerez	ks	1.000	207.83	207.83
73	M	2651315	RÚRA 500mm z polypropylénu do 120°C, DN160 altern. nerez	ks	2.000	28.12	56.24
74	M	2651361	RÚRA 1000mm z polypropylénu do 120°C, DN200 altern. nerez	ks	1.000	75.80	75.80
75	M	2651376	RÚRA 2000mm z polypropylénu do 120°C, DN200 altern. nerez	ks	11.000	136.92	1 506.12
76	M	2651375	DIŠTANČNÝ DRŽIAK z ušľachtilej ocele, DN200 altern. nerez	ks	22.000	24.45	537.90
77	M	2651395	KRYT SACHTY z ušľachtilej ocele, DN200 altern. nerez	ks	1.000	244.50	244.50
78	K	731391813.S	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla nad 10 do 20 m2	ks	3.000	27.90	83.70
79	K	731890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m	t	1.627	178.47	290.37
80	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	%	324.000	3.45	1 117.18
D 732			Ústredné kúrenie - strojovne				15 426.31
81	K	732110812.S	Demontáž telesa rozdeľovača a zberača nad DN 100 do 200, -0,09358t	m	2.000	31.35	62.70
82	K	732111132	Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akost' normy 11 353.0 DN 150	ks	1.000	261.22	261.22
83	K	732111232	Rozdeľovač a zberač, príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa DN 150	ks	1.000	104.49	104.49
84	K	732111312	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 25	ks	2.000	73.14	146.28
85	K	732111315	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 40	ks	2.000	83.59	167.18
86	K	732111318	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' nor. 11 353.0 DN do 65	ks	2.000	94.04	188.08
87	K	732111325	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akost' normy 11 353.0 DN do 100	ks	2.000	104.49	208.98
88	K	732222095.S1	Montáž doskového výmenníka tepla	ks	1.000	240.32	240.32
89	M	1CB110/70M	Výmenník doskový CB110/70M (B23, O4) 2x2" a 2x2 1/2", ALFA LAVAL	ks	1.000	3 667.51	3 667.51



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
90	M	2CB110/70M	Izolácia výmenníka doskový TYP A 130°C, CB110/61-90, ALFA LAVAL	ks	1.000	183.38	183.38
91	K	732320814.S	Demontáž nádrže beztlakovej alebo tlakovej, odpojenie od rozvodov potrubia nádrže objemu do 500 l	ks	2.000	21.22	42.44
92	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	1.000	6.15	6.15
93	M	484630005400	Nádoba expanzná s membránou typ NG 25 l, D 280 mm, v 494 mm, pripojenie R 3/4", 3/1,5 bar, šedá, REFLEX	ks	1.000	48.90	48.90
94	K	732331060.S	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 300 l	ks	2.000	48.02	96.04
95	M	484630007100	Nádoba expanzná s membránou typ N 300 l, D 634 mm, v 1090 mm, pripojenie R 1", 6 bar, šedá, REFLEX	ks	2.000	342.30	684.60
96	K	732331929.S	Automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody. Uvedenie do prevádzky autorizovaným svisom	súb.	1.000	438.85	438.85
97	K	732331980.S	Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 3/4"	ks	1.000	4.72	4.72
98	M	551240010700	Gulový kohút so zaistením MK 3/4" - príslušenstvo k expanzným nádobám N+NG, C, F, S, S/V, V, REFLEX	ks	1.000	24.45	24.45
99	K	732331983.S	Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 1"	ks	2.000	5.75	11.50
100	M	551240010800	Gulový kohút so zaistením MK 1" - príslušenstvo k expanzným nádobám N+NG, C, F, S, S/V, V, REFLEX	ks	2.000	39.12	78.24
101	K	732420812.S	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 40, -0,02100t	ks	2.000	7.00	14.00
102	K	732420814.S	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 65, -0,02400t	ks	1.000	8.75	8.75
103	K	732422070.S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 32 výtlak do 6 m rozpon 180 mm	ks	3.000	11.25	33.75
104	M	WOC032100	Čerpadlo obehové pre MGK-2 130 M3 32-100, WOLF	ks	3.000	1 173.60	3 520.80
105	K	732422075.S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 40 výtlak do 18 m	ks	2.000	14.81	29.62
106	M	426110006400	Čerpadlo obehové MAGNA3 40-100 F 220, PN 6/10, GRUNDFOS	ks	2.000	1 308.08	2 616.16
107	K	732422085.S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 65 výtlak do 15 m	ks	1.000	24.89	24.89
108	M	426110009400	Čerpadlo obehové MAGNA3 65-120 F 340, PN 6/10, GRUNDFOS	ks	1.000	2 298.30	2 298.30
109	K	732890801.S	Vnútroštaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt strojovní vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m	t	0.253	69.06	17.47
110	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	171.000	1.15	196.54
D	733		Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				7 026.39
111	K	733110806.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	24.000	0.94	22.56
112	K	733110808.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 32 do DN 50, -0,00532t	m	18.000	1.92	34.56
113	K	733110810.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00858t	m	30.000	2.19	65.70
114	K	733125009.R	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	19.800	5.22	103.36
115	M	IVCT.22	Potrubie IVAR.C-STEEL - uhlíková oceľ z vonku pozinkovaná - 22mm; 1,5mm - 6m	m	20.434	4.89	99.92
116	K	733125012.R	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	6.600	6.27	41.38
117	M	IVCT.28	Potrubie IVAR.C-STEEL - uhlíková oceľ z vonku pozinkovaná - 28mm; 1,5mm - 6m	m	6.811	6.72	45.77
118	K	733125015.R	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	6.600	7.31	48.25
119	M	IVCT.35	Potrubie IVAR.C-STEEL - uhlíková oceľ z vonku pozinkovaná - 35mm; 1,5mm - 6m	m	6.811	8.19	55.78
120	K	733125018.R	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	13.200	8.36	110.35
121	M	IVCT.42	Potrubie IVAR.C-STEEL - uhlíková oceľ z vonku pozinkovaná - 42mm; 1,5mm - 6m	m	13.622	9.17	124.91
122	K	733125021.R	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	6.600	10.45	68.97
123	M	IVCT.54	Potrubie IVAR.C-STEEL - uhlíková oceľ z vonku pozinkovaná - 54mm; 1,5mm - 6m	m	6.811	13.45	91.61
124	K	733125027.R	Montáž potrubia z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 88,9x2,0	m	26.400	16.72	441.41
125	M	IVCT.89	Potrubie IVAR.C-STEEL - uhlíková oceľ z vonku pozinkovaná - 88,9mm; 2mm - 6m	m	27.245	30.56	832.61

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
126	K 733161106.R	Montáž tvarovky pre potrubie z uhlíkovej ocele spájanej lisovaním D 22 mm	ks	38.000	4.18	158.84
127	M 316170067700	Oblúk 90° - C - d 22 mm, PRESSxPRESS, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR.IVC20	ks	27.000	3.06	82.62
128	M 316170075000	T-kus 90° - C - jednoznačný d 22 mm, PRESSxPRESSxPRESS, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR.IVC40	ks	11.000	5.13	56.43
129	K 733161112.R	Montáž tvarovky pre potrubie z uhlíkovej ocele spájanej lisovaním D 35 mm	ks	14.000	5.22	73.08
130	M 316170067900	Oblúk 90° - C - d 35 mm, PRESSxPRESS, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR.IVC20	ks	11.000	7.46	82.06
131	M 316170075200	T-kus 90° - C - jednoznačný d 35 mm, PRESSxPRESSxPRESS, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR.IVC40	ks	3.000	9.78	29.34
132	K 722161115.R	Montáž tvarovky pre potrubie z uhlíkovej ocele spájanej lisovaním D 42 mm	ks	8.000	8.36	66.88
133	M 316170093000	Šróbenie - C - pripojovacie s vnútorným závitom d 42 mm - R 6/4", PRESS x závit, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR.IVC62	ks	6.000	47.68	286.08
134	M 316170082600	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C - d 42/18 mm, PRESS x d, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR.IVC12	ks	2.000	11.00	22.00
135	K 733161118.R	Montáž tvarovky pre vodovodné nerezové potrubie spájanej lisovaním D 54 mm	ks	5.000	10.45	52.25
136	M 316170083400	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C - d 54/42 mm, PRESS x d, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR.IVC12	ks	2.000	9.78	19.56
137	M 316170075401R	T-kus 90° - C - redukovaný d 54-22-54 mm, PRESSxPRESSxPRESS, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR.IVC41	ks	1.000	14.67	14.67
138	M 316170093001R	Šróbenie - C - pripojovacie s vnútorným závitom d 54 mm - R 6/4", PRESS x závit, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR.IVC62	ks	2.000	79.46	158.92
139	K 733161124.R	Montáž tvarovky pre potrubie z uhlíkovej ocele spájanej lisovaním D 89 mm	ks	34.000	20.90	710.60
140	M 316170083700	Redukcia s jedným zásuvným koncom - C - d 88,9/54 mm, PRESS x d, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR.IVC12	ks	6.000	36.68	220.08
141	M 319440023400	Príruba s nátrubkom pre zalisovanie - C - DN 80, PN16, D 88,9 mm, DN x PRESS, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR.IVC52	ks	2.000	91.69	183.38
142	M 316170068300	Oblúk 90° - C - d 88,9 mm, PRESSxPRESS, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR.IVC20	ks	19.000	55.01	1 045.19
143	M 31617007560R	T-kus 90° - C - redukovaný d 88,9 mm, 88,9-42-88,9 PRESSxPRESSxPRESS, uhlíková pozinkovaná oceľ, O-krúžok EPDM, IVAR.IVC41	ks	7.000	73.35	513.45
144	K 733181433.S	Montáž odkalovača prírubový spoj DN 80	ks	1.000	26.64	26.64
145	M 2484850	Odkalovač DN 80 prírubový pre MGK-2-130, WOLF	ks	1.000	616.14	616.14
146	M 2484852	Súprava protipríruba pre MGK-2-130, WOLF	ks	1.000	207.83	207.83
147	K 733190107.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	52.800	0.52	27.46
148	K 733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	26.400	0.74	19.54
149	K 733890801.S	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0.430	49.74	21.39
150	K 998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	99.000	1.46	144.82

D	734	Ústredné kúrenie, armatúry.				4 864.35
151	K 734173417.S	Prírubový spoj PN 1,6/l, 200 °C DN 80	súb.	3.000	39.52	118.56
152	K 734211035.S	Montáž guľového uzáveru prírubového DN 80	ks	4.000	20.35	81.40
153	M 551110026200.S	Guľový uzáver prírubový na vodu, DN 80, dl. 120 mm, liatina, plnoprietokový	ks	4.000	255.50	1 022.00
154	K 734200822.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	1.000	4.30	4.30
155	K 734200823.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1 do G 6/4, -0,00200t	ks	13.000	5.86	76.18
156	K 734200824.S	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 6/4 do G 2, -0,00350t	ks	6.000	7.05	42.30
157	K 734209101.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	2.000	1.16	2.32
158	M 551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	2.000	8.56	17.12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
159	K	734209118.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	1.000	8.39	8.39
160	M	11065	Magnetický separátor vzduchu/nečistôt - XStream Vent-Clean G2"F	ks	1.000	550.13	550.13
161	K	734213270.S	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	2.000	2.65	5.30
162	M	551210009300.S	Ventil odvodušňovací automatický 1/2" so spätnou klapkou	ks	2.000	8.56	17.12
163	K	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	3.000	2.86	8.58
164	M	551210044700.S	Guľový ventil 3/4", páčka chróm	ks	3.000	6.11	18.33
165	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	2.000	3.42	6.84
166	M	551210044800.S	Guľový ventil 1", páčka chróm	ks	2.000	8.56	17.12
167	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	2.000	3.96	7.92
168	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm	ks	2.000	13.45	26.90
169	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	6.000	4.57	27.42
170	M	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm	ks	6.000	18.34	110.04
171	K	734224021.S	Montáž guľového kohúta závitového G 2	ks	2.000	5.35	10.70
172	M	551210045100.S	Guľový ventil 2", páčka chróm	ks	2.000	30.56	61.12
173	K	734240005.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4	ks	3.000	4.50	13.50
174	M	1262242	HERZ - Pružinový spätný ventil DN 20	ks	3.000	6.11	18.33
175	K	734240010.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	1.000	4.96	4.96
176	M	1262243	HERZ Ventil spätný pružinový DN 25, teleso z mosadze, NBR tesnenie	ks	1.000	8.56	8.56
177	K	734240015.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4	ks	1.000	5.84	5.84
178	M	1262244	HERZ Ventil spätný pružinový DN 32, teleso z mosadze, NBR tesnenie	ks	1.000	15.89	15.89
179	K	734240020.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4	ks	3.000	7.56	22.68
180	M	1262245	HERZ Ventil spätný pružinový DN 40, teleso z mosadze, NBR tesnenie	ks	3.000	22.01	66.03
181	K	734240025.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 2	ks	1.000	9.08	9.08
182	M	1262246	HERZ Ventil spätný pružinový DN 50, teleso z mosadze, NBR tesnenie	ks	1.000	26.90	26.90
183	K	734252120.S1	Montáž poistnej skupiny	ks	3.000	31.35	94.05
184	M	2071535	Poistná skupina pre MGK130, obsahuje: poistný ventil 3 bary, manometer, automatický odvodušňovací ventil s uzatváracou automatikou, vrátane tepelnej izolácie	ks	3.000	391.20	1 173.60
185	K	734252150.S	Montáž ventilu poistného rohového G 6/4	ks	1.000	6.27	6.27
186	M	29521	Poistný ventil Prescor S 600 1 1/2" x 2", 3 bar	ks	1.000	268.95	268.95
187	K	734290812.S	Demontáž armatúry zmiešavacej trojcestnej DN 25, - 0,00221t	ks	1.000	10.34	10.34
188	K	734290813.S	Demontáž armatúry zmiešavacej trojcestnej DN 32, - 0,00271t	ks	1.000	11.15	11.15
189	K	734290815.S	Demontáž armatúry zmiešavacej trojcestnej DN 50, - 0,00436t	ks	1.000	12.56	12.56
190	K	734296160.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 20 so servopohonom	ks	1.000	5.50	5.50
191	M	1403720	HERZ Ventil trojcestný zmiešavací a rozdeľovací DN 20	ks	1.000	48.90	48.90
192	M	1771250	HERZ Pohon ventilový s regulátorom polohy na trojcestné ventily, 230 V, 500 N,	ks	1.000	97.80	97.80
193	K	734296170.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 so servopohonom	ks	1.000	6.23	6.23
194	M	1403725	HERZ Ventil trojcestný zmiešavací a rozdeľovací DN 25	ks	1.000	55.01	55.01
195	M	1771250	HERZ Pohon ventilový s regulátorom polohy na trojcestné ventily, 230 V, 500 N,	ks	1.000	97.80	97.80
196	K	734296210.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 50 so servopohonom	ks	1.000	10.97	10.97
197	M	1403750	HERZ Ventil trojcestný zmiešavací a rozdeľovací DN 50	ks	1.000	132.03	132.03
198	M	1771250	HERZ Pohon ventilový s regulátorom polohy na trojcestné ventily, 230 V, 500 N,	ks	1.000	97.80	97.80
199	K	734412160.S	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 80 mm dĺžka 50 mm	ks	8.000	17.66	141.28
200	M	388320001800.S	Teplomer axiálny d 80 mm, pripojenie 1/2" zadné s jímku dĺžky 50 mm, rozsah 0-120 °C	ks	8.000	18.34	146.72
201	K	734890801.S	Vnútroštaveniskové premiestnenie vybraných hmôt armatúr do 6m	t	0.057	38.83	2.21
202	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	51.000	0.26	13.32

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
203	K 767641110.S	Montáž kovového dverového kridla otočného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1.000	40.32	40.32
204	M 549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1.000	46.80	46.80
205	M 553410031907.S 1	Dvere požiarne oceľové, interiérové, jednokrídlové, samozatvárač	ks	1.000	1 053.00	1 053.00
206	K 998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	13.000	0.90	11.70
D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				386.00
207	K 769021018.S	Montáž spiro potrubia DN 400-450	m	6.400	6.07	38.85
208	M 429810001300.S	Potrubie kruhové spiro DN 400, dĺžka 1000 mm	m	6.400	29.25	187.20
209	K 769021325.S	Montáž kolena 90° na spiro potrubie DN 280-450	ks	1.000	8.90	8.90
210	M 429850008900	Koleno KS 90° DN 400 pre kruhové spiro potrubie, TZB GLOBAL	ks	1.000	43.29	43.29
211	K 769036006.S	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.160-0.200 m2	ks	1.000	8.11	8.11
212	M 429720049300	Žalúzia protidažďová hliníková s rámom a sítom PZAL-UR-S, rozmery šxv 400x400 mm	ks	1.000	87.75	87.75
213	K 998769201.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	7.000	1.70	11.90
D	771	Podlahy z dlaždíc				101.29
214	K 771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	2.000	25.00	50.00
215	M 597740001600.S	Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	2.040	23.40	47.74
216	K 998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1.000	3.55	3.55
D	784	Maľby				340.51
217	K 784410120.S	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	m2	80.689	1.72	138.79
218	K 784452273.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m	m2	80.689	2.50	201.72
D	M	Práce a dodávky M				1 089.00
D	95-M	Revízie				1 089.00
219	K 950507310.S	Plynové kotle nad 50 kW-kontrola funkcie uvedenie kotla do prevádzky	ks	3.000	363.00	1 089.00
D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 970.00
220	K 001000034.SR	Inžinierska činnosť -prevádzkový poriadok kotolne	eur	1.000	350.00	350.00
221	K 001000035.S	Skúšky a revízie úradné tlakové skúšky - Oprávnená právnická osoba	eur	1.000	470.00	470.00
222	K 001000036.S	Vykurovacie skúšky	eur	1.000	1 150.00	1 150.00

# ROZPOČET

Stavba:

REKONŠTRUKCIA KOTOLNE Stredná odborná škola pedagogická Lučenec

Objekt:

**SO-02 - Elektroinštalácia + MaR**

Miesto: Lučenec

Dátum: 15. 7. 2022

Objednávateľ: Stredná odborná škola pedagogická

Projektant:

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**10 438.25**

D M Práce a dodávky M 7 622.45

D 21-M Elektromontáže 5 677.77

1	K	210010032	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2416, 16 mm	m	70.000	1.34	93.80
2	M	3450509200	I-Spojka SM 16 sivá	ks	2.000	0.12	0.24
3	M	3450710200	Rúrka FXP 16	ks	70.000	0.37	25.90
4	K	210010101	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací	m	20.000	2.00	40.00
5	M	3451206100	Lista L 20	m	21.000	0.73	15.33
6	K	210010102	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací	m	35.000	3.50	122.50
7	M	3451308700	Žlab 70/40 I-2m	m	35.000	3.66	128.10
8	K	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm <sup>2</sup>	ks	18.000	12.46	224.28
9	M	3450927500	Krabica 6455-12 acid	ks	18.000	2.44	43.92
10	K	210010502	Osadenie lustrovej svorky vč. zapojenia do 3 x 4	ks	4.000	0.82	3.28
11	M	3450612900	Svorka 6311-07	ks	4.000	0.73	2.92
12	K	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm <sup>2</sup>	ks	2.000	6.73	13.46
13	M	3438150510	izolačná páska čierna 10m x 19mm typ: FEK10	ks	2.000	0.61	1.22
14	M	3438153000	izolačná páska zeleno-žltá 10m x 19mm typ: ZS10	ks	1.000	0.61	0.61
15	K	210110001	Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vč. zapojenia jedнопólový - radenie 1	ks	2.000	4.89	9.78
16	M	3450201000	L-Spínač EP LUX c.1 IP44 PO	ks	2.000	3.05	6.10
17	K	210110101	Spínač koncový (dverový) vč. zapojenia KS6 - kontakt 0/1-1/0	ks	14.000	15.00	210.00
18	M	429700042513	Zvuková signalizácia	ks	1.000	54.90	54.90
19	M	42970004256	snímač teploty priestorový	ks	1.000	73.20	73.20
20	M	42970004257	snímač teploty vomkajšie	ks	1.000	73.20	73.20
21	M	42970004252	Príložný snímač teploty NTC 10K	ks	3.000	42.70	128.10
22	M	4297000420	Snímač DHP 4 M	ks	1.000	262.30	262.30
23	M	42970004220	Snímač DHP 4 CO	ks	1.000	262.30	262.30
24	M	42970004253	Vizualizácia a diaľkové riadenie	kpl	1.000	207.40	207.40
25	K	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	4.000	7.41	29.64
26	M	3458010880	Tlačítko nízke, nepriehľadné, s aretáciou červená	ks	1.000	13.42	13.42
27	M	3450330200	Zásuvka 5517-2750	ks	2.000	3.66	7.32
28	K	210190003	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1.000	55.48	55.48
29	M	3570164400	Rozvádzač RKOT-	ks	1.000	951.60	951.60
30	K	210200043	Svietidlo žiarovkové - typ 213 20 01 - 25+25 W, núdzové a orient. bez pruhu	ks	1.000	12.00	12.00
31	M	3480222800	Svietidlo PIKOLUX 9W	ks	1.000	18.30	18.30
32	K	210201073	Svietidlo žiarivkové - typ 531 15 01 - 2 x 40 W, včít. rúrk.záves.s kr abicou	ks	3.000	12.00	36.00
33	M	3470301000	Trubica 36W 120cm	ks	6.000	2.44	14.64
34	M	3480116000	Sviet.AMI PSPS PS 2x36W IP54	ks	3.000	24.40	73.20
35	M	3481201600	Starter TESLA 25-65W	ks	6.000	0.61	3.66
36	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	12.000	3.00	36.00

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00mm	kg	7.762	2.44	18.94
38	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	2.000	0.61	1.22
39	K	210220321	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	25.000	7.56	189.00
40	M	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	Kus	25.000	1.22	30.50
41	M	3540407500	HR-Svorka ST 06	ks	15.000	1.83	27.45
42	K	210220325	Svorka na ekvipotenciálnu prípojnicu	ks	1.000	16.00	16.00
43	M	3540201900	Svorkovnica EPS+OBO	Kus	1.000	8.54	8.54
44	K	210220361	Týčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m	ks	2.000	16.00	32.00
45	M	3540501500	HR-Zemna tyč ZT PD 2m	ks	2.000	21.96	43.92
46	K	210220452	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm <sup>2</sup>	m	180.000	2.00	360.00
47	M	3410403400	Vodič medený CY 06 zz	m	72.000	0.85	61.20
48	M	3410404700	Vodič medený CY 10 zz	m	80.000	0.98	78.40
49	M	3410405300	Vodič medený CY 16 zz	m	24.000	1.83	43.92
50	K	210800101	Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1,5	m	15.000	1.20	18.00
51	M	3410103000	Kábel silový medený CYKY 2Ax01,5	m	15.750	0.49	7.72
52	K	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	85.000	1.20	102.00
53	M	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	68.962	0.73	50.34
54	M	3410104300	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	16.038	0.73	11.71
55	K	210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	25.000	1.20	30.00
56	M	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	26.250	0.98	25.73
57	K	210800109	Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 1,5	m	20.000	1.30	26.00
58	M	3410108500	Kábel silový medený CYKY 4Dx01,5	m	21.250	0.85	18.06
59	K	210800115	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1,5	m	20.000	1.30	26.00
60	M	3410109200	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	21.000	1.10	23.10
61	K	210800117	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	m	20.000	1.50	30.00
62	M	3410109400	Kábel silový medený CYKY 5Cx04	m	21.000	2.68	56.28
63	K	210860201	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární voľne uložený JYTY s Al fóliou 2x1 mm	m	75.000	1.20	90.00
64	M	34103062001	Kábel oznamovací medený JYTY 03Ax1,5	m	78.750	0.85	66.94
65	K	210860203	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární voľne uložený JYTY s Al fóliou 7x1 mm	m	35.000	1.20	42.00
66	M	3410306901	Kábel oznamovací medený JYTY 05Cx1	m	35.000	1.22	42.70
67	K	MV	Murárske výpomoci	%	6.000	47.00	282.00
68	K	PM	Podružný materiál	%	5.000	47.00	235.00
69	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	7.000	47.00	329.00

D MaR Meranie a regulácia 1 944.68

70	M	8908338	Ovládací modul BM-s so snímačom vonkajšej teploty	ks	1.000	183.00	183.00
71	M	8908237	Zobrazovací modul AM	ks	2.000	100.04	200.08
72	M	8908650	Modul ISM7i		1.000	207.40	207.40
73	M	8908448	Kaskádový modul KM2		1.000	366.00	366.00
74	M	89084447	Modul zmiešavača M2	ks	2.000	219.60	439.20
75	M	prep_mat	Prepojovací a montážny materiál pre MaR		1.000	549.00	549.00

D OST Ostatné 2 815.80

76	K	HZS-001	Revízie EZ	hod	15.000	36.60	549.00
77	K	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	35.000	26.84	939.40
78	K	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	5.000	21.96	109.80
79	K	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšanju	hod	10.000	36.60	366.00
80	K	HZS-021	Zapájanie MaR v kotolni	hod	15.000	30.50	457.50
81	K	HZS-225	Montáž a programovanie počítačla ÚK	ks	1.000	394.10	394.10



### Zoznam subdodávateľov

Verejný obstarávateľ: **Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola**

Predmet zákazky: **Rekonštrukcia plynovej kotolne – SOŠ pedagogická – Pedagógiai Szakközépiskola  
Lučenec**

Zhotoviteľ: **CONSTRUCT, s.r.o.**

<b>Zoznam všetkých subdodávateľov a podiel subdodávok</b>			
<i>Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO</i>	<i>Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (štatutárny zástupca)</i>	<i>Predmet subdodávky</i>	<i>Podiel na celkovom objeme zákazky (%)</i>
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT Vajanského 80, 984 01 Lučenec IČO: 14183293	Ing. Milan Podhora – majiteľ Trvalý pobyt: Pivovarská 573/59, 985 59 Vidiná Dátum narodenia: 20.9.1957	Elektroinštalácia + MaR	12 %

V Lučenci, dňa 9.8.2022



Ing. Milan Podhora – konateľ