

Číslo zmluvy objednávateľa:

Zmluva o dielo uzavretá podľa ustanovenia § 536 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zmluva)

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obec Tesárske Mlyňany
Sídlo: Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske Mlyňany
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Valkovič, starosta obce
IČO: 00 308 528
Tel: +421 37 6426918
e-mail: zlatnanska@tesarskemlynany.sk
webové sídlo: www.tesarskemlynany.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

EKOM PLUS, s. r. o.
Sídlo: Kračanská cesta 785/41, 929 01 Dunajská Streda
Štatutárny zástupca: Mgr. Darina Szomolaiová, konateľka
Ing. Ernest Szomolai, konateľ
IČO: 36236403
DIČ: 2020197476
IČ DPH: SK2020197476
Obchodný register: OR OS Trnava, odd. Sro, vl. č. 11948/T
Bankové spojenie: TATRA banka, a. s.
IBAN/SWIFT: SK8011000000002628210766/TATRSKBX
Tel: +421 31 5524361
Email: sekretariat@ekomplus.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať za podmienok dohodnutých v zmluve o dielo „**Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Tesárske Mlyňany**“ na základe technického popisu stavby, výkazu výmer a v súlade s projektovou dokumentáciou, v zmysle platných technických a iných noriem, za dodržania povolení, stanovísk a vyjadrení dotknutých správnych orgánov.

1.1 Názov stavby: Rekonštrukcia miestnych komunikácií

1.2 Miesto realizácie diela: Obec Tesárske Mlyňany

2. Predmet Diela je špecifikovaný v cenovej ponuke/rozpočte, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje materiálными, technickými a ľudskými zdrojmi potrebnými k výstavbe Diela, v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, za dodržania všetkých kvalitatívnych ukazovateľov a platných technických a iných noriem.

4. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi počas realizácie potrebnú súčinnosť a zároveň sa zaväzuje riadne a včas vykonať Dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

III.

Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať Dielo v termíne do tridsiatich (30) pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v rozsahu dohodnutom zmluvnými stranami dokončiť najneskôr **do 30.9.2022**

2. Vypratanie staveniska sa uskutoční najneskôr v lehote do päť (5) dní od ukončenia Diela.

3. Zhotoviteľ má právo na posunutie termínov zhotovenia Diela z nasledovných dôvodov:

- v dôsledku tzv. vyššej moci, t.j. v prípade udalosti, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a bránia zhotoviteľovi v zhotovení Diela a Zhotoviteľ nemôže zabrániť ich výskytu alebo dôsledkom, ani ich nemôže predvídať v čase uzatvorenia zmluvy (nevhodné poveternostné podmienky, povodne, zemetrasenie, iné prírodné katastrofy).
- zrušenia právoplatnosti stavebných povolení pred začiatkom, respektíve počas výstavby Diela, prerušením výstavby Diela orgánmi štátnej správy, prípadne súdmi SR.
- zastavením prác na výstavbe Diela z dôvodu na ktorom nenesie zodpovednosť Zhotoviteľ (archeologické nálezy)
- v prípade rozšírenia predmetu zmluvy alebo na základe požiadavky Objednávateľa.

4. V prípade posunu termínov zhotovenia Diela z vyššie uvedených dôvodov, musí byť táto skutočnosť zaznamenaná v stavebnom denníku a zmluvné strany sú povinné uzavrieť dodatok upravujúci čas plnenia o dobu, počas ktorej Zhotoviteľ si nemohol plniť svoje povinnosti.

5. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym prevedením prác v rozsahu stanovenom v predmete zmluvy a jeho odovzdaním Objednávateľovi. K odovzdaniu a prevzatiu dôjde v dohodnutom termíne a Objednávateľ ho prevezme.

IV. Cena diela

1. Cena za zhotovenie Diela tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Cena Diela je 92 911,84 bez DPH
(slovom: deväťdesiatdvatisícdeväťstojedenásť eur a osemdesiatštyri centov)

2. Jednotkové ceny rozpočtu Diela pokrývajú všetky zmluvné záväzky a náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie Diela.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena uvedená v tejto zmluve je konečná a nemenná, zmena ceny predmetu zmluvy je možná iba v prípade zmeny právnych predpisov upravujúcich výšku sadzby DPH. Cena diela bude upravená podľa výšky sadzby DPH platnej v dobe vzniku zdaniteľného plnenia.

V. Zmeny diela

1. Ak sa v priebehu realizácie Diela objavia navyše práce a nepredvídané činnosti, ktoré neboli zahrnuté do ceny diela, je Objednávateľ a rovnako Zhotoviteľ oprávnení v priebehu výstavby požiadať o zmenu Diela.

2. Navyše práce budú ocenené Zhotoviteľom a predložené Objednávateľovi na schválenie. Cena Diela bude upravená z dôvodu navyše prác nevyhnutných pre plnenie zmluvy, prípadne zníženia rozsahu prác (menej prác). Za navyše práce sa považujú práce, ktoré bezprostredne nadväzujú a súvisia s predmetom tejto Zmluvy a ktorých nevyhnutnosť realizácie pre riadne dokončenie predmetu Zmluvy sa zistí až po uzavretí Zmluvy. Za menej práce sa považujú stavebné práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná z dôvodu, že v priebehu vykonávania Diela sa preukáže ich neopodstatnenosť. Z ceny Diela budú odpočítané a to v cene, v akej boli zahrnuté v rozpočte.

3. K vykonaniu navyše prác Zhotoviteľ pristúpi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti dodatku k tejto Zmluve, ktorý bol podpísaný oboma zmluvnými stranami. Ak navyše práce budú mať vplyv na zmenu termínu splnenia záväzku, predmetom dodatku bude aj zmena termínu vykonania Diela.

VI. Platobné podmienky

1. Fakturácia bude uskutočnená po riadnom ukončení a odovzdaní Diela.

2. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce a túto faktúru doručí Objednávateľovi. Za vykonanú prácu sa považuje jej prevzatie podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí zo strany zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa.

3. Splatnosť vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Za uhradenie faktúry sa považuje pripísanie finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak Objednávateľ uplatní práva podľa ustanovení o zmluvných sankciách, je Objednávateľ povinný ju vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota

splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas poskytovania prác bezodkladne, najneskôr však do dvoch (2) pracovných dní si navzájom oznámia zmenu údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy.

VII. Podmienky realizácie

1. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác zo strany Zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi zo strany tretích osôb.
2. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú v mieste staveniska, ich vlastníkmi/správca. Práce v mieste výskytu podzemných inžinierskych sietí a v ich blízkosti bude zhotoviteľ vykonávať v zmysle požiadaviek Objednávateľa.
3. Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia správnych a štátnych orgánov potrebných pre vykonanie Diela.
4. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela, najmä v prípade stavebných prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými.
5. Zhotoviteľ vyhotovuje priebežnú fotodokumentáciu z jednotlivých etáp realizácie Diela.
6. Zhotoviteľ použije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné výrobky a materiály, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotoviteľ preukáže úroveň kvality použitých stavebných výrobkov v zmysle zákona č.133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7. Pokiaľ Zhotoviteľ počas vykonávania Diela zistí skutočnosť, že nie je možné zaistiť kvalitné plnenie Diela v dôsledku nezrovnalosti medzi skutkovým stavom stavby a projektovou dokumentáciou Diela, bez odkladu na to upozorní Objednávateľa. Objednávateľ je povinný reagovať na vzniknutý stav bez zbytočného odkladu a následne informovať Zhotoviteľa o ďalšom postupe.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, požiaru ochranu staveniska a Diela, za opatrenia potrebné na ochranu životného prostredia na stavenisku. Realizáciu prác vykoná v súlade s platnými právnymi predpismi.
9. Zhotoviteľ je povinný predchádzať škodám na majetku tretích osôb, neohrozovať bezpečnosť cestnej premávky v dôsledku svojej činnosti.
10. Zhotoviteľ je povinný organizovať práce tak, aby stavenisko bolo po ukončení prác uvoľnené od materiálov, mechanizmov, ktoré by zbytočne obmedzovali dopravu.
11. Objednávateľ v spolupráci so Zhotoviteľom zabezpečí potrebné dočasné dopravné značenie počas vykonávania Diela.
12. Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté počas realizácie Diela.
13. Zhotoviteľ určuje osobu zodpovednú za realizáciu a odovzdanie diela : **Ing. Tibor Kántor**
14. Zhotoviteľ pred odovzdaním Diela oznámi Objednávateľovi, že vykonané práce v rozsahu predmetu zmluvy sú pripravené na odovzdanie a prevzatie.
15. Objednávateľ následne stanoví termín prehliadky odovzdania predmetu zmluvy.

16. Zhotoviteľ odovzdá a Objednávateľ prevezme ukončený predmet zmluvy protokolom o odovzdaní a prevzatí, ktorého súčasťou budú súpis vykonaných prác, atesty a certifikáty použitých materiálov a doklad o odvoze a likvidácii odpadu vykonaných v zmysle Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších právnych predpisov .

17. Predmet zmluvy bude Zhotoviteľom odovzdaný a Objednávateľom prevzatý aj v prípade, že v protokole o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulému a bezpečnému užívaniu. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela so stanovením termínu ich odstránenia.

VIII.

Záručná doba – zodpovednosť za vady

1. Záručná doba na práce je 24 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia Diela.
2. Ak sa vzniknutá vada Diela zistí počas plynutia záručnej doby, Objednávateľ je povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady Diela V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavili, ich miesto a rozsah.
3. Zhotoviteľ je povinný po obdržaní oznámenia o vzniku vád bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 pracovných dní odstrániť vady diela na vlastné náklady.
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré vznikli v dôsledku plnenia pokynov Objednávateľa, pokiaľ Zhotoviteľ na nevhodnosť pokynov Objednávateľa upozornil pri vynaložení primeranej odbornej starostlivosti a Objednávateľ napriek týmto upozorneniam na ich vykonaní trval. Pre účely vytýkania vád stačí, ak sú tieto upozornenia zapísané v stavebnom denníku.
5. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.

IX.

Vlastnícke právo k Dielu a nebezpečenstvo vzniku škody

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávateľa dňom prevzatia Diela Objednávateľom. V prípade zistenia vád prechádza vlastnícke právo k Dielu až dňom ich odstránenia.

X.

Ostatné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

XI.

Zánik zmluvy

1. Zmluva zanikne okrem riadnym vykonaním a odovzdaním Diela a zaplatením ceny za Dielo Zhotoviteľovi aj písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným odstúpením od zmluvy niektorou zo zmluvných strán. Ak sa porušenie zmluvných povinností zmluvnou stranou


považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela.

XII. Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti účastníkov zmluvného vzťahu touto zmluvou neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými právnymi predpismi platnými v SR.
2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou písomných dodatkov k nej, ktoré budú podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
3. V prípade vzniku akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy, pri ktorých nedôjde k vzájomnej dohode zmluvných strán, každá zo zmluvných strán je oprávnená požiadať o rozhodnutie vecne a miestne príslušný súd v SR.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:
Príloha č.1 : **Rozpočet**
5. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
6. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
7. V prípade ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane právne neúčinne alebo neplatné, uvedené nemá za následok neplatnosť celej Zmluvy.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto zmluvy. Na znak svojho súhlasu s obsahom tejto Zmluvy túto Zmluvu podpísali.

V Teš. Hlyňová, dňa 11.8.2022


Za Objednávateľa



Ing. Štefan Valkovič
Starosta obce

V Dunajskej Strede, dňa 10.8.2022

Za Zhotoviteľa:



Mgr. Darina Szomolaiová
Konateľka

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Tesárske Mlyňany

JKSO:
Miesto: Tesárske Mlyňany

KS:
Dátum: 1.8.2022

Objednávateľ:
Obec Tesárske Mlyňany

ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
EKOM PLUS, s.r.o.

ICO: 36236403
IČ DPH: SK2020197476

Projektant:

ICO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Peter Kázmér

ICO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 92 911,84

DPH Sadzba dane Základ dane Výška dane

Cena s DPH v EUR 111 494,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



OS TRNAVA v.l.č.: 11948/T

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis: 10.8.2022

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Rekonštrukcia miestných komunikácií v obci Tesárske Mlyňany

Miesto: Tesárske Mlyňany

Dátum: 01.08.2022

Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOM PLUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Kázmér

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		92 911,84	111 494,21
01	Ulica Železničná	56 234,55	67 481,46
02	Ulica Krížna	36 677,29	44 012,75

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Tesárske Mlyňany

Objekt: **01 - Ulica Železničná**

Miesto: Tesárske Mlyňany
 Objednávateľ: Obec Tesárske Mlyňany
 Zhotoviteľ: EKOM PLUS, s.r.o.

Dátum: 01.08.2022
 Projektant:
 Spracovateľ: Ing. Peter Kázmér

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							56 234,55
D	HSV		Práce a dodávky HSV				56 234,55
D	1		Zemné práce				527,74
1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	5,000	23,05	115,25
2	K	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek.. plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	8,000	18,21	145,68
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	11,500	18,15	208,73
4	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	11,500	1,20	13,80
5	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	11,500	3,85	44,28
D	5		Komunikácie				38 543,61
6	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	90,000	9,81	882,90
7	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 32-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	46,000	17,15	788,90
8	K	572754112.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC	t	175,000	138,50	24 237,50
9	K	573191111.S	Náter asfaltový infiltračný katiónaktívnu emulziou v množstve 1,00 kg/m2	m2	723,200	0,99	715,97
10	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	723,200	16,48	11 918,34
D	8		Rúrové vedenie				440,70
11	K	899431111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením krycieho hrnca	ks	3,000	146,90	440,70
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				15 109,67
12	K	914812211.S	Dočasné dopravné značenie a regulácia dopravy	kpl	1,000	1 130,00	1 130,00
13	K	919720221.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev existujúceho krytu komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m	m2	723,200	11,70	8 461,44
14	M	693210003300.S	<i>Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 50 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek</i>	m2	831,680	4,86	4 041,96
15	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	723,200	1,90	1 374,08
16	K	979084213.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	2,141	23,62	50,57
17	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	2,141	24,11	51,62
D	99		Presun hmôt HSV				1 612,83
18	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	285,457	5,65	1 612,83

ROZPOČET

Stavba

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Tesárske Mlyňany

Objekt:

02 - Ulica Krížna

Miesto:

Tesárske Mlyňany

Dátum:

01.08.2022

Objednávateľ:

Obec Tesárske Mlyňany

Projektant:

Zhotoviteľ:

EKOM PLUS, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Peter Kázmér

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							36 677,29
D	HSV		Práce a dodávky HSV				36 677,29
D	1		Zemné práce				1 064,93
1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	22,500	23,05	518,63
2	K	113152130.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. do 0,5 m, hr. 50 mm 0,127 t	m2	30,000	18,21	546,30
D	5		Komunikácie				30 551,24
3	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	22,500	9,81	220,73
4	K	572754112.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC	t	95,000	138,50	13 157,50
5	K	573191111.S	Náter asfaltový infiltračný katiónaktívnou emulziou v množstve 1,00 kg/m2	m2	983,000	0,99	973,17
6	K	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	983,000	16,48	16 199,84
D	8		Rúrové vedenie				293,80
7	K	899331111.S	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	2,000	146,90	293,80
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 550,21
8	K	914812211.S	Dočasné dopravné značenie a regulácia dopravy	kpl	1,000	1 130,00	1 130,00
9	K	919794441.S	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	2,000	64,50	129,00
10	K	938909311.S	Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt.	m2	983,000	1,90	1 867,70
11	K	979084213.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	8,873	23,62	209,58
12	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	8,873	24,11	213,93
D	99		Presun hmôt HSV				1 217,11
13	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	215,418	5,65	1 217,11