
 

Zmluva o dielo 

č. 01-05-2018 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

číslo zmluvy na strane Objednávateľa: 

Zmluvné strany 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

Štatutárny orgán: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

BIC/SWIFT: 

Zapísaný: 

Obchodné meno: 

Sídlo: 

Štatutárny orgán: 

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

BIC/SWIFT: 

Zapísaný: 

AQUATIS a.s. 

Botanická 834/56, 602 00 Brno, Česká republika 

Ing. Tomáš Plachý, CSc., štatutárny riaditeľ 

46 347 526 

CZ46347526 

UniCredit Bank Czech and Slovak Republic, a. s. 

CZ80 2700 0000 0020 2663 7009 

BACXCZPP 

Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Brně, 

oddíl B, vložka 775 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

a 

Verejné prístavy, a. s. 

Prístavná 10, 821 09 Bratislava 

Ing. Gabriel Szekeres - predseda predstavenstva 

Ing. Bruno Patúš-člen predstavenstva 

36 856 541 

2022534008 

SK2022534008 

VÚB, a.s. 

SK61 0200 0000 0024 1616 8551 

SUBASKBX 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, 

Vložka číslo: 4395/B 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

(Zhotoviteľ a Objednávateľ spolu aj ako „zmluvné strany ) 

Zmluvné strany po vzájomnej dohode a v súlade s ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka uzatvárajú túto Zmluvu 

o zhotovení diela „Vypracovanie Strategickej dokumentácie pre rozvoj a modernizáciu verejného prístavu Komárno“, 

časť: „Vypracovanie štúdie realizovateľnosti: Modernizácia verejného prístavu Komárno“ (ďalej len „Zmluva“): 



 

ČI. I. 

Úvodné ustanovenia 

1.1. Objednávateľ, Verejné prístavy a. s., vyhlásil verejnú súťaž s predmetom: „Vypracovanie Strategickej 

dokumentácie pre rozvoj a modernizáciu verejného prístavu Komárno", časť 2: „Vypracovanie štúdie 

realizovateľnosti: Modernizácia verejného prístavu Komárno“ (ďalej len „súťaž“). 

1.2. V rámci vyhlásenej súťaže Zhotoviteľ predložil ponuku, ktorá bola Objednávateľom vyhodnotená ako úspešná. 

1.3. Na základe výsledkov súťaže sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy s náležitosťami uvedenými 

v jej ďalších ustanoveniach. 

ČI. II. 

Predmet Zmluvy 

2.1. Zhotoviteľ sa touto Zmluvou zaväzuje vypracovať pre Objednávateľa „Štúdiu realizovateľnosti: Modernizácia 

verejného prístavu Komárno“ (ďalej len “Štúdia realizovateľnosti” alebo „dielo“). 

2.2. Povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy zodpovedá záväzok 

Objednávateľa prevziať od Zhotoviteľa riadne a včas dodané plnenie podľa tejto Zmluvy a zaplatiť zaň 

dohodnutú odmenu podľa tejto Zmluvy. 

ČI. III. 

Spôsob a rozsah plnenia predmetu Zmluvy 

3.1. Zhotoviteľ je povinný vypracovať Štúdiu realizovateľnosti, ktorá musí obsahovať: 

3.1.1 Úvodné informácie o Objednávateľovi a Zhotoviteľovi, stručný popis projektu, jeho etáp, charakteristík 

a účelu. 

3.1.2 Stručné vyhodnotenie: zásadné závery, ktoré vyplývajú zo spracovanej štúdie. Dôležité ukazovatele 

v tabuľkovej forme a ich hodnoty spočítané z výsledných hotovostných tokov, resp. nákladov a výnosov 

obsiahnutých vo finálnom finančnom pláne. Súhrnné a stručné vyhodnotenie finančnej efektivity projektu, 

jeho realizovateľnosť z hľadiska vyhodnotenia jednotlivých prvkov a výsledkov rizikovej analýzy. 

3.1.3 Socio-ekonomický kontext: informácie o environmentálnych, územných a ekonomických aspektoch 

projektu, informácie o prostredí jeho plánovanej realizácie, demografické a sociálno- kultúrne prvky pozadia 

projektu. 

3.1.4 Analýza trhu, odhad dopytu, marketingová stratégia, popis všetkých marketingových aspektov 

projektu, odhady a odporúčania týkajúce sa potreby konečných užívateľov, konkurencie schopnosti výstupov 

projektu v štruktúre, ktorá vychádza z analytickej časti (a) a prechádza do častí, ktoré obsahujú strategické 

riešenia daných problémov (b). Analýzy je potrebné vypracovať pre stav pred realizáciou a po realizácii 

projektu so zohľadnením jednotlivých dopravných módov (z hľadiska konkurencieschopnosti resp. 

doplnkovosti) 

a) Analýza trhu (vrátane ponuky) a odhad dopytu 

b) Marketingová stratégia 

3.1.5 Riadenie projektu a ľudských zdrojov: plán a usporiadanie problémov súvisiacich s otázkou 

samotného riadenia projektu - plánovanie, organizovanie, riadenie a kontrola všetkých procesov, 

organizačných jednotiek a celkových ľudských zdrojov. 

3.1.6 Analýza alternatív umiestnenia, technické a technologické riešenie projektu: predmetom analýzy sú 

minimálne dve variantné riešenia (alternatívy). Jednotlivé alternatívy zohľadnia podstatné technické a 

technologické aspekty projektu, ako je zvolená technológia, technické 
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parametre jednotlivých zariadení, výhody a nevýhody predpokladaných riešení, vyplývajúce technické riziká, 

potrebné energetické materiálové toky, údaje o životnosti jednotlivých zariadení, náklady na opravu, zmeny 

v prevádzkovej náročnosti v dôsledku opotrebovania. Spracovanie základnej koncepcie logistiky. Jednotlivé 

alternatívy budú obsahovať potrebnú textovú a výkresovú časť v nevyhnutnom rozsahu. Výsledkom analýzy 

alternatív je výber najvhodnejšej alternatívy, pre ktorú sa ako súčasť tejto štúdie realizovateľnosti spracuje 

technická Štúdia pozostávajúca minimálne z: 

a) Situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy vrátane parcelných čísel so 

zakreslením danej stavby a jeho polohy s vyznačením väzieb (účinkov) na okolie. 

b) Identifikácia preložiek inžinierskych sietí, obmedzenie existujúcich prevádzok a iné opatrenia potrebné na 

uvoľnenie navrhovaného miesta stavby a jej uskutočňovanie, 

c) Pripojenie na existujúce technické vybavenie územia, bilancie kapacitných nárokov a možností, 

d) Vzťahy k existujúcemu verejnému a občianskemu vybaveniu územia, vrátane verejnej dopravy, 

e) Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov. 

f) Urbanistické začlenenie stavby do územia, ktorý pozemok alebo jeho časť má byť určený ako stavebný, 

navrhované umiestnenie stavby na pozemku s vyznačením jej odstupov od hraníc pozemkov a od susedných 

stavieb vrátane výškového vyznačenia (v mierke 1:5 000). 

g) Architektonické riešenie stavby, jej hmotové členenie, vzhľad a pôdorysné usporiadanie. 

h) Údaje o základnom stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby vo väzbe na základné 

požiadavky stavby. 

i) Údaje o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravné 

napojenie vrátane parkovania, zneškodňovanie odpadov a návrh napojenia stavby na dopravné vybavenie 

územia a jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia územia. 

j) Údaje o prevádzke alebo výrobe vrátane základných technických parametrov navrhovaných technológií a 

zariadení, údaje o druhoch, kategóriách a množstve odpadov (vyhl. č. 365/2015 Z.z.), ktoré vzniknú pri 

prevádzke alebo výrobe a návrh spôsobu nakladania s nimi (okrem komunálnych odpadov). 

k) Údaje o vplyve stavby, prevádzky alebo výroby na verejné zdravie a požiarnu ochranu, vrátane návrhu 

opatrení na odstránenie alebo minimalizáciu negatívnych účinkov a návrh na zriadenie ochranného pásma. 

l) Návrh ochrany stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami vrátane údajov o vhodnosti geologických, 

inžinierskogeologických a hydrogeologických pomerov v území, vrátane údajov o vhodnosti z hľadiska 

požiadaviek na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov vrátane protipovodňových 

opatrení. 

m) Údaje o požiadavkách na stavbu z hľadiska civilnej ochrany. 

n) Úpravy nezazelenaných plôch pozemku a plôch, ktoré budú zazelenané. 

o) Rozsah a usporiadanie staveniska. 

3.1.7 Posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA): popis všetkých pozitívnych a negatívnych vplyvov, 

ktoré vyplývajú z realizácie projektu v jeho jednotlivých etapách vrátane návrhov opatrení zníženia dopadov 

na životné prostredie. 

Spracovateľ zabezpečí aj proces posudzovania vplyvov navrhovaných činností na životné prostredie 

vyplývajúci zo zákona 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nasledovnom rozsahu: 

a) Zámer a jeho pripomienkovanie 

b) Určenie rozsahu hodnotenia a časového harmonogramu 

c) Správa o hodnotení a jej pripomienkovanie 

d) Verejné prerokovanie správy o hodnotení 

e) Odborný posudok 

f) Záverečné stanovisko 
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3.1.8 Zaobstaranie dlhodobého majetku: analýza a návrh procesu obstarávania majetku. 

3.1.9 Riadenie pracovného kapitálu: Nájomné zmluvy, vzniknuté pohľadávky, resp. krátkodobé záväzky, 

náročnosť projektu na držbu a obeh hotovostných prostriedkov a ich riadenie. 

3.1.10 Finančný plán a analýza projektu: komplexné finančné zhrnutie predchádzajúcich bodov v 

nasledujúcej štruktúre: 

A. Základná kalkulácia a analýza bodu zvratu 

a) kalkulácia 

b) analýza bodu zvratu 

B. Finančný plán 
a) vymedzenie štruktúry dlhodobého majetku, určenie výšky investičných nákladov, problematika 

servisných podmienok, amortizačné schémy atď. 

b) plán priebehu nákladov a výnosov 

c) plánované stavy majetkov a zdrojov krytia 

d) plán priebehu „cash flow“ 

3.1.11 Ekonomická analýza obsahuje výstupy finančnej analýzy a rozširuje ich o fiškálne korekcie, peňažné 

vyjadrenie netrhových dopadov, diskontovanie odhadovaných výdavkov a príjmov a výpočet ukazovateľov 

ekonomickej výkonnosti. 

3.1.12 Hodnotenie efektivity (CBA) a udržateľnosti projektu: analýza nákladov na jednotlivé činnosti, 

vyhodnotenie projektu pomocou ukazovateľov kalkulovaných finančných tokov (resp. nákladov a výnosov), 

ako napr. doba návratnosti investície, index rentability, výpočet a vyhodnotenie ekonomickej efektívnosti 

projektu. 

3.1.13 Analýza a riadenie rizík: vymedzenie najväčších zdrojov rizík v rámci projektu, uvedenie ich 

pravdepodobnosti a eventuálnych preventívnych opatrení. 

3.1.14 Harmonogram realizácie projektu, 

3.1.15 Podrobné záverečné zhodnotenie projektu: komplexne prepracovaný záver, ktorý zahŕňa výsledné 

posúdenie projektu zo všetkých uvažovaných hľadísk a vyjadrenie k realizovateľnosti a finančnej rentabilite 

projektu. 

3.2. Štúdia realizovateľnosti nadväzuje na Strategický plán rozvoja verejného prístavu Komárno (Master Plan). 

3.3. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa ďalšie, dodatočné informácie alebo pokyny, ktoré sú 

nevyhnutne potrebné na vypracovanie Štúdie realizovateľnosti. Pri určení spôsobu a metodiky vypracovania 

Štúdie realizovateľnosti Zhotoviteľ postupuje samostatne. 

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi podklady, dokumenty a informácie majúce vplyv na 

vypracovanie Štúdie realizovateľnosti, o ktoré Zhotoviteľ požiada, pokiaľ ich má Objednávateľ k dispozícii. 

3.5. Zhotoviteľ je povinný zaobchádzať z dokumentmi získanými od Objednávateľa tak, aby nedošlo k ich strate, 

odcudzeniu, zničeniu, alebo poškodeniu. Zhotoviteľ nie je oprávnený vyhotovovať si z poskytnutých 

dokumentov kópie bez súhlasu Objednávateľa. S poskytnutými dokumentami Zhotoviteľ nie je oprávnený 

nakladať inak ako za účelom zhotovenia diela, najmä ich sprístupniť tretím osobám, a to ani po zániku/zrušení 

zmluvy. Po vyhotovení Štúdie realizovateľnosti je Zhotoviteľ povinný všetky od Objednávateľa získané 

dokumenty vrátiť. 

3.6. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si navzájom súčinnosť potrebnú pre plnenie predmetu Zmluvy, 

3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Štúdiu realizovateľnosti riadne a včas, s vynaložením odbornej 

starostlivosti a v súlade s pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky 

okolnosti, ktorý zistí pri realizácii predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy, pokiaľ môžu mať vplyv na zmenu 

pokynov Objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť záverov Štúdie realizovateľnosti. 

3.8. Zhotoviteľ výlučne zodpovedá za to, že pri spracovaní diela neporuší žiadne práva tretích osôb a má 

oprávnenie s dielom nakladať spôsobom a v rozsahu uvedenom v bode 3.13. 

3.9 Zhotoviteľ vyhlasuje, že nim vykonané dielo nebude zaťažené právom tretej osoby, bude bez právnych vád. 

V prípade zistenia právnych vád je Zhotoviteľ povinný bezodkladne upraviť dielo tak, aby nenarušovalo práva 

tretích osôb. 
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3.10 Zhotoviteľ berie na vedomie, že časti diela môžu byť ďalej využívané, spracovávané a zverejňované. 

Odovzdaním diela prechádzajú na Objednávateľa všetky majetkové práva k dielu. 

3.11 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi bezodplatne výhradnú licenciu na použitie diela všetkými spôsobmi 

uvedenými v ust. § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z.z. (Autorský zákon). 

3.12 Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu podľa predchádzajúceho 

bodu tohto článku Zmluvy. 

Článok IV. 

Čas, miesto a spôsob odovzdania Štúdie realizovateľnosti 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Štúdiu realizovateľnosti do 18 mesiacov odo dňa, kedy Objednávateľ 

odovzdá Zhotoviteľovi Strategický plán rozvoja verejného prístavu Komárno (Master Plan) tvoriaci 1. časť 

Strategickej dokumentácie pre rozvoj a modernizáciu verejného prístavu Komárno. V prípade, ak Master 

Plan na základe samostatnej zmluvy o dielo vypracúva samotný Zhotoviteľ, je povinný vypracovať Štúdiu do 

18 mesiacov odo dňa odovzdania Master Pianu Objednávateľovi. 

4.2 Štúdia realizovateľnosti (vrátane technickej štúdie, EIA a CBA) bude dodaná v dvanástich vyhotoveniach v 

písomnej forme a v elektronickej forme. 

4.3 štúdia realizovateľnosti bude spracovaná v plnom rozsahu v slovenskom jazyku a minimálne záverečné 

zhodnotenie aj v anglickom jazyku. Miestom odovzdania diela je sídlo Objednávateľa, pokiaľ Objednávateľ 

neurčí inak, o čom je povinný Zhotoviteľa v dostatočnom časovom predstihu, nie kratšom ako 2 (dva) 

pracovné dni písomne informovať. 

4.4 Zhotoviteľ po zhotovení diela písomne vyzve Objednávateľa najmenej 24 (dvadsaťštyri) hod. vopred na jeho 

prevzatie v pracovných dňoch v sídle Objednávateľa. 

4.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať. Dielo je prevzaté Objednávateľom momentom 

podpísania preberacieho protokolu. Zodpovednosť Zhotoviteľa za zhotovené dielo podľa nie je jeho 

odovzdaním dotknutá. 

4.6 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré nie je riadne zhotovené. V tom prípade je Zhotoviteľ povinný 

dielo bezodplatne upraviť v súlade s pripomienkami vznesenými Objednávateľom. 

Článok V. 

Odmena a jej splatnosť 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že celková odmena za vyhotovenie diela je 498.000,00 EUR bez DPH (slovom: 

štyristodeväťdesiatosemtisíc eur). 

5.2 Odmena vo výške uvedenej v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa 

s vypracovaním Štúdie realizovateľnosti. 

5.3 Odmena je splatná na základe daňového dokladu - faktúry, vystaveného Zhotoviteľom po riadnom vyhotovení 

Štúdie realizovateľnosti a jej odovzdaní Objednávateľovi. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia 

Objednávateľovi. Súčasťou faktúry musí byť obojstranne podpísaný preberací protokol. V prípade, ak faktúra 

nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov a tejto Zmluvy, je Objednávateľ 

oprávnený takúto faktúru, a to aj opakovane, vrátiť Zhotoviteľovi na jej opravenie. Doručením opravenej 

faktúry Objednávateľovi plynie nová lehota splatnosti faktúry. 

Článok VI. 

Trvanie Zmluvy 

6.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to počnúc nadobudnutím jej účinnosti, do vyhotovenia a riadneho 

odovzdania Štúdie realizovateľnosti podľa tejto Zmluvy. 

6.2 Trvanie tejto Zmluvy je možné ukončiť vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán. 
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Článok VII. 

Povinnosť mlčanlivosti 

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, informáciách a 

údajoch, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy. 

7.2 Povinnosť uvedená v predchádzajúcom bode tohto článku Zmluvy je časovo neobmedzená a 

trvá aj po skončení trvania tejto Zmluvy. 

Článok VIII. 

Sankcie 

8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Štúdia realizovateľnosti, prípadne jeho prvej etapy je 

Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z odmeny 

uvedenej v článku V., bod 5.1 tejto Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním Štúdie 

realizovateľnosti, maximálne však do výšky 20 % z ceny diela. V takomto prípade je Objednávateľ tiež 

oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Zaplatenie zmluvnej pokuty sa nedotýka nároku na náhradu škody, vrátane 

škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu. 

Článok IX. 

Subdodávka časti diela 

9.1 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov Zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti 

osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie 

podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. , majú v registri partnerov verejného 

sektora podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní zapísaných konečných užívateľov výhod. Ak bol 

subdodávateľ zapísaný v registri konečných užívateľov výhod vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (do 

31. januára 2017), považuje sa taktiež za osobu zapísanú v registri partnerov verejného sektora. Subdodávateľ 

je však povinný vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely 

zosúladenia zapísaných údajov v súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora, a to do 31. júla 

2017. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedený v Prílohe č. 3 tejto zmluvy.“ 

Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: podiel zákazky, ktorý má 

uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné 

údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu 

meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

9.2 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. 

9.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, ktorá je výsledkom tohto verejného obstarávania, musí 

subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 

podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 

písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, a je zapísaný v registri partnerov verejného sektora 

podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní. Ak bol subdodávateľ zapísaný v registri konečných užívateľov 

výhod vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (do 31. januára 2017), považuje sa taktiež za osobu 

zapísanú v registri partnerov verejného sektora. Subdodávateľ je však povinný vykonať overenie identifikácie 

konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v súlade so 

zákonom o registri partnerov verejného sektora, a to do 31. júla 2017. Úspešný uchádzač je povinný verejnému 

obstarávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o 

zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať 

subdodávateľovi, konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného 

subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, 

adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce 

sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 
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Článok X. 

Osobité ustanovenia 

10.1 Pred uplynutím doby platnosti zmluvy je možné ju ukončiť: 

- vzájomnou dohodou zmluvných strán. 

- odstúpením od zmluvy v prípade porušovania dohodnutých podmienok. 

10.2 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy bez akýchkoľvek sankcií aj v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu 

zmluvy o dielo medzi objednávateľom a Zhotoviteľom ak výsledky administratívnej finančnej kontroly 

Poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarania tovarov, služieb, stavebných prác 

alebo iných postupov. 

10.3 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak Zhotoviteľ v čase uzavretia zmluvy nebol zapísaný v registri 

partnerov verejného sektora, ak bol z tohto registra vymazaný, alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz 

účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Ak bol Zhotoviteľ zapísaný v registri 

konečných užívateľov výhod vedenom Úradom pre verejné obstarávanie (do 31. januára 2017), považuje sa 

taktiež za osobu zapísanú v registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je však povinný vykonať overenie 

identifikácie konečného užívateľa výhod a podať návrh na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v 

súlade so zákonom o registri partnerov verejného sektora, a to do 31. júla 2017. Objednávateľ má právo 

odstúpiť od zmluvy, ak si Zhotoviteľ svoju povinnosť v zmysle predchádzajúcej vety nesplní. 

10.4 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na 

majetok Zhotoviteľa konkurz, začaté konkurzné konanie alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre 

nedostatok majetku alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie. 

10.5 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom písomného doručenia oznámenia o odstúpení zmluvy druhej 

strane. 

Článok XI. 

Záverečné ustanovenia 

11.1 Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k tejto 

Zmluve podpísaných obidvomi zmluvnými stranami. 

11.2 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou dohody. V prípade, 

že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená podať návrh na vyriešenie sporu 

príslušnému súdu Slovenskej republiky. 

11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto Zmluvou, ako aj záväzkové vzťahy touto 

Zmluvou výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej 

republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

11.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a 

službami kedykoľvek počas platností a účinnosti Dohody o grante k uvedenému projektu, a to oprávnenými 

osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby, Najvyšší 

kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, Orgán 

auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a 

Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené ako oprávnené osoby v súlade s 

príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

11.5 Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch (2) 

vyhotoveniach a jedno (1) vyhotovenie obdrží Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

11.6 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a Zmluva zodpovedá ich 

skutočnej, slobodnej a vážnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

11.7 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a udelením súhlasu 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 
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11.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií pre časť 2 predmetu zákazky {príloha č. 6 súťažných 

podkladov) 

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov pre Časť 2 predmetu zákazky (príloha č. 5 súťažných 

podkladov) 

Príloha č. 3: „Poverení“ zo dňa 15.11.2016 

Ing. Pavel Kutálek 

na základe „Poverení“ zo dňa  AQUATIS a.s. 

V Bratislave, dňa 

V mene 
Objednávateľa 

Ing. Gabriel Szekeres 

predseda predstavenstva 

Verejné prístavy, a. s. 

V Bratislave dňa 

V mene Objednávateľa: 

Ing. Bruno Patúš člen 

predstavenstva Verejné 

prístavy, a. s. 

V Bratislave, dňa 

V mene Zhotoviteľa: 

na základe „Poverení“ zo dňa  AQUATIS a.s. 
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verejné 
prístavy 

Nadlimitná zákazka - služby 

PRÍLOHA Č. 6 

Návrh na plnenie kritérií 

Uchádzač / skupina dodávateľov AQUATIS a.s. 
 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk 

Je uchádzač platiteľom DPH?1 

NAJNIŽŠIA CENA 

ÁNO  

 

Navrhovaná cena v 
Eur bez DPH 

DPH v Eur Navrhovaná cena V 
Eur s DPH 

Časť 12 

Vypracovanie strategického plánu 

rozvoja verejného prístavu 

Komárno 

245.000,- 51.450,- 296.450,- 

Časť 23 

Vypracovanie štúdie realizovateľnosti: 

Modernizácia verejného prístavu Komárno 

498.000,- 104.580,- 602.580,- 

Uchádzač uvedie pre všetky kritériá kladný nenulový údaj, číslo s presnosťou na dve desatinné miesta (zaokrúhľuje 

sa matematicky). 

V ............................. dňa 

podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka 

Nehodiace sa prečiarknuť 

3 Nehodiacu sa časť zákazky uchádzač prečiarkne 

Nehodiacu sa časť zákazky uchádzač prečiarkne 

57 



 

Vyhlásenie uchádzača o subdodávkach 

Uchádzač/skupina dodávateľov: 

AQUATIS a.s. 

Botanická 834/56, 

602 00 Brno, Česká republika 

IČO 46347526 

Dolu podpísaní zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujem, že na realizácii predmetu zákazky 

„Vypracovanie strategického plánu rozvoja verejného prístavu Komárno“- časť 1 I 
„Vypracovanie Štúdie realizovateľnosti: Modernizácia verejného prístavu Komárno“- časť 

2 vyhlásenej verejným obstarávateľom Verejné prístavy, a.s. so sídlom Prístavná 10, 821 09 

Bratislava v Úradnom vestníku Európskej únie 2017/S 034-061636: 

□ sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami. 

X sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia: 

P, É. 

Obchodné meno a sídlo 

subdodávateľa IČO 
% podiel na 

zákazke 

Údaje o osobe 

oprávnenej konať

 za 

subdodávateľa v

 rozsahu 

meno a 

priezvisko, adresa 

pobytu, dátum 

narodenia. 

Predmet 
subdodávok 

1 
ERNST & YOUNG s.r.o., 

Na Florenci 2116/15, 

Praha 

28705338 30% Viz výpis SKD Ekonom. otázky, 

EBA 

2 
MOTT 

MACDONALD LIMITED, 

se sídlem Mott

 MacDonald 

House, 8-10 

Sydenham Road, 

Croydon, Surrey, 

CRO 2EE, Spojené 

kráľovstvo Veľkej 

Británie a Severného 

Írska, podnikající na 

Slovensku 

prostřednictvím 

MOTT 

MACDONALD 

LIMITED, 

organizačná zložka, 

Šulekova 2, 

Bratislava 

36611930 5% Viz výpis SKD Dopravní řešení 

3 
MOTT 

MACDONALD spol. s 

r.o., Národní 

984/15, Praha 

48588733 10% Viz výpis SKD Dopravní řešení 

sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočnime vlastnými kapacitami, sa 

budú podieľať nasledovní subdodávatelia: 



 

4 
SUDOP Praha a.s., 

Olšanská 2643/1a, Praha 

25793349 10% Viz výpis SKD Želez. vlečky 

Upozornenie: Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 

a nemôžu existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o 

verejnom obstarávaní (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu 

preukazuje subdodávateľ vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má plniť). 

Ing. Pavel Kutálek Ing. Radek Maděřič 

V Brně dňa 



 

POVĚŘENÍ 

Společnost: 
IČ: 
se sídlem: 
zapsaná: 
zastoupená: 

AQUATIS a.s. 

46347526 
Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským souden v Brně, oddíl B, vložka 775 Ing. 
Tomášem Plachým, CSc., statutárním ředitelem 

tímto pověřuje 

jméno a příjmení: 

dat. nar.: trvale 

bytem: 

jméno a příjmení: 

dat. nar.: trvale 

bytem: 

Ing. Pavla Kutálka, generálního ředitele společnosti ........
........ 

.............................................................................. 

a 

Ing. Radka Maděřiče, technického ředitele společnosti ....
............ 

......................................... 

aby společně zastupovali Společnost vůči třetím osobám: 

ve všech zadávacích, výběrových a koncesních řízeních a činili veškerá jednání, prohlášeni, která 

účastníkovi řízeni a dodavateli v takovém řízení příslušejí, zejména: 

- veškerá jednání, úkony související se zpracováním nabídek a podáním nabídek; podepisován! 

nabídek, dokumentace týkající se splněn! kvalifikace, zejm. prohlášení o splnění kvalifikace, smluv 

o společnosti pro účely podání nabídky, uzavírání smluv se zadavateli (objednateli) stavebních 

prací, dodávek a služeb, případně dalších plnění, které Společnost poskytuje,, 

- podáváni návrhů, žádostí, opravných prostředků, připomínek a vzdávání se jich, 

to vše do hodnoty plnění 15.000.000,- Kč včetně. 

- ve věcech: 

- uzavírání smluv s objednateli stavebních prací, dodávek a služeb s hodnotou plnění do 

15.000.000.-Kč včetně; 

- uzavíráni smluv poddodavatelských s hodnotou plnění do 3.000.000,- Kč včetně; 

- vyřizováni reklamací vznesených proti společnosti do 100.000,- Kč včetně; 

■ uplatňování reklamací společnosti proti třetí osobě; 

- vymáháni pohledávek společnosti za třetími osobami do 500.000,- Kč včetně; 

- uzavírání smluv o dodávkách služeb potřebných pro provoz budov, ve kterých společnost vykonává 

svou činnost. 



 

Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel a Ing. Radek Maděřič, technický ředitel jsou v souvislosti s výše 

uvedeným pověřením společně oprávněni rovněž: 

k dalším souvisejícím právním jednáním a faktickým úkonům, včetně podpisů listin souvisejících s výše 

uvedeným, přebírání dokladů a veškeré korespondence adresované společnosti v souvislosti s výše 

uvedeným 

V Brně dne  

AQUATIS a 

Ing, Tomáš Plachý, CSc. statutární ředitel 

Já, níže podepsaný Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel, přijímám toto pověřeni v plném rozsahu, bez výhrad 

a v souladu s platným podpisovým řádem společnosti. Povinnosti v souvislosti s výše uvedeným budu 

vykonávat s péčí řádného hospodáře a v souladu s oprávněnými zájmy společnosti. 

Ing. Pavel Kutálek generální ředitel 

Já, níže podepsaný Ing. Radek Maděřič, technický ředitel, přijímám toto pověření v plném rozsahu, bez výhrad 

a v souladu s platným podpisovým řádem společnosti. Povinnosti v souvislosti s výše uvedeným budu 

vykonávat s péči řádného hospodáře a v souladu s oprávněnými zájmy společnosti. 

Ing. Radek Maděřič technický ředitel 



  

Číslo: ................................................. 

Stupeň dôvernosti: verejné 

ROZHODNUTIE 

JEDINÉHO AKCIONÁRA 
č. 25/RA - 2018 

Jediný akcionár spoločnosti Verejné prístavy, a. s., so sídlom Prístavná 10, 821 09 Bratislava, IČO: 36 

856 541, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 4395/B, 

ktorým je Slovenská republika a práva štátu ako akcionára vykonáva Ministerstvo dopravy a výstavby 

SR so sídlom Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava, zastúpené PaedDr. Arpádom Érsekom, dátum 

narodenia ....................., bytom ...................., ........................., vykonávajúc pôsobnosť valného 

zhromaždenia spoločnosti podľa § 190 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

rozhodol takto: 

„Jediný akcionár podľa Článku VII ods. 1) písm. t) stanov spoločnosti Verejné prístavy, a. s., 

schvaľuje nadobudnutie hnuteľného majetku nad 165 969,59 eur, na základe podpísanej Dohody o 

grante a Zmluvy o implementácii projektu financovaného v rámci Nástroja na prepájanie Európy 

(CEF), ktorým je Strategická dokumentácia pre rozvoj a modernizáciu verejného prístavu Komárno, 

v častiach: 

1. Strategický plán rozvoja verejného prístavu Komárno, za zmluvnú cenu 245 000,- eur bez DPH, 

v zmysle Zmluvy o dielo č. 01-04-2018, uzatvorenej so spoločnosťou AQUATIS a.s., so sídlom 

Botanická 834/56, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 46 347 526, ako Zhotoviteľom; 

2. Štúdia realizovateľnosti: Modernizácia rozvoja verejného prístavu Komárno, za zmluvnú cenu 

498 000,- eur bez DPH, v zmysle Zmluvy o dielo č. 01-05-2018, uzatvorenej so spoločnosťou 

AQUATIS a.s., so sídlom Botanická 834/56, 602 00 Brno, Česká republika, IČO: 46 347 526, 

ako Zhotoviteľom. “ 

V Bratislave 

 

za jediného akcionára 


