C.Spr562/2018
Mandaitng zmluva

ha vykon ¢innostj Stavebno-technického 4 autorského dozory uzatvorena podla § 566 a

Mandant:
Zastipeny:

Sidlo:

Bankové Spojenie;
¢.actu IBAN:

ICO:;

DIC:

(dalej len mandant )

a

Mandatar:
Zastipeny:,

Sidlo:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

ICO:

DIC:

IC DPH

(dalej len mandatar )

—

Mandatar

Sa zavazuje,

nzisl.Obchodného zakonnika

Clanok I
Zmluvné strany

OKresny siid Dunajska Streda,

JUDr. Anténia Salayova, predsednicka okresného sudu
Jesenského ul.é.2,929 01 Dunajska Streda

Statna pokladnica Bratislava
SK2481800000070(}0159267

00165620

2021092733

APM, s.r.o

Akad.arch Jozef Mravec, konatel’ spoloénosti
Osvedcenie Slovenskej komory architektoy ¢. 0554AA
Teplickd 1,831 02 Bratislava

Vieobecna tverova banka as. /VUB/
2908418051/0200

47234792

2023299080

SK2023299080

Clanok II
Predmet zmluvy

Ze pre mandanta zabezpedi vykon stavebno - technického

a autorského dozory v ramci investi¢nej akcie Rekonstrukcia starej Casti budovy Okresného

sudu v Dunajskej Strede” .

2. Svojou ¢innostoy stavebno - technicky a autorsky dozor sleduje, ¢ sa stavha uskuto&tiuje

v silade s platnymi tech
dokumentacioy aso zml
Strede a spoloénostoy Py
3. Rozsah prac, ktoré bug

o dielo.

nickymi normami, pravnymi predpismi, v silade S projektovaou
uvou odielo uzatvorenoy medzi Okresnym sidom v Dunajskej
0spect, spol. s r.o (dalej len zmluva o dielo).

le mandatar vykonavat' je stanoveny touto zmluvoy a zmluvou

4. Mandant sa zavazuje, Ze za v konavanije ¢innosti uhradi mandatarovi dohodnuty odmenu
y
podla ¢lanku v tejto zmluvy.

5. Mandant sa zavazuje Ze mandatarovi poskytne

zmluvy predlozi:

spolupdsobenie, a to tak, Ze pri podpise

a)  kopiu stavebného povolenia vydanych podla schvéleného projektu stavby.

b) Kdpiu zmluvy
a objednavatelom.

odielo na

zhotovenie stavby uzatvorenq medzi  zhotovitelom



Clanok I11
Rozsah predmetu zmluvy

Rozsah vykonu &innosti Stavebno - technického dozoru zahffia hlavné Cinnosti uréené
ustanovenim §46b zakona ¢ 50/1976 Zb. 0 izemnom planovan{ a stavebnom poriadkuy
vzneni neskorsich predpisov a d'alie ¢innosti:

a)
b)
¢)
d)

e)
f)

g)

obozndmenie sa s podkladmi, podla ktorych sa pripravuje realizacia stavby, najmai
s projektom, s obsahom zmly a s obsahom stavebnych povolent,

odovzdanie staveniska zhotovitel'ovi stavby a zabezpefenie zapisu o tom do
stavebného dennfika,

dodrZanie podmienok stavebnych povolen{ a opatreni Statneho stavebného dohl'adu
pocas realizacie stavby,

starostlivost’ o systematickeé dopliiovanie dokumentécie, podla ktorej sa stavha
realizuje a evidencia dokumentjcie dokonéenych castf stavby,

kontrolu ¢erpania nakladov,

vedenie kontrolnych dnf minimalne 1x tyzdenne alebo podla potreby a vyhotovenie
zapisu z kontrolného diia,

bezodkladné informovanie mandanta o vietkych zavaznych okolnostiach Vv stvislosti
s realizaciou stavby,

kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a aplnosti ocefiovacich podkladov, ich silad
s podmienkami zmlay pred ich  predkladanim zhotovitelom stavby na thradu
mandantovi (sdpis vykonanych prac a dodavok, protokol o odovzdani a prevzati diela) ,
kontrola tych ast{ dodavok, ktoré budi v daliom postupe prac zakryté alebo sa stang
nepristupnymi a zapisanie vysledkov kontroly do stavebného dennika,

spolupricu s projektantom a so zhotovitel'mi pri vykonavani alebo navrhovani opatren{
na odstranenie pripadnych chyb projektu,

sledovanie, ¢i dodavatelia vykonavaja predpisané skusky materialov, konStrukcii a
prac, kontrolu ich vysledkov a vyzadovanie dokladov, ktoré preukazujui kvalitu
vykonanych prac a dodavok /atesty, protokoly apod./,

sledovanie vedenia stavebnych dennikov v stlade s podmienkami zmluy,

vyjadrovanie sa k poZiadavkam zhotovitel'a v stavebnom dennfku,

hlasenie archeologickych nalezov,

spolupracu s pracovnikmi dodavatelov privykondvani opatreni na odvratenie alebo na
obmedzenie kdd pri ohrozenf stavby Zivelnymi udalost'ami,

kontrolu postupu prac podla ¢asového planu stavby a zmliv a upozornenie
zhotovitel'ov na nedodrianie terminov, vratane pripravy podkladov na uplatiiovanie
majetkovych sankcii,

kontrolu riadneho prevzatia a uskladnenia dodavok na stavenisku,

pripravu podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej ¢asti a téast na konanf
na odovzdani a prevzati diela,

kontrolu dokladov, ktoré dolozi zhotovitel' k odovzdaniu a brevzatiu dokladovej ¢asti
Stavby,

kontrolu odstrafovania nedorobkov a vad zistenych pri preberan{ v dohodnutych
terminoch,

tcast’ na kolaudatnom konan na zaklade pozvdanky,

kontrolu vypratania staveniska dodavatel'om,

styk s organmi $tatne; spravy po dobu realizécie diela a po kolaudacii stavby,
sledovanie terminov odstranenia vad a nedorobkov,

spolupraca s mandantom pri- aktualizacii zmluvnych vztahoy medzi objednavatel'om
a zhotovitelom stavby pocas realizacie diela,



z) organizatné zabezpetenie odovzdania a prevzatia dodavok a prac medzi zhotovitel'om
stavby a mandantom, v spolupraci so zastupcom mandanta, vratane Géasti na tomto
odovzdani a prevzati,

aa) pisomné upresnenie vietkych zjavnych vad anedorobkov vzapisoch o odovzdani
aprevzatl dodavok aprac vratane zabezpecenia poziadaviek vyplyvajicich
z preberacieho konania.

bb) zabezpecenie dokladov ku kolaudatnému konaniu stavby v spolupraci s mandantom,
ktory je v zmluvnom vztahu s dodavatel'om stavby.

Rozsah vykonu ¢innosti autorského dozoru zahfiia ¢innosti:

a) sledovanie postupu vystavby z hladiska fasového harmonogramu,

b) zebezpecovanie siladu realizovanych dodévok a préc s projektou dokumentaciou,

¢) dodrzanie siladu projektovej dokumentscie (tvarového, materialového, technického a
technologického) s vykonavanou stavbou s prihliadnutim k podmienkam uréenym
stavebnym povolenim,

d) vyjadrovanie sa k poziadavkam na zmenu materialového a technického riefenia,

e) poskytovanie vysvetlenia potrebné na vypracovanie doddvatelskej dokumenticie.

Mandant sa zavazuje, Ze za vykonavanie ¢innosti uhradi mandatarovi dohodnuti

odmenu podla ¢lanku V tejto zmluvy.

Mandant sa zavizuje vytvorit podmienky na to, aby mandatar mohol &innosti v rozsahu

bodov 1 a 2 tohto ¢lanku riadne a vias splnit.

Clanok IV
Cas plnenia

Mandatar sa zavizuje vykondvat &innosti dojednané podla tejto zmluvy vase od
odovzdania staveniska aZ po protokolarne odovzdanie aprevzatie stavby bez vad
a nedorobkov mandantom.

Predpokladana lehota vykonu ¢innosti stavebno-technického a autorského dozoru je odo
diia prevzatia staveniska zhotovitelom v sdlade so zmluvou odielo, az do riadneho
protokolarneho prevzatia diela bez vad a nedorobkov. Mandatar sa zavazuje vykonavat
¢innosti v rozsahu bodu 1 a2 ¢&lanku II1 tejto zmluvy pocas celého obdobia realizicie
stavby a to v Case od odovzdania staveniska a po protokolarne odovzdanie a prevzatie
stavby bez vad a nedorobkov .

Clanok V
Cena

Mandant zaplati mandatarovi odplatu za ¢innosti v rozsahu bodu 1 a 2 ¢&lanku I tejto
zmluvy vo vyske 8 000,00 eur bez DPH, tJ.9 600,00 eur s DPH.

V cene podla bodu 1 tohto éldnku sa zahrnuté vSetky naklady, ktoré mandatar vynalozi pri
plnent svojich zavazkov z tejto zmluvy.

Clanok V
Sposob a forma platenia

Podkladom pre zaplatenie je faktira vystavend mandatarom a preukazatelne doruéena
mandantovi v 2 rovnopisoch. Platba bude vykonana vylu¢ne bezhotovostne na bankovy téet
mandatdra uvedeny vo faktire, bez poskytnutia preddavku.

Cena podla ¢lanku V bodu 1 tejto zmluvy mbze byt fakturovana ¢iastoénymi faktirami, ktoré
budi vystavené umerne kfakturovanym cendm za zhotovenie ¢asti predmetného
stavebného diela.



i

Faktara vystavena v zmysle tejto zmluvy musi obsahovat’ vietky naleZitosti ustanovené
podla zikona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor3ich predpisov.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ naleZitosti uvedené v tejto zmluve, mandant je
opravneny vratit' ju mandatdrovi na doplnenie s uvedenim dévodu. V takom pripade sa
prerusi plynutie lehoty splatnosti anova lehota splatnosti zacne plynut' dorucenim
opravenej faktiry mandantovi.

Lehota splatnosti faktur je 15 dni od jej doru¢enia mandantovi.

Clanok VI
Plnomocenstvo

Mandant vo vztahu k tretej strane, udeluje tymto mandatarovi pisomnu plna moc, aby podla
§ 13 a v nadviznosti na § 566 Obch. zakonnika konal pri zabezpeéovani ¢innosti v rozsahu
bodov 1 a 2 ¢lanku 111 tejto zmluvy ako jeho zastupca, aby ho zastupoval pri realizacii a
dokonceni stavby.

Mandatar bude voci tretim strandm vystupovat' ako splnomocneny zastupca mandanta a
konat' v jeho mene.

Toto plnomocenstvo konéi uplynutim ¢asu plnenia podla &lanku IV tejto zmluvy.

Clanok VII
Ostatné ustanovenia

Mandatar bude informovat’ mandanta o stave nim zabezpecovanych ¢innost{ a o vietkych
skutocnostiach ovplyviiujicich a meniacich zdmery mandanta.

Mandatar sa zavizuje, ze obchodné atechnické informacie, ktoré mu u¥ boli zverena
¢mluvnym partnerom nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného sthlasu, alebo tieto
informdcie nepouzije pre iné Gcely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Mandatar sa zavizuje, Ze pri obstarani dohodnutych dokladov, podkladov a rozhodnuti
podla bodov 1 a 2 ¢lanku I tejto zmluvy bude postupovat’ s odbornou starostlivostou. Svoju
Cinnost’ bude mandatar uskuto¢iovat v silade so zaujmami mandanta apodla jeho
pokynov.

Mandatar vyhlasuje, Ze mé opravnenie vykondvat' ¢innost v rozsahu bodov 1 a 2 &lanku I1I
tejto zmluvy. Ak mandant oto poziada, je mandatar povinny umoznit’ mu nahliadnut’ do
autorizatného opravnenia.

Mandatar vyhlasuje, Ze pre Skody spésobené poruSenim z tejto zmluvy vyplyvajacich
povinnosti ma uzatvorené platné poistenie.

Clanok VIII
Ukonéenie zmluvy

Tato zmluva sa ukon¢i uplynutim doby, na ktori bola uzatvorena.

Pred uplynutim tejto doby je moZné zmluvu vypovedat a to i bez udania dévodu s
acinnostou ku koncu kalendarneho mesiaca nasledujiceho po mesiaci, v ktorom bola
vypoved' dorucend, ak z vypovede nevyplyva neskorii ¢as.

Zmluvu je mozné ukoncit dohodou zmluvnych stran.

Clanok IX

Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych stran, ktoré nie si upravené touto zmluvou, sa riadia
pravnymi predpismi SR, najmi ustanoveniami zakona ¢ 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik)
v plathom zneni.



2. Vietky spory, ktoré vznikng - plnenia tejro zmluvy  budi zmlyypeé strany riesit’
pbredovsetkym dohodou a vzajomnym rokovanim, Ak nedojde k takejto dohode, bude spor
predlozeny na rozhodnutie prislugnémy sudu v zmysle ustanoven{ Obé¢ianskehg sudneho
poriadku.

3. Akakolvek Zmena tejto zmluvy sa méZe urobit' len formou chronologicky ocislovanych
pisomnych dodatkoy k nej ak nie je v tejto zmluve uvedeng inak. Podpisovat dodatky k
zmluve st opravnené len Statutdrne organy oboch zmluvnych strgn,

4. Zmluva je vyhotoveni v 4 vyhotoveniach s charakterom origindlu, pricom kazdd zo
zmluvnych strdn obdry{ po dvoch vyhotovenjach.

5. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania Statutarnymi organmi oboch zmluvnych
stran a Géinnost’ diiom nasledujicim bo dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv
vedenom Uradom viady SR.

6. Zmluvné Strany botvrdzuji, 7e tito zmluva bola uzatvorena slobodne a vazne, uréite a
crozumitelne, nie v tiesnj 5 za napadne nevyhodnych podmienok a na znak suhlasy so
zmluvou k nej pripajaju svoje podpisy.

19 8. 0 i 9 _on an:
V Dunajskej Strede dia ... Ebbm” ......... V Dunajskej Strede diia ‘“ﬂimﬂ
Mandant: Mandatar:
JUDY. fa..3nia Salayova AKad. arch. Jozef Mravec

predsednitka okresného studu konatel spolo¢nosti



