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Zmluva o dielo ¢.1/2022

uzavreta v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich

Objednavatel :

So sidlom :

Zastlpeny :

ICO :

DIC:

Bankové spojenie :
Cislo Ggtu :

IBAN:

Tel.:

E mail:

Z&stupca na rokovanie
vo veciach technickych:

(dalej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel :
So sidlom :

Zastupeny vo veciach zmluvnych :
Zastupeny vo veciach technickych:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie :
Cislo Gétu :

IBAN:

Tel:

E-mail :

predpisov
Zmluvné strany

OBEC BETLANOVCE
Betlanovce 23, 053 15 Betlanovce
Ing. Zoltan Varga, starosta
00328952

2020717600

Slovenska sporitelfia, a.s.
5184322305

SK88 0900 0000 0051 8432 2305
+421904688184, 053/4490215
podatelna@betlanovce.sk, starosta@betlanovce.sk
Ing. FrantiSek Mrava

CEDIS s.r.o.

Vajnorska 100/A, 831 04 Bratislava
Ing. Mi¢ek Jozef

Ing. Ferencz Laslo

50607383

2120408675

SK2120408675

Tatra banka, a.s.

SK43 1100 0000 0029 4704 4224
SK43 1100 0000 0029 4704 4224
+421902919719, 023/2609931
cedis@cedissk.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, Odd.: Sro, vl. &. 122240/B

(dalej len ,,Zhotovitel™)

ClL 1
PREDMET ZMLUVY

1.1 Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu na zaklade vysledku verejného obstaravania zakazky na
uskuto¢nenie stavebnych a montaznych prac a dodavok suvisiacich s realiz&ciou stavby s nazvom:
,COV a kanalizacia Betlanovce“ v stlade so zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich pravnych predpisov.

Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy zavazuje vykonat dielo v rozsahu a pozadovanej kvalite podla
tejto zmluvy riadne a v€as a Objednavatel sa zavéazuje riadne a v€as vykonané dielo od Zhotovitela
prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu za vykonanie diela podla podmienok stanovenych touto

zmluvou.

Dielo pre ucely tejto zmluvy vymedzuju zmluvné strany, ako Uplné zhotovenie stavebnych,
montaznych prac a dodavok (vratane dodavok materidlu) v zmysle spracovanej projektove;
dokumentacie pre stavebné povolenie.
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Zhotovitel sa zavazuje, Zze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre Objednavatela
dielo v zmysle vykazu vymer (vid prilohu &.1 tejto zmluvy) a projektovej dokumentécie poskytnutej
Objednavatefom vo vlastnom mene, na vlastny naklad, na vlastné nebezpeenstvo v zmysle
podmienok vydanych prisluSnym stavebnym Gradom.

Zhotovitel prehlasuje, ze sa vplnom rozsahu zoznamil srozsahom diela, ze sG mu zname
technické podmienky na realizaciu prac, disponuje dostatocnymi kapacitami a potrebnymi
odbornymi znalostami na vykonanie diela a pri realizacii diela sa zavazuje pouzivat certifikované
komponenty prvej akosti spifiajice poZiadavky na mechanickli pevnost a stabilitu, poZiarnu
bezpecnost, Usporu energie, ochranu Zivota, zdravia a Zivotného prostredia.

Dielo bude zhotovené v sulade so sutaznymi podkladmi Objednavatela, ponukou Zhotovitela,
podla podmienok uvedenych v tejto zmluve. Dielo bude vykonané v sllade s platnou a ucinnou
pravnou Upravou SR, v kvalite podla prisluSnych a platnych technickych noriem STN a EN,
schvélenych technologickych postupov, platnych pravnych, prevadzkovych, poziarnych
a bezpec€nostnych predpisov.

Zhotovitel je povinny predlozit od vSetkych materialov, vyrobkov a zariadeni platné certifikaty,
osvedcenia o zhode, osvedcenia o kvalite, o akosti od slovenskych skusobni, zabezpeci potrebné
skusky a merania v zmysle platnych pravnych predpisov a technickych noriem, doklad o
uskladneni odpadov, po dokoné&eni diela aj podklady potrebné ku kolaudaénému konaniu a pod.

Zhotovitel musi byt poisteny pocas celej realizacie diela. Zhotovitel je povinny zabezpecit poistenie
stavebnych, montaznych prac a voci Skodam spdsobenym tretej strane v slvislosti s realizaciou
predmetu zmluvy.

Zhotovitel' je povinny udrziavat Ccistotu staveniska, zabezpecit odvoz odpadu a nepouzitého
materialu, Cistenie pléch a komunikacii, ktoré boli znecistené v désledku prac Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje pocas realizacie diela vyhotovovat denne fotodokumentaciu o priebehu
vykonavania prac na diele, ktorou sa zaznamenava pévodny stav v rozsahu zaznamu (den,
mesiac, rok a hodina) a nového stavu v rozsahu zaznamu (den, mesiac, rok a hodina), pricom
vytvorend fotodokumentécia bude tvorit prilohu stavebného dennika.

Dielo musi mat kvalitu predpisanu projektovou dokumentaciou a vyhotovenie stanovené v tejto
zmluve alebo v jej prilohach. Zhotovitel musi postupovat pri zhotovovani diela strikine v sitlade s
projektovou dokumentaciou.

cL
DOBA ZHOTOVENIA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch vykonania diela podla ¢lanku | tejto zmluvy:
» zaciatok vykonavania diela: do 3 pracovnych dni po protokolarnom odovzdani staveniska,
» ukoncenie a odovzdanie diela: do 12 mesiacov odo dna prevzatia staveniska,

Zhotovitel' je povinny prevziat stavenisko do 10 pracovnych dni odo dna doru€enia vyzvy na
prevzatie staveniska emailom alebo v listinnej podobe.

Terminy uvedené v bode 2.1 tohto ¢lanku musia byt Zhotovitelom riadne a v€as dodrzané tak, aby
neboli akymkolvek spésobom ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené iné nasledujlce prace na
zhotovovani a vykonani diela. Za ukoncenie jednotlivych dohodnutych terminov sa povazuje
Objednavatelove pisomne potvrdenie riadneho, v€éasného a Uplného ukoncenia prislusnych prac, a
to aj vratane vykonania predpisanych skuSok, atestov a merani, resp. odstranenie pripadnych vad
diela a nedorobkov.

V pripade, ak Zhotovitel' nie je schopny splnit dohodnuté terminy v beznom pracovnom ¢ase, je
povinny zhotovovat a vykonavat dielo vo viacerych zmenach alebo v nad€asovych hodinach bez
toho, aby tym Objednavatelovi vznikli dodato¢né naklady. Cena diela dohodnuta v tejto zmluve sa v
takychto pripadoch nemeni a Zhotovitel nemé narok na Ziadnu kompenzaciu takto vzniknutych
nakladov zo strany Objednavatela. Akékolvek naklady, ktoré vzniknd Zhotovitelovi nedodrzanim
terminov (napr. nadcasy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun
materidlov, zvy$ené pracovné nasadenie a pod.) nemozno vyuctovat Objednavatelovi a su
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obsiahnuté v celkovej cene diela podla ¢lanku IV tejto zmluvy. Ustanovenie tohto bodu neplati, ak
takéto naklady vzniknu Zhotovitefovi vyluéne zavinenim Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo podfa ¢asového harmonogramu prac, ktory je prilohou €. 5
tejto zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel riadne vykona dielo, alebo jeho dohodnutld €ast v sulade
s touto zmluvou pred dohodnutym terminom, je Objednavatel povinny riadne zhotovené dielo,
alebo jeho Cast prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

VSetky terminy sa posunu o rovnaky pocet dni, o ktory sa posunul zaciatok vykonavania diela len v
pripade, ak tento posun zaciatku vykonavania diela vyslovne a bez vyhrad pisomne odsuhlasi
Objednavatel.

Dodrziavanie terminu realizacie diela zo strany Zhotovitela zavisi od riadnej a vcasnej
sucinnosti Objednavatela dohodnutej v zmluve. Po dobu omeskania Objednavatela s poskytnutim
sucinnosti nie je Zhotovitel v omeSkani s plnenim zavazku. Po dobu, ktord trvda omeskanie
Objednavatela s poskytnutim spolupésobenia sa prediZi termin dokongenia préac.

Za omeskanie Objednavatela podla tejto zmluvy nie je mozné povazovat omesSkanie Objednavatela
v dosledku porusenia zmluvnych povinnosti Zhotovitelom.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat stavebné prace a montédzne prace na diele tak, aby bolo
zabezpecené dodrzanie harmonogramu vykonavania diela a su¢asne, aby nad nevyhnutnd mieru
nedochadzalo k akémukolvek obmedzovaniu plynulosti vykonavania stavebnych a montaznych
prac.

Zhotovitel je povinny neodkladne, najneskér vSak tri (3) pracovné dni po vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani, alebo stazuje zhotovovanie diela s désledkom hroziaceho omeSkania odovzdania
diela pisomne oboznamit Objednavatela zaznamom v stavebnom denniku.

CL.m
PRIEBEH A PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli, ze dielo bude vykonané na zdaklade tejto zmluvy, projektovej
dokumentacie, vykazu vymer, pokynov Objednavatela, ak sa zmluvné strany nedohodnd inak.
Zhotovitel nebude realizovat ziadne zmeny v odsuUhlasenej projektovej dokumentacii bez
zavazného stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru a technického
dozoru Objednavatela bez toho, aby boli zmeny cenovo vyCislené a odobrené vSetkymi
zuc¢astnenymi stranami.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat Zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie diela tak, aby
Zhotovitel mohol na fom zacat prace v sulade s projektovou dokumentaciou a podmienkami
tejto zmluvy k terminu uvedenému vbode 2.1. Si¢asne s odovzdanim staveniska odovzda
Objednavatel Zhotovitelovi projektovi dokumentéciu v jednom vyhotoveni a képiu stavebného
povolenia.

Zhotovitel zabezpeéi pred zahajenim prac zameranie podzemnych inzinierskych sieti na stavenisku,
povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlastne uzivanie verejnych komunikacii a
verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizacii a dokumentéciu skutoéného vyhotovenia stavby.
Finanéné naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel sa zavazuje pri preberani staveniska prevziat od Objednavatela stavebné povolenie a
vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy potrebné pre vykonanie diela.

O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany ,Protokol o odovzdani staveniska“, v ktorom
Objednavatel uvedie zodpovednu osobu — technicky dozor, ako aj vSetky doklady a rozhodnutia
odovzdané Zhotovitefovi, ktoré s potrebné pre realizaciu diela. V protokole o odovzdani staveniska
sa jednoznaéne a nezamenitelne vymedzi rozsah odovzdavaného staveniska a miesta pripojenia
elektrickej energie, vody, tepla, socialnych zariadeni a $atni pre zamestnancov Zhotovitela (dalej
spolocne len ,Energie). Naklady spojené s energiami, ako aj naklady spojené so zabratim
verejného priestranstva su zahrnuté v cene diela. Objednavatel zabezpeci Zhotovitelovi bezplatné
uzivanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnd na vypratanie staveniska.
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Zhotovitel' je povinny pri podpise tejto zmluvy, najneskér vSak tri (3) pracovné dni po prevzati
staveniska odovzdat Objednavatelovi na odsuhlasenie komunikacni schému, maticu zodpovednosti
a obsadenie pracovnikov zodpovednych za realizaciu diela a to najma:

* meno a priezvisko stavbyveduceho,
* meno a priezvisko pracovnika zodpovedného za BOZP,
* meno a priezvisko manazéra stavby,

Zmluvne strany zodpovedaju za to, ze funkciu Stavbyvedlceho, pracovnika BOZP a technického
dozoru stavby budi vykonavat osoby, ktoré maji odbornu spdsobilost na vykon tychto funkcii.
Zhotovitel je povinny najneskér tri (3) pracovné dni pred realizaciou prac, na ktoré je potrebny
pracovnik s certifikdciou (opravnenim) predlozit Objednavatelovi ich zoznam spolu s platnym
opravnenim (certifikatom).

Objednavatel ma pravo pozadovat zmenu v obsadeni zodpovednych pracovnikov Zhotovitela a
Zhotovitel je povinny tato poziadavku akceptovat. Objednavatel poveri osobu, ktora bude vykonavat
stavebny dozor za Objednavatela, pri podpise tejto zmluvy.

Vedenim uskutoéhovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych
prac a inych ¢innosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie sp6sobu a postupu uskutofiovania
stavby, zodpovednost za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby a za dodrzanie
vSeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu.

Za cely priebeh vystavby, za odborné a v€asné vyhotovenie diela podla tejto zmluvy o dielo a za
vedenie stavebného dennika je zodpovedny za Zhotovitela: Ladislav Bujko, Cislo osvedcenia:
12869*10-20*.

Zhotovitel je povinny poc¢nic odovzdanim staveniska viest stavebny dennik podfa ust. § 46d
stavebného zdkona. Do stavebného dennika s dvoma (2) priepismi sa zapiSu vSetky skutocnosti,
ktoré sa stali na stavenisku, najma Udaje o stavebnych pracach, o vykonani §tatneho stavebného
dozoru, Statneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonanim stavby, autorského dozoru a o inych
¢innostiach ovplyvnujacich stavebné prace a priebeh stavby. Stavebny dennik pocas realizacie diela
musi byt neustdle na stavbe trvale pristupny, az do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela.

Objednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak technicky dozor Objednavatela so zdznamom Zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do siedmych (7) pracovnych dni. V opaénom pripade sa
predpokladd, Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky Zhotovitela voci zapisom
Objednavatefa. Objednavatel ma pravo robit si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem
stavbyvediceho a stavebného a autorského dozoru méa pravo vykonavat zapisy v stavebnom
denniku aj zastupca Zhotovitel'a projektu stavby.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, ¢as
plnenia, pripadne dalSie zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy o dielo budu sluzit, ako podklad pre
pripadné vypracovanie pisomnych dodatkov k zmluve o dielo. Zhotovitel je povinny pisomne
informovat’ Objednavatela o takomto zapise do troch (3) pracovnych dni.

V pripade, Zze sa pocas realizicie diela ukaze potreba zmeny objemového, alebo kon&trukéného
charakteru, resp. naviac prac oproti pdvodnému projektu stavby, alebo ocenenému vykazu vymer,
musia byt zaznamenané v stavebnom denniku a budu rieSené v dodatku k zmluve. Pri realizacii
naviac prac bude vykonavat Zhotovitel denné zaznamy v stavebnom denniku a uvedie v stavebnom
denniku aj vymer naviac prac v zodpovedajucich mernych jednotkach. V stavebnom denniku ich
riadne odliSi od ostatnych zaznamov.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pri realizacii diela zabuduje len také vyrobky a zariadenia, ktoré su
zbavené prav tretich 0os6b. Na uskutoCnenie diela musi Zhotovitel pouzit iba stavebné vyrobky,
ktoré su podla osobitnych predpisov vhodné na pouzitie v stavbe na uréeny Gcel, a to podia ust.
§ 43f Stavebného zakona.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze stavebné prace, montadze a dodavky vykonané podra tejto zmluvy
budu financované zo Strukturalnych fondov EU, a preto sa Zhotovitel zavazuje strpiet vykon
kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodanymi tovarmi a poskytnutymi sluzbami kedykolvek
pocas realizacie diela, platnosti a U¢innosti tejto zmluvy a poskytnit osobam opravnenym na vykon
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kontroly/auditu/overovania vSetku pozadovanu sucinnost pripadne aj po skonceni UCinnosti tejto
zmluvy za ucelom kontroly obchodnych dokumentov konecného prijimatela suvisiacich s nakladmi
na realizaciu diela a plnenim povinnosti podla tejto zmluvy, ako aj vykonat vecnu kontrolu v
suvislosti s realizdciou diela podla tejto zmluvy. Opravnenymi osobami na vykon
kontroly/auditu/overovania su najma:

a) Ministerstvo zivotného prostredia SR a nim poverené osoby,

b) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna sprava financnej kontroly, certifikatny organ (Ministerstvo
financii SR) a nimi poverené osoby,

¢) Organ auditu (Ministerstvo financii SR), jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

d) Splnomocneny zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

e) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi
SR a ES.

Objednavatel je opravneny sam, resp. prostrednictvom nim urCenej osoby, kedykolvek a v
akomkolvek rozsahu kontrolovat priebeh zhotovovania a vykonavania diela. Objednavatel na svoje
naklady zabezpe¢i vykon stavebného dozoru v mene Objednavatela. Kontrolu prac za
Objednéavatela bude vykonavat opravnena osoba Objednavatela — technicky dozor Objednavatela,
stavebny dozor, projektant a autor projektu.

Ak pocas kontrol Objednévatel zisti rozpor voc¢i dokumentacii, nedostatky, alebo vady plnenia
Zhotovitefom, je Objednavatel opravneny nariadit napravu, odmietnut vadné veci a tovary, alebo
ktorukolvek z uz vykonanych casti diela. Zhotovitel je povinny akceptovat vysledky kontrol
vykonanych Objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maja byt zakryté,
alebo sa stan( nepristupnymi, minimalne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické
podmienky vyzaduju aj skor. Zaroven zhotovitel zhotovi fotodokumentaciu celého postupu prac. Ak
Objednavatel nevykona kontrolu tychto prac v danom termine, je Zhotovitel opravneny pokracovat v
realizacii diela. V pripade, Ze Objednavatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie tychto prac, je
Zhotovitel povinny odkrytie vykonat na naklady Objednavatela. Pokial sa pri dodato¢nej kontrole
zisti, ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na néklady Zhotovitela. V
pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac Zhotovitel poziada o pisomné
stanovisko projektanta, autorského dozoru a stavebného dozoru.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat Objednavatela minimalne tri (3) pracovné dni vopred na ucast na
povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skuSok spiSe Zhotovitel zaznam, ktori podpiSu vSetci zi€astneni.

Okrem kontroly podla bodu 3.13, 3.14 a 3.16 tejto zmluvy sa az do Uplného ukonc&enia zhotovenia a
odovzdania diela Objednavatelovi bude uskutocriovat kontrolny defi, ktory bude zvolavat opravnena
osoba Objednavatela minimalne raz za 14 dni resp. podla osobitnej poziadavky Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit GCast svojho zodpovedného zastupcu na kontrolnom dni, ktory
bude opravneny konat za neho pri plneni predmetu tejto zmluvy. Vo vynimoénych pripadoch je
Objednavatel opravneny pozadovat u€ast Statutdrneho zastupcu Zhotovitela na kontrolnych dhoch.

Pocas kontrolnych dni Zhotovitel preuk&ze plnenie svojich zmluvnych povinnosti, terminov, stavebny
pokrok, sulad vykonov s realizaénou dokumentéciou, dodrzanie predpisanej kvality a akosti diela,
procesné problémy a iné dblezité informacie. Objednavatel je opravneny pozadovat spisanie
protokolu z kontrolného dna, v ktorom sa uvedu vysledky zaverov kontrolného dfia, najma namietky
Objednavatela k vykonanym pracam, poziadavky na odstranenie nedostatkov, vad a nedorobkov,
splnenie resp. nesplnenie terminov, a iné skutoc¢nosti tykajlice sa zmluvného plnenia Zhotovitela.
Zhotovitel je povinny okamzite vykonat' vSetky opatrenia na odstranenie zistenych vad, nedostatkov
a odchylok od podmienok tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny stanovit v protokole z kontrolného
dfa aj terminy na odstranenie nedostatkov zmluvného plnenia Zhotovitefom.

Pocas kontrolnych dni sa prerokuje protokol z predchadzajiceho kontrolného dna a Objednavatel
schvéli resp. neschvali Zhotovitelom predlozené kontrolovatelné podklady, vykazy o realizovanych
dodavkach a vykonoch, o odstranenych vadach, nedorobkoch a nedostatkoch.

Pravo Objednavatela, alebo nim urCenej osoby vykonat kedykolvek neohlasent nahodna kontrolu
vykonavania diela ostava vy$Sie uvedenymi ustanoveniami nedotknuté.
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Ak Objednavatel zisti pri kontrole zhotovovania diela rozpor s projektovou dokumentaciou,
nedostatky alebo vady, ktoré budu alebo mézu byt prekryté, alebo nedostupné dalSimi vykonmi,
Zhotovitel je povinny tieto nedostatky, alebo vady okamzite odstranit na vlastné naklady, pri€om
termin ukonc€enia a odovzdania diela sa tym nemeni.

Bez vopred ziskaného pisomného suhlasu Objednavatela neméze Zhotovitel menit poradie
zhotovovania jednotlivych Casti diela, ak takéto poradie je stanovené Objednavatelom. Zhotovitel
rovnako bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela nie je opravneny odchylit sa od
poziadaviek na dielo stanovenych projektovou dokumentaciou.

Pri akychkolvek skuto¢nostiach, ktoré by mohli znamenat zmenu (najma zvySenie) dohodnutej ceny
diela, Zhotovitel je povinny Objednavatela a nim uréenld osobu na tito skutoénost bez zbytoéného
odkladu pisomne upozornit. Tieto zmeny, ako i pripadné objednavky naviac, sa nesmu realizovat
skoér, ako Objednavatel na to vydé pisomny suhlas.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona bez prikazu Objednavatela, alebo odliSne od dohodnutého rozsahu,
nebudd uhradené. Na poziadanie je ich Zhotovitel povinny odstranit v dohodnutej lehote, alebo po
tejto lehote mdzu byt odstranené Objednavatelom, alebo tretimi osobami, poverenymi Objednava-
telom na naklady Zhotovitela, ktory je povinny tieto naklady uhradit Objednévatefovi do 14
kalendarnych dni odo dna vyuctovania tychto nakladov.

Akékolvek kontrola tovarov, diela alebo ktorejkolvek z jeho casti Objednavatelom, alebo nim
urCenych osbb neznamena konecnu akceptaciu predmetnych tovarov, diela alebo ich c&asti
Objednavatefom. Zhotovitel zostava aj nadalej plne zodpovedny za riadne a v€asné vykonanie diela
a znaSa vSetky nebezpecenstva sulvisiace s vykonavanym dielom az do doby odovzdania diela
Objednavatelovi.

V pripade, ak sa preukaze do ukoncenia, alebo po ukonceni vykonania diela Zhotovitefom, ze
Zhotovitel nevykonal vSetky prace alebo vykony pozadované podla tejto zmluvy, alebo takéto prace
vykonal v rozpore s projektovou dokumentaciou, Objednavatel je opravneny jednostranne znizit
platby pozadované Zhotovitelom o sumu prac, ktoré neboli vykonané, alebo boli vykonané v rozpore
s projektovou dokumentaciou. V pripade, ak by takato suma prevySovala sumu, ktord ma Zhotovitel
obdrzat od Objednavatela, je Objednévatel opravneny pozadovat vratenie sumy neopravnene
vyplatenej Zhotovitelovi. Zhotovitel je povinny Objednavatefom pozadovanu sumu bez akychkolvek
vyhrad vratit do troch (3) pracovnych dni odo driia doruc€enia pisomnej poziadavky Objednavatela na
jej vratenie.

Postup pri pouziti subdodavatelov je uvedeny v ¢lanku Xl tejto zmluvy.

CL.Iv
CENADIELA

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne a v dohodnutom ¢ase vykonané dielo prevezme od Zhotovitela
a zaplati mu za jeho zhotovenie cenu diela podla tohto ¢lanku zmiuvy.

Cena za vyhotovenie diela je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania, je v sulade s
ustanovenim zédkona €. 18/1996 Z.z. o cenach v platnom zneni a vyhlaSkou €. 87/1996 Z. z. v zneni
neskorsich predpisov stanovena dohodou zmluvnych stran a v €asti rozsahu diela je dolozena
polozkovitym rozpoctom Zhotovitela ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Cena diela je zmluvnymi stranami na zaklade bodu 4.2. uréena vo vyske:

Cena bez DPH 377 000,78 Eur
DPH vo vyske 20% 75 400,16 Eur
Cena s DPH 452 400,94 Eur ( celkova cena diela)

( slovom: StyristopétdesiatdvatisicStyristo eur devétdesiatstyri centov )

Celkovéa cena diela je podrobne $pecifikovana v prilohe €.1 tejto zmluvy — Rozpocet stavby.

Zmluvna cena podla ods. 4.3 je dohodnuta ako maximalna cena, obsahuje vSetky naklady a zisky
Zhotovitela nevyhnutné k riadnemu a véasnému zrealizovaniu diela ( vratane DPH, cla, poistenia a
inych poplatkov) a je platna pocas celej doby vykonavania diela. Dohodnutd cena obsahuje
predpokladané naklady vzniknuté vyvojom cien stavebnych prac a materidlov a to az do doby
ukoncenia diela podla zmluvy. Za spravnost kalkulacie zodpoveda Zhotovitel. Zhotovitel po
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doékladnom zvazeni zadania, ktoré tvori prilohu €.1 tejto zmluvy prehlasuje, ze je schopny podla neho
zrealizovat dielo v plnom rozsahu, v pozadovanej kvalite za cenu dohodnutu v tejto zmluve.

V cene za dielo su zahrnuté vSetky prace, dodavky a sluzby sivisiace s realizaciou diela a
vyplyvajuce pre Zhotovitela zo zmluvy, ako aj naklady, ktoré Zhotovitefovi vzniknu pri vzniku Skody a
pri odvracani hroziacich $kéd, naklady na likvidaciu odpadov, ktoré vzniknu v priebehu vystavby,
docasné uzivanie verejnych komunikacii, zriadenie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska.
Dohodnutéa cena je stanovena v ¢ase podpisu tejto zmluvy a je kone¢na a nemenna.

Polozky stavebnych, montaznych prac a dodavok, v ktorych nie si uvedené jednotkové ceny, sa
Objednavatelom pri zhotovovani stavby neuhradia a budi sa povazovat za zahrnuté v inych cenach.

Prace, ktoré zhotovitel vykonava odchylne od predloZzenej projektovej dokumentacie, alebo bez
prikazu Objednavatela, nebudld Objednavatelom uhradené. Pripadné zjavné vady projektovej
dokumentacie je Zhotovitel povinny po ich zisteni bezodkladne oznamit Objednavatelovi.

Za prace naviac sa nepovazuju prace, ktoré Zhotovitel opomenul zahrnut do kalkulacie Zhotovitela,
alebo neboli uvedené vo vykaze vymer a Zhotovitel na ne neupozornil pred podpisom zmluvy, hoci
so zadanym dielom suvisia, alebo prace ulozené spravnymi organmi, ako désledok nekvalitného
prevedenia prac Zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny predlozit elektronicki verziu podrobného polozkovitého rozpoctu (vo formate
MS Excel), ako aj predlozit v elektronickej verzii vo formate MS Excel, kazdd zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej by doslo pocas realizacie predmetu zmluvy.

CLV
PLATOBNE PODMIENKY

Cena diela bude Objednavatelom Zhotovitelovi zaplatend na zéklade Ciastkovych mesacnych faktar
vystavenych Zhotovitelom na konci kazdého mesiaca, avSak najneskér do 15. dia nasledovného
mesiaca, na zaklade Objednavatefom vopred pisomne odsuhlasenych skuto¢ne vykonanych prac a
dodavok podla pravidiel stanovenych touto zmluvou. Posledna faktdra bude oznaéena ako , konec¢na
faktara“.

Prilohou faktury bude supis vykonanych prac a dodavok a zistovaci protokol potvrdeny Zhotovitelom,
plus prislusné doklady o cenach a Uhrade poplatku za uloZenie odpadu, vykonani tlakovych skdsok,
reviznych sprav, odpracovanych hodinovych zuctovacich sadzieb a ostatnych poloziek, ktoré v
rozpoCte neboli ocenené polozkami z pouzitych cennikov stavebnych prac podpisany
opravnenou osobou Zhotovitela, stavebnym dozorom a opravnenou osobou Objednavatela
(technickym dozorom Objednavatela), ktori svojimi podpismi zarucuju, ze fakturované stavebné
prace boli skuto€ne realizované podla schvalenej PD a ocenené polozkou zo schvaleného rozpoctu.
Jednotlivé polozky v prilohach sa nebudl uvadzat kumulovane, ale polozkovite sa uvedu v
jednotkovych mnozstvach a jednotkovych cenéach.

Koneéna faktira predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Uhrada koneénej faktary celého
diela je podmienend riadnym vykonanim celého diela a jeho odovzdanim a prevzatim v zapise o
odovzdani a prevzati diela, po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v odovzdavacom
protokole. Po splneni uvedenych podmienok Zhotovitel vystavi do 30 kalendarnych dni konecnu
faktiru celého diela, ktord Objednavatel uhradi. VySka konecnej faktary bude v rozpéti 5-10 %
nominalnej hodnoty diela s DPH. Prilohami ku konecnej fakture su protokol o odovzdani a prevzati
diela a supis vSetkych uz Objednavatelom uhradenych faktar, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a
nedorobkov.

Faktara musi byt zostavena prehladne a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznacenie,
ktoré je v suUlade s ocenenym vykazom vymer podia tejto zmluvy. V pripade rozporu v slpise
vykonanych prac je Objednavatel opravneny slpis vratit na prepracovanie. Supis vykonanych prac
bude predlozeny i elektronicky vo formate Excel na CD/DVD.

V pripade, ak Zhotovitel doru¢i Objednavatelovi faktiru vystavenu v rozpore s touto zmluvou,

Objednavatel je opravneny Uhradu prisluSnej Casti ceny diela odopriet bez rizika omeSkania sa
Objednéavatefla.

Zhotovitel predlozi faktdru na uhradu v Styroch (4) vyhotoveniach Objednavatelovi. Lehota splatnosti
faktdr je 60 dni od jej prevzatia Objednavatelom. Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, ze s lehotou
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splatnosti penazného zavazku bez vyhrad suhlasia, a ze lehota splatnosti penazného zavazku
Objednéavatela nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajucim zo zavazkového
vztahu pre Zhotovitela.

Jednotlivé faktiry musia spifiat naleZitosti dariového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zékona &.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.

V pripade, ze faktira vystavena Zhotovitelom nebude obsahovat nélezitosti uvedené v
predchadzajucom bode, nespifa naleZitosti podla tejto zmluvy, alebo jej obsah je v rozpore s touto
zmluvou, alebo je v rozpore s prisluSnymi pravnymi predpismi, je Objednavatel opravneny ju vratit
Zhotovitelovi a pozadovat jej opravu.

Ako datum dorucenia faktiry Objednavatelovi plati v takomto pripade den obdrzania opravene;
faktlry vystavenej podla tejto zmluvy a prislusnych pravnych predpisov a nova lehota splatnosti tak
plynie odo dia doru€enia opravenej faktiry.

Faktary budu uhréddzané formou bezhotovostného platobného styku na ucet Zhotovitela uvedeny v
zahlavi tejto zmluvy.

Driom zaplatenia platby v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie den pripisania prisludnej
sumy v prospech bankového Uc¢tu opravnenej zmluvnej strany.

Objednavatel nebude poskytovat Zhotovitelovi na dohodnutd cenu diela zalohy ani preddavky a
Zhotovitel nie je opravneny takéto zalohy pozadovat.

Objednavatel je opravneny kedykolvek zadrzat splatnd platbu Zhotovitelovi v pripade, ak Zhotovitel
nesplni ktortkolvek z povinnosti stanovenych mu touto zmluvou, a to az do riadneho splnenia
povinnosti Zhotovitela. Objednavatel nie je v takomto pripade v omeskani.

Objednavatel je opravneny kedykolvek jednostranne zapocitat na zaplatenie ceny diela zmluvné
pokuty, alebo iné sankcie, alebo ndhradu $kody, na ktoré mé voci Zhotovitelovi podla tejto zmluvy
narok.

Zhotovitel vyhlasuje, ze ku dnu podpisu zmluvy:

. je v ekonomicky dobrej kondicii a nie je proti nemu vedené exekucné, konkurzné alebo
reStrukturalizacné konanie, nevedie ziadny sudny spor, v ktorom by neuspech viedol k
zavazku, ktorého splnenie by bolo nemozné, alebo by hospodarsky destabilizovalo
Zhotovitefla,

. nie je spoloénostou v krize (v zmysle § 67a Obchodného zakonnika) a nie je osobou
ohrozenou vstupom do konkurzného, alebo restrukturalizaéného konania.

Zhotovitel je povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatelovi aklikolvek zmenu okolnosti,
dotykajlcu sa obsahu vyhlaseni podla tohto bodu.

V pripade, ak sa ktorékolvek z vyhlaseni Zhotovitela podla tohto bodu ukaze, ako nepravdivé, alebo
ak Zhotovitel neoznami bezodkladne a pisomne Objednavatelovi akikolvek zmenu okolnosti, ktoré
by sa mohli priamo, alebo nepriamo dotknat obsahu tychto vyhlaseni, Objednavatel ma pravo
uplatnit’ si vo€i nemu zmluvnu pokutu vo vyske 10 % z celkovej ceny diela, ktord bude splatna do 14
kalendarnych dni od doruéenia pisomnej vyzvy Objednavatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na ndhradu Skody spbsobenej
porusenim oznamovacej povinnosti Zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel zadrzi z celkovej ceny diela ciastku vo vyske 10% - tzv.
zadrzné. Zadrzné bude uréené, ako zabezpeka pri zavadach zistenych pri preberacom konani, ak
Zhotovitel neodstrani tieto vady a nedorobky v dohodnutom termine. Zmluvné strany sa vyslovne
dohodli, Ze po dobu plnenia predmetu tejto zmluvy suma zadrzného nepredstavuje nezaplatend ¢ast
dohodnutej ceny diela, s ktorou by bol Objednavatel v omeSkani so zaplatenim, ale dohodou
zmluvnych stran tato nesplatnda pohladavka Zhotovitela tvori zaistenie povinnosti Zhotovitela
vyplyvajucich mu zo zmluvy a vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov. Objednévatel je opravneny
pouzit uvedené prostriedky v pripade, ak zhotovitel porusi niektord svoju povinnost’ uhradit’ pefiazné
zavazky vratane zmluvnych pokut vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Spbsob uvolnenia zadrzného: Zadrzné bude Zhotovitelovi vyplatené po vydani Preberacieho
protokolu o odstrdneni nedorobkov a zavad v lehote splatnosti 30 kalendarnych dni od pisomnej
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poziadavky Zhotovitela na uvolnenie zadrzného. Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitelovi
neprinélezia droky zo zadrzného podra tejto Zmluvy.

CL VI
ZODPOVEDNOST A ZAVAZKY ZHOTOVITELA

Zhotovitel zodpoveda za vSetky vady nim vykonaného diela v rozsahu stanovenom pravnymi
predpismi. Zhotovitel rovnako zodpoveda Objednavatelovi za vetky vady, ktoré sa na diele objavia v
ramci dohodnutej zaruénej doby. V pripade omeskania sa Zhotovitela s odstranenim zarucnych vad,
mé& Objednavatel pravo nechat tieto vady odstranit inou osobou podfa vlastnej volby a na naklady
Zhotovitela. VySka ceny takto odstrdnenych vad bude stanovena Objednavatelom bez ohfadu na
vysSku jednotkovych cien rovnakych alebo podobnych vykonov uvedenych v polozkovitom rozpocte
Zhotovitela (priloha €. 1 tejto zmluvy).

Zhotovitel sa zavazuje v€as pisomne upozornit Objednavatela na akékolvek dévody, ktoré mézu, ¢o
i len teoreticky, spdsobit posunutie ktoréhokolvek terminu dohodnutého v tejto zmluve. V opaénom
pripade znasa Zhotovitel Skodu, ktora tym Objednavatelovi vznikne.

Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, ze akykolvek materidl vytazeny z miesta realizacie diela bude
znovu  pouzity, recyklovany, spracovany alebo uloZzeny environmentalnym spdsobom, o ¢om
predlozi doklad Objednavatelovi do 14 kalendarnych dni od vytazenia materidlu. Doklad musi
obsahovat mnozstvo vyvezeného materialu, spdsob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené
naklady s tym spojené. V pripade, ak ma déjst k vymene materialov, ktoré by mohli byt opatovne
pouzité resp. aj na iné objekty, Zhotovitel vyzve Objednavatela, aby urcil zapisom v stavebnom
denniku sp6sob s ich dalSim nakladanim.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na diele a stavenisku, ako aj za Skody tretich 0os6b a veci,
ktoré spbsobil Zhotovitel, jeho zamestnanci, poverené tretie osoby alebo subdodavatelia pri
vykonavani diela. Zhotovitel sa zavazuje v celom rozsahu nahradit Objednavatelovi akukolvek
Skodu, ktoru zapricinil, alebo spésobil pri vykonavani diela, alebo za ktorl zodpoveda. Zhotovitel
zodpoveda Objednavatelovi bez obmedzenia aj za vSetku Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi
omeskanim sa s riadnym dokonéenim diela v dohodnutom termine, alebo jeho vadami.

Zhotovitel pri realizacii diela je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na zabezpecenie
bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu zivotného prostredia, ako aj protipoziarne
opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutli Skodu
zodpoveda v plnom rozsahu.

Zhotovitel zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti krddeziam, proti
nepriaznivym poveternostnym vplyvom, za vhodné oplotenie, oznacenie vystraznymi tabulami a
vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté poruSenim svojich povinnosti, tak na majetku
Objednavatela, ako aj tretich oséb podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Po zisteni Skody
zavinenej Zhotovitelom, je Zhotovitel povinny uviest zariadenie, alebo vec do pévodného stavu, pri
Uplnom zni€eni zariadenia, alebo veci nahradit novou vecou toho istého typu a kvality, pokial to pre
povahu zni¢eného zariadenia, alebo veci nebude mozné je Objednavatel opravneny pozadovat
nahradu Skody vo vySke hodnoty zni€eného zariadenia, alebo veci v €ase posSkodenia.

Koordindtora bezpecnosti stavby podfa nariadenia viady ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko bude vykonavat: Juraj Gergely.

V pripade, Zze dbjde k zmene osoby stavbyvedlceho, alebo koordinatora bezpecnosti stavby,
Zhotovitel je povinny pisomne oznamit tuto skuto¢nost Objednavatelovi bez zbytoéného odkladu,
najneskér do troch (3) pracovnych dni.

Pri uzivani ciest a komunikacii ur€enych na prijazd na stavenisko je Zhotovitel povinny plinit
povinnosti vyplyvajlce zo vSeobecne zavaznych, ale aj internych pravnych predpisov Objednavatela
a prevadzkovatela a zodpoveda za ich pripadné poruSenie a vzniknutl Skodu podfa prislusnych
pravnych predpisov.

Zhotovitel' je zodpovedny za primerany poriadok na stavbe, za spravne uskladnenie materialov a
konstrukcii, za pripadné znecistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pre svoju ¢innost a v pripade
blizkosti intravilanu aj za dodrziavanie no¢ného a nedelného pokoja a zavazuje sa na svoje naklady
odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho cinnosti pri uvedenych pracach, a to najneskér pri
predkladani mesacnej faktury podra bodu 5.1. tejto zmluvy.
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Zhotovitel zabezpe¢i na svoje ndklady a nebezpecenstvo dopravu a skladovanie vSetkych
materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun a montaz na
stavenisko.

L v
ZARUCNA DOBA

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podra projektovej dokumentacie
(priloha €. 2), ocenenych vykazov vymer a podmienok zmluvy, podfa technickych noriem a ze poc¢as
zaru€nej lehoty bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou a
v projektovej dokumentacii, podmienkami v stavebnom povoleni a rozpor so vSeobecne zavaznymi
technickymi normami a predpismi. Za vady sa pre UCely odovzdania a prevzatia diela povazuju aj
chybajlce, alebo nelplné doklady, ktoré je Zhotovitel povinny dolozit ku dfiu odovzdania a prevzatia
diela uvedené v bode 8.7.

Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti projektovej dokumentacii.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda Zhotovitel iba viedy, ak boli spdsobené porusenim
jeho povinnosti pocas realizacie diela.

Zarutnd lehota za vykonané prace je 60 mesiacov a zacina plynit odo dna prevzatia diela
Objednavatelom s vynimkou vyrobkov, materialov, zariadenia konstrukcii, u ktorych bude zaru¢na
doba zhodna so zaruénou dobou poskytnutou na tento material, vyrobky, zariadenia a konstrukcie
ich vyrobcami, min. 24 mesiacov. Zaruéna doba na odstrdnent vadu sa predlzuje o dobu od
uplatnenia reklamécie do odstranenia vady. V pripade, ze ddjde k reklamacii vad diela a tieto budu
Zhotovitefom v zaru€nej dobe odstranené, zaru¢na doba na Casti diela, ktoré boli prevzaté po
reklamacii, zacina plynit dnom z&pisnicného prevzatia a plati na dobu dalSich 24 mesiacov.
V zaru€nej dobe musi dielo vykazovat kvalitativne vlastnosti a prevadzkovu spdsobilost primerani
obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostnych podmienok.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle ¢lanku
7.2. do 2 pracovnych dni od pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie Objednavatela a vady
odstranit v ¢o najkratSom technicky moznom case. Havarijné stavy je Zhotovitel povinny odstranit
bezodkladne po ich nahlaseni Objednavatelom, najneskér do 24 hodin. O termine odstranenia vady
dlh§om ako 5 pracovnych dni od prevzatia oznamenia, je Zhotovitel povinny Objednavatela pisomne
informovat. V protokole bude uvedeny sp6sob a termin odstranenia vady, ¢i Zhotovitel uznava svoju
zodpovednost a prediZzenie zaruénej doby s oznagenim &asti diela, ktorej sa predmetné prediZenie
tyka.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré budl spbsobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych Objednavatefom a Zhotovitel ani pri vynalozeni v&etkej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost, alebo na fiu upozornil Objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou u opravneného zastupcu Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze odstrani akékolvek vzniknuté zaru¢né vady bez naroku na Uhradu nakladov
s tym spojenych bez zbytoéného odkladu po ich pisomnom uplatneni Objednavateflom. Vady sa
povazuju za odstranené v defi uvedeny v pisomnom potvrdeni Objednavatela.

Ak Zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, m6ze Objednavatel zabezpedit ich odstranenie
na naklady Zhotovitela. Takto vzniknuté naklady je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi do 14
kalendarnych dni odo dna dorucenia faktiry za vykonané prace Zhotovitelovi. Tym nie je
dotknuté pravo Objednavatela na nahradu Skody, alebo na dohodnutd zmluvni pokutu vodi
Zhotovitelovi.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu odstranit aj také vady, za vznik ktorych
zodpovednost' popiera, odstranenie ktorych vSak neznesie odklad. Uhrada nakladov, spojenych
s odstranenim takychto vad bude stanovena po preukazani zodpovednosti za vadu.
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ClL. v
PREBERACIE KONANIE

Ak je dielo riadne zhotovené a Uplne vykonané v sulade s projektovou dokumentaciou a s
podmienkami stanovenymi touto zmluvou a jej prilohami, Zhotovitel tuto skuto€nost pisomne oznami
Objednavatelovi doporuc¢enym listom, alebo emailom na elektronickd adresu uvedenu v zéhlavi tejto
zmluvy pat (5) pracovnych dni vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na
zaklade tohto ozndmenia sU zmluvné strany povinné dohodnit takd vzajomnu sucinnost, aby
odovzdanie a prevzatie diela bolo ukon&ené najneskér v zmluvnej lehote.

Objednavatel je opravneny vykonat kontrolu a uskuto¢nit vSetky skusky aj prostrednictvom tretej
osoby za ucelom overenia celkového stavu vykonaného diela a posudit sulad vykonaného diela s
projektovou dokumentaciou a poziadavkami tejto zmluvy (dalej len ,Skusky“). V pripade, ak sa
kontrolou, alebo Skuskou preukazu rozpory medzi vykonanym dielom a projektovou dokumentaciou
a podmienkami stanovenymi touto zmluvou a jej prilohami, Zhotovitel je povinny tieto rozpory
odstranit. VSetky Skusky, ktorych vysledky nebudi zodpovedat poziadavkdm dohodnutym v tejto
zmluve budu po ich naprave Zhotovitefom vykonavané opéatovne dovtedy, kym takéto parametre a
vykony nebudu spinené, pricom Zhotovitel bude musiet odstranit vSetky nedostatky, zlyhania alebo
poruchy v ¢o najkratSom Case. Objednavatel méze akceptovat dalSie opakovania tych istych SkuSok
za predpokladu, ze takéto dodatocné Skusky budu vykonané Zhotovitefom na jeho néklady a
Zhotovitel uhradi priame naklady Objednavatela vzniknuté v tejto suvislosti.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vSetkych SkuSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou, ktoré zabezpeci Zhotovitel
a predlozenie dokladov o UspeSnom vykonani tychto skusok.

V pripade, Ze dbjde k preruSeniu prevadzky skiusanych zariadeni bez zavinenia Objednavatela, musi
byt skiska za Ucelom preukazania riadneho vykonania diela zopakovana. V pripade, Ze dbjde k
preruSeniu prevadzky sku$anych zariadeni z dévodu na strane Objednavatela, bude Skuska
pokraCovat po opatovnom spusteni prevadzky skuSanych zariadeni, a to az do uplynutia doby 48
hodin.

Po uUspeSnom vykonani Skusok bude Objedndvatelom stanoveny presny termin odovzdania a
prevzatia diela. Zhotovitel je povinny tento termin akceptovat a zucastnit sa na iom.

Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto€ni na stavenisku za uc&asti Objednavatela, nim urenej
osoby a zodpovedného zastupcu Zhotovitela (bod 3.7 tejto zmluvy). Objednavatel je opravneny
pozadovat, aby sa preberacieho konania zU¢astnil aj Statutarny zastupca Zhotovitela.

Pred zaatim odovzdania a prevzatia diela je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi
kompletni dokumentaciu tykajucu sa diela, ktorG mal povinnost priebezne odovzdavat a do
odovzdania diela jeho zavinenim neboli Objednavatelovi pocas realizacie diela odovzdané a to
najma :

a) stavebné denniky,

b) opis a zdbvodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby, overeného v stavebnych
konaniach, alebo pri povolovani zmien stavby pred dokonéenim,

c) projekt skuto€ného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené zhotovitelom v
dvoch vyhotoveniach.

d) osvedcenia o akosti pouzitych konstrukcii a materiélov,

e) doklady o preuké&zani zhody vyrobkov pre stavbu,

f) atesty o poziarnej odolnosti pouzitych materialov a vyrobkov podla ich umiestnenia v stavbe,

g) vSetky revizne spravy,

h) zaruky, zarucné listy,

i) manualy, navody na pouzitie, a pod.

V pripade, ak Zhotovitel vySSie uvedenu kompletni dokumentaciu Objednavatelovi neodovzda,
alebo odovzda neuplnl, Objednavatel je opravneny odovzdanie a prevzatie diela odopriet do ¢asu
odstranenia tejto vady.

PocCas odovzdania a prevzatia diela Objednavatel preskima, ¢&i dielo méze byt bez vyhrad plne a
bezpecne vyuzivané na svoj Ucel, ¢€i dielo zodpoveda poziadavkam tejto zmluvy, €i nedostatky nim
vytknuté pocas realizacie a SkuSok boli Uplne odstranené.
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Objednéavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ze dielo nie je dodané v sulade so
zmluvnymi podmienkami a schvéalenou projektovou dokumentaciou, ma zavazné vady a nedorobky,
ktoré budu takého charakteru, ze uzivanie diela, alebo jeho prisluSnej Casti, ktora je predmetom
preberania, bude ohrozené, alebo podstatne zhorSené.

Nasledne Objednévatel pisomne urci termin na odstranenie vytknutych vad a pokraCovanie procesu
odovzdania a prevzatia diela.

Objednavatel ma pravo (ale nie povinnost) prevziat dielo aj v pripade, ak zisti, ze ma drobné vady,
alebo nedorobky, ktoré nebrania uzivaniu vykonaného diela, ak sa Zhotovitel zaviaze odstranit
takéto vady v najkratSom moznom ¢ase a tento zavazok bude zo strany Zhotovitela aj dostato¢ne
zabezpeceny. Objednavatel je opravneny v pripade drobnych vad diela zistenych pri preberacom
konani diela zadrzat 10% z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v ¢lanku IV bode 4.3.tejto zmluvy
az do doby ich odstranenia.

Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat, ak

a) dielo bolo vykonané v sulade s projektovou dokumentéciou a podmienkami tejto zmluvy, a
b) vSetky Objednavatelom vytknuté vady a nedostatky diela boli Zhotovitefom odstranené, a
¢) dokumentécia pozadovana bodom 8.7 tejto zmluvy bola odovzdana Objednavatelovi,

Odovzdanie a prevzatie diela bude potvrdené pisomnym protokolom o prevzati diela, spolo¢ne
podpisanym Zhotovitefom a Objednavatefom. V pripade, ak sa pri odovzdani a prevzati diela zistia
neodstranitelné vady, Objednavatel je opravneny znizit aktualne splatnu platbu Zhotovitelovi o sumu
zodpovedajucu hodnote tychto vad, alebo na odstlpenie od tejto zmluvy.

Navrh protokolu o odovzdani a prevzati diela pripravi Zhotovitel. Protokol o odovzdani a prevzati
diela obsahuje predovsetkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdanych
dokladov, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a lehdt
na ich odstranenie. Obsahom zapisu je vyhlasenie Objednavatela, ze odovzdanu Cast diela prebera
a pokial nie, z akych dévodov.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material
a odpad na stavenisku tak, aby mohol Objednavatel dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko je
Zhotovitel povinny plne vypratat do 10 kalendarnych dni odo dia protokolarneho odovzdania diela
okrem zariadeni, nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.

Aj po odovzdani a prevzati diela Zhotovitel zostava zodpovedny za vSetky skryté vady a vady
vzniknuté v zarucnej dobe v zmysle prisluSnych pravnych predpisov.

. 6L
DALSIE DOJEDNANIA

Zhotovitel' je povinny po obdfzani projektovej dokumentacie bez zbytoéného odkladu, najneskér
vSak pred zacatim prac preverit, i projekt nemé nedostatky, na ktoré je povinny upozornit
Objednéavatela. Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela o akychkolvek nedostatkoch
podla tohto bodu bezodkladne po ich zisteni.

Zhotovitel' prehlasuje, ze prekontroloval vSetky podklady odovzdané mu Objednavatelom (vratane
projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie) a potvrdzuje, Ze je mozné na ich zaklade riadne
zhotovit dielo.

Zhotovitel zabezpec¢i bezchybné, tejto zmluve, projektovej dokumentdcii, prisluSnym normam a
pravnym predpisom zodpovedajice vykonanie a zhotovenie diela. Pri vadnych dodavkach a
vykonoch moéze Objednavatel tieto odmietnut a pozadovat riadnu dodavku a vykony, bez
ovplyvnenia dohodnutych terminov, ceny diela a zmluvnych sankcii. Odstranenie takychto
nedostatkov nema za nasledok vznik finanénych nérokov Zhotovitela voci Objednavatelovi nad
dohodnutd zmluvni cenu podrla €lanku IV tejto zmluvy.

O strazenie materidlov a zariadeni nachadzajicich sa na stavenisku sa postara Zhotovitel sdm po
celu dobu vykonavania diela, ako aj v ¢ase pripadného prerusenia vykonavania diela.

Az po pisomné formélne prebratie zhotoveného diela Objednavatelom nesie vSetku zodpovednost
za zhotovované dielo Zhotovitel.
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Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy zavazuje, ze vSetky materidly, €asti, komponenty a zariadenia,
ktoré budl zabudované do diela budu v sulade s projektovou dokumentéciou, budd nové, takého
typu a na taky ucel, na ktory maju byt pouzivané podla poziadaviek tejto zmluvy, vhodnej akosti,
kvality a stupria, bez vad a chyb, a budl zodpovedat platnym slovenskym technickym normam a
normé&m Eurdpskej Unie. Zhotovitel sa zavézuje zhotovovat dielo spésobom, ktory je v stavebnictve
obvykly. Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy zavazuje, Ze pouzité stavebné materidly, vyrobky,
konstrukcie a zariadenia budl vykazovat také vlastnosti, aby pri beznej zivotnosti vyrobnych
objektov a beznej udrzbe spifali aj ekologické a stavebnou $pecifikaciou pozadované poziadavky a
zodpovedali stavebnym pravidlam.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze vSetky prostriedky, materialy a su¢asti, ktoré do diela
vbudoval, alebo ktoré pri zhotoveni diela pouzil s bez pravnych vad. Zhotovitel zarover vyhlasuje a
potvrdzuje, ze pri zhotovovani diela nepouzije ziaden materidl alebo komponenty, na ktoré by sa
vztahovala vyhrada vlastnictva tretej osoby.

Na tento Uc€el Zhotovitel vyhlasuje, Zze Objednavatel je opravneny za kazdych okolnosti sa
domnievat, ze vlastnikom dodavaného materidlu, komponentu alebo ktorejkolvek Casti diela je v
Case dodavky Zhotovitel a okamihom zabudovania materidlu, komponentu alebo ktorejkolvek Casti
diela do diela zhotovovaného podrla tejto zmluvy sa jeho vyluénym vlastnikom stava Objednavatel.
Mozna buduca oddelitelnost materialu, komponentu alebo ktorejkolvek ¢asti diela od zhotovovaného
diela uz nema vplyv na vlastnicke pravo Objednavatela. VSetky materialy, ktoré su iného druhu, ako
je predpisané v projektovej dokumentacii (priloha €. 2) podliehaji pred dodanim na stavbu
pisomnému schvaleniu Objednavatela, resp. nim uréenej osobe.

Zhotovitel' sa zavazuje vSetku nim vytvorenu sutinu, stavebny odpad a iny odpadovy alebo obalovy
materiél odstranit na vlastné néklady v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi.

Pocgas zhotovovania diela a pri realiz&cii stavebnych prac Zhotovitel uplathuje vSeobecné zasady
prevencie a poziadavky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ustanovené zakonom s
prihliadnutim najma na

a) udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku,
b) podmienky na vhodni manipuléciu s rdznymi materialmi na stavenisku,

c) technickd adrzbu, kontrolu pred uvedenim do prevadzky a pravidelnd kontrolu zariadeni a
pracovnych prostriedkov s ciefom odstranit nedostatky, ktoré by mohli ovplyvnit bezpecnost a
zdravie zamestnancov na stavenisku a zivotné prostredie,

d) urCenie a Upravu pléch na uskladriovanie réznych materidlov, najmad ak ide o nebezpecné
materidly alebo latky.

Zhotovitel sa zavézuje poskytnut Objednavatelovi, alebo nim uréenej osobe, vSetku potrebnu
sucinnost a pomoc na to, aby dielo bolo mozné uzivat v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi.
Sucastou zavazkov Zhotovitela podrla tejto zmluvy je aj pomoc a podpora Objednavatela v konani o
uzivanie stavby (diela) vedenom prislusnym okresnym Uradom v zmysle ustanoveni § 26 vodného
zakona, stavebnym dradom v zmysle ustanoveni § 76 a nasl. zdkona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny z&kon) v platnom zneni.

Prava dusevného vlastnictva: Akakolvek dokumentacia (vratane projektovej dokumentécie)
poskytnuta Zhotovitelovi Objednavatefom, alebo osobami uréenymi Objednavatelom je a zostane
vlastnictvom Objednavatela, alebo dotknutej tretej strany. Vlastnicke pravo k akejkolvek
dokumentacii (vratane suvisiacich prav duSevného vlastnictva) dodanej Objednavatelovi
Zhotovitefom bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednavatela. Prevod tychto Prav
duSevného vlastnictva na Objednavatela je zahrnuty v cene diela podla ¢lanku IV tejto zmluvy.
Ustanovenia tohto bodu zmluvy zostanu v Gcinnosti aj po uplynuti doby trvania zmluvy po dobu ich
zivotnosti.

Zhotovitel dalej vyhlasuje, Ze je poisteny pre pripad zodpovednosti za Skodu spbésobenu svojou
¢innostou tretim osobam s minimalnou vySkou poistného plnenia rovnajicej sa 100% ceny diela
uvedenej v Clanku IV bod 4.3 tejto zmluvy za jednu poistni udalost. Platnost a G€innost poistne;
zmluvy vratane vySky poistného plnenia v minimélnej Ciastke podla predchadzajucej vety tohto
odseku tohto ¢lanku zmluvy je Zhotovitel povinny udrziavat po celld dobu vyhotovovania diela az do
uplynutia zaruénej doby diela. Fotokopia potvrdenia o uzatvoreni platnej a G¢innej poistnej zmluvy
tvori prilohu €. 3 k tejto zmluve, ako jej neoddelitelnu sucast.
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Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku dnu podpisu zmluvy v8etkych svojich zamestnancov, prostrednictvom
ktorych vykonava dielo podla tejto zmluvy zamestndva legélne v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi. Rovnako vyhlasuje, ze kazda tretia osoba, prostrednictvom ktorej bude pripadne
vykonavat dielo podla tejto zmluvy zamestnava vSetkych svojich zamestnancov podielajdcich sa na
¢innostiach podla tejto zmluvy legélne v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi. Zhotovitel sa
zavazuje najneskér do 3 pracovnych dni pred nastupom na vykonavanie ¢innosti v zmysle tejto
zmluvy poskytnut Objednavatelovi relevantné doklady o legalnom zamestnavani svojich
zamestnancov (prislusné potvrdenia Socialnej poistovne), prostrednictvom ktorych vykonava dielo
podra tejto zmluvy; v pripade novych zamestnancov najneskér 3 pracovné dni pred ich nastupom na
vykonavanie €innosti v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje do 14 kalendarnych dni od vyzvy Objednavatela nahradit Objednavatelovi
vSetky néklady spojené s ulozenim pokuty Objednavatelovi za porusenie zakazu prijat ¢innost, ktoru
mu poskytuje Zhotovitel prostrednictvom fyzickej osoby, ktorl nelegalne zamestnava alebo ktord
nelegalne zamestnava tretia osoba, prostrednictvom ktorej Zhotovitel poskytuje prace, sluzby a
plnenie podla tejto zmluvy. Ak Zhotovitel v lehote stanovenej touto zmluvou nepredlozi relevantné
doklady o legalnom zamestnavani svojich zamestnancov podla vy$Sie uvedeného, ma Objednavatel
narok na odstupenie od zmluvy pre podstatné porusenie zmluvy.

Pri plneni tejto zmluvy sa Zhotovitel zavédzuje dodrziavat pravne predpisy a plnit Ulohy na Useku
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi na Ucéely predchadzania vzniku
poziarov a zabezpecenia podmienok na uc¢inné zdolavanie poziarov v sidle, priestoroch, objektoch a
na pracoviskdch Objednavatela, v ktorych sa bude plnit tato zmluva. Zhotovitel je povinny
ochraniovat a zlepSovat stav Zivotného prostredia a vSetkych jeho zloziek, najmé ovzdusSia, vod,
hornin, pddy a organizmov. Najma je povinny predchadzat znecistovaniu zivotného prostredia,
poskodzovaniu zivotného prostredia a minimalizovat nepriaznivé dosledky svojej €innosti pri plneni
tejto zmluvy na zivotné prostredie.

Objednavatel si vyhradzuje pravo v pripade nedostatoéného finanéného krytia upravovat postup
dodavky jednotlivych Casti predmetu obstaravania ato aj pocas prebiehajldcej realizacie tejto
zakazky.

Cl.X
SANKCIE

Zmluvné strany sa dohodli, ze aj po skonceni platnosti tejto zmluvy ostavaju v platnosti ustanovenia
zmluvy o zmluvnej pokute a tie ustanovenia, ktoré vzhlfadom na svoju povahu maju platit aj po
skonéeni platnosti zmluvy.

Objednavatel m& pravo pozadovat od Zhotovitela zaplatenie jednorazovej zmluvnej pokuty v
sadzbe 10 % z celkovej ceny diela (podla bodu 4.3 tejto zmluvy) v pripade, ak zhotovitef :

a) nezacne s realizaciou diela najneskér do 15 pracovnych dni odo dnia protokolarneho prevzatia
staveniska, ako miesta realizacie,

b) vrealizacii diela riadne nepokracuje v . zmysle harmonogramu, ktory tvori prilohu tejto zmluvy
(nec€innost Zhotovitela),

c) opakovane alebo hrubo porusuje povinnosti vyplyvajlice zo vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov vztahujicich sa na realizaciu diela,

d) realizuje dielo v rozpore s projektovou dokumentaciou diela, alebo v rozpore s povoleniami
vydanymi K realizacii diela,

e) svojou cinnostou, v rémci realizacie diela spdsobuje, alebo mbéze spdsobit Objednavatelovi
Skodu,

f) porusi povinnost vyplyvajicu zo vSeobecne zavazného pravneho predpisu, v désledku €oho
prisluSny organ ulozi Objednavatelovi, ako zodpovednému subjektu sankciu,

g) porusi povinnost riadne dokonéit a odovzdat dielo v kone¢nom termine Objednavatelovi,

V pripade opakovaného poruSenia povinnosti je Objednavatel opravneny pozadovat zaplatenie
zmluvnej pokuty aj opakovane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je za poruSenie povinnosti riadne dokoncit' a odovzdat
dielo v kone¢nom termine opravneny okrem jednorazovej zmluvnej pokuty podfa ods. 1 tohto ¢lanku
zmluvy opravneny pozadovat tiez zaplatenie uroku z omeskania, a to v sadzbe 0,05 % z celkovej
ceny diela (podfa bodu 4.3 tejto zmluvy) za kazdy kalendarny den omeskania Zhotovitela s
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odovzdanim diela, priCom Objednavatel je po uplynuti 30 kalendarnych dni omeskania opravneny
tito sadzbu jednostranne zvysit na sadzbu 0,1 % za kazdy kalendarny den omeskania Zhotovitela s
riadnym dokonéenim a odovzdanim diela.

Pripadné néroky Objednavatela na ndhradu Skody voci Zhotovitelovi, ktoré vznikaju z dévodu
omeskania sa so splnenim terminu nie su dotknuté zaplatenim zmluvnej pokuty.

V pripade, ak Zhotovitel porusi povinnost viest a predlozit stavebny dennik Objednavatelovi
na nahliadnutie, vyhotovovat priebezne fotodokumentaciu vykonanych prac, udrziavat poriadok a
Cistotu na stavenisku, pozvat Objednavatela na kontrolu pred zakrytim, zakazu tzv. ,nelegédlnej
prace”, predlozit a viest rozpocCet (priloha tejto zmluvy), ako aj kazdu jeho zmenu, ak k takejto ddjde
pocas realizacie diela, v elektronickej verzii vo formate MS Excel ma Objednavatel pravo pozadovat
od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty v sadzbe 200 € (slovom: dvesto euro) za kazdy
kalendarny den, v ktorom doS$lo k poruseniu vysSie uvedenych povinnosti Zhotovitela.

V pripade neopravneného odmietnutia prevzatia staveniska Zhotovitelom Objednavatel moéze
uplatnit zmluvni pokutu vo vySke 200 € (slovom: dvesto euro) za kazdy defi neprevzatia staveniska.

V pripade , Ze sa Zhotovitel omeska so zaCatim prac mé Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 200 € (slovom: dvesto euro) za kazdy deri omesSkania so zac¢atim
prac.

Za poruSenie povinnosti Zhotovitefa podla ¢lanku VIII bod 8.15 je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 250 € (slovom: dvestopatdesiat euro) za kazdy den
omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty Objednavatefovi nezanika pravo na nahradu Skody
spOsobenej poruSenim povinnosti uvedenym v tomto bode.

V pripade, ak Zhotovitel porusi niektord zo svojich povinnosti podla tejto zmluvy a tato nie je
penalizovana inou zmluvnou pokutou, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty:

a) vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela (podla bodu 4.3 tejto zmluvy) za kazdy defi omeskania sa
Zhotovitela so splnenim povinnosti podla tejto zmluvy az do ich riadneho splnenia, pri tych
povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie napravit’ (vratane postupovania Zhotovitela v rozpore
s realizacnou dokumentéaciou) alebo

b) vo vySke 0,1 % z celkovej ceny diela (podla bodu 4.3 tejto zmluvy), pri tych povinnostiach, pri
ktorych poruSenie nie je mozné napravit dodato&nym riadnym plnenim zo strany Zhotovitela.

Zmluvné pokuty podla tohto bodu zmluvy je mozné uplatnit aj opakovane. Pripadné naroky
Objednavatela na nahradu Skody voci Zhotovitelovi, ktoré vznikni v désledku poruSenia povinnosti
Zhotovitela nie su dotknuté zaplatenim zmluvnej pokuty Zhotovitelom.

V pripade omeskania s nastupom na odstrafiovanie zaru¢nych vad v zmysle ¢&l. VII bod 7.5 tejto
zmluvy, a to aj jednotlivo, je Objednavatel opravneny pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vysSke 500 € (slovom patsto eur) za kazdy kalendarny deri omeSkania az do doby jej
Uplného odstranenia.

10.10 Ak Zhotovitel neodovzda Objednavatelovi kompletni dokumentaciu tykajucu sa diela podra &l. VIII

bod 8.7 tejto zmluvy méa Objednavatel narok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo vySke 200 € za kazdy
nepredlozeny dokument jednotlivo.

10.11 Ak zamestnanec Zhotovitela, alebo jeho subdodavatel porudi povinnosti vyplyvajuce z pravidiel

BOZP, OPP a ochrany a tvorby zivotného prostredia, poziarne predpisy dané platnou legislativou a
touto zmluvou ma Objednavatel narok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo vyske 250 € za prvé
poruSenie a za kazdé dalSie poruSenie vo vySke 500 € (slovom pét'sto eur).

10.12 Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy su splatné do Strnéstich (14) kalendarnych dni odo dria dorucenia

pisomnej poziadavky Objednavatela na ich zaplatenie Zhotovitelovi.

10.13 V pripade, ak v dbsledku poruSenia povinnosti vyplyvajlicej zo vSeobecne zavézného pravneho

predpisu zo strany Zhotovitela, v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitela vyplyvajicich zo zmluvy
v sUvislosti s realizaciou diela, bude rozhodnutim prislusného organu ulozena Objednavatelovi
finan€na sankcia ( vo forme pokuty alebo vo forme povinnosti vréatit finanéné prostriedky poskytnuté
na Ucely realizacie diela ), je Zhotovitel povinny nahradit Objednavatelovi celd Skodu ( v sume
ulozenej financnej sankcie, alebo sume vratenej finan€nej dotacie), ktora v dosledku porusenia
takejto povinnosti Objednavatelovi vznikla.
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10.14 V pripade omeskania Objednévatela so zaplatenim ceny za dielo na zdklade vystavenej faktiry po

11.3

11.4

11.6

dobu viac ako 30 dni po lehote splatnosti je Zhotovitel opravneny Uctovat Objednavatelovi Uroky z
omeskania vo vySke 0,05 % zo sumy, s ktorou je Objednavatel v omeskani, za kazdy den
omeskania.

CL. Xi
PREDCASNE UKONCENIE ZHOTOVOVANIA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvny vztah m6zu skoncit:

a) Pisomnou dohodou zmluvnych strén,
b) Odstupenim od zmluvy z dévodov podstatného porusenia ustanoveni zmluvy ktoroukolvek zo
zmluvnych stran.

Odstupenie musi byt pisomné a jeho ucinky nastanu dfiom jeho doru€enia druhej zmluvnej strane.

Objednavatel si vyhradzuje pravo kedykolvek Uplne, alebo Ciastoéne odstupit od tejto zmluvy v
pripade porusenia povinnosti Zhotovitela podstatnym spdsobom, ¢im sa pre Uc¢ely tohto zmluvného
vztahu povazuje najma, ak:

a) dielo je Zhotovitelom vykonavané vadne, nekvalitne alebo nezodpoveda poziadavkam stanove-
nym v projektovej dokumentécii, alebo poziadavkam stanovenych touto zmluvou, jej prilohami,
STN alebo prisluSnym pravnym predpisom;

b) je Zhotovitel v omeSkani viac ako 30 dni s plnenim podla dohodnutych terminov ;

¢) hospodarska situacia Zhotovitefa robi splnenie zmluvne prevzatych povinnosti nepravdepodob-
nym;

d) je na Zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu, ndvrh na povolenie restrukturalizacie
alebo je v likvid&cii, alebo sa na jeho majetok vedie exekucia;

e) neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej lehote poskytnutej Objednavatelom;

f) opakovane poruSuje ustanovenia tejto zmluvy, alebo neplini riadne a v€as svoje povinnosti podla
tejto zmluvy.

Objednavatel je na zaklade tejto zmluvy opravneny a nie povinny vyzvat Zhotovitela na realizaciu
diela resp. jeho ¢asti podla tejto zmluvy. Zhotovitel' nie je opravneny domahat sa povinnosti plnit
podla zmluvy, a teda nevykona dielo, ak neobdrzi od Objednavatefla pisomnu vyzvu k zahajeniu prac
podra Cl Il bod 2.1 tejto zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze si nebude uplatiiovat vo&i Objednavatelovi
ziadne financné ani iné naroky, ak Objednavatel nebude pozadovat plnenia podla tejto zmluvy
z dévodu neziskania finanénych prostriedkov na realizaciu predmetu tejto zmluvy.

Odstupenie je uc€inné diiom jeho doru€enia Zhotovitelovi, pokial Objednavatel neurci ina Gcginnost.
Zhotovitel je v takomto pripade povinny najneskér do desiatich (10) kalendarnych dni odo dfa
Ucinnosti odstdpenia vypratat stavenisko a protokoldrne odovzdat Objednavatelovi vSetky veci a
doklady prevzaté od neho za U¢elom zhotovovania diela, ako aj testy, revizie, potvrdenia a doklady
tykajuce sa dovtedy vykonanych ¢asti diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych
Casti diela urci Objednavatel a termin tohto prevzatia vhodnym sp6sobom oznami Zhotovitelovi. Aj
po skonceni zhotovovania diela podra tejto zmluvy sa Zhotovitel zavazuje poskytnut Objednavatelovi
pozadovanu sucinnost tak, aby dalSi priebeh zhotovovania diela a celej stavby nebol Ziadnym
spO6sobom dotknuty, alebo znemozneny. V opa¢nom pripade Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi
za Skodu, ktora mu tym vznikla.

Zhotovitel' je opravneny pisomne odstupit od tejto zmluvy iba v pripade poruSenia povinnosti
Objednavatela podstatnym spdsobom, ¢im sa pre Gcely tohto zmluvného vztahu povazuje, ak o viac
ako Sestdesiat (60) kalendarnych dni meskéd s Uhradou splatnej Casti ceny diela. Odstupenie je
acinné uplynutim tridsiatych (30) kalendarnych dni odo dfia jej dorucenia Objednavatefovi. V
pripade, ak Objednavatel splatnu ¢ast v priebehu uvedenej 30-dhovej doby uhradi, ma sa za to, Ze
dbévod odstupenia odpadol a Zhotovitel vzal odstipenie spat.

Pri pred€¢asnom ukonceni tejto zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych prac stanoveny v sulade s
ustanoveniami ¢lanku VIII tejto zmluvy, pricom ich ustanovenia sa pouziju primerane predéasnému
ukonéeniu. V pripade docasného prerusSenia, alebo definitivneho zastavenia realizacie diela
z dévodov odstupenia od tejto zmluvy na strane Objednavatela zaplati Objednavatel Zhotovitelovi
skuto€ne vynalozené naklady podla supisu poloziek odsuhlasenych Objednavatelom.
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Pred¢asné ukoncenie tejto zmluvy, bez ohladu na zmluvnu stranu, ktora od tejto zmluvy odstupila, sa
nedotyka zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného diela a rovnako sa
netykaju plynutia zaruénych déb podra tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Zze bez suhlasu Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny
postupit’ akékolvek pohladavky voci Objednavatelovi, ktoré vznikli podra alebo v suvislosti s touto
zmluvou tretim osobam bez predchadzajliceho pisomného suhlasu Objednavatela, a naopak, a to
pocas celej U¢innosti tejto zmluvy. PoruSenie tohto ustanovenia ma za nasledok neplatnost takéhoto
postlpenia pohladavky.

L X
SUBDODAVATELSKA DOLOZKA

V pripade poskytovania predmetu zmluvy prostrednictvom tretich oséb (subdodavatelov) zodpoveda
Zhotovitel Objednavatelovi za splnenie zavazku riadne zhotovit dielo akoby ho poskytoval sam.

Na zaklade dohody zmluvnych stran Zhotovitel je opravneny vykonavat dielo len subdodavatelmi
spinajicimi podmienky G&asti tykajlce sa osobného postavenia, a u ktorych neexistovali a neexistuju
doévody na vylu€enie podla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) az h) a § 40 ods. 7 zékona ¢. 343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Zhotovitel' zostavi zoznam vsetkych subdodavatelov podielajucich sa na vykonavani diela, pricom
tento musi obsahovat:

a) ich obchodné meno, sidlo/miesto podnikania, identifikacné c&islo (ICO), oznadenie registra, v
ktorom je subdodavatel zapisany, C&islo zapisu, Udaje osoby opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia,

b) gestné vyhlasenie Zhotovitela, Ze kazdy zo subdodavatelov spifa, alebo najneskér v dase
zadatia realizovania nim vykonavanej &asti diela bude spifat podmienky stanovené
vS8eobecne zavaznymi predpismi na Useku verejného obstaravania, najma podmienky Ucasti
tykajuce sa osobného postavenia, a ze u subdodavatela neexistovali a neexistuju dévody na
vylucenie podfla ustanovenia § 40 ods. 6 pism. a) az h) a § 40 ods. 7 zakona ¢&. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov.

Ak dbjde k zmene subdodavatelov zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel povinny pisomne oznamit
Objednavatelovi vopred minimalne 3 pracovné dni pred zmenou Udaje tykajuce sa nového
subdodavatela v rozsahu podfa bodu 12.3 pism. a) a b) tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze vSetci jeho subdodavatelia su po€as plnenia zmluvy zaregistrovani
v registri partnerov verejného sektora, pokial je splnena ich povinnost uvedena v § 2 ods. 1 pism. a)

bod 7. a ods. 2 zdkona ¢. 315/2016 Z.z. v zneni neskorSich predpisov (podiel subdodavky vo
finan€nom vyjadreni predstavuje ¢iastku vysSiu ako 100.000.- bez DPH).

Subdodavatel méze zacat vykonavanie Casti diela iba po pisomnom odsuhlaseni subdodavatela
Objednavatelom. V pripade, ak subdodavatel zaéne vykonavat ¢ast diela bez toho, aby bol pisomne
odsuhlaseny Objednévatefom, alebo napriek odmietnutiu subdodavatefa Objednavatefom, ma
Objednavatel pravo prerusit vykondvané prace, pripadne ziadat ich odstranenie na naklady
Zhotovitela. Zhotovitel v takom pripade nemé narok na prediZenie ¢asu pinenia podra tejto zmluvy,
Uhrady za takto vykonané prace ani Ghrady za ich odstranenie.

CL X1
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva nadobudne platnost a Ucinnost az po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva v
tom, ze dbjde k schvaleniu procesu verejného obstaravania na predmet zakazky prislusnym
poskytovatelom NFP.

Menit alebo dopinat tuto zmluvu je mozné len formou od&islovanych pisomnych dodatkov
podpisanych obidvoma zmluvnymi stranami v sulade s ustanovenim § 18 zéakona &. 343/2015 Z.z.
v zneni neskorSich predpisov. Pre urcitost buduceho vykladu, tdto zmluva sa méze menit, alebo
zrusit iba pisomne. Zmluvné strany sa dohodli, ze k navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa
pisomne vyjadria v lehote Strnastich (14) pracovnych dni od doru€enia navrhu dodatku druhej



Obec Betlanovce
COV a kanalizacia Betlanovce

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

Strana 18 z 18

zmluvnej strane. Pre nadobudnutie G¢innosti dodatkov je nevyhnutny pisomny suhlas riadiaceho
organu pre OPZP.

Tato zmluva sa riadi slovenskym pravnym poriadkom, najma podrla prislusnych ustanoveni zédkona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade akéhokolvek zasielania a/alebo doru€ovania pisomnosti,
alebo dokumentov tykajucich sa predmetu tejto zmluvy ktoroukolvek zmluvnou stranou sa bude
dorucovat na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaroveri dohodli, ze
povinnost dorucit pisomnost podra tejto zmluvy sa povazuje v konkrétnom pripade za splnend dfiom
prevzatia pisomnosti, alebo odmietnutim tato pisomnost prevziat.

Ak sa v pripade dorucovania prostrednictvom poStového podniku vrati doru€ovana zasielka, ako
nedoruéena, alebo nedorucitelnd, povazuje sa takato zasielka za doruc¢enu driom, v ktorom postovy
podnik vykonal jej doru€ovanie (usiloval sa o dorucenie v mieste uvedenom na obalke predmetnej
zasielky); pre dorucovanie su rozhodné sidla zmluvnych strdn zapisané v obchodnom registri, ak si
zmluvné strany pisomne neoznamia iné adresy na doru€ovanie.

Zmluvné strany sa zavéazuju, ze akékolvek nedorozumenia, i spory vyplyvajuce z tejto zmluvy sa
budi prednostne snazit urovnat vzajomnym rokovanim a vzgjomnou mimosudnou dohodou. Ak
zmluvné strany neurovnaji nedorozumenia, €i spory spésobom vzajomnou dohodu, prislusnym
konat o vSetkych sporoch z tejto zmluvy, alebo v suvislosti s fou je len vSeobecny sud Zalovaného,
prislusny v zmysle predpisov slovenského civilného sporového prava.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze neoddelitelnou stc¢astou zmluvy s nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 — rozpocet stavby (oceneny vykaz vymer) — predklada kazdy uchadzaé¢ v ramci ponuky
Priloha €. 2 — projektova dokumentacia (priklada objednavatel)

Priloha €. 3 - Potvrdenie o uzatvoreni platnej a G¢innej poistnej zmluvy v minimalnej vyske ceny diela
podla bodu 4.3.tejto zmluvy (predklada uspesdny uchadzac pri podpise zmluvy)

Priloha €. 4 — Zoznam subdodavatelov — predklada kazdy uchadzac¢ v ramci ponuky
Priloha €. 5 — Harmonogram stavebnych prac (predklada uspesny uchadzag pri podpise zmluvy)

Zmluvné strany spolo¢ne vyhlasuju, ze zmluva bola uzavreta slobodne, vazne, je formulovana urcito
a zrozumitelne a na znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdzuju vlastnoruénymi podpismi.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) vyhotoveniach, pricom kazda zmluvna strana obdrzi po dve
(2) vyhotovenia.

V Betlanovciach dna: 15.08.2022 V Bratislave dna: 17.08.2022

Objednavatel: Zhotovitel:

Ing. Zoltan Varga Ing. Jozef Mi¢ek
Starosta obce konatel spolo€nosti
CEDIS s.r.o



