

## DODATOK č.1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Z FONDU MALÝCH PROJEKTOV

ČÍSLO DODATKU č.1 K ZMLUVE: SK/FMP/6c/06/021 - Z/D01

Tento dodatok je uzatvorený medzi:

### 1. ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1 Poskytovateľ / Správca

názov: Žilinský samosprávny kraj  
sídlo: Komenského 48, 011 09, Žilina, Slovenská republika  
IČO: 378 08 427  
DIČ: 202 162 66 95  
konajúci: Ing. Erika Jurinová, predsedníčka  
(ďalej len „Správca“)

#### 1.2 Konečný užívateľ / Žiadateľ

názov: Obec Skalité  
sídlo: Skalité č. 598, 023 14 Skalité  
štát: Slovenská republika  
konajúci: PaedDr. Jozef Cech  
IČO: 00314285  
DIČ: 2020553260  
banka: Československá obchodná banka, a. s.  
SWIFT: CEKOSKBX  
IBAN: SK19 7500 0000 0040 2911 2178  
(ďalej len „Konečný užívateľ“)

spolu pomenované ako „zmluvné strany“.

Zmluvné strany sa na základe článku č. 8 Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov, ktoré tvoria Prílohu č. 1 Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Fondu malých projektov č. **SK/FMP/6c/06/021 - Z**, ďalej len „Dodatok“ v tomto znení:

### 2. PREDMET DODATKU

#### 2.1

A) Predmetom tohto Dodatku je zmena dátumu fyzického ukončenia aktivít malého projektu na základe žiadosti Konečného užívateľa zo dňa 31.05. 2022.

B) Zároveň predmetom tohto dodatku je na základe schválenej žiadosti o zmenu zo dňa 27.6. 2022 zmena čísla účtu Konečného užívateľa/žiadateľa v súlade so Zmluvou o bežnom účte majiteľa účtu : Obec Skalité, Skalité 598, 023 14 Skalité, ktorú uzavrel dňa 10.06. 2021 s Československou obchodnou bankou a.s. aj pre príjem nenávratného finančného príspevku v rámci projektu Fond malých projektov.

Zmena účtu vedeného v OTP Banka Slovensko, a.s. č. SK86 5200 0000 0000 1729 0892 na nové číslo účtu vedené v Československej obchodnej banke a.s. SK19 7500 0000 0040 2911 2178.

**2.2** Zmluvné strany sa dohodli, že bod 3.4 Zmluvy o NFP z FMP sa mení nasledovne:

3.4 Oprávneným obdobím pre výdavky je obdobie, ktoré začína dňom po dni podania Žiadosti o NFP u príslušného Správca.

Záväzné termíny pre Konečného užívateľa sú:

|   |            |
|---|------------|
| <b>Dátum zahájenia fyzickej realizácie malého projektu</b>          | 01.07.2021 |
| <b>Dátum fyzického ukončenia realizácie aktivít malého projektu</b> | 30.09.2022 |
| <b>Posledný možný termín predloženia Záverečnej správy</b>          | 30.10.2022 |

**2.3** Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa pôvodná Príloha č. 2 nahrádza novou Prílohou č. 2 Žiadosť o poskytnutie NFP, ktorá tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tohto Dodatku.

**2.4** Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia.

### **3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

**3.1** Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

**3.2** Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, pričom po podpise dostane Konečný užívateľ 1 rovnopis, a 2 rovnopisy dostane Správca.

Prílohy: Príloha č. 1 Žiadosť o poskytnutie NFP

**Za Správcu** v Žiline, dňa 28.7.2022

Podpis: .....

Žilinský samosprávny kraj

Ing. Erika Jurinová v.r., predsedníčka

**Za Konečného užívateľa** v Skalitom , dňa 03.08. 2022

Podpis: .....

Obec Skalité

PaedDr. Jozef Cech, starosta obce

Dátum platnosti Dodatku č.1: 03.08. 2022

Dátum účinnosti Dodatku č.1: .....

## Žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů

|  |  |
|--|--|
| Operační program:                                | Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika                         |
| Žadatel:   | Obec Skalité   |
| Název malého projektu:                           | <b>Podpora a rozvoj pohraničního cestovního ruchu – Poznaj svoj región</b> |
| Zkrácený název (max. 15 znaků):                  | Poznaj svoj región   |
| Kód výzvy:                                       | 6/FMP/6c/I, N  |
| Celková výše oprávněných výdajů malého projektu: | 33 895,00  |
| Požadovaná výše NFP:                             | 32200,25   |
| Kód žádosti o NFP:                               | SK/FMP/6c/06/021   |
| Hlavní přeshraniční partner:                     | Obec Mosty u Jablunkova  |
| Další projektoví partneři:                       |  |

### 1. Identifikace žadatele a partnerů malého projektu

| 1.1 Identifikace žadatele   |                                    |                     |                 |                    |
|---|------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| Název/obchodní jméno:   | Obec Skalité                       |                     |                 |                    |
| Sídlo:  | Skalité č. 598, 023 14 Skalité     |                     |                 |                    |
| Kraj, stát:   | Žilinský                           | Slovenská republika |                 |                    |
| IČ:   | 00314285                           |                     |                 |                    |
| DIČ:  | 2020553260                         |                     |                 |                    |
| Místně příslušný daňový úrad (pouze pro subjekty v SR):   | Daňový úrad Žilina - pobočka Čadca |                     |                 |                    |
| Plátce DPH:   | NE                                 | IČ DPH (jen v SR):  | nie             |                    |
| Sektor:   | veřejný                            |                     |                 |                    |
| Statutární orgán:   |                                    |                     |                 |                    |
| Titul   | Jméno                              | Příjmení            | Titul za jménem | Funkce v instituci |
| PaedDr.   | Jozef                              | Cech                |                 | starosta           |
| Předmět činnosti žadatele:  |                                    |                     |                 |                    |
| 1.1.1 Identifikace organizační složky žadatele zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní) |                                    |                     |                 |                    |
| Název:  |                                    |                     |                 |                    |
| Sídlo:  |                                    |                     |                 |                    |

|  |  |  |  |                                  |
|--|--|--|--|----------------------------------|
| <b>Kraj, stát:</b>   |  |  |  |                                  |
| <b>Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:</b> |  |  |  |                                  |
| <b>Titul</b>   | <b>Jméno</b>   | <b>Příjmení</b>  | <b>Titul za jménem</b>                     | <b>Funkce v instituci</b>        |
|  |  |  |  |                                  |
|  |  |  |  |                                  |
|  |  |  |  |                                  |
| <b>1.1.2 Komunikace žadatele ve věci žádosti o NFP</b>           |  |  |  |                                  |
| <b>Kontaktní údaje a adresa pro doručování písemností</b>        |  |  |  |                                  |
| <b>Kontaktní osoba:</b>  |  |  |  |                                  |
| <b>Titul</b>   | <b>Jméno</b>   | <b>Příjmení</b>  | <b>Titul za jménem</b>                     | <b>Funkce v instituci</b>        |
| <i>Ing.</i>  | <i>Peter</i>   | <i>Ivanek</i>  |  | <i>prednosta OcÚ</i>             |
| <b>Adresa pro doručování písemností:</b>                         |  | <i>Obecný úrad Skalité, Skalité č. 598, 023 14 Skalité</i> |  |                                  |
| <b>E-mail:</b>   | <a href="mailto:prednosta@skalite.sk">prednosta@skalite.sk</a>             | <b>Telefon / mobil:</b>                                    | <i>(00421) 41/ 42 54 620, 0905 974 959</i> |                                  |
| <b>Titul</b>   | <b>Jméno</b>   | <b>Příjmení</b>  | <b>Titul za jménem</b>                     | <b>Funkce v instituci</b>        |
| <i>Ing.</i>  | <i>Milada</i>  | <i>Revayová</i>  |  | <i>administratívny pracovník</i> |
| <b>Adresa pro doručování písemností:</b>                         |  | <i>Obecný úrad Skalité, Skalité č. 598, 023 14 Skalité</i> |  |                                  |
| <b>E-mail:</b>   | <a href="mailto:milada.revayova@skalite.sk">milada.revayova@skalite.sk</a> | <b>Telefon / mobil:</b>                                    | <i>0919 422 462</i>                        |                                  |

|   |  |   |                        |                           |
|---|--|---|------------------------|---------------------------|
| <b>1.2 Identifikace Hlavního přeshraničního partnera (HCP)</b>  |  |   |                        |                           |
| <b>Název/obchodní jméno:</b>  |  | <i>Obec Mosty u Jablunkova</i>                              |                        |                           |
| <b>Sídlo:</b>   |  | <i>Mosty u Jablunkova č. 800, Mosty u Jablunkova 739 98</i> |                        |                           |
| <b>Kraj, stát:</b>  |  | <i>Moravskoslezský kraj</i>                                 | <i>Česká republika</i> |                           |
| <b>IČ:</b>  |  | <i>00296953</i>   |                        |                           |
| <b>Sektor:</b>  |  | <i>Verejný sektor</i>                                       |                        |                           |
| <b>Statutární orgán:</b>  |  |   |                        |                           |
| <b>Titul</b>  | <b>Jméno</b>   | <b>Příjmení</b>   | <b>Titul za jménem</b> | <b>Funkce v instituci</b> |
| <i>Ing.</i>   | <i>Ondřej</i>  | <i>Niedoba</i>  |                        | <i>starosta</i>           |
| <b>Adresa pro doručování písemností:</b>  |  | <i>Mosty u Jablunkova č. 800, Mosty u Jablunkova 739 98</i> |                        |                           |
| <b>E-mail:</b>  | <a href="mailto:obec@mostyujablunkova.cz">obec@mostyujablunkova.cz</a> | <b>Telefon / mobil:</b>                                     | <i>420 558 337 911</i> |                           |
| <b>1.2.1 Identifikace organizační složky HCP zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)</b> |  |   |                        |                           |
| <b>Název:</b>   |  |   |                        |                           |
| <b>Sídlo:</b>   |  |   |                        |                           |
| <b>Kraj, stát:</b>  |  |   |                        |                           |
| <b>Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:</b>  |  |   |                        |                           |
| <b>Titul</b>  | <b>Jméno</b>   | <b>Příjmení</b>   | <b>Titul za jménem</b> | <b>Funkce v instituci</b> |
|   |  |   |                        |                           |

|  |  |                         |  |  |
|--|--|-------------------------|--|--|
|  |  |                         |  |  |
|  |  |                         |  |  |
| <b>Adresa pro doručování písemností:</b> |  |                         |  |  |
| <b>E-mail:</b>                           |  | <b>Telefon / mobil:</b> |  |  |

## 2. Identifikace malého projektu

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Název malého projektu:</b>  | Podpora a rozvoj pohraničního cestovního ruchu – Poznaj svoj región   |  |
| <b>Zkrácený název (max. 15 znaků):</b>   | Poznaj svoj región  |  |
| <b>Kód výzvy:</b>  | 6/FMP/6c/I, N   |  |
| <b>Operační program:</b>   | Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Fond malých projektů                                     |  |
| <b>Prioritní osa:</b>  | 2 Kvalitní životní prostředí  |  |
| <b>Konkrétní cíl:</b>  | 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu |  |
| <b>Oblast podpory:</b>   | 092 Ochrana, rozvoj a podpora veřejných aktivit cestovního ruchu  |  |
| <b>Hospodářská činnost:</b>  | 18 Veřejná správa   |  |
| <b>Typ území:</b>  | 03 Venkovské oblasti (řídce osídlení)   |  |
| <b>MP splňuje strategii kraje:</b>   | Ano   |  |
| <b>Forma financování:</b>  | 01 Nenávratný grant   |  |
| <b>Identifikace příspěvku k principu udržitelného rozvoje:</b>                 |   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/>  | 3. ochrana životního prostředí a podpora efektivního využití zdrojů   |  |
| <input type="checkbox"/>   | 4. podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách                   |  |
| <b>Identifikace příspěvku k principu rovnosti mužů a žen a nediskriminace:</b> |   |  |
| Projekt je v souladu s principem podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace. |   |  |

## 3. Místo realizace malého projektu

|  |                      |  |
|--|----------------------|--|
| <b>3.1.1 Místo realizace malého projektu v České republice</b>                                       |                      |  |
| <b>Region (NUTS II):</b>   | Moravskoslezsko      |  |
| <b>Vyšší územní celek (NUTS III):</b>  | Moravskoslezský kraj |  |
| <b>Okres (NUTS IV):</b>  | Frýdek-Místek        |  |
| <b>Obec:</b>   | Mosty u Jablunkova   |  |
| <b>Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):</b> |                      |  |
|  |                      |  |
| <b>Region (NUTS II):</b>   |                      |  |
| <b>Vyšší územní celek (NUTS III):</b>  |                      |  |
| <b>Okres (NUTS IV):</b>  |                      |  |
| <b>Obec:</b>   |                      |  |
| <b>Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):</b> |                      |  |
|  |                      |  |
| <b>Region (NUTS II):</b>   |                      |  |
| <b>Vyšší územní celek (NUTS III):</b>  |                      |  |
| <b>Okres (NUTS IV):</b>  |                      |  |
| <b>Obec:</b>   |                      |  |
| <b>Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):</b> |                      |  |
|  |                      |  |
| <b>3.1.2 Místo realizace malého projektu ve Slovenské republice</b>                                  |                      |  |
| <b>Region (NUTS II):</b>   | střední Slovensko    |  |

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Vyšší územní celek (NUTS III):</b> | Žilinský samosprávný kraj |
| <b>Okres (NUTS IV):</b>               | Čadca                     |
| <b>Obec:</b>                          | Skalité                   |

**Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):**

KNC 7732/7

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Region (NUTS II):</b>              |  |
| <b>Vyšší územní celek (NUTS III):</b> |  |
| <b>Okres (NUTS IV):</b>               |  |
| <b>Obec:</b>                          |  |

**Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Region (NUTS II):</b>              |  |
| <b>Vyšší územní celek (NUTS III):</b> |  |
| <b>Okres (NUTS IV):</b>               |  |
| <b>Obec:</b>                          |  |

**Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):**

#### 4. Popis malého projektu

##### 4.1 Stručný popis malého projektu

*Ěfektivnějším využíváním pohraničního potenciálu, jeho možností a příležitostí v oblasti přírodního a kulturního dědictví, chceme zvýšit atraktivitu regionu. Prostřednictvím vybudování altánku v blízkosti přírodního dědictví, vytvoříme pútavý turistický objekt. Tento altánok, ktorý bude umiestnený v lákavej lokalite, bude predstavovať prostriedok na oboznamovanie sa návštevníkov s kultúrnymi a historickými poznatkami / charakterom daného regiónu, keďže z danej lokality sa dá prejsť k trojedinému bodu troch štátov (Sliežkp-Poľsko-Uhorskej hranice z roku 1914). Umiestnený bude v prihraničnej lokalite, v doline Rieka, v blízkosti ktorej sa nachádza aj vybudovaný vodojem. Údolná cesta k nemu, po ktorej vedú turistické a cykloturistické trasy, je obklopená lesnými porastami a potôčkami.*

##### 4.2 Popis výchozího stavu a zdůvodnění potřeby realizace malého projektu

*Na katastrálních územích obcí sa nachádzajú chránené krajinné oblasti ako aj územia NATURA. Obe partnerské obce majú svoje spoločné ale i odlišné kultúrne a prírodné bohatstvo. Zástupcovia obce žiadateľa a partnera sa aj počas tejto neľahkej spoločenskej situácie stretli, príp. komunikovali spolu telefonicky alebo prostredníctvom internetu a prehodnocovali zámer a myšlienku celého projektu. Vzhľadom na miesto realizácie malého prvku projektu sa rozhodli, že upriamia pozornosť na zvyšovanie povedomia o poznani lokálnej, teda aj cezhraničnej prírody, aby lokálna spoločnosť ale i turisti poznali, aké bohatstvo a funkciu plnia napr. lesy, aké živočíchy tu žijú, a prečo je potrebné toto všetko ochraňovať, zo zreteľom zachovania tohto dedičstva aj pre nasledujúce generácie. Záverom hodnotenia myšlienky tohto projektov u partnerov je zistenie, že v našej prihraničnej obci momentálne chýba atraktívna forma prezentácie prírody, teda toho, čo tu už máme a taktiež chýba aj atraktívna forma / prostriedok, ktorý by kontinuálne slúžil k zvyšovaniu povedomia o ochrane dedičstva. Popri údolnej cestičke, ktorá teda vedie na partnermi vytyčenú lokalitu, vedú lesné porasty a potôčky (aj s pitnou vodou), a v biotopoch týchto potôčikoch a lesoch sa nachádzajú živočíchy podhorskej a horskej fauny. Tieto živočíchy sú typické aj pre obec HCP. Na území obce žiadateľa je taktiež typický výskyt prechodných rašelinísk a slatín, ktoré plnia významnú ekologickú funkciu ako mokradové biotopy. Neďaleko sa nachádza aj Stĺpová kaplnka Za Riekami - symbol kresťanstva, ktoré v regióne naďalej dominuje. Vytvorením turisticky lákavého miesta s edukatívnymi prvkami o regionálnej faune a flóre, a miestom na odpočinok, prispejeme k zvýšeniu atraktivity regionálneho prírodného i kultúrneho dedičstva. Myslíme si, že i v tejto neľahkej spoločenskej situácii, vieme takouto formou prispieť k rozvoji cestovného ruchu, prilákať ľudí a turistov do prírody a predostrieť im atraktívnou formou informácie o nej.*



### 4.3 Způsob realizace aktivit malého projektu

Celkový zámer a cieľ projektu prioritnej osy 2, s ktorým sa stotožňujeme, je jasný: „Zvýšenie atraktivity prírodného a kultúrneho dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu“. Prírodný altánok s mobiliárom a edukatívnym prvkami, teda informačnými tabuľami, ktoré poskytnú informácie a regionálnej faune a flóre, a to aj hrovou formou, atraktívnu pre deti ale i dospelých, s vyznačením turistickej trasy, ktorá vedie k zaujímavým lokalitám v obci (k určitým turistickým, resp. cykloturistickým cieľom); bude lákadlom pre obyvateľov úzkeho i širšieho cezhraničného regiónu, keďže sa obec Skalité nachádza na pomedzí troch štátov. Za najdôležitejší výstup považujeme vytvorenie impulzu navštívenia miesta, kde bude umiestnený prírodný altánok a revitalizovaná oddychová zóna zodpovedajúca súčasných trendom, a kde sa turisti informujú o prírodnom dedičstve príp. kultúrnych a historických poznatkoch, pričom za relevantný a hodnotný výstup považujeme samotné zvýšenie informovanosti a povedomia nie len o ochrane, ale aj udržateľnosti regionálneho prírodného a kultúrneho dedičstva. Predpokladáme, že sa občania a turisti budú opätovne vracaať na toto miesto, budú ho odporúčať v kruhu svojich známych a priateľov, čo prinesie nárast celkového počtu návštevníkov. V rámci realizácie tohto projektu sa aktéri z oboch partnerských strán ešte lepšie oboznámia s prírodným a kultúrnym bohatstvom regiónu. Spoločne zrealizujú výber informácií, ktoré umiestnia alebo aplikujú na informačné tabuľe a spoločne sa budú podieľať na tvorbe propagačných materiálov - letákov, brožúr.

### 4.4 Udržiteľnosť malého projektu (popis aktivít malého projektu po dobu udržiteľnosti a využití pořízeného majetku v rámci udržiteľnosti)

Po skončení investičnej časti projektu (vybudovanie novej lákavej turistickej lokality), majú obe obce záujem vytvárať podnety, rôzne formy impulzov, ktoré budú viesť k zatraktívňovaniu prírod. dedičstva v očiach obyvateľov, ľudí. Obe obce majú veľký záujem realizovať spoločné podujatia, akými sú turistické (náučné) prechádzky, cyklovýlety s rodinami, príbuznými, v zimnom období aj klasické bežecké pochody, keďže v zimnom období sa po tejto údolnej ceste, umiestnenej medzi lesnými porastami, potôčkmi a okolitou prírodou, bežkuje. Aj takýto jednoduchým prístupom dokážeme zatraktívniť cezhraničný región, keďže podnikáme aktívne trávenie voľného času s prepojením využitia poznania prírod. a kultúr. dedičstva pohraničia. Uvedomujeme si, že takéto podujatia budeme môcť realizovať až keď sa zlepši pandemická situácia. Obe obce však disponujú dostatočným materiálnym a personálnym vybavením, ktoré sú potrebné na organizovanie aktivít projektu, tak ako aj jeho udržateľnosti.

### 4.5 Administratívni a provozni kapacita žadatele a všech projektových partnerů

Žiadateľ a HCP určí pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na riadení a realizácii projektu, a na jeho udržiavaní. Pracovníci sa budú podieľať aj na propagačných aktivitách, na plánovaní podujatí a na podujatia napojených propagačných materiálov (plagáty, príp. brožúrky), ktoré budú samozrejme propagovať aj projekt ako taký. Spoločný personál bude počas celého projektu v stálom kontakte, pričom počas tejto pandemickej situácie bude využívať najmä telefonické spojenie, spojenie cez videohovory, v nevyhnutných prípadoch budú realizované aj osobné stretnutia. V budúcnosti, keď sa spoločenská situácia zlepší, plánujeme uskutočňovať aj osobné stretnutia, a to počas plánovania a realizácie rôznych aktivít (podujatí) - napr. turistické, cykloturistické pochody. V rámci projektového tímu uvažujeme o minimálne dvoch členov, ktorí budú projekt riadiť a koordinovať. Skalité aj Mosty u Jablunkova disponujú dostatočným množstvom pracovníkov vo svojich užších či širších zamestnaneckých radoch. Títo zamestnanci zabezpečujú administratívne, ekonomické, účtovné, technické a iné činnosti. Obe strany majú teda k dispozícii dostatočné množstvo kvalifikovaných pracovníkov a obe strany majú už skúsenosti s realizáciou viacerých projektov, aj spoločných (Interreg PL SK - EkoKultFest, Interreg SK CZ - Odkryvanie a ochrana spoločného dedičstva, Interreg SK CZ - Podpora a rozvoj potenciálu cestovného ruchu v pohraničí, ROP, IROP, OPŽP, KŽP). Uvedomujú si potrebu propagovať investíciu a s ňou prepojený cieľ celého projektu. Na propagovanie vedú veľmi dobre využívať internet (webové stránky, FB), ale i klasické prostriedky propagácie (napr. oznamy v rozhlase, lokálnych a regionálnych periodikách). Partneri sa dohodli, že obec Skalité bude plniť úlohu vedúceho partnera predkladaného projektu a bude plniť všetky úlohy v rozsahu uvedenom v žiadosti, pri dodržiavaní pokynov Príručky, a spolu s partnerom bude dbať a vytvárať aktivity potrebné na zabezpečenie udržateľnosti tohto projektu.

### 4.6 Zdůvodnění potřeby přeshraničního přístupu v rámci malého projektu

Kľúčovosťou týchto interregových projektov je zvyšovanie atraktivity dedičstva v cezhraničných regiónov, keďže sú tieto regióny historicky, geograficky i kultúrne poprepletané. Inak to nie je ani v tomto prípade. Slováci a Česi majú spoločné i odlišné kultúrno-historické črty, čím sme ale bližšie k spoločnej hranici, tým sa tieto odlišnosti zmenšujú / stenšujú, dokonca aj jazyk (nárečia) sú si podobné, rozprava a komunikácia medzi našimi národmi je zrozumiteľná. Obe obce ležia v spoločnom regióne, máme spoločné prírodné i kultúrne dedičstvo, a preto chceme spoločne tento potenciál cezhraničného dedičstva efektívne využívať. Ak chceme byť aktívny v oblasti zvyšovania povedomia o regionálnom prírodnom a kultúrnem dedičstve, nesmie sa nechať limitovať hranicami. Realizáciou tohto projektu, teda využitím tejto príležitosti, prispejeme prostredníctvom cezhraničnej spolupráce k rozvoji prírodného a kultúrneho dedičstva, k jeho ochrane a k podpore cestovného ruchu v regióne.

#### 4.7 Technické zajištění malého projektu (popis technického zajištění malého projektu a podrobnější popis položek rozpočtu)

Realizácia projektu spolu s naplánovanými aktivitami, prostredníctvom ktorých sa má dosiahnuť stanovený cieľ: „Zvýšenie atraktivity prírodného a kultúrneho dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu“ - sa postupne naplní ich realizáciou, a to aj pretavením sa jednej z aktivít do hmotnej podoby – prírodného altánku, ktorý vo svojom blízkom okolí bude obsahovať informačné tabule edukatívneho charakteru. Altánok plánujeme umiestniť v lokalite po údolnej ceste obklopenej lesnými porastami a potôčkami, ktoré sa tiahnú popri ceste ale i z kopcov. Bude predstavovať nový turistický bod, začiatok, prípadne cieľ turistov, cykloturistov, či bežkárov v zimnom období, pričom vytvoríme miesto, kde si turisti a návštevníci môžu oddýchnúť a popri tom sa informovať / dozvedieť o regionálnom prírodnom a kultúrnom bohatstve. Altánok bude umiestnený na parcele č. KNC 7732/7 v katastrálnom území obce Skalité. Drevený altán je naplánovaný v obdĺžnikovom pôdorsovom tvare o romeroch 10 x 7,3 m, pričom bude zastrešený sedlovou strechou, a to tak, aby svojou dispozíciou a zhotovením vyhovoval pre oddych turistov, návštevníkov a športovcov. Vizualizácia a bližšie informácie sú uvedené v projekte stavby v prílohe. Prevádzkovateľom bude obec Skalité, a objekt bude užívaný verejnosťou.

#### 5. Popis cílovej skupiny

|                        |                                 |                              |     |
|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----|
| Název cílovej skupiny: | obyvatelé p̄shraničného regionu | Počet členů cílovej skupiny: | 100 |
|------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----|

#### Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:

Prvou cieleovou skupinou sú obyvatelia partnerských samospráv, títo budú využívať výstupy projektu na samotné spoznávanie a zvýšené využívanie prírodného a kultúrneho potenciálu pohraničného dedičstva aj v budúcnosti. Pre miestne obyvateľstvo má projekt význam, lebo si sami rozšíria obzory a vedomosti o pohraničnom dedičstve (prírodnom i kultúrnom) a uvedomia si jeho hodnotu, čo povedie k jeho ochrane a zachovaniu pre ďalšie generácie. Jedným zo zdrojov obživy je aj v tomto regióne cestovný ruch, po zlepšení celospoločenskej situácie predpokladáme rast počtu turistov navštevujúcich túto novú turistickú lokalitu, i využívanie miestnych služieb, čím sa zvýši ekonomická sila regiónu a zlepšia sa aj životné podmienky. Už v súčasnosti obyvatelia navštevujú vo väčšej miere regionálne lokality, ktoré využívajú na realizáciu svojich voľnočasových aktivít. Počas podujatia Poznaj svoj región uvažujeme o 60 účastníkov z našej strany, strany žiadateľa, a o 40 účastníkov zo strany HCP.

|                        |                                   |                              |      |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------|
| Název cílovej skupiny: | návštevníci p̄shraničného regionu | Počet členů cílovej skupiny: | 1000 |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------|

#### Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:

Druhou cieleovou skupinou projektu sú návštevníci nášho územia, t.j. turisti, ktorí sa zúčastia aj plánovanej rodinnej cykloturistiky (náučného cyklo výletu) v rámci projektu, resp. budú využívať služby a produkty vytvorené v rámci projektu na spoznávanie a využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva aj v budúcnosti. Projektom pre cieleové skupiny tiež vytvárame možnosti a priestor na realizáciu rôzne variovateľných voľnočasových aktivít. Realizáciou projektu (jeho aktivít), vyvoláme záujem o trávenie voľného času pre turistov v miestnom regióne, ktoré bude spojené aj s jeho poznávaním. Už v súčasnej dobe navštevuje partnerské obce určitý počet turistov. Vybudovaním ďalších prvkov infraštruktúry sa ich počet zvýši.

### 6. Harmonogram realizace aktivit

|  |            |
|--|------------|
| Datum zahájení fyzické realizace malého projektu         | 01.07.2021 |
| Datum ukončení fyzické realizace aktivit malého projektu | 30.09.2022 |
| Celkový počet měsíců realizace malého projektu (max. 12) | 15         |

### 7. Aktivity malého projektu a očekávané měřitelné ukazatele

#### 7.1 Povinné aktivity malého projektu.

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Partneři podílející se na aktivitě: | Žadatel, HCP   |
| Konkrétní cíl:                      | 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu  |
| Projektová aktivita:                | Řízení projektu  |
| Popis projektové aktivity:          | Zebezpečenie riadenia malého projektu (MP) v zmysle Príručky a zabezpečenie jeho plynulej realizácie. Koordinovanie a riadenie jednotlivých krokov potrebných na uskutočnenie MP, kontakt a komunikácia s partnermi, riadiacim orgánom, externými poskytovateľmi služieb a s ostatnými zainteresovanými subjektami. Riadenie a zaistenie realizácie jednotlivých aktivít MP bude prebiehať podľa schváleného harmonogramu tak, aby boli naplňované výstupy a výsledky MP, a to v súlade s rozpočtom MP a plánom MP. Dôležité je aj riadenie ekonomickej časti projektu, najmä správne a riadne čerpanie finančných prostriedkov; riadenie a kontrola finančných tokov v projekte; kontrola podkladov pre spracovanie zoznamu deklarovovaných výdavkov, za prípravu podkladov ku fakturácii a ich predloženíu na refundáciu. Na riadení projektu sa budú spolupodieľať dvaja zamestnanci – vedúci projektový manažér spolu s projektovým manažérom. Cena za jednotku predstavuje celkovú cenu práce (hrubá mzda + odvody zamestnávateľa). Rozpočet na aktivitu je 2000 €. |
| Měřitelný ukazatel:                 | N/A  |
| Měrná jednotka:                     | N/A  |
| Výchozí hodnota:                    | 0  |
| Cílová hodnota:                     | 0  |
| Doba plnění:                        | 07/2021-09/2022  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Partneři podílející se na aktivitě: | Žadatel, HCP   |
| Konkrétní cíl:                      | 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu  |
| Projektová aktivita:                | Zabezpečení povinné publicity malého projektu  |
| Popis projektové aktivity:          | Aktivita je zameraná na zabezpečenie povinnej publicity projektu, medzi ktoré zaraďujeme aj zhotovenie informačných tabúľ (edukatívnych príp. interaktívnych, kde je potrebné umiestniť relevantné informácie, ktoré sa odvíjajú od stanového cieľa projektu), spracovanie článkov do regionálnych periodík, obecného spravodaja, aktualizácia web, fb stránok s uvedením informácií o projekte u oboch partnerov. Propagačné predmety budú vždy označené povinnou publicitou tak, ako to ukladá za povinnosť riadiaca dokumentácia. Logá na prezenčných listinách. Povinná publicita bude zabezpečená aj na výstupoch malého projektu ako sú informačné tabule. Tabuľa bude umiestnená na stavbe altánku ako označenie projektu (50€) |
| Měřitelný ukazatel:                 | N/A  |
| Měrná jednotka:                     | N/A  |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Výchozí hodnota: | 0               |
| Cílová hodnota:  | 0               |
| Doba plnění:     | 07/2021-09/2022 |

**7.2 Volitelné aktivity malého projektu.** Typ aktivity a projektovou aktivitu vybírejte pouze z rozevíracího seznamu.

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Partneři podílející se na aktivitě: | Žadatel   |
| Typ aktivity:                       | A) Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví.   |
| Konkrétní cíl:                      | 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu   |
| Projektová aktivita:                | A03 - Vybudování turisticky atraktivních objektů pro zatraktivnění přírodního dědictví (stavební práce)   |
| Popis projektové aktivity:          | V rámci tejto aktivity plánujeme vybudovanie dreveného altánku. Umiestnený bude v lokalite po údolnej ceste obklopenej lesnými porastami a potôčkami, ktoré sa tiahnú popri ceste ale i z kopcov. Rozpočet na aktivitu je 24 000 €. Vytvoríme nový turistický bod, ktorý bude predstavovať začiatok, prípadne cieľ turistov, cykloturistov, či bežkárov v zimnom období, pričom vytvoríme miesto, kde si turisti a návštevníci môžu oddýchnúť a popri tom sa informovať / dozvedieť o regionálnom prírodnom a kultúrnom bohatstve. Altánok bude umiestnený na parcele č. KNC 7732/7 v katastrálnom území obce Skalité. Drevený altán je naplánovaný v obdĺžnikovom pôdorsovom tvare o romeroch 10 x 7,3 m, pričom bude zastrešený sedlovou strechou, a to tak, aby svojou dispozíciou a zhotovením vyhovoval pre oddych turistov, návštevníkov a športovcov. Neodmysliteľnou súčasťou bude aj umiestnenie informačných tabúľ edukatívneho resp. interaktívneho charakteru. Tabule budú poskytovať informácie o prostredí, o cezhraničnom dedičstve a budú prezentovať samotné zhotovenie a využitie cezhraničného potenciálu, potenciálu, teda dedičstva, ktoré sa dá využiť aj na zefektívnenie rozvoja cestovného ruchu v regióne. Vizualizácia altánku a bližšie informácie sú uvedené v projekte stavby v prílohe. Prevádzkovateľom bude obec Skalité a objekt bude užívaný verejnou. |
| Měřitelný ukazatel:                 | Zhodnocené objekty kulturního a přírodního dědictví   |
| Měrná jednotka:                     | počet   |
| Výchozí hodnota:                    | 0   |
| Cílová hodnota:                     | 1   |
| Doba plnění:                        | 07/2021-06/2022   |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Partneři podílející se na aktivitě: | Žadatel   |
| Typ aktivity:                       | B) Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (např. značení, odpočinkové zóny). V rámci Fondu malých projektů mohou být implementovány jako plnohodnotné aktivity. |
| Konkrétní cíl:                      | 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu   |
| Projektová aktivita:                | B05 - Realizace doprovodné infrastruktury a vybavení/mobiliářů v řešené lokalitě (stojany pro kola, informační tabule, odpočívadla, přístřešky, atd.)   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Popis projektové aktivity:</b>          | Zmyslom aktivity je vytvoriť adekvátne / súčasným trendom zodpovedajúci priestor pre turistov a návštevníkov, ktorý bude svojou povahou prispievať k zhodnocovaniu prír. a kult. dedičstva, ako aj vytvorenie ďalších prvkov, ktoré zvyšia vybavenosť danej lokality a podčiarknú tak celkovú ideu a cieľ MP. Osadením prvkami drobnej architektúry sa dotvorí príjemné prostredie. Jedná sa o informačné tabule – edukatívno-informačného charakteru 2ks, na ktorých budú informácie o prírodnom a kultúrnom bohatstve regiónu žiadateľa ale i HCP. Obe budú umiestnené u žiadateľa, pričom na tabuliach budú umiestnené relevantné informácie o prírodnom a kultúrnom bohatstve regiónu spolu s informáciami o oboch obciach. Aktivita zahŕňa aj osadenie prvkov drobnej infraštruktúry, mobiliáru, pôjde o záhradný sed (lavice, stoly), odpadkový kôš. Rozpočet na aktivitu 2 945 €. |
| <b>Měřitelný ukazatel:</b>                 | Zhodnocené objekty kulturního a přírodního dědictví  |
| <b>Měrná jednotka:</b>                     | počet  |
| <b>Výchozí hodnota:</b>                    | N/A  |
| <b>Cílová hodnota:</b>                     | N/A  |
| <b>Doba plnění:</b>                        | 07/2021-06/2022  |
|  |  |
| <b>Partneři podílející se na aktivitě:</b> | Žadatel, HCP   |
| <b>Typ aktivity:</b>                       | A) Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví.  |
| <b>Konkrétní cíl:</b>                      | 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu  |
| <b>Projektová aktivita:</b>                | A08 - Propagační materiály ve vztahu k realizovanému objektu   |
| <b>Popis projektové aktivity:</b>          | Spracovanie spoločnej propagačnej brožúry propagujúcej prírodné a kultúrne atraktivity oboch partnerských obcí zo zreteľom a poukázaním na ich ochranu, tak, aby sme si ich zachovali aj pre ďalšie generácie - Skalité a Mosty u Jablunkova, ich hlavné miesta (aktraktívne z prírodného i kultúrneho hľadiska), ktoré sa nachádzajú v regióne u žiadateľa ale i HCP, s odporúčaním ich navštívenia. Brožúra bude obsahovať aj mapu, teda trasu + označenie novej turistickej lokality. Taktiež bude obsahovať informácie o projekte, povinnú publicitu a logá. Počet výtlačkov 1 200 ks, pre žiadateľa 600 ks a pre HCP 600 ks. Výdavok na aktivitu 1 800 €.   |
| <b>Měřitelný ukazatel:</b>                 | N/A  |
| <b>Měrná jednotka:</b>                     | N/A  |
| <b>Výchozí hodnota:</b>                    | N/A  |
| <b>Cílová hodnota:</b>                     | N/A  |
| <b>Doba plnění:</b>                        | 08/2021-06/2022  |
|  |  |
| <b>Partneři podílející se na aktivitě:</b> | Žadatel, HCP   |
| <b>Typ aktivity:</b>                       | A) Investiční aktivity na zlepšení technického stavu přírodních a kulturních památek přeshraničního významu s cílem dalšího využití přírodního a kulturního dědictví.  |
| <b>Konkrétní cíl:</b>                      | 2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu  |
| <b>Projektová aktivita:</b>                | A09 - Prezentační a propagační aktivity ve vztahu k realizovanému objektu  |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Popis projektové aktivity:</b> | <i>Slávnostné otvorenie altánku spojené s propagačno-športovo-kultúrnym podujatím, a to prostredníctvom zorganizovania rodinnej cykloturistiky s jasne stanoveným cieľom trasy, pričom nadšenci môžu samozrejme pokračovať vo svojich potulkách aj z tohto miesta ďalej. Presné miesto začatia cykloturistiky plánujeme min. v dvoch lokalitách, pre skúsenejších priamo z Mostov u Jablunkova, pre menej zdatných z obce Skalité. Podujatia sa aktívne zúčastnia aj zástupcovia HCP. Predpokladame, že súčasná spoločenská situácia sa časom zlepší a umožní nám zrealizovať toto podujatie, ktorého účastníkmi budú návštevníci z obcí oboch partnerov (odhad 100 osôb). Náklady na aktivitu (občerstvenie, honorár za výstúpenie súborov, ozvučenie. Spomienkové predmety pre účastníkov rodinnej cykloturistiky (tričká). Propagácia športovo-kultúrneho podujatia – Poznaj svoj región – poznaj regionálne prírodné a kultúrne dedičstvo. Spolu za aktivitu 3 100 €.</i> |
| <b>Měřitelný ukazatel:</b>        | N/A   |
| <b>Měrná jednotka:</b>            | N/A   |
| <b>Výchozí hodnota:</b>           | N/A   |
| <b>Cílová hodnota:</b>            | N/A   |
| <b>Doba plnění:</b>               | 08/2021-09/2022   |

### 7.3 Přehled měřitelných ukazatelů malého projektu:

| Kód a název   | Měrná jednotka | Cílová hodnota | Příznak rizika | Relevance k HP |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| P0686 Zhodnocené objekty kulturního a přírodního dědictví | počet          | 1              | N/A            | HP UR          |
|   |                |                | N/A            |                |
|   |                |                | N/A            |                |

## 8. Spolupráce a dopad

### 8.1 Přeshraniční spolupráce

#### 8.1.1 Společná příprava

|     |   |
|-----|---|
| ANO | <i>Za účelom prípravy spoločného projektu sa uskutočnili stretnutia, kde sa po oddobrení samotnej idey projektu určil vedúci partner - obec Skalité. Odkomunikoval sa postup prípravy projektu, zadefinovali sa jednotlivé úlohy, forma a obsah spolupráce. Zástupcovia Skalitého predstavili zámer vybudovania altánku s prepojením na poznanie pohraničného dedičstva. Dohodli sa postupy pri spracovávaní materiálov (podkladov) pre spoločnú propagačnú brožúru. Partneri si ozrejmili cieľ projektu, ktorú chcú dosiahnuť a konkrétne aktivity, ktoré chcú spoločne zrealizovať. Dohodol sa časový harmonogram jednotlivých aktivít a rozpočet. Počas prípravy sa odkomunikovali a stanovili úlohy, harmonogram a rozpočet projektu (i prílohy potrebné k predloženiu žiadosti o finančný príspevok). Výstupom spoločnej prípravy je táto žiadosť o dotáciu.</i> |
|-----|---|

### 8.1.2 Spoločná realizace

|     |   |
|-----|---|
| ANO | <i>Spoločná realizácia projektu bude spočívať v realizácii aktivít na ochranu prírodného a kultúrneho dedičstva, pričom su tieto aktivity určitým spôsobom spolu poprepájané, súvisia s celkovou ideou. Každý partner bude realizovať svoje úlohy v rámci jednotlivých aktivít projektu a bude dodržiavať stanovený harmonogram projektu. Počas realizácie projektu budú v neustálom kontakte a pri neočakovaných situáciách sa budú okamžite informovať, aby sa predišlo prípadným problémom. Charakter projektu presahuje hranice, musí sa tvoriť a robiť spoločne, súčasne v oboch krajinách u oboch partnerov. Partneri vybudujú nielen prvky infraštruktúry na svojej strane ale následne zorganizujú spoločné podujatie zo zreteľom poznania a ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva.</i> |
|-----|---|

### 8.1.3 Spoločný personál

|     |   |
|-----|---|
| ANO | <i>Na prípravu a realizáciu spoločného projektu vyčlení každá zo zúčastnených strán pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na príprave a realizácii jednotlivých aktivít, i tých propagačných a zabezpečovať práce spojené s vyúčtovaním nákladov. Spoločný personál bude počas celého projektu v stálom kontakte tak, aby mohli spoločne naplňovať stanovené úlohy. Personál bude spoločne komunikovať a kontrolovať realizáciu projektu, riešiť príp. nepriaznivé situácie a realizovať opatrenia, aby bola zabezpečená bezproblémová implementácia projektu. Projektový tím sa bude skladať minimálne z 2 členov, pričom pôjde o vedúceho projektového manažéra a projektového manažéra projektu.</i> |
|-----|---|

## 8.2 Přeshraniční dopad

### 8.2.1 Společenský dopad

*Realizáciou projektu ešte viac zintenzívňime spoluprácu medzi obcami, a to predovšetkým v oblasti podpory a rozvoja cestovného ruchu, ktorý bude podnietený efektívnejším využívaním potenciálu pohraničného bohatstva. Projekt sprístupní unikátne prírodné a kultúrne dedičstvo pohraničných regiónov. Zároveň prispeje k zlepšeniu vybavenosti týchto území, tento región sa stane opäť o kúsok atraktívnejší pre návštevníkov, ale aj pre svojich obyvateľov, ktorí budú môcť výstupy projektu plnohodnotne a neobmedzene využívať. Výstupy projektu budú k dispozícii pre každého bez obmedzenia. Zvýšenie vzájomnej návštevnosti medzi obyvateľmi a návštevníkmi oboch partnerov prispeje k nadväzovaniu nových kontaktov a sociálnych väzieb (nové kamarátsvá, spolupráce v rôznych oblastiach).*

### 8.2.2 Dopad na cílové skupiny

*Aktivity projektu sú zamerané na cieľové skupiny u oboch partnerov – tak obyvateľov a návštevníkov Skalitého ako aj Mostov u Jablunkova. Drevený altánok, bude voľne prístupný pre všetkých, aj pre vzdialenších návštevníkov z iných regiónov, keďže sme na pomedzí troch štátov a v súčasnosti turisti využívajú čoraz viac miestne / regionálne turistické trasy a vyhľadávajú rôzne turistické ciele, príp. len priestor na realizovanie svojich voľnočasových aktivít. Brožúra propagujúca prírodné a kultúrne atraktivity a lokality oboch obcí, bude k dispozícii pre návštevníkov z oboch partnerských obcí, pohraničného regiónu, i ostatným návštevníkom. Vďaka spoločnému záverečnému integračnému podujatiu sa nadviažu nové priateľstvá a kontakty medzi obyvateľmi oboch partnerských obcí, čím sa posilní aj medzinárodná spolupráca.*

### 8.2.3 Finanční dopad

*Investované finančné prostriedky určené na realizáciu malého projektu sa prejavia na strane cezhraničného partnera, obce Mosty u Jablunkova, tak, že obdržia polovicu výtlačkov spoločnej propagačnej brožúry (600 ks), ďalej tričká (40 ks). Tento propagačný materiál budú môcť používať na spoločnú, ale i vlastnú propagáciu regiónu v rámci projektu, časom aj na propagáciu obdobne orientovaných ideí, myšlienok. Pre HCP je v rámci rozpočtu projektu vyčlenených 6,14 % celkových výdavkov projektu (finančne sa budú spolupodieľať na propagačnej tabuli, občerstvení, zabezpečení vystúpenia FS z ich strany, a na upomienkových predmetoch).*

### 8.2.4 Územní dopad

*Geografická poloha miesta realizácie aktivít projektu bola určená tak, aby optimálne vyhovovala požiadavkám hlavného stanoveného cieľa. Altánok bude situovaný v prírodnej lokalite, smerom po údolnej cestičke obklopenej lesnými porastami, v doline Rieky, ktorá je časťou obce Skalité. Touto lokalizáciou dosiahneme vysokú mieru využívania cieľovými skupinami, obyvateľmi ako aj návštevníkmi, ktorí využívajú a vyhľadávajú rôzne turistické lokácie. Zatraktívením tohto miesta prispejeme k prílevu návštevníkov, a to s prepojením na poznávanie vlastnej / regionálnej / pohraničnej prírody a kultúry, so zreteľom na zvýšenie povedomia, prečo je potrebné si toto dedičstvo chrániť a uchovávať, pričom návštevníkov ale i domácich treba atraktívnou formou zaujať a následne informovať o tom, čo skrývajú a ponúkajú naše lesy, príroda, región. Vydanie spoločnej propagačnej brožúry nie je lokalizované, avšak samotná brožúra prinesie prehľad tých najväčších atraktivít nachádzajúcich sa na území oboch obcí.*

## 9. Rozpočet malého projektu

### 9.A Rozpočet malého projektu podle kategorií výdajů žadatel uvádí údaje z přílohy č. 1 "Podrobný rozpočet projektu"

|   |             |
|---|-------------|
| <b>1. OSOBNÍ NÁKLADY</b>                              |             |
| Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:            | 2 000,00 €  |
| <b>2. CESTOVNÍ NÁKLADY A NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ</b>     |             |
| Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:            | 0,00 €      |
| <b>3. NÁKLADY NA EXPERTÍZU A JINÉ EXTERNÍ SLUŽBY</b>  |             |
| Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:            | 4 950,00 €  |
| <b>4. NÁKLADY NA VYBAVENÍ</b>                         |             |
| Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:            | 2 945,00 €  |
| <b>5. INVESTICE</b>                                   |             |
| Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:            | 24 000,00 € |
| <b>6. KANCELÁŘSKÉ, ADMINISTRATIVNÍ A JINÉ NÁKLADY</b> |             |
| Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:            | 0,00 €      |

|   | Podíl v % | Částka v EUR |
|---|-----------|--------------|
| Celková výše oprávněných výdajů MP                  | 100,00%   | 33 895,00 €  |
| Požadovaná částka příspěvku z EFRR (max. 85%)       | 85,00%    | 28 810,75 €  |
| Požadovaná částka příspěvku z národního financování | 10,00%    | 3 389,50 €   |
| Výše spoluúčasti žadatele (vlastní zdroje)          | 5,00%     | 1 694,75 €   |

#### SHRNUTÍ ROZPOČTU NA ÚROVNI PODÍLU PŘESHraničNíCH PARTNERŮ (generováno automaticky)

| Celkem projekt                            | Obec Skalíté            | Podíl (%): | 100,00% | ČÁSTKA CELKEM (EUR): | 33 895,00 |
|---|-------------------------|------------|---------|----------------------|-----------|
| z toho Aktivita přeshraničNí ch partnerů: | Obec Mosty u Jablunkova | Podíl (%): | 6,14%   | ČÁSTKA CELKEM (EUR): | 2 080,00  |



| 9.B Spolufinancování                          |                     |                  |
|---|---------------------|------------------|
|   | Částka celkem v EUR | Podíl celkem v % |
| Celková výše oprávněných výdajů MP:           | 33 895,00           | 100,00%          |
| Spolufinancování ze zdrojů EU (EFRR):         | 28 810,75           | 85,00%           |
| Vlastní zdroje spolufinancování (soukromé):   |                     | 0,00%            |
| Spolufinancování ze zdrojů státního rozpočtu: | 3 389,50            | 10,00%           |
| Spolufinancování z rozpočtu kraje:            |                     | 0,00%            |
| Spolufinancování z rozpočtu obce/města:       | 1 694,75            | 5,00%            |
| Jiné veřejné zdroje:                          |                     | 0,00%            |
| <b>CELKEM:</b>                                | <b>33 895,00</b>    | <b>100,00%</b>   |

#### 10. Seznam povinných příloh žádosti o NFP

- 1 Podrobný rozpočet malého projektu
  - 2a Identifikace žadatele /partnera (čeští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
  - 2b Identifikace žadatele / partnera (slovenští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
  - 3 Doklad o jmenování statutárního zástupce organizace, který podepisuje žádost o NFP – žadatel/hlavní přeshraniční partner
  - 4 Zplnomocnění k zastupování
  - 5 Výpis z rejstříku trestů
  - 6a Čestné prohlášení - ČR žadatelé
  - 6b Čestné prohlášení - SR žadatelé
  - 7 Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (je-li relevantní)
  - 8 Dohoda o spolupráci partnerů
  - 9 Příprava malého projektu
  - 10a Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – ČR žadatelé (je-li relevantní)
  - 10b Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – SR žadatelé (je-li relevantní)
- Přílohy požadované při realizaci stavebních investic v rámci malého projektu**
- 11 Doklady prokazující vlastnické právo k nemovitostem – katastrální mapa (je-li relevantní)
  - 12 Doklady k povolení stavby – doklad o zahájení řízení (je-li relevantní)
  - 13 Technická dokumentace včetně fotodokumentace stávajícího stavu (je-li relevantní)
  - 14 Fotodokumentace stavebního objektu (je-li relevantní)
- Povinně dokládána příloha**
- 15 Elektronická verze žádosti, rozpočtu a příloh na CD resp. DVD, flash disk
- Další přílohy**
-

## 11. Čestné prohlášení žadatele



Já, níže podepsaný žadatel čestně prohlašuji, že:

- veškeré informace obsažené v žádosti o nenávratný finanční příspěvek a všech jejích přílohách jsou úplné, pravdivé a správné,
- malý projekt je v souladu s principy podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace podle článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a kterým se stanoví obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen „obecné nařízení“) a v souladu s principem udržitelného rozvoje podle článku 8 obecného nařízení,
- zabezpečím finanční prostředky na spolufinancování malého projektu tak, aby nebyla ohrožena jeho implementace,
- na způsobilé výdaje uvedené v malém projektu nežádám o jinou pomoc, resp. požadování jiné pomoci je v souladu s pravidly implementace stanovenými v příslušných právních předpisech o poskytování státní podpory a na tyto výdaje v minulosti nebyl poskytnut příspěvek z veřejných prostředků ani z Recyklačního fondu,
- splňuji podmínky poskytnutí příspěvku uvedené v příslušné výzvě,
- jsem si vědom skutečnosti, že na NFP není právní nárok,
- jsem si vědom zodpovědnosti za předložení neúplných a nesprávných údajů, přičemž беру на vědomí, že prokázání opaku je spojeno s rizikem možných následků v rámci řízení o žádosti o NFP a/nebo implementace malého projektu (např. možnost mimořádného ukončení smluvního vztahu, vznik nezpůsobilých výdajů).

Zavazují se neprodleně písemně informovat Správce FMP o všech změnách, které se týkají uvedených údajů a skutečností.

Pro ČR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováním všech mých osobních údajů uvedených v žádosti o nenávratný finanční příspěvek, jakož i v další související dokumentaci, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to zejména jména, příjmení, data narození, rodného čísla, adresy, e-mailových či telefonních kontaktů. Tento souhlas je udělen za účelem zejména vyřízení a administrace žádosti o nenávratný finanční příspěvek včetně implementace příslušného programu spolupráce. Tento souhlas je udělen na dobu do uplynutí 10-ti let ode dne poskytnutí nenávratného finančního příspěvku či rozhodnutí o jeho neposkytnutí.

Pro SR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchovávaním všech uvedených osobních údajů v souladu se zák. č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění pro účely implementace příslušného programu spolupráce a za současného respektování ochrany osobnosti a osobních údajů vyjadřuji souhlas s jejich zveřejněním. "Spracúvanie osobných údajov u Správcu – HCP/ŽSK je vykonávané v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a so Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Žilinskom samosprávnom kr., ktoré je možné nájsť na webovej stránke ŽSK <http://www.regionzilina.sk/sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov-fyzickych-osob-zilinskom-samospravnom-kraji/>

| Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu žadatele, titul za jménem:                         | Podpis, razítko (je li relevantní):  | Místo podpisu: | Datum podpisu: |
|--|--|----------------|----------------|
| PaedDr. Jozef Cech   |  |                | 6.2022         |
| Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu hlavního přeshraničního partnera, titul za jménem: | Podpis, razítko (je li relevantní):  | Místo podpisu: | Datum podpisu: |
| Ing. Ondřej Niedoba  |  |                | 6.2022         |