

Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

na „Oprava chodníku ul. Železničná“

(ďalej len „*zmluva*“)

medzi

objednávateľom

Názov: **Mesto Stupava**
Sídlo: Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
Zastúpený: Mgr. Peter Novisedlák, MBA, primátor mesta
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach technických: Milan Hollý
E-mail: peter.fischer@stupava.sk
Tel. kontakt: 0917 882 680
IČO: 00 305 081
DIČ: 2020643724
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK14 5600 0000 0033 2064 4001
(ďalej len „*objednávateľ*“)

a

zhotoviteľom

Obchodné meno: **RTA, s.r.o.**
Sídlo: Stupavská 30C, 831 06 Bratislava
IČO: 36 263 273
IČ DPH: SK20 2185 6540
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 154464/B
Zastúpený: Miroslav Balún
Tel. kontakt: 0905 413 793
Bankové spojenie: Tatra banka
Číslo účtu: SK10 1100 0000 0026 2501 2481
(ďalej len „*zhotoviteľ*“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu ako „*zmluvné strany*“)
v nasledujúcom znení:

Úvodné ustanovenia

Túto zmluvu o dielo zmluvné strany uzatvárajú ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na dielo „Chodník ul. Železničná - stavebná úprava“ v meste Stupava.

Článok I. PREDMET ZMLUVY A PREDMET DIELA

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa v dohodnutom termíne a za podmienok stanovených touto zmluvou vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo bližšie určené v bode 2. tohto článku a záväzok objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za vykonanie diela dohodnutú cenu podľa článku III. tejto zmluvy.
2. Na účely tejto zmluvy sa dielom rozumie uskutočnenie stavebných prác - stavebná úprava chodníku ul. Železničná (ďalej len „*dielo*“).
3. Dielo bude vykonané podľa:
 - položkového výkazu výmer zo dňa 06.07.2022, ponúknutého zhotoviteľom vo verejnej súťaži, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako **Príloha č. 1**;
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektovou dokumentáciou stavby. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje, že technické parametre a hodnoty diela budú zodpovedať technickým špecifikáciám, všeobecne záväzným predpisom a normám platným v Slovenskej republike v dobe jeho zhotovenia.

Článok II. MIESTO A ČAS PLNENIA

1. Miestom uskutočnenia prác je ul. Železničná, Stupava.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zahájiť práce na diele do 5 (slovom: piatich) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo do 60 (slovom: šesťdesiatich) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s vykonaním diela, ak v priebehu realizácie diela došlo k omeškaniu s plnením diela z dôvodu:
 - a) neočakávaných okolností, ktoré nastali bez zavinenia niektorej zo zmluvných strán (vyššia moc), alebo
 - b) nepriaznivých poveternostných podmienok, pre ktoré technické normy alebo technologické postupy neumožňujú vykonanie diela, resp. jeho častí, alebo pre vznik klimatických javov, ktoré znemožnia vykonanie diela podľa stanovených technologických postupov, alebo
 - c) že dielo nie je možné realizovať z dôvodu prekážky spočívajúcej v rozdielnosti projektovej dokumentácie a skutkového stavu, alebo
 - d) prekážky spočívajúcej v činnosti tretích osôb v priestoroch zhotovovania diela konajúcich na základe pokynov alebo poverenia objednávateľa alebo z dôvodu ich omeškania, alebo
 - e) neposkytnutia potrebnej súčinnosti zo strany objednávateľa, ku ktorej je

- povinný v zmysle tejto zmluvy alebo,
- f) omeškania s dodaním technologických zariadení na strane ich výrobcov a/alebo dovozcov, alebo
 - g) vykonania prác naviac, alebo
 - h) zásahu epidémie alebo pandémie (napr. nákazlivé ochorenie COVID-19, nie však výlučne), ak takáto epidémia / pandémie bráni (alebo bude brániť) zhotoviteľovi v realizácii diela či plnení iných zmluvných povinností.

Termín vykonania diela sa oddiali o počet dní rovnajúci sa trvaniu okolností alebo prekážok vylučujúcich zodpovednosť zhotoviteľa za omeškanie s vykonaním diela podľa tejto zmluvy. Zmluvná strana, ktorá sa o takýchto okolnostiach alebo prekážkach dozvie, je povinná okamžite informovať druhú zmluvnú stranu.

Článok III. CENA DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za zhotovenie diela je stanovená na základe položkového rozpočtu stavby, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy, a je v tejto dohodnutej výške:

Cena diela bez DPH	41 540,54€
20 % DPH	8 290,11€
Cena diela s DPH	49 740,65€

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v cene diela sú obsiahnuté všetky dodávky a práce potrebné na riadne vykonanie diela podľa zadávacích podmienok objednávateľa a touto zmluvou dohodnutých podmienok.
3. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, náklady na stráženie, náklady na nakladanie s odpadom a jeho likvidáciu, na spotrebu elektrickej energie a vody, skúšky a kontroly kvality prác a podobne.
4. K zmene ceny môže dôjsť len na základe obojstranne podpísaného dodatku zmluvy, ktorý sa stane jej neoddeliteľnou súčasťou, a to len v nasledovných prípadoch :
 - a) ak si objednávateľ vyžiada zväčšenie rozsahu diela;
 - b) ak dôjde na základe požiadavky objednávateľa k inému riešeniu diela;
 - c) ak sa vyskytnú neočakávané práce naviac avšak najviac do 15% z ceny diela bez DPH.
5. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchyľne od dohodnutého rozsahu diela nie je objednávateľ povinný uhradiť.

Článok IV. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude fakturovať cenu za dielo objednávateľovi čiastkovými faktúrami na základe súpisu vykonaných prác odsúhlasených stavebným dozorom objednávateľa.

2. Splatnosť zhotoviteľom vystavených faktúr je 14 (slovom: štrnásť) kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi, pokiaľ nie je vo faktúre uvedené inak. V pochybnostiach o dni doručenia faktúry platí, že faktúra bola doručená tretí deň po jej odoslaní zhotoviteľom na adresu sídla objednávateľa. Fakturačnou adresou je sídlo objednávateľa.
3. Faktúra - daňový doklad musí spĺňať všeobecné náležitosti účtovného dokladu v zmysle príslušných právnych predpisov. Prílohou čiastkovej faktúry musí byť súpis vykonaných prác odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa podpísaný zo strany zhotoviteľa a stavebného dozoru objednávateľa. Pokiaľ faktúra bude obsahovať právne alebo vecné vady, je objednávateľ oprávnený túto v lehote splatnosti bez úhrady vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie, pričom počas doby opravy faktúry lehota splatnosti neplynie. Doručením opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti.
4. Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi konečnú (zúčtovaciu) faktúru do 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní odo dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela objednávateľom. Súčasťou konečnej (zúčtovacej) faktúry bude záverečné zúčtovanie stavby diela s prípadnými odpočtami a/alebo prípočtami zrealizovaných prác a/alebo dohodnutých navyše prác. Splatnosť konečnej faktúry je 30 (slovom: tridsať) kalendárnych dní odo dňa doručenia objednávateľovi.
5. Faktúra sa považuje za uhradenú pripísaním fakturovanej čiastky na účet zhotoviteľa.
6. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením fakturovanej ceny za dielo, vzniká zhotoviteľovi nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, za každý aj začatý deň omeškania.

Článok V. SPÔSOB VYKONÁVANIA DIELA

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa ustanovení zmluvy riadne, v súlade so všeobecnými právnymi predpismi, STN a inými normami, ktoré sa na dielo a realizované práce vzťahujú. Ide predovšetkým o predpisy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygienické, protipožiarne predpisy a predpisy o ochrane životného prostredia.
2. Zhotoviteľ zabezpečí a predloží objednávateľovi všetky nutné dokumenty, ktoré preukazujú, že dielo a práce s tým súvisiace je v súlade s technickými normami a ostatnými predpismi.
3. Ak v priebehu zhotovovania diela vznikne objektívna potreba doplňujúcich podkladov, údajov, informácií alebo konzultácií k už objednávateľom odovzdaných podkladov, zaväzuje sa objednávateľ tieto poskytnúť alebo zaistiť zodpovedajúcim spôsobom bez zbytočného omeškania a/alebo v dohodnutom termíne.

4. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, ktorý odovzdá vo fotokópií objednávateľovi pri odovzdaní hotového diela. Zhotoviteľ umožní objednávateľovi a stavebnému dozoru objednávateľa nahliadnuť a dopisovať zápisy do stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, a to odo dňa prevzatia staveniska od objednávateľa až do dňa riadneho odovzdania diela a odstránenia prípadných väd a nedorobkov, podľa tejto zmluvy. Do stavebného denníka bude zhotoviteľ, objednávateľ, stavebný dozor objednávateľa zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre vykonanie diela, sledovať obsah stavebného denníka a vyjadrovať sa k jednotlivým zápisom v ňom. V prípade, že dotknutá strana nebude na príslušný zápis reagovať do 3 pracovných dní, má sa za to, že s obsahom zápisu súhlasí. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie.
5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovovanie diela a vykonávať na stavbe dozor a v jeho priebehu hlavne sledovať, či sú práce vykonávané podľa dohodnutých podmienok, technických noriem a iných právnych predpisov.
6. Objednávateľ sa zaväzuje najneskôr do 5 (slovom: piatich) kalendárnych dní odo dňa zahájenia prác písomne oznámiť zhotoviteľovi identifikačné a kontaktné údaje stavebného dozoru objednávateľa.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža/ odváža materiál a presúva mechanizmy a odváža zo staveniska stavebnú sutinu. Odpad vzniknutý pri realizovaných prácach musí zhotoviteľ deponovať alebo zneškodniť len na mieste k tomu účelu určenom a v súlade s platným predpismi upravujúcimi nakladanie s odpadom.
8. Zhotoviteľ sa pri plnení predmetu zmluvy zaväzuje dodržiavať zákonné predpisy upravujúce bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach, ako i minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko, zabezpečiť koordinátora bezpečnosti a plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku.
9. Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred uplynutím dojednaného času.
10. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a komukoľvek, kto má na to povolenie zo strany objednávateľa, alebo osôb ktorým takáto právomoc vyplýva z osobitných predpisov, prístup na miesto výkonu prác a na ktorékoľvek miesto, kde sa vykonávajú, alebo majú vykonávať práce v súvislosti s realizáciou diela a jeho častí.
11. Ak sa vyskytne v priebehu realizácie prác nutnosť akýchkoľvek zmien oproti predpokladom obsiahnutých v tejto zmluve, budú tieto zmeny riešené operatívne jednaním medzi oboma zmluvnými stranami. Riešenie drobných zmien bude dohodnuté zápisom v stavebnom denníku a s potvrdením oboma zmluvnými stranami. Za zmeny závažnejšieho charakteru a rozsahu, sú považované pre účel tejto zmluvy zmeny, ktoré budú mať vplyv hlavne na termín splnenia, cenu alebo technické riešenie diela. Takéto zmeny musia byť riešené písomným dodatkom k tejto zmluve.

Článok VI.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA, ZÁRUKA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Dielo sa považuje za riadne a včas dokončené, ak bolo zrealizované bez väd a nedorobkov, má vlastnosti stanovené právnymi predpismi, a touto zmluvou, STN a inými normami, ktoré môžu byť k dielu uplatnené.
2. Objednávateľ je povinný prevziať dielo, ktoré bude zhotovené a odovzdané podľa bodu 1. tohto Článku.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ upozorní objednávateľa na dokončenie diela a jeho odovzdanie aspoň 7 dní vopred. Následne sa zmluvné strany dohodnú na dni odovzdania a prevzatia diela tak, aby prebehlo najneskôr do 3 dní po dokončení diela. Objednávateľ, resp. ním oprávnená osoba, sa zaväzuje zúčastniť sa dohodnutého termínu odovzdania a prevzatia diela. Pokiaľ sa objednávateľ nedostaví na dohodnutý termín odovzdania a prevzatia diela, zhotoviteľ určí objednávateľovi náhradný termín. Pokiaľ sa objednávateľ nedostaví ani na tento náhradný termín odovzdania a prevzatia diela, zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela podľa tejto zmluvy a dielo sa pokladá za odovzdané a prevzaté bez väd a nedorobkov v deň, na ktorý bol stanovený náhradný termín odovzdania a prevzatia diela podľa tejto zmluvy.
4. O odovzdaní a prevzatí diela sa zmluvné strany, resp. ich oprávnení zástupcovia, zaväzujú vyhotoviť písomný Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom objednávateľ vyznačí všetky svoje prípadné výhrady, pripomienky, vady a nedorobky k vykonanému dielu spolu s prípadnou dohodou o lehote na ich odstránenie, pričom drobné vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebudú brániť jeho účelu, nie sú dôvodom na odopretie podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zo strany objednávateľa a súčasne tieto nie sú prekážkou riadneho odovzdania a dokončenia diela. V Protokole o odovzdaní a prevzatí diela bude uvedený aj zoznam dokumentov, ktoré zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi s dokončeným dielom. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela bude podpísaný písomne poverenými zástupcami zmluvných strán a stavebným dozorom objednávateľa. Podpisom Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podľa tohto bodu sa dielo považuje za odovzdané.
5. V prípade, že pri odovzdaní a prevzatí diela budú zistené drobné vady a nedorobky, ktoré nebudú brániť jeho účelu, zhotoviteľ je povinný ich odstrániť v lehote 30 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak. O odstránení závad a nedorobkov spíšu Protokol o odstránení závad a nedorobkov, v ktorom zhotoviteľ potvrdí objednávateľovi ich odstránenie.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam dohodnutým v tejto zmluve. Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, nároky objednávateľa z väd sa spravujú

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7. Zhotoviteľ poskytuje na zhotovené dielo záruku v trvaní 60 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.
8. Vlastníkom diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k materiálom zabezpečených zhotoviteľom na realizáciu stavebných prác prechádza na objednávateľa ich zabudovaním do diela, príp. jeho častí.

Článok VII. OPRÁVNENÉ OSOBY A DORUČOVANIE

1. Odsúhlasenie akýchkoľvek zmien tejto zmluvy vrátane zmien v rozsahu diela a v cene diela je platné a záväzné len pokiaľ bolo vykonané zo strany oprávnených osôb zmluvných strán vo veciach zmluvných.
2. Akékoľvek oznámenie, písomnosti (vrátane faktúr) alebo iné správy, ktoré sa doručujú medzi stranami v súvislosti s touto zmluvou, musí byť v písomnej forme a musí byť doručené osobne, e-mailom, poštou alebo kuriérom na adresy zmluvných strán, ktoré si uviedli. To neplatí pre oznámenia týkajúce sa trvania zmluvy a náhrady škody, ktoré musia byť druhej zmluvnej strane doručené vždy kuriérom, osobne proti podpisu alebo doporučené poštou. Každé oznámenie musí nespochybniteľne obsahovať podpis osoby, ktorá je daný úkon oprávnená urobiť.
3. Oznámenie sa považuje za doručené okamihom jeho prevzatia a pokladá sa za prevzaté:
 - a) v čase jeho doručenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokiaľ sa doručuje osobne, poštou alebo kuriérom,
 - b) v čase jeho prenosu v čitateľnej podobe, ak sa doručuje e-mailom,
 - c) v čase jeho doručenia, ale najneskôr na piaty pracovný deň po jeho odoslaní, ak sa odoslalo ako doporučená zásielka.
4. Každá zo zmluvných strán je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť zmenu adresy, resp. adresy pre doručovanie, ostatných identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy ako aj zmeny v oprávnených osobách podľa bodu 1. tohto Článku zmluvy.

Článok IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
2. Zmluvné strany berú na vedomie a súčasne vyjadrujú svoj súhlas so zverejnením

tejto zmluvy i jej prípadných dodatkov v zmysle Občianskeho zákonníka v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z..

3. Akékoľvek zmeny alebo dodatky tejto zmluvy je možné vykonať iba formou písomných dodatkov vzostupne číslovaných a to po predchádzajúcej dohode zmluvných strán. Zmeny musia byť v súlade so zákonom č. 353/2015 Z. z.. Zmeny vykonané inou formou sú neplatné a pre zmluvné strany nezáväzné.
4. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Právne vzťahy upravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami slovenského právneho poriadku, najmä však ustanoveniami Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby konajúce v ich mene sú plne spôsobilé k právnym úkonom, že text tejto zmluvy je určitým a zrozumiteľným vyjadrením ich vážnej a slobodnej vôle byť ňou viazaný, a že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, tejto v celom rozsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom k nej pripájajú svoje vlastnoručné podpisy, resp. vlastnoručné podpisy osôb oprávnených konať v ich mene.
7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy:

č. 1 - Položkový rozpočet stavby zo dňa : 06.07.2022

Objec

Mesto
Mgr.
primár

2

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Stupava ul železničná - zámková dlažba

Objekt:

- Chodník - stavebná úprava

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 06.07.2022

Objednávateľ:

Mesto Stupava

IČO:

00305081

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

R T A s r.o. Stupavská 30/C. 831 06 Bratislava

IČO:

36263273

IČ DPH:

SK2021856540

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Miroslav Balún

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

41 450,54

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižená

0,00
41 450,54

20,00%

20,00%

0,00

8 290,11

Cena s DPH

v EUR

49 740,65

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stupava ul železničná - zámková dlažba

Objekt: - Chodník - stavebná úprava

Miesto: Mesto Stupava
Objednávateľ: R.T.A. s.r.o. Stupavská 30/C. 831 06 Bratislava
Zhotoviteľ:

Datum: 06.07.2022
Projektant: Miroslav Balún
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

Náklady z rozpočtu	41 450,54
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	41 450,54
1 - ZEMNE PRÁCE	15 740,91
5 - KOMUNIKÁCIE	4 846,97
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	20 862,66

ROZPOČET

Stavba:

Stupava ul. železničná - zámková dlažba

Objekt:

- Chodník - stavebná úprava

Miesto:

Dátum: 06.07.2022

Objednávateľ:

Mesto Stupava

Projektant:

Zhotoviteľ:

R.T.A. s.r.o. Stupavská 30/C. 831 06 Bratislava

Spracovateľ:

Miroslav Balún

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

41 450,54

D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

41 450,54

D 1 ZEMNE PRÁCE

15 740,91

1	K	113107113	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. 200-300 mm, do 200 m2	m2	221.000	24,10	5 326,10
2	K	113107137	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu vyst. sieť. hr. 150-300 mm, do 200 m2	m2	221.000	34,71	7 671,35
3	K	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. 50-100 mm, do 200 m2	m2	68.000	4,80	326,40
4	K	113201211	Vytrhanie obrubníkov cestných betónových	m	40.000	2,30	92,00
5	K	113203111	Vytrhanie obrubníkov z dlažobných kociek	m	96.000	1,60	153,60
6	K	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	66.300	3,12	206,99
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	66.300	4,55	301,67
8	K	162607119	Priplatok ZKD 1000 m	m3	198.900	0,50	99,45
9	K	171209002 S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	119.340	13,10	1 563,35

D 5 KOMUNIKÁCIE

4 846,97

10	K	564841112	Podklad zo štrkordite hr. 130 mm	m2	221.000	4,13	912,73
11	K	567122111	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 120 mm	m2	221.000	5,10	1 127,54
12	K	596841123	Kladenie bet. dlažby pre chodcov do lôžka cem. malty, vef. do 0,09 m2, pl. nad 300 m2	m2	221.000	6,70	1 480,70
13	M	592451150	Dlažba zámková HBB 20x10x6 tmavošedá	m2	265.200	5,00	1 326,00

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

20 862,66

14	K	917762111	Osad. chodník. obrubníka betón. ležatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15	m	136.000	6,10	829,60
15	M	592174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	kus	137.360	6,25	858,50
16	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	m3	19.040	61,29	1 166,96
17	K	919735112	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm	m	136.000	3,45	469,20
18	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	264.598	13,08	3 460,94
19	K	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	3 175.176	0,50	1 587,59
20	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	264.598	5,12	1 355,01
21	K	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	264.598	1,37	362,50
22	K	979087212 S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	264.598	3,40	899,63
23	K	979094111	Nakladanie alebo prekladanie vybúraných hmôt alebo konštrukcií	t	264.598	23,66	6 260,39
24	K	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	264.598	8,30	2 196,16
25	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dlaždený	t	272.290	5,20	1 416,18