ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,0bchodny zakonnik“) a
podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani“)

ev. ¢. objednavatela: 1486/2022/0DDIPVIS ev. ¢. zhotovitela: 173/2022/08411 ‘

na zhotovenie diela s nazvom:

Rekonstrukcia cesty a mostov 11/591 okr. DT a 11/585 okr. LC -

OBJEDNAVATEL:
Sidlo :

Statutarny orgén:
Pravna forma:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie :

Cislo uctu :

Telefén/ fax :

Osoba opravnena jednat
v zmluvnych veciach:

Osoby opravnené jednat
v realizacnych veciach:

Telefén:
Email:
(dalej len ,,objednavatel

/e

ZHOTOVITEL:
Sidlo:
Statutdrny organ:

Pravna forma:

ICO:
DIC:
IC DPH:

l. etapa
(dalej len ,,Zmluva“®)

medzi zmluvnymi stranami:

Banskobystricky samospravny kraj

Namestie SNP ¢. 23, 974 00 Banska Bystrica

Ing. Jan Lunter, predseda Banskobystrického samospravneho kraja
samostatny Uzemny samospravny a spravny celok SR zriadeny
zdkonom NR SR €. 302/2001 Z. z. o samosprave vyssich Uzemnych
celkov v zneni neskorsich predpisov

37828100

048/4325111, 048/4325523

Mgr. Martin Danis, riaditel odboru verejného obstardvania a investicii
Uradu BBSK

Ing. Alena Martincovd, veduca oddelenia investi¢nej pripravy a
vystavby inZinierskych stavieb,

Ing. Miroslav Bobak, odborny referent pre investicie
048/4325111, 048/4355527, 048/4325609
alena.martincova@bbsk.sk, miroslav.bobak@bbsk.sk

na strane jednej)

COLAS Slovakia, a.s.

OresSianska 7,917 01 Trnava, Slovenska

predstavenstvo

Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva

Ing. Jaroslav Mikus, ¢len predstavenstva

Ing. Kristina Brezanska, ¢len predstavenstva

akciova spolo¢nost zapisana v obch. registri Okresného sidu Trnava,
Oddiel: Sa, Vlozka ¢islo: 10798/T

31651 402



Bankové spojenie: I

Cislo uctu: |
Telefén/fax: +421 33 5545 243
Email: officenr@colas-sk.sk
Opravneni konat
- voveciach zmluvy: Ing. Lubomir Rac, riaditel divizie zapad

/e

(dalej len ,,zhotovitel” na strane druhej a spolu s objednavatelom dalej len ,, zmluvné strany”)
Preambula

1. Objednavatel zrealizoval verejné obstaravanie s predmetom , Rekonstrukcia cesty a mostov 11/591
okr. DT a 11/585 okr. LC - I. etapa“, ktoré bolo vyhlasené v Uradnom vestniku Eurépskej unie ¢. S 86
dria 03.05.2022 pod znackou oznamenia 2022/S 086-231588 (dalej len ,,verejné obstaravanie®) ako
nadlimitnd verejna sutaz v zmysle § 66 zakona o verejnom obstaravani. Dria 16.06.2022 bol zhotovitel
identifikovany ako UspesSny uchadzac¢ vo verejnom obstardvani a tdto zmluva je uzavretd na zaklade
vysledku verejného obstaravania.

2. Nevyhnutnym predpokladom k ¢erpaniu podla tejto Zmluvy je platnd a 4c¢inna Zmluva o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, uzavretd medzi poskytovatelom pomoci, ktorym je Ministerstvo
pédohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (dalej len ,poskytovatel NFP“),
a objednavatelom, a to na zéklade jeho Ziadosti o nendvratny financny prispevok.

3. Realizacia diela definovaného v L. . tejto Zmluvy (dalej aj ako “dielo”) bude spolufinancovana z
nendvratného finanéného prispevku, ktorého podmienky c¢erpania su upravené v Zmluve o poskytnuti
nendvratného financného prispevku, uzatvorenej medzi objedndvatefom a poskytovatelom NFP,
v rdmci Integrovaného regionalneho operacného programu, Specificky ciel: 1.1 - ZlepSenie dostupnosti
k infrasStruktire TEN-T a cestdm |. triedy s dérazom na rozvoj multimodalneho dopravného systému,
kod vyzvy: IROP - PO1 - SC11 - 2018 — 36 (dalej len ,,Zmluva o NFP“).

CL1.
Uvodné ustanovenia
1. Objednavatel je vylu¢nym vlastnikom vsetkych nehnutelnosti - Usekov ciest a vSetkych mostov, na
ktorych bude zhotovitel realizovat dielo definované v ¢l. llI. tejto Zmluvy.

2. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je odborne sposobily po materidlnej, technickej, technologickej
i persondlnej stranke na vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej unie.

3. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrziavat vsetky platné vseobecne zavazné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurépskej Unie vztahujlce sa na vykonanie
diela, a to najma, nie vsak vylucne predpisy a normy v plathnom zneni vymenované v tejto Zmluve.

4. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim tejto Zmluvy dostatocne zvazil a s vynalozenim odbornej
starostlivosti a vSetkého Usilia posudil prichadzajluce rizika spojené s realizaciou diela, v cenovej
ponuke vzal do Uvahy rozsah materidlov, prac, sluzieb potrebnych na dokoncenie diela ako celku
a nakladov na takéto materiadly, prace asluzby (najma materidly, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, cestovné naklady, Udrzba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesne Specializované osoby, naklady na bankovu
zaruku, naklady na vsSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného diela
objednavatelom, ako aj vSetky ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny
diela.


mailto:officenr@colas-sk.sk

5. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom,
s povahou diela, charakterom prac a s Gcelom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani plnit, Ze su
mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.

Cl. .
Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje v dohodnutom c¢ase, mieste a podla ostatnych podmienok dohodnutych
vzmysle tejto Zmluvy, najma vrozsahu prac a doddvok materidlov, technologickym postupom
a spésobom $pecifikovanym v tejto Zmluve a v dokumentdcii vztahujicej sa na dielo v zmysle ¢lanku Il
tejto Zmluvy, na svoje naklady, na svoje nebezpecenstvo a podla pokynov objednavatela riadne
vykonat a objednavatelovi véas odovzdat dielo uvedené v clanku Il tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite poZadovanej pravnymi predpismi a technickymi
normami.

2. Objednavatel sa zavizuje riadne zhotovené a vcas odovzdané dielo podla tejto Zmluvy prevziat
spbsobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zan cenu dohodnutd v ¢lanku V. tejto Zmluvy.

Cl. .
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo
1. Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie realizdcia stavebnych prac - Rekonstrukcia cesty a mostov
11/591 okr. DT a 11/585 okr. LC - I. etapa (dalej spolu ako ,dielo”). Specifikacia diela v ¢leneni na
jednotlivé stavebné objekty je vymedzena v ocenenom Vykaze vymer, ktory tvori prilohu €. 1
Zmluvy.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentaciou na stavebné povolenie s naleZitostami
dokumentiécie na realizaciu stavby (DSP a DRS) s nazvom: Rekonstrukcia cesty a mostov 11/585
Potor - Dolna Strehova - Luéenec a 11/591 cestny nasyp pred obcou Horny Tisovnik, km 39,862
rekonstrukcia cesty a mostov vyhotovenou projektantom ISPO spol. s.r.o. - inZinierske stavby, so
sidlom: Slovenska 86, 080 01 Pre3ov, ICO: 17 085 501 (dalej len ,,dokumentacia“).

3. Na realizaciu diela (resp. dotknutej ¢asti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady:

3.1.0zndmenie stavebného dradu k ohldseniu stavebnych Uprav vydané Okresnym uradom
Lucenec, odbor cestnej dopravy apozemnych komunikacii pod zn. OU-LC-OCDPK-
2019/008787 zo dria 01.08.2019

3.2.stavebné povolenie vydané Obcou Viglas, spolo¢ny obecny urad Viglas, ¢. j. 5$2019/00171-
rozh. zo dra 15.08.2019, ktoré nadobudlo pravoplatnost dria 03.10.2019

3.3.0zndmenie stavebného Uradu k ohlaseniu stavebnych uUprav a udrZiavacich prac vydané
Okresnym uradom Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii pod zn. OU-ZV-
OCDPK-2019/011786-2 zo diia 28.08.2019 (11/591 km 39,675 - km 46,379)

3.4.0zndmenie stavebného Uradu k ohlaseniu stavebnych uUprav a udrZiavacich prac vydané
Okresnym uradom Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii pod zn. OU-ZV-
OCDPK-2019/011786-2 zo dfia 28.08.2019 (11/591 km 26,079 - km 37,892)

3.5.stavebné povolenie vydané Okresnym uradom Lucenec, odbor cestnej dopravy a pozemnych
komunikacii pod zn. OU-LC-OCDPK-2019/008786-012 zo drna 20.12.2019, ktoré nadobudlo
pravoplatnost dria 05.02.2020

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v stulade s podmienkami uréenymi v jednotlivych povoleniach
a oznameniach Specifikovanych v bode 3 ¢l. lll. tejto Zmluvy a podmienkami uvedenymi vo
vyjadreniach dotknutych organov a organizacii.



5. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poziadaviek a technologickych
postupov predpisanych prislusnymi prdvnymi predpismi (zakonnymi i podzakonnymi) a technickymi
normami Slovenskej republiky a Eurdpskej Unie vztahujucimi sa k dielu, STN, STN EN, KL a VL MDPT
SR, TP a TKP MDVRR SR ¢éast 6 — Hutné asfaltové zmesi Uéinnost od 15.05.2015, KLAZ 1/2010
Kataldgové listy asfaltovych zmesi, MDPT SR: 2010, Dodatok ¢. 1 ku KLAZ 1/2010, MDVRR SR: 2015;
KLK 1/2012 Katalégové listy kameniva, MDVRR SR: 2012; KLA 1/2014 Kataldgové listy asfaltov,
MDVRR SR: 2014; KLEaZ 1/2014 Kataldgové listy emulzii a zalievok, MDVRR SR: 2014, TP MDPT SR

¢. 2/2009 Riadenie kvality hutnenych asfaltovych zmesi, (k dispozicii na www.ssc.sk),

technologickych predpisov (pokynov vyrobcu pre pouZitie materialov a vyrobkov, ktoré su sucastou
dodavky) platnych v ¢ase vykonavania diela a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve. Teplota
asfaltovej zmesi pri pokladke musi spliiat minimalne pozadované hodnoty podla prislu$nych noriem

(STN EN 13108-1, STN EN 13108-2, STN 73 6121). Recyklacia podkladovych vrstiev musi byt

realizovana v sulade s TP 07/2011 Opatovné spracovanie vrstiev netuhych vozoviek za studena na

mieste.

6. Zhotovitel sa zavidzuje pouzit na vykonanie diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikdty kvality a spifiaju vietky podmienky kladené na stavebné materidly daného typu
prislusnymi vSeobecne zavaznymi predpismi a technickymi normami. Zhotovitel sa zavazuje
nepouzit ziadne materidly, zariadenia, technoldgie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisné
od podkladov poskytnutych alebo schvalenych objednavatelom, ibaze takdto zmena bude pisomne
vopred schvalena stavebnym dozorom objednavatela zapisom v stavebnom denniku v sulade s
podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektoru dodavku materidlu alebo jej Casti
neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materidlov a
vyrobkov uréenych k vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické
parametre urcené prislusSnymi pravnymi a technickymi normami.

7. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrZiavat ustanovenia najma zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zédkon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,stavebny zdkon“), zdkona ¢. 124/2006 Z.
z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti, zdkona ¢.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 17/1992 Zb. o
zivotnom prostredi v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych os6b, prostrednictvom
ktorych plni predmet tejto Zmluvy, neporusi zakaz nelegdlneho zamestnavania podla zdkona ¢.
82/2005 Z.z. o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. UloZené pokuty, iné sankcie alebo skodu spdsobent
objednavatelovi porusenim povinnosti zhotovitela stanovenych vysSie uvedenymi pravnymi
predpismi, uhradi v plnom rozsahu zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinny v mene objednavatela v sulade s vydanymi povoleniami Specifikovanymi
vbode 3 tohto clanku vspojeni svecnym acasovym harmonogramom prac (dalej len
,harmonogram prac”), ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy, zabezpecit povolenia na uzavierky,
urcenie docasného dopravného znacenia, vynimky z ochrannych pasiem a urcenie trvalého
dopravného znacenia po realizacii diela.

Cl.Iv.
Terminy realizacie diela
1. Terminy realizacie diela:


http://www.ssc.sk/

1.1.zaciatok realizacie: bez zbyto¢ného odkladu po prevzati staveniska zhotovitelom, najneskér do
troch (3) pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska
1.2. dokoncenie realizacie: najneskdr do 13 mesiacov odo dia prevzatia staveniska zhotovitelom

2. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v stlade s harmonogramom préc, ktory obsahuje ¢asovy
rozvrh vsetkych cinnosti potrebnych na vykonanie diela. V pripade, ak zhotovitel riadne vykond
dielo pred terminom Specifikovanym v bode 1.2. tohto ¢lanku, bude objedndavatel povinny takto
vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu, najneskér vsak tri (3) pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonavanie diela s désledkom hrozby omeskania s
odovzdanim diela v termine podla bodu 1.2. tohto ¢lanku, resp. v zmysle prilohy €. 2 tejto Zmluvy -
harmonogramu prac, pisomne informovat objednavatela o tejto skutoc¢nosti, a to zdznamom v
stavebnom denniku a prostrednictvom elektronickej posty na adresu podatelna@bbsk.sk.

CLv.
Cena za dielo
1. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy vyslovne prehlasuje, zZe:

e do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vsetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a podmienok uloZenych za uUcelom realizdcie diela orgdnmi
verejnej moci, s ktorymi sa na ucely tejto Zmluvy riadne vopred oboznamil,

e pri zostavovani svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a pocital s tym, Ze akékolvek
rokovania o zmene ceny diela podliehaju pravnej Uprave zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a ze
k zmene v tejto Zmluve dohodnutej ceny mdze dojst iba formou pisomného dodatku k tejto
Zmluve a len za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zakonom
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov a ostatnymi uplatnitelnymi pravnymi predpismi,

e do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul v3etky vydavky potrebné pre uplné, kvalitné
a odborné vykonanie diela,

e do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v dokumentdcii neobsiahnuté, ale podla
skusenosti zhotovitela pre riadne vykonanie diela nutné alebo potrebné,

e u vSetkych poloZiek oceneného Vykazu vymer plati zasada, Ze sa rozumeju vratane vsetkych
bezprostredne suvisiacich vykonov a Cinnosti, vratane vsetkych potrebnych pomocnych,
montaznych, spojovacich, kompletiza¢nych a inych materialov,

e mu je Uplne a presne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude Uctovat Ziadne nepredvidatelné
vydavky, naklady a prace naviac, Ze (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vratane
toho, ako je dielo vymedzené prilohami k Zmluve a zodpovedne a d6kladne s vynaloZzenim
odbornej starostlivosti si ich overil, pricom znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo
nejednoznacné, Ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv)
overil si vSetky ostatné faktory ovplyviujuce cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny diela
aj pre pripad nepredvidatelnych okolnosti prislusnu rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovena na zaklade vysledku verejného obstaravania a podla zakona NR SR ¢.

18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zédkon o cenach v zneni neskorsich predpisov.

3. Celkova cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 6 474 956,11 Eur
DPH vo vyske 20%: 1294 991,22 Eur
Cena s DPH: 7 769 947,33 Eur



(slovom: sedemmiliénov sedemstosestdesiatdevattisic devatstostyridsatsedem eur 33/100
eurocentov s DPH)

. Cena diela je zhodnd s cenou diela, ktord predlozil zhotovitel v postaveni uchadzaca vo svojej
ponuke v rdmci procesu verejného obstardvania.

. Cena za dielo dohodnuta zmluvnymi stranami podla bodu 2. tohto ¢lanku Zmluvy je cena konecn3,
maximalna a platna pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahfna vSetky naklady a rézie
sUvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie
staveniska, zriadenie uzavierok, do¢asného dopravného znacenia, Uzemné a prevadzkové vplyvy,
naklady na obchadzky, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skuska a dokumentacia kvality
materidlov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentacia priebehu realizacie diela,
vyhotovenie dokumentdcie vykonavanych prac a vyrobnotechnickej dokumentacie, vyhotovenie
dokumentdcie skuto¢ného vyhotovenia stavby, a iné).

L. VL.
Platobné podmienky
. Objednavatel neposkytuje zdlohu ani preddavok na vykonanie diela.

. Zhotovitel je opravneny vystavit faktury za vykonané dodavky a prace na diele v zmysle tejto Zmluvy
maximdlne v Styroch fakturaénych celkoch, pricom cena fakturovanych prac a doddvok na diele
v zmysle tejto Zmluvy v ramci prvého fakturacného celku nebude nizsia ako 20 % z celkovej ceny
diela s DPH podla ¢l. V. bod 2. tejto Zmluvy a cena fakturovanych prac a doddvok na diele v zmysle
tejto Zmluvy v ramci Stvrtého fakturacného celku (konecna faktdra) bude minimalne 10 % z celkovej
ceny diela s DPH podla ¢l. V. bod 2. tejto Zmluvy.

. Zhotovitel je opravneny vystavit jednotlivé faktiry na zaklade akceptovaného plnenia stavebnych
prac a doddvok na diele v zmysle tejto Zmluvy za fakturované obdobie, po dosiahnuti predpisanej
vySky plnenia podla bodu 2. tohto ¢lanku, po kontrole stladu s vykonanymi pracami a dodavkami
na diele podla skutkového stavu a podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie
jednotlivych faktur bude supis skutotne vykonanych prac a doddvok na diele odsuhlaseny
stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom denniku.

. Jednotlivé faktury budu predkladané na Uhradu v troch (3) vyhotoveniach. Prilohou faktur bude
sUpis vykonanych pric a dodavok na diele a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou
zhotovitela, technickym dozorom a stavebnym dozorom objednavatela, ktori svojimi podpismi
zarucuju, Ze fakturované stavebné prdce a dodavky na diele boli skuto¢ne realizované podla
schvdlenej dokumentdcie a ocenené polozkou zo schvaleného rozpoctu. Jednotlivé polozky v
prilohach sa nebudu uvadzat kumulovane, ale poloZkovite sa uvedu v jednotkovych mnozstvach a
jednotkovych cenach.

. Konec¢na faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny vystavit
konecnu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v Zapise
o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v
preberacom protokole, a to do tridsiatich (30) dni odo dfa splnenia podmienok uvedenych v tomto
bode. Povinnymi prilohami konecnej faktiry su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
vSetkych uz objednavatelom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov
diela podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

. Faktdary budd uhradzané formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentny ucet
ktory si zhotovitel zriadil za tymto Ucelom. Zhotovitel je povinny uhradzat vietky svoje splatné
zavazky voci svojim subdodavatelom na ich bankové ucty. V pripade, ak zhotovitel nema ku driu
predloZenia faktury objedndvatelovi uhradené vsetky svoje splatné zavazky voci svojim
subdodavatelom, uhradi ich po pripisani Uhrady zo strany objedndvatela na bankovy ucet



subdodavatela bezodkladne, najneskér vsak do siedmych (7) kalendarnych dni od pripisania uhrady
zo strany objednavatela.

7. V pripade, ak je zhotovitel v omeskani so splnenim svojej povinnosti voci svojmu subdodavatelovi
podla predoslého odseku o viac ako tridsat (30) kalendarnych dni, objednavatel si uplatni voci
zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske zavazku zhotovitela voci svojmu subdodavatelovi.

8. Faktlra sa povaZuje za zaplatenu dfiom pripisania Uhrady na transparentny ucet zhotovitela.

9. Zhotovitel je vpripade omeskania objednavatela sudhradou faktiry opravneny ucétovat
objednavatelovi Uroky omeskania vo vyske uvedenejv § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

10.Lehota splatnosti jednotlivych faktir je $estdesiat (60) dni odo difia doruéenia faktury
objedndvatelovi. Zmluvné strany vzdjomne konstatuju, Ze dohoda o lehote splatnosti podla tohto
bodu Zmluvy nie je v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam zhotovitela zo zavazkového
vztahu zaloZeného touto Zmluvou.

11.Jednotlivé faktdry musia spifiat nalezitosti dariového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona ¢&.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

12.V pripade, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto Zmluve, objednavatel bude
opravneny takto vystavenu fakturu vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade za¢ne nova
lehota splatnosti plynut doruéenim opravenej faktury objednavatelovi.

13.Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude financované zo Strukturdlnych fondov Eurdpskej tnie
na zaklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku (dalej len ,,NFP*) uzavretej
medzi objednavatelom a poskytovatefom NFP, a to kombinaciou predfinancovania a refunddcie.

14.0bjednéavatel je opravneny zapoditat akukolvek svoju i nesplatni pohladavku, ktord ma vodi
zhotovitelovi, s pohladdvkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi vodi
objednavatelovi. Zapocet pohladavok mozZe objednavatel uplatnit pri Ghrade faktury zhotovitela.

15.Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu, v akom to pravne predpisy pripustaju, Zze vylu€uju pravo
zhotovitela zapoditat akukolvek jeho pohladdvku vocéi objednavatelovi oproti akejkolvek
pohladavke objednavatela.

CL. VI
Podmienky vykonania diela
1. Zhotovitel bude objednavatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu officenr@colas-sk.sk
na prevzatie staveniska. Objednavatel vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska do desiatich (10)
pracovnych dni odo dria nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy, pricom zhotovitel je povinny prevziat
stavenisko v termine uvedenom vo vyzve podla tohto bodu Zmluvy.

2. Objednavatel sa zavazuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolup6sobenie tym, Ze zabezpedi:
- hlavné body pre vytycenie objektov stavby prostrednictvom autorského dozoru (AD)
- dokumentaciu (DSP s DRS)
- stavebné povolenia a ozndmenia k ohldseniu stavebnych Uprav Specifikované v bode 3 ¢l. Ill.
tejto Zmluvy.

3. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie zodpovednu osobu za technicky dozor a osobu zodpovednu za stavebny dozor.
Sucastou Protokolu o odovzdani staveniska budd vetky doklady a rozhodnutia, ktoré si potrebné pre



vykonanie diela. V Protokole o odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznacne a nezamenitelne
vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska.

4. V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v
omeskani s plnenim svojho zdvazku, a to o pocet dni omeskania objedndvatela s odovzdanim
staveniska.

5. Odo dna odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinny najneskar tri (3) dni po prevzati staveniska odovzdat objednévatelovi zoznam
riadiacich pracovnikov na predmetnej stavbe na strane zhotovitela. Zhotovitel je povinny najneskér tri
(3) dni pred realizaciou prac na diele, na ktorych vykonanie sa vyZaduje osobitné opravnenie, predlozit
objednévatelovi zoznam opravnenych pracovnikov realizovat prace na diele spolu s platnym
opravnenim (certifikatom).

7. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznadit spésobom zodpovedajicim vseobecne
zavaznym pravnym predpisom SR. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objedndvatel po zacati realizacie
stavebnych prdc zabezpecdi oznaéenie stavebného objektu v sulade s podmienkami Zmluvy o NFP a za
tymto Ucelom poskytne zhotovitel objednavatelovi vSetku potrebnd suéinnost.

8. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za sprdvne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné znedistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi a bodom 29. tohto ¢lanku
Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri vykonavani diela, a to
najneskor ku dnu zacatia preberacieho konania.

9. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia os6b na stavenisku a je
povinny zabezpecit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi.

10.Zhotovitel je povinny dodrziavat hygienické predpisy a zabezpedit ich dodrziavanie vsetkymi
pracovnikmi a dodavatelmi zhotovitela.

11.Vytycenie stavby a docasnych zaberov, vytycenie vSetkych podzemnych vedeni na stavenisku u
spravcov jednotlivych vedeni zabezpeci zhotovitel na svoje néklady v terminoch podla harmonogramu
postupu prac na diele (priloha €. 2 tejto Zmluvy).

12.Zhotovitel je povinny starat sa o prevzaté zakladné smerové a vyskové body, zameriavacie
konstrukcie, vytyCovacie koliky a klince a dalSie predmety, pripadne oznacenia pouZité pre vytycenie
objektov, az do okamihu odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. Kontrola vytycenia alebo
akejkolvek vysky vykonana objednavatelom nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost
vytycenia.

13.Zhotovitel je povinny najneskér ku diiu prevzatia staveniska predloZit objednavatelovi:

13.1. certifikdty a vyhlasenia o zhode asfaltovych zmesi, ktoré budu pouZité na zhotovenie diela;
13.2. harmonogram prac (priloha ¢. 2 tejto Zmluvy);
13.3. kontrolny skusobny plan.

14.Zhotovitel predlozi, najneskor do patnastich (15) dni odo diia prevzatia staveniska, objednavatelovi
,Plany povodnovych zabezpecovacich prac”, odsuhlaseny prislusSnym vodohospodarskym organom,
po predchadzajuicom odsuhlaseni spravcom povodia.

15.Zhotovitel sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavkou tovaru, vykonanim
diela a poskytovanim sluzieb kedykolvek pocas platnosti a Ucinnosti prislusnej Zmluvy o NFP, a to
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zo strany opravnenych os6b na vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR
a EU, najma zékona €. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Eurépskeho
spolocenstva v zneni neskorsich predpisov a zdkona ¢. 357/2015 Z. z. o finanénej kontrole a audite
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a prislusnej zmluvy o NFP a
jej priloh vratane vseobecnych zmluvnych podmienok pre takito zmluvy a poskytnut tymto
organom riadne a vfas vsetku potrebnu sucéinnost. Porusenie tejto povinnosti zhotovitela je
podstatnym porusenim Zmluvy, ktoré opravriuje objednavatela od Zmluvy odstlpit. Zarover sa
zhotovitel zavizuje bezodkladne vyjadrit k nedostatkom suvisiacim s realizaciou diela zistenych
pocas vykonu kontroly/auditu podla tohto bodu Zmluvy a spolupracovat na ich odstraneni
vzdjomne dohodnutym sp6sobom.

16.Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objedndvatela na kontrolu vsetkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimadlne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to
vzhladom na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela
na kontrolu prdc na diele pred terminom uvedenym v predchadzajlcej vete. Zaroven je zhotovitel
povinny zhotovit fotodokumentéciu celého postupu prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stanu nepristupnymi. Ak objednavatel nevykond kontrolu tychto prac na diele, je zhotovitel
opravneny pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, ze objednavatel bude dodato¢ne pozadovat
odkrytie tychto prac na diele, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela.
Pokial sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude
vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac
na diele, zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dozor a stavebny dozor.

17.Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednavatela minimdlne tri pracovné dni vopred na ucast na
povinnych skaskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skusok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpiSu vietci zi¢astneni.

18.Kontrolu prac na diele za objednavatela budu vykonavat opravnené osoby objednavatela, a to
technicky dozor objednavatela, stavebny dozor, projektant - autorsky dozor. Technicky dozor
objednavatela bude urceny objedndvatelom najneskor ku diiu odovzdania staveniska zhotovitelovi,
pricom objednavatel je opravneny uskutocnit zmenu v osobe zodpovednej za technicky dozor
kedykolvek v priebehu realizacie diela.

19.Zhotovitel je povinny odo dria odovzdania staveniska viest stavebny dennik v silade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vsetky skuto¢nosti, ktoré
sa stali na stavenisku pocas realizacie diela podla tejto Zmluvy, najma Udaje o stavebnych pracach
na diele, o vykonani Statneho stavebného dozoru, Statneho dozoru, dozoru projektanta nad
vykonanim stavby/diela, autorského dozoru a o inych ¢innostiach ovplyvriujucich stavebné préace
na diele a priebeh stavby/realizacie diela. Stavebny dennik pocas vykonavania diela musi byt
neustale na stavbe trvale pristupny, a to aZ do skoncenia stavebnych prac a odovzdania diela bez
vad a nedorobkov.

20.0bjednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zdznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) dni. V opa¢nom pripade sa predpokladd, Ze s jeho
zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voci zapisom objednavatela. Objednavatel
ma pravo robit si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyvediceho a stavebného dozoru
ma pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku zastupca projektanta - autorsky dozor.

21.7a cely priebeh vystavby/realizacie diela, za odborné a véasné vykonanie diela podla tejto Zmluvy a
za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveduci: Jan Bédi.
Zhotovitel poveruje funkciou stavbyvediceho pre mosty: Ing. Marian Riegel.



22.Stavebny dozor za objednavatela bude vykonavat: EUREDing s.r.o., M. Pisuta 1311/29, Liptovsky
Mikulds - Staré Mesto 031 01, ICO: 45 655 081.

23.V pripade, ak d6jde k zmene osoby stavbyvedtceho, zhotovitel je povinny oznamit tuto skuto¢nost
objednavatelovi bez zbytocného odkladu, najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dna, ked
uvedena zmena nastala.

24.Zmeny odsuhlasenej dokumentécie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zaklade zavdzného
stanoviska projektanta - autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru
objednavatela, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

25.Pred zahajenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objedndvatelovi predlozeny plan
kontrol a skusok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skidsok. Preukazné skusky budu
vypracované akreditovanou skuSobriou pred zacatim prislusnych stavebnych prac na diele.
Kontrolné skusky sa vykonavaju v skusobnych laboratéridch zhotovitela alebo na poziadanie
stavebného dozoru v akreditovanom laboratériu. Vysledky tychto skusok budu bezprostredne po
ich vykonani odovzdavané stavebnému dozoru objednavatela. Preberacie skusky sa vykonaju za
Ucasti stavebného dozoru objednavatela a za Uc¢asti zhotovitela v rozsahu prislusnych STN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajindch EU. Uspesné vykonanie predpisanych sku$ok je podmienkou
odovzdania a prevzatia diela.

26.Kvalita pouzitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajinch EU a kvalita vykonavanych stavebnych prac na diele certifikdtom
systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je vydana
harmonizovana norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikdtom kvality v zmysle normy I1SO
9001: 2000 ¢&. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

27.Protokoly o kontrolnych skuskach vlastnosti vstupnych materidlov (kamenivo, asfalt, cement
a pod.) v ¢ase zhotovovania diela nesmu byt starsie ako Sest (6) mesiacov odo dria ich poutZitia pocas
realizacie diela, inak sa povaZuju za neplatné.

28.Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch za Ucasti vsetkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvolavat opravnena
osoba objedndvatela minimalne raz za Strnast (14) dni, resp. podla osobitnej poziadavky. Zhotovitel
je povinny zuc¢astniovat sa koordinaénych poréad, pokial budi objednédvatelom organizované.

29.Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, ze stavebny odpad z miesta realizacie diela bude znovu poutzity,
recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentdlnym spésobom (v sulade so
vsetkymi prisluSnymi pravnymi predpismi), o com predlozZi zhotovitel objednavatelovi doklad, a to
najneskor ku driu zacatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mnoZstvo vyvezeného
odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené.

30.0bjednavatel pozaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmllv; poistni zmluvu na
stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistni zmluvu pre pripad
zodpovednosti za $kodu spdsobent zhotovitefom v stvislosti s vykonom stavebnych prac v/na
diele, resp. na casti diela. Zhotovitel je povinny v sulade s touto Zmluvou a sutaznymi podkladmi
uzatvorit poistné zmluvy podla tohto odseku, ktorych overené képie predloZi najneskor ku driu
prevzatia staveniska objednavatelovi (alebo ich overenu képiu na toto dielo), a to konkrétne:

A. Stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pricom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitelom protokoldrne odovzdané casti diela objednavatelovi ako
spolupoistenému, vratane poistenia testovania, a to az do uplynutia poZzadovanej zaru¢nej
doby podla tejto Zmluvy, alebo min. dvadsatstyri (24) mesiacov. Zhotovitel sa zavazuje
uzatvorit tdto poistnd zmluvu minimalne:
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e v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podla tejto Zmluvy, vratane krytia na vsetky
rizika/Allrisk (najma krytie $kéd na diele spésobené poskodenim, zni¢enim, stratou,
odcudzenim casti diela, vratane testovania, ai.) a

e v rozsahu poistenia okolitého majetku Objedndvatela ako spolupoisteného vo vyske
poistnej sumy minimalne 600.000,- EUR (slovom: Seststo tisic Eur) a

e poistenie zodpovednosti za akékolvek skody na ,,veciach prevzatych”, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dovodu pri sebe a budu zabudované do diela,
alebo sluzia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu spésobent zhotovitelom v suvislosti s
vykonom, uskutoénenim stavebnych prac v/na diele, resp. na ¢asti diela, vo vyske poistnej
sumy 1.600.000,- EUR (slovom: jeden milidn Seststo tisic Eur) a to minimalne v rozsahu
poistenia zodpovednosti zhotovitela a objednavatela ako spolupoisteného za Skody
sposobené na majetku objednavatela a tretich osbb, a poistenia zodpovednosti za Skody
spOsobené pri odstranovani vad diela pocas zaruénej doby, vratane pripoistenia regresnych
narokov Socidlnej poistovne a Zdravotnej poistovne pri pracovnom Uraze.

31.Zhotovitel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto ¢lanku Zmluvy platné
poistenia na vietky poZadované rizika alebo pripadné/mozné skody spésobené ¢innostou zhotovitela
pri zhotovovani diela. Vo vyssie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vSeobecnych poistnych
podmienkach viaZucich sa k poistnym zmluvdm nesmu byt dojednané ustanovenia ¢i vyluky z poistenia,
ktoré by marili 4éel poistenia vo vztahu k dielu.

32.0bjednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo pripravovanych
poistnych zmliv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudl poskytovat
pozadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7) kalenddrnych dni od wvyzvy
objedndvatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednéavatel pozadoval, sicasne predlozZit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objedndavatela.

33.Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyZzaduju pre celkové poistenie, pricom sa zhotovitel zavazuje
udrziavat v platnosti poistnd zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na $kody spdsobené ¢innostou pri
zhotovovani diela pocas celej doby platnosti a ucinnosti Zmluvy. VSetky naklady vzniknuté v suvislosti
s uzatvorenim a udrZiavanim platnosti takejto poistnej zmluvy/poistnych zmliv uhradi zhotovitel v
plnom rozsahu.

35.Akékolvek skody, ktoré nie su kryté poistenim, budi uhradené objednavatelom alebo zhotovitelom
v zmysle ich zodpovednosti.

CL. v,
Vyuzitie subdodavatelov

1. Zoznam subdodavatelov je uvedeny v prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel ku kaZzdému
subdodavatelovi zaroven predklada doklad o opravneni na prislusné plnenie predmetu zdkazky podla
§ 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani. V pripade zdmeru realizovat nastup nového
subdodavatela a taktieZz zdmeru realizovat zmenu povodného subdodavatela je zhotovitel povinny
pisomne informovat objednavatela do piatich (5) pracovnych dni odo dra uzatvorenia zmluvy so
subdodévatelom o jeho nastupe na realiziciu diela a su¢asne predlozit doklad, ze subdodavatel spiia
alebo najneskdr v ¢ase zadatia plnenia bude spifiat podmienky Géasti podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona
0 verejnom obstaravani.

2. Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedit, Ze jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) ods. 7 zakona
¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,Zakon o RPVS“) budu riadne zapisani v registri partnerov
verejného sektora po celd dobu trvania subdodévatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo
Zakona o RPVS. Zhotovitel je povinny na poziadanie objednavatela predlozit vsetky zmluvy so svojimi

11



subdodavatelmi. Porusenie ktorejkolvek z tychto povinnosti zhotovitela podla tohto ustanovenia
Zmluvy je jej podstatnym porusenim a zakladd pravo objednavatela na odstipenie od tejto Zmluvy
s pravnymi uéinkami ukonéenia Zmluvy ex tunc, a/alebo pravo objednavatela pozadovat od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske ceny diela dohodnutej podla tejto Zmluvy, ¢im nie je nijako
dotknuty narok objednévatela pozadovat od zhotovitela nahradu skody vzniknutej objednavatelovi v
dosledku nesplnenia vysSie uvedenych povinnosti zhotovitela. Zmluvné strany prehlasujd, Ze vysku
zmluvnej pokuty povaZzuju za primeranu, pretoze pri rokovaniach o dohode o vyske zmluvnej pokuty
prihliadali na hodnotu a vyznam touto zmluvnou pokutou zabezpecovanej zmluvnej povinnosti.

3. Povinnosti uvedené v bode 1. tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

4. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdodavatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho ¢ast realizoval sam.

5. Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela alebo jeho casti skontrolovat material a dodavky
subdodavatelov zhotovitela a preskisat jeho, resp. ich Uplnost, vlastnosti, vhodnost a pouZitelnost. Za
pripadné nedostatky tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Cl.IX.
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy, predovsetkym
v rozsahu podla ¢lanku lll. bod 1. Zmluvy a prilohy €. 1 Zmluvy, odovzdd objednavatelovi najneskor
v lehote podla ¢lanku IV. bod 1.2. Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé Casti diela mozZe zhotovitel odovzdat
a objednavatel prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia podla ¢lanku IV. bod 1.2. Zmluvy, ak to
povaha casti diela pripusta a ak je to Gcelné alebo nevyhnutné z hladiska obnovenia dopravy na
dotknutom Useku cesty.

3. V pripade postupu podla bodu 2. tohto ¢lanku Zmluvy sa musi vyhotovit protokol o odovzdani
a prevzati dokoncenej Casti diela pre kazdy stavebny objekt zvlast. Ostatné ustanovenia tohto ¢lanku
Zmluvy sa vztahujd aj na postup podla bodu 2. tohto ¢lanku Zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj jeho
dokoncena cast (stavebny objekt).

4. Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne oznamit najmenej patnast (15) dni vopred
pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia si zmluvné strany
dohodnu c¢asovy postup preberacieho konania.

5. Zhotovitel je povinny najneskor ku driu zadatia preberacieho konania predlozZit objednéavatelovi
vsetky doklady, ktoré podla tejto zmluvy mohol objednévatelovi priebezne odovzdavat, ak ich
neodovzdal uz skor, a to najma:
5.1.tri kdpie stavebnych dennikov,
5.2.tri vyhotovenia dokumentacie skutocnej realizacie stavby (dalej aj ako ,,DSRS“) so zakreslenymi
farebnymi zmenami oproti DSP (dokumentacie na stavebné povolenie) a geodetickym
zameranim inZinierskych sieti v siradnicovom systéme; DSRS musi byt vypracovana v sulade s
TP 19 vratane komplexného vyhotovenia geodetickej dokumentacie (porealizacné zameranie
stavby v troch vyhotoveniach, porealizacné geometrické plany stavby v troch vyhotoveniach).
DSRS predlozi zhotovitel min. sedem (7) dni pred terminom odovzdania diela objednavatelovi
na odsuhlasenie,
5.3.dokumentaciu kvality diela v troch vyhotoveniach (jedno vyhotovenie v originali), t. j. kvalita
vSetkych zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi vratane vysledkov merani a skusok
pocas realizacie diela a po jeho ukonceni vratane aktualizovaného kontrolného a skisobného
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planu, tito dokumentaciu predlozZi zhotovitel objedndvatelovi min. desat (10) dni pred
terminom odovzdania diela objednavatelovi (pracovnikom zodpovednym za kvalitu) na
odsuhlasenie,

5.4.mostné zosity a vykony hlavnych prehliadok mostov pred ich spustenim do dopravy v troch
vyhotoveniach,

5.5.doklady o uloZeni prebyto¢ného materialu zo stavby na oficidlnu skladku,

5.6.dokumentadcia priebehu vystavby/realizacie diela chronologicky zoradena podla jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpoctu (fotografie, videozaznamy).

Doklady uvedené v bode 5.1. az 5.6. je zhotovitel povinny odovzdat v editovatelnej aj needitovatelnej
forme.

6. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak zhotovitel
nedolozil vsetky doklady uvedené v bode 5. tohto ¢lanku.

7. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati
diela bude obsahovat najméa vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych dokladov,
fotodokumentdciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a
nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a leh6t na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a
prevzati diela bude vyhlasenie objedndvatela, ¢i dielo alebo jeho cast preberd. V pripade, ak
objednavatel dielo alebo jeho ¢ast nepreberie, bude suéastou protokolu o odovzdani a prevzati diela
uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho cast neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uzivaniu,
objednavatel' ma pravo rozhodnut, ¢i dielo (prislusnu cast diela) prevezme s drobnymi chybami/vadami
alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole urci lehotu na odstranenie
drobnych chyb/véd alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma dielo vady alebo nedorobky a aky maju vplyv na
uzivanie diela, rozhoduje objednavatel.

9. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecit stavenisko tak, aby objednavatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do desiatich
(10) dni odo dna protokoldarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych
vad a nedorobkov.

10. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade so
zmluvnymi podmienkami alebo ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpecnému a plynulému
uzivaniu diela, a to az do ich odstranenia.

11.Riadnym odovzdanim diela (prislusnej casti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajucej za objedndvatela na protokole o odovzdani a prevzati diela, prechadza na objednavatela
nebezpecenstvo vzniku skody na diele. Za poskodenie alebo znicenie diela alebo jeho ¢asti zodpoveda
zhotovitel az do ¢asu riadneho odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda za skodu
spOsobenu prevadzkovou ¢innostou zhotovitela pocas zhotovovania diela na majetku objednavatela a
tretich os6b, ako aj za Skodu na zdravi a Zivote 0s6b na stavenisku.

Cl. X.
Zodpovednost za vady a zaruéna doba
1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy, podla
technickych noriem, dokumentacie, stavebnych povoleni a vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov
uéinnych na Gzemi Slovenskej republiky a Ze pocas zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v
tejto Zmluve.

2. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktorakolvek ¢ast, nezodpoveda rozsahu alebo kvalite vymedzenej
v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poZiadavkam, technickym normam alebo je
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zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpovedd zdkonnym poZiadavkam kladenym na dielo
alebo jeho ¢ast.

3. Zaruénd doba diela je Sestdesiat (60) mesiacov a zacne plynut po odstraneni poslednej vady a
nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

4. Zaruka sa predlZuje o dobu, po ktord dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuZivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

5. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objedndvatelovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

6. Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamdcia”) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch (3) pracovnych dni odo dna nahlasenia reklamacie podla tohto bodu
rozhodnut o opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznamit
objedndvatelovi.

7. Pocas plynutia zdruénej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklamacii objednavatela, bezodplatne odstranit do desiatich (10) dni odo dria ozndmenia
reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné strany
dohodnu pisomne.

8. V pripade, Ze zhotovitel oznamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla bodu 7 tohto
¢lanku napriek tomu, ze ich opravnenost uznal, je objedndvatel opravneny dat ich odstranit tretej
osobe na ndklady zhotovitela.

9. Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spésobenu vlastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu sposobent tymi, ktorych pouzil na realizaciu diela a za Skody s tym savisiace.
Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie diela alebo jeho Casti tretie osoby bez suhlasu objednavatelsa,
v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto vykonaval sam.

10.Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych od
objednavatela alebo pokynov od objednavatela a:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vsetkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednavatela upozornil a objednavatel na ich
pouziti napriek tomu trval.

11.0statné néaroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle
platnych ustanoveni o ndhrade $kody podla Obchodného zdkonnika, ak nie je dohodnuté inak.

12.Uplatnenim narokov z vad diela nie su dotknuté naroky objednavatela na zmluvnu pokutu, ndhradu
Skody alebo na odstupenie od Zmluvy.

Cl. Xu.
Zmluvné pokuty
1. Okrem zmluvnych pokdt vymienenych v osobitnych ustanoveniach tejto Zmluvy, zmluvné strany
sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutdach:

1.1.v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objedndvatela v lehote uvedenej
vo vyzve objedndvatela podla ¢l. VII. bod 1 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti;
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1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zacatim stavebnych prdc na diele v lehote podla ¢l. IV. bod
1.1. Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi ndrok na zmluvnd pokutu vo vyske
0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.3.v pripade nedodrzania terminov postupu prac na diele podla harmonogramu préc (v zmysle
prilohy €. 2 tejto Zmluvy), objednavatelovi vznikd voci zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu
vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy, Co ilen zadaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti;

1.4.v pripade omeskania zhotovitela s plnenim povinnosti podla ¢l. VIl. bod 6 Zmluvy vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-Eur za kazdy, co
i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.5.v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenej v ¢l. VII. bod 7, 8 alebo 10
Zmluvy, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-Eur
za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.6.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VII. bod 13 a 14 Zmluvy,
vznikd objedndvatelovi narok vodéi zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.7.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VII. bod 15 Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 0,25% z ceny diela bez
DPH za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.8.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela zucastnit sa prostrednictvom
stavbyveduceho a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov zhotovitela
koordinacnych pordd a kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podla ¢l. VII. bod 28,
vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.9.v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podla ¢l. VII. bod 19 Zmluvy, vznika objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na
zmluvnl pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti,
a to aj opakovane;

1.10. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VII. bod 23 Zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

1.11. v pripade omeskania zhotovitela s predloZenim overenej kdpie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmldv na dielo podla ¢l. VII. bod 30 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci
zhotovitelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o i len
zacCaty deni porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.12. v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajlucej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podla ¢l. VIII. bod 1 tejto Zmluvy, vznikd objednavatelovi
narok na zmluvnd pokutu vo vySke 1.000,-Eur za kaidy, ¢o ilen zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.13. v pripade omeskania zhotovitela s predloZzenim alebo doplnenim bankovej zaruky
objednavatelovi podla ¢l. Xlll. tejto Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok
na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kaidy, o ilen zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.14. za nedodrZanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitefom podla ¢l. IV. bod 1.2.
tejto Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnd pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela bez DPH za kaZdy, ¢o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.15. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podla ¢l. IX. bod 5 tejto Zmluvy, objednavatelovi
vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy, ¢oi len zacaty
der porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.16. v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznikd objednavatelovi ndrok vodi zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vySke 0,05% z ceny diela bez DPH za kaZdy aj zacaty deri omeskania, a to az do diia
Uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov;
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1.17. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objedndvatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznikd objednavatelovi narok
voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty
den omeskania, a to aZ do dia Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov

1.18. v pripade nevypratania staveniska vlehote podla ¢l. IX. bod 9 tejto Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,-Eur za kazdy, ¢o
i len zadaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.19. v pripade akéhokolvek porusenia vseobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpelnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
1.000,-Eur za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, ¢o i len zacaty deri nesplnenia/porusenia
povinnosti;

1.20. za nedodrzanie kvalitativnych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrzanie
bolo preukdzané skuskami realizovanymi odborne spdsobilymi osobami, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela bez
DPH za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasuju, Ze povazuju dohodnuté vysky zmluvnych pokut uvedenych v ¢l. XI.
tejto Zmluvy za primerané, pretoze pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokut
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych povinnosti
zhotovitela.

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatela na
odstupenie od Zmluvy, Urok z omeskania a na ndhradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho cast.

CL. X1,
Osobitné ustanovenia
1. Tato Zmluva zanika :
1.1. riadnym splnenim vsetkych prav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
1.2. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku diu uvedenému v dohode,
1.3. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany objednavatela z titulu jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak:

1.3.1. zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

1.3.2. zhotovitel vc¢as nesplni akukolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je mozné zacdat
zhotovovat dielo,

1.3.3. zhotovitel nezacne s realizaciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v ¢l. IV. bod
1.1. tejto Zmluvy,

1.3.4. zhotovitel z dovodov spocivajucich na jeho strane je v omesSkani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme prac
(priloha €. 2 tejto Zmluvy) o viac ako sedem (7) kalendarnych dni,

1.3.5.je na zdklade odborného posudenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického rieSenia a postupu uskutocnenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze
zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha ¢. 2 tejto
Zmluvy),

1.3.6. zhotovitel neplni kvalitativno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela urcené dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,

1.3.7. zhotovitel je v omeskani s riadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako desat (10)
kalendarnych dni,
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1.3.8. zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. oprdvnenej osoby
objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni/zhotovovani diela,

1.3.9. zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela, v primeranej lehote urcenej na odstranenie vady diela, vadu diela
neodstranil,

1.3.10. objedndvatelom ozndmena vada diela je neodstranitelna.

1.3.11. zhotovitel opakovane nesplini alebo porusi zakonné alebo zmluvné povinnosti pri
vedeni stavebného dennika (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

1.3.12. zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢lanku XIll. Zmluvy,

1.3.13. zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v ¢lanku VII. bod 12
(opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat),

1.3.14. zhotovitel akymkovek spésobom kond proti zdsaddm spravodlivych obchodnych
vztahov, porusuje zdkaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze
alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatela,

1.3.15. vodi zhotovitelovi bol vyhlaseny konkurz, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dévodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizacné konanie,
alebo voci zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exekucné konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

1.3.16. ak ktorékolvek vyhlasenie/prehlasenie zhotovitela uvedené v tejto Zmluve bude
nepravdivé ku diiu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie diela;

1.3.17. z inych dévodov, ktoré su v tejto zmluve uvedené ako podstatné porusenia Zmluvy v jej
osobitnych ustanoveniach.

1.4. jednostrannym odstupenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany objedndvatela je omeskanie
objednavatela s uhradou faktury o viac ako 60 dni.

2. Ak nie je v tejto Zmluve vyslovne uvedené v osobitnych ustanoveniach inak, odstupenie od Zmluvy
nadobuda ucinnost driom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrusuje od tohto dna (ex
nunc) a nie od jej pociatku.

3. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vsetky prdva a povinnosti stran zo Zmluvy okrem prav na nahradu
sposobenej skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktord bola do odstupenia zrealizovang, a inych prav a
povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maja trvat aj po zaniku Zmluvy
odstupenim.

4.V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamzité
a riadne ukoncenie vykonavania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna Skoda.

5.V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane objednavatela
budu uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupna rozpracovanosti ku diiu zastavenia prac na
diele alebo ukoncenia prac na diele a podla skutoc¢ne preukazanych nakladov zo strany zhotovitela.

6. Ak d6jde k odstupeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitelom, ma objedndvatel ndrok na
nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zaujme
zabezpedenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednévatela previest bez
zbytocného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotdm, materidlom,
vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykll cenu primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.
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CL. Xu.
Bankové zaruky
1. Zhotovitel je povinny najneskdr ku dru uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdat objednavatelovi
bankovl zaruku za riadne vykonanie diela podla podmienok tejto Zmluvy (dalej len ,vykonova
bankova zaruka“) na zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre pripad, Ze zhotovitel
nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a objednavatelovi voci nemu vznikne narok a/alebo
pohladavka.

2. Vykonova bankova zaruka bude vystavend v prospech objedndvatela ,bez vyhrad” a bude
vystavena bankou podla zakona ¢. 483/2001 Z. z. o bankach a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov.

3. Vykonova bankova zaruka bude obsahovat zavazok, ze v lehote patnastich (15) dni po doruceni
pisomnej Ziadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu az do vysky 10 % z ceny
diela bez DPH v obdobi medzi prevzatim staveniska a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati
celého diela.

4. Objednavatel je opravneny pouzit vykonovd bankovu zaruku alebo jej ¢ast v pripade, ak zhotovitel:

4.1. porusi/nesplini niektord svoju zmluvnu povinnost vyplyvajicu z tejto Zmluvy,

4.2. nesplni povinnost uhradit penazné zavazky vratane zmluvnych pokit a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objednavatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zdvdzok nesplni ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu.

5. V pripade vyuZitia bankovej zaruky alebo jej ¢asti objednavatelom, bude zhotovitel bez zbytoéného
odkladu povinny doplnit bankovu zaruku do plnej vysky, t. j. 10 % z ceny diela bez DPH, a to najneskor
do 15 dni od dorucenia vyzvy objednavatela na jej doplnenie. V pripade riadneho splnenia Zmluvy sa
bankova zaruka vrati zhotovitelovi do 15 dni po odovzdani a prevzati ukonéeného diela.

Pozn.: Verejny obstardvatel (objedndvatel) bude akceptovat aj poistenie zdruky alebo zloZenie
realizacnej zdbezpeky na ucet verejného obstardvatela (objedndvatela), tieto ,alternativne”
zabezpecovacie ndstroje budu pouZité na rovnaky ucel ako bankovd zdruka, pricom zmluva o dielo bude
v tomto bode pred jej podpisom upravend podla toho, ktory zabezpecovaci ndstroj zhotovitel zvolli.

6. Zhotovitel je povinny najneskor ku driu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela odovzdat
objednavatelovi zaruc¢nu listinu - doklad preukazujlici poskytnutie bankovej zaruky, obsahom ktorej
bude zavizok vieobecne akceptovatelnej banky uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek splatnej
penaznej pohladavky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela za vady (a
nedorobky) diela podla tejto Zmluvy alebo v suvislosti s fiou, a to vo vyske 5 % z ceny diela (bez DPH);
plnenie banky z uvedenej bankovej zaruky méze byt podmienené len doruéenim pisomnej vyzvy
objednavatela na plnenie vo vyske periainej sumy uréenej objednavatelom (poZiadavky banky na
formalne nalezitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z
obchodného registra objednavatela sa nepovaZzuju za podmienenie plnenia banky z bankovej zaruky)
(dalej len “garan¢na bankova zaruka“). O uplatneni si ndaroku na plnenie z garanénej bankovej zaruky
voci banke objedndvatel zhotovitela bezodkladne informuje.

7. Garancna bankova zaruka musi trvat po celd zaruéni dobu podla tejto Zmluvy (60 mesiacov) a
nesmie byt po uvedenut dobu odvolatelna. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni po kaZzdom
Cerpani garanénej bankovej zaruky objednavatelom doplnit garanént bankovu zaruku do jej povodnej
vysky. Doplnenim garancnej bankovej zaruky podla predchadzajucej vety sa rozumie (na zaklade
dohody s bankou):
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a) rozsirenie garanénej bankovej zaruky na jej pévodnu vysku alebo

b) zriadenie novej garancnej bankovej zdaruky, pricom zhotovitel alebo banka dorudi
objedndavatelovi zdrucnd listinu, ktorou bola garancna bankova zaruka rozSirenad alebo
opatovne zriadena.

8. Obsahom garancnej bankovej zaruky musi byt okrem iného aj zavazok banky vystavujicej garanénu
bankovu zaruku predizit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade predizenia zaru¢nej doby,
spésobeného neplnenim zavazkov zhotovitela vocli objedndvatelovi vyplyvajucich zo zmluvy a to
na cell dobu trvania prediZenej zaruénej doby.

Cl. XIv.
Naviac prace
1. Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, pricom pre vylucenie pochybnosti
sa ma za to, Ze naviac prace su vyluéne prace neobsiahnuté v dokumentdcii a/alebo vo Vykaze vymer,
pri¢om prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova ¢ast dokumentacie pred Vykazom vymer.

2. Naviac prace je mozné vykondvat iba na zaklade postupov upravenych vseobecne zaviznymi
pravnymi predpismi (najma,nie vSak vylucne, zdkon o verejnom obstardvani) a sucasne tak iba na
zaklade vopred zmluvnymi stranami podpisanych dodatkov k tejto Zmluve. Sucastou takéhoto
dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prac, musi byt vyjadrenie zhotovitela o vSetkych
skuto€nostiach, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit priebeh vystavby a
vyvolat pripadné dalSie naviac naklady, vratane pripadného vycislenia Uspor inych prac a vykonov na
diele, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vsetky
naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace. Vsetky
pripadné naviac prace budu riadne vyjadrené v aktualizacii Vykazu vymer (priloha ¢. 1) v neoddelitelnej
prilohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvnych stran o prdcach naviac.
Takyto dodatok st zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t.j. eSte pred tym ako ddjde k realizacii
naviac prdc na diele, v opacnom pripade nesie naklady na naviac prace zhotovitel.

3. Vykonané naviac prace, pévodne nezahrnuté vo Vykaze vymer (priloha €. 1), musia byt fakturované
osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami.
Skutocnost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nemézu dohodnut na cene dodatoénych prac a dodavok
materidlov, neopraviiuje zhotovitela spomalit alebo odopriet Ziadané vykony. Zmeny a doplnky
Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo faktire uviest samostatne a oddelene. Ak je
predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie su obsiahnuté vo vykaze vymer, zhotovitel
takého prace oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer za prace, ktoré su svojou
povahou najblizSie vykonanym pracam alebo podla obvyklych trhovych cien za rovnaky typ prac
(CENKROS).
Cl. Xv.
Prerusenie prac

1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednavatela na skutoc¢nosti, ktoré
mo&zu mat za nasledok prerusenie prac na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vzdy, ak pokrac¢ovanie v pracach by spdsobilo v dalSom
obdobi Skodu alebo by bola ohrozena bezpecnost pri praci, alebo by vznikla tazko odstranitelnd ujma
na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi os6b alebo by bol ohrozeny verejny zaujem (najma nepriaznivé
poveternostné podmienky pre pokracovanie v stavebnych pracach).

3. Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne objedndvatela upozornit na vsetky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najmad dokumentacie, inej dokumentacie predloZenej
mu objednavatelom, ktoré pocas vykondvania diela vyjdu najavo. Objedndavatel prostrednictvom
stavebného dennika je nasledne povinny bez zbytocného odkladu, najneskér do piatich (5) dni od
upozornenia:
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- prerusit prace na diele,

- urcit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),

- urc¢it dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)
dokumentdcie alebo inej dokumentdcie a pripadne

- prediZit zhotovitelovi lehotu na odovzdanie diela o ¢as, o ktory sa kvdli prekazkam podla tohto
bodu objektivne nemohlo pokracovat vo vykonavani diela, ak sa vjeho vykonavani
nepokracovalo.

4. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela alebo mbze spdsobit omeskanie
zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha €. 2) alebo v ¢lanku IV.
Zmluvy.

Cl. XVI.
Zaverecné ustanovenia
1. Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a icinnost diiom
nasledujucim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmlav /www.crz.gov.sk/ v stlade s § 47a
ods. 1 zadkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zakona
¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zédkon
o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov;

2. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je moziné robit len pisomne, ocislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami, a to v sulade so zakonom
o verejnom obstaravani a ustanoveniami ostatnych uplatnitefnych vSeobecne zdvaznych pravnych
predpisov.

3. Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov platnych a ucéinnych v Slovenskej
republike.

4. Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, pricom Styri (4) vyhotovenia obdrzi
objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

5. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a
podkladoch objednavatela poskytnutych zhotovitelovi, zhotovitel namietal alebo oznamil
objednavatelovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstaravania.

6. Kazda zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, Ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajluce z tejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran bude
zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zavazkov neplatna a zaroven druhd zmluvna strana bude
opravnena od tejto Zmluvy odstupit, ato s uGc¢innostou odstupenia ku driu, ked bolo pisomné
oznamenie o odstupeni od tejto Zmluvy doruc¢ené druhej zmluvnej strane.

7. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie s celkom alebo scasti platné alebo Ucinné alebo neskor
stratia platnost alebo Gcinnost, nie je tym dotknuta platnost alebo ucinnost ostatnych ustanoveni.
Namiesto neplatnych alebo neucinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouzije pravna Uprava,
ktord, pokial je to prdvne mozné, sa ¢o najviac priblizuje zmyslu a uUcelu tejto Zmluvy, pokial pri
uzatvarani tejto Zmluvy zmluvné strany tuto otazku brali do Gvahy.

8. Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS. Porusenie tejto povinnosti zhotovitela
podla tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatnym porusenim a zakladd pravo objednavatela na
odstupenie od tejto Zmluvy s pravnymi uUcinkami ukonéenia Zmluvy ex tunc, a/alebo pravo
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objednévatela pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske ceny diela dohodnutej
podla tejto Zmluvy, ¢im nie je nijako dotknuty narok objednavatela pozadovat od zhotovitela nahradu
Skody vzniknutej objednavatelovi v dosledku nesplnenia vys$sie uvedenych povinnosti zhotovitela.
Zmluvné strany prehlasuju, Ze vysku zmluvnej pokuty povaZzuju za primeranu, pretoze pri rokovaniach
o dohode o vyske zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a vyznam touto zmluvnou pokutou
zabezpecovanej zmluvnej povinnosti.

9. Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Zze budud dodrZiavat zavazok mi¢anlivosti na zaklade zakona €.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vsetky
citlivé informacie vratane osobnych Udajov, s ktorymi sa moze pri plneni svojich zmluvnych povinnosti
oboznamit, a to v akejkolvek forme (najmé pisomnej, elektronickej, alebo Ustnej). Zmluvné strany sa
zavazuju, Ze citlivé informacie, alebo osobné Udaje s ktorymi sa oboznamia, nebudu okrem povinnosti
vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov nijako zverejfiovat, ani ich akoukolvek
formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam. Zmluvné strany
prehlasuju, Ze tuto Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo zmluvnych stran nekonala v tiesni,
omyle ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne precitali, porozumeli
jej obsahu a na znak sudhlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.

10. Prilohami tejto Zmluvy st alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:

Priloha €. 1: Oceneny Vykaz vymer

Priloha €. 2: Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac

Priloha €. 3: Zoznam subdoddvatelov

Priloha €. 4: Poistna zmluva zhotovitela/Poistka

Priloha €. 5: Potvrdenie o vystaveni poistenia zaruky/bankovej zaruky/zloZeni realizaénej

zabezpeky.
Priloha €. 6: Potvrdenie o zriadeni transparentného Uctu zhotovitela

Obsah priloh je neoddelitelnou stéastou obsahu zavazkového vztahu zalozeného touto Zmluvou.

V Banskej Bystrici dna: 18.8.2022 V Kosiciach dna: 3.8.2022

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ing. Jan Lunter v.r Martin Papalav.r

predseda (Statutarny zastupca zhotovitela)

Banskobystrického samospravneho kraja

Jaroslav Mikus v. r

(Statutarny zastupca zhotovitela)
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