ZMLUVA O DIELO

je uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v znenf neskorsich zmien a doplnkov, a zdkona
¢. zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

Cislo zmluvy u objednavatela:

Cislo zmluvy u zhotovitela: .........c.......

Objednavatel:
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

Bankové spojenie:
IBAN :

Mesto Bardejov

Radni¢né namestie 16, 085 01 Bardejov
MUDr. Boris Hanus¢éak, primator mesta
00321842

VSeobecna Uverova banka, a.s.

Zéstupca splnomocneny na rokovanie

vo veciach technickych:
vo veciach zmluvnych:

Zhotovitel*
Sidlo:

Zapisany v:

ZastUpena:

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

CUKSTAYV, s.r.o.
Stocklova 3263/49, 085 01 Bardejov

Or Okr sud Presov
FrantiSek Haréarik, konatel

FrantiSek Harcarik, konatel
Frantisek Harcarik, konatel
45344086

2022947025

SK 2022947025

VUB a.s., pobocka Bardejov
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Preambula

Zhotovitel' je UspeSnym uchddzatom verejného obstardvania Adaptécia na zmenu klimy v
meste Bardejov — vodozadriné opatrenia I, 1. Cast - MS na Gorkého ul. Bardejov — vegetaéna
strecha na hospodarskej ¢asti a pavilénoch ,A“ ,B” realizované k projektu Adaptacia na
zmenu klimy v meste Bardejov — vodozadriné opatrenia I.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejného obstarévania.

Zhotovitel v ramci realizovaného verejného obstardvania, predloZil v rdmci svojej ponuky
nasledovné hodnoty pre nepefiazné vyberové kritéria:
a. lehota plnenia predmetu zmluvy (pocitané v kalendarnych dfioch od odovzdania
staveniska zhotovitelovi) 170 dni.
Zhotovitel sa zavdzuje spinit svoje zdvazky v zmysle niZsie uvedenych ustanoveni v sulade
s hodnotami pre nepenazné vyberové kritéria.

l.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavdzok Zhotovitela riadne, v¢as a v poZadovanej kvalite vykonat dielo
(stavbu) Adaptdcia na zmenu klimy v meste Bardejov — vodozadriné opatrenia I., 1. Cast - MS
na Gorkého ul. Bardejov — vegetacna strecha na hospodarskej &asti a pavilénoch ,A”“ ,B“ a
taktieZ zavdzok Zhotovitela dodat Objedndvatelovi vietky s tym suvisiace doklady, tykajice
sa realizdcie diela ajeho kvality, predovisetkym doklady potrebné k Gspednému
kolaudatnému konaniu stavby.

Dielo, ktoré je predmetom zmluvy je Specifikované v prilohach ¢.1 a €.6 tejto Zmluvy o dielo.

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenadch uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze si mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

I
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovend dohodou na zédklade vysledku
verejného obstardvania a v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cendch, v zneni neskorsich
pravnych predpisov a predstavuje bez DPH 173 429,05 €, DPH predstavuje sumu 34 685,81 €
a cena predmetu zmluvy s DPH, ktord sa objedndvatel zavizuje zhotovitelovi uhradit
predstavuje sumu 208 114,86 €. Zmluvné strany prehlasuji, Ze takto stanovena cena je
zévazna pre obidve zmluvné strany. V tejto cene su zahrnuté a zohladnené vietky vynalozené
naklady zhotovitela priamo suvisiace s realizaciou projektu. Cena je koneéna a nie je mozné
ju menit.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutu
cenu.

Fakturovat je moiné za dielo ako celok po protokoldrnom prebrati stavebnych prac
Objednavatelom alebo jednotlivo za realizované stavebné préce, v dvojmesa&nych
intervaloch, po ich protokoldrnom prebrati Objednavatelom.
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10.

Zhotovitel vystavi faktdru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktury je do 60
kalenddrnych dni odo dfia dorucenia faktury objedndvatelovi. Zhotovitel je oprdvneny
vystavit faktlru po protokoldrnom prevzati stavebnych préc. Suéastou faktury bude
obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo forme protokolu.

Preddavok na realizéciu stavebnych préc zo strany Objedndvatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vsetky ndleZitosti dariového dokladu v zmysle
platnych pravnych predpisov, alebo k nej nebudu priloZzené doklady dohodnuté zmluvnymi
stranami (fotodokumentdcia, slpis vykonanych préc, képia stavebného dennika), je
objednavatel opravneny tuto vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto pripade zacne
nova lehota splatnosti plynit po doruceni opravenej alebo doplnenej faktury
objednavatelovi. Faktdra musi obsahovat aj Identifikator Ziadosti o NFP a nézov projektu. Ak
zhotovitel neuvedie vo fakture ktorykolvek poZadovany Udaj je to dévod na vrétenie faktury
bez jej uhradenia a bez nasledkov z omeskania. Nova lehota splatnosti zaéne plynut ai po
preukdzatelnom doruceni novej faktury do sidla Objedndvatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny do 14 dni od G&innosti zmluvy vinkulovat
na bankovom ucte Zhotovitela finanéné prostriedky alebo poskytnut bankovu zaruku vo
vySke 5% z celkovej ceny diela bez DPH ako vykonovu zaruku.

Vykonova zdruka bude vrdtend Zhotovitelovi do 10-tich kalenddrnych dni po vydani
pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze bude bez naroku na Uroky z omedkania re3pektovat podmienky
poskytovania finanénych prostriedkov Objednévatelovi (prijimatelovi NFP) systémom
dohodnutym v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP.

Cenu diela v rozsahu jeho nevykonanej Casti je mozné menit pisomnym dodatkom po
uplynuti kazdych 12 mesiacov odo dria podpisu tejto zmluvy o cenovy medziroény narast
vypocitany s pouZitim indexu cien stavebnych prac vydanym Statistickym Gradom Slovenskej
republiky, k poslednému driu $tvrtroka, ktorym koné&i obdobie 12 mesiacov od uzatvorenia
tejto zmluvy. Porovnavanie aktudlneho indexu bude vykondvané k indexu cien stavebnych
prac a materidlov 2. Stvrtrok 2022 (vyhotovenie cenovej ponuky). Zhotovitel' viak nem3
pravo na zvySenie ceny takych prac, ktoré omeskal z dévodov na jeho strane. Navrh na
Upravu ceny diela indexaciou s odévodnenim ozndmi zhotovitel' objedndvatelovi pisomne v
lehote do 7 dni od jej vyhotovenia. Uprava ceny diela indexaciou sa vykond dodatkom k
zmluve, ktory sa tymto zmluvné strany zavazuju podpisat v lehote do 30 dni od dorucenia
vyzvy zhotovitela na jeho uzatvorenie. Zhotovitel' vyhotovi stpis stavebnych prac a dodévok
zo zakladného rozpoltu neprestavanej Casti diela po stavebnych objektoch, takto oceneny
supis bude preindexovany indexom Statistického Gradu SR za dané obdobie. Pri dodatkoch k
zmluve sa ako priloha dodatku doloZi stipis podla vy3sie uvedeného principu.

111,
Cas a miesto plnenia

Miestom plnenia: Katastralne Uzemie Bardejov, parcely: 1172/1.

Zhotovitel sa zavdzuje zrealizovat predmet obstardvania do 170 kalenddrnych dni.

Dielo sa zacne realizovat dfiom odovzdania staveniska Zhotovitelovi. Objedndvatel sa
zavézuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskér do 30 dni od nadobudnutia G&innosti
tejto zmluvy formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska zdstupcami
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obidvoch zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje bezodkladne po vyzve objedndvatela
prevziat stavenisko.

Casovy plén vystavby vypracovany Zhotovitelom v rdmci verejného obstardvania bude po
nadobudnuti U€innosti tejto Zmluvy Zhotoviteflom aktualizovany do 10 dni odo dhfa
pisomného vyzvania Objedndvatelom a po vzajomnom odsuhlaseni oboma zmluvnymi
stranami bude tvorit Prilohu &. 3 tejto Zmluvy

DodrZiavanie terminu podla bodov 2 a 4 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
stcinnosti Objednavatela.

V pripade ak pocas realizacie diela dbjde k udalostiam, ktoré znemoZnia vykonat dielo
v sulade s technickou spravou, projektovou dokumentaciou a cenovou ponukou je Zhotovitel
povinny prace na diele zastavit a na tieto skuto¢nosti pisomne upozornit objednavatela hned'
ako ich zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o spdsobe
dalsieho postupu pri vykonavani diela.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavizuje sa
objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, bez naroku zhotovitela
na financné zvyhodnenie.

Iv.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizsie uvedenymi podmienkami pri¢om sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu stcinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prdva a povinnosti Objednévatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kaZdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, mé pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplini svoju povinnost, ma Objedndvatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Objedndvatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mozu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

c) Objedndvatel' je tiez povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
v planovanom termine.

d) Objedndvatel je povinny uhradit cenu dohodnutu v él. 11., bod 1.

e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentécii a prilozenému
rozpoctu méze nariadit len Objednavatel a to pisomnou formou.

Préva a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit ¢innost potrebnl na zabezpe&enie
predmetu Zmluvy.

b) Zhotovitel si zabezpeci moznost napojenia na odber elektrickej energie a tZitkovej vody.
Naklady na Ghradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a st siéastou zmluvnej ceny
podla Cl.Il. tejto zmluvy.

c) V pripade, Ze subdodévatel splfia definiéné znaky partnerov verejného sektora podla § 2
zdkona €. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.
Zhotovitel je opravneny zmenit subdodavatela len s predchadzajicim pisomnym
sihlasom Objednévatela. Ziadost o zmenu subdodévatela pisomne predklada Zhotovitel
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d)

f)

g)

h)

)

k)

Objedndvatelovi minimalne 5 pracovnych dni pred planovanym ditumom zmeny
subdodavatela.
Zhotovitel' uvddza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky a
podielom na celkovej realizcii Diela. Zhotovitel je v stlade s §41 ZVO povinny uvadzat
aktudlne udaje o svojich subdodévateloch, Udaje o osobach opravnenych konat za
subdoddvatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, Gdaje o
predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkove] realizacii Diela. Tieto
informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe ¢. 5 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny
pozadovat od subdodavatelov poskytovanie aktudlnych Udajov podla predchadzajucej
vety a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované Udaje Objednavatelovi. Ak
Zhotovitel hodld zmenit subdoddvatela pocas trvania Zmluvy, je povinny spolu so
Ziadostou o zmenu subdodévatela poskytnut Objednavatelovi vietky udaje podla tohto
odstavca a doklady preukazujice splnenie podmienok Ucasti tykajuce sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od
pévodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdoddvky. Navrhovany
subdoddvatel musi byt opravneny dodavat tovar, poskytovat sluzby, resp. vykondvat
stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.
V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdodavatelov a ich zmeny sa
toto porusenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednévatel méa prévo:
- odstupit od zmluvy
- ma ndrok na zmluvnd pokutu vo vySke 1% z hodnoty diela za kaidé porusSenie
povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).
Zhotovitel je povinny pred podpisom zmluvy uzavriet a udrZiavat v platnosti po celt
dobu vykondvania Diela poistenie zodpovednosti zhotovitela za Skodu podnikatela pocas
celej doby realizacie zakazky minimalne vo vyske Ceny za Dielo s DPH. Poistnd zmluva,
resp. jej overenad fotokdpia bude tvorit neoddelitelnd Prilohu €. 2 tejto Zmluvy.
Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajice z povahy vykondvanej prace.
Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska aZ do protokoldrneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude ulozeny
u Stavbyvedlceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny
robit zapisy zastupca objedndvatela — Stavebny dozor aAutorsky dozor. Cestou
stavebného dennika nie je moZné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.
Zmluvné strany povaZzuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dévodu vznikd Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objedndvatelovi a
taktieZ vznikd Objednavatelovi povinnost reagovat pisomne formou zdpisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela. Po ukonéeni stavebnych prac bude stavebny
dennik v origindlnom vyhotovenf archivovany u objedndvatela.
Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvalenie
vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné naleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne Specifikované v technickej sprave a projektovej dokumentdcii ako aj na
poZiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materialov,
vyrobkov a vybavenia.
Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobdm a na veciach pri realizacii prédc, ktoré vykonava Zhotovitel,
bez ohladu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akikolvek nim spésobend,
alebo zapric¢inenu Skodu pri realizacii diela odstréani tak, Zze uvedie poskodenu ast diela
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t)

v)

do pbvodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vyske. Néhradu 3kody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpocitat z éiastky fakturovanej Zhotovitelom.
Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné néaklady zabezpe&ovat kontrolné
skusky pouzitych materidlov ako aj stavebnych Easti Diela podla STN. Materidly a
stavebné casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym ski$kam Zhotovitel odstrani bezodkladne
na vlastné naklady. Preberacie skusky budl vykondvané v 100%-nom rozsahu
zhotovovaného Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje dodrziavat vietky pokyny Objedndvatela a konat presne a
désledne podla jeho pokynov. Toto plati pre vietky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju
vykonov Zhotovitela, bez ohladu na to ¢&i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.
Zhotovitel méze na stavbe nasadit len persondl, ktory ma poZadovanu kvalifikaciu, ktory
vykonadva potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase
a je dostatoéne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednavatelom znd$a zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych préc
a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne
opravit, alebo nahradit na vlastné ndklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v dplnom sutlade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objedndvatela.

V pripadoch, v ktorych sa dd nepochybne urcit poévodca $kéd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyGétovat
tym vzniknuté néklady pévodcovi $kéd.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objednavatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatiiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu
najmenej 2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel je povinny vyzyvat Objednavatela na prevzatie prac, ktoré bud( v budtcnosti
zakryté ato min.2 pracovné dni vopred, zépisom do stavebného dennika. Bez prevzatia
nesmu byt takéto préce zakryté dalSou stavebnou ¢innostou. Zhotovitel md pravo
vyvodzovat néroky z titulu prekdzok na odovzdanom pracovisku pri vykonavani diela len
vtedy, ked' zabranujlce okolnosti ihned pisomne ozndmi Objednévatelovi.

Ak je mozné, Zhotovitel po vzdjomnej dohode s Objedndvatelom zaéne, pripadne ukonéi
realizdciu diela predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrZiavat zavazné technické normy a daldie platné
normy vztahujlce sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také viastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beinej udribe zaruéend poZadovana
mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpe¢nost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uZivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel sa tieZ zavdzuje, Ze jeho pracovnici budu nosit ochranné pracovné pomécky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
pozadovat zmluvnt pokutu a jej odpocet vo faktire — daflovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok. Zistené
porusenie nosenia ochrannych pomécok bude zapisané do stavebného dennika, ¢o bude
podklad na uplatnenie pokuty.

Stavebny dozor Objedndvatela md prévo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvaf
pracovnikov Zhotovitela k uskutocneniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej
omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite
vypovedat a trvale zakdzat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela.
Okrem toho mé Objedndvatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovd zmluvnu
pokutu vo vySke 300,- € za kaZdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit

Strana 6z 13



sa skuske. V pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na
stavenisku nedodrZiavaju hygienické ndvyky a hrubo poruduji pravidld medziludského
spravania sa, je Objedndvatel v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat u
Zhotovitela jednorazovi zmluvnud pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.

w) Stavebny dozor objednavatela je oprédvneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozend
bezpecnost uskutocriovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujlcich na stavbe, dielo nie
je vykondvané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne skody.

x) Zhotovitel sa zavdzuje, Ze jeho pracovnici budl nosit oblefenie zretelne oznadené
firemnou znackou, tak, aby mal Objedndvatel prehlad o fudoch pohybujucich sa v rémci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznaceného pracovnika ma zéstupca objedndvatela
pravo vykazat zo stavby.

y) Zhotovitel' je povinny z(Castfiovat sa pracovnych pordd a kontrolnych dni na stavbe,
ktoré v priebehu realizacie zvola objednévatel alebo technicky dozor investora s G¢astou
Stavbyveduceho a ostatnych zastupcov Objedndvatela a Zhotovitela s tym, Ze ich presny
termin mu bude pisomne ozndmeny minimalne 5 pracovnych dni vopred.

z)  Po skonéeni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vy&istit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objedndvatela a to v lehote najneskér do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dfa odstipenia od
zmluvy. Ak Zhotovitel tUto povinnost nesplni ani vdodatoénej lehote uréenej
Objedndvatelom, Objedndvatel' ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom
tretej osoby na naklady Zhotovitela, a na zmluvnu pokutu vo vy3ke 500,- € a to za kaZdy
aj zaCaty den omeskania.

aa) Ak posledny den lehoty, urCeny pre pinenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve
pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny den pracovného volna alebo pracovného pokoja,
presuiva sa povinnost na najblizéi budici pracovny def.

bb) Zhotovitel zabezpedi na vlastné naklady fotodokumentdciu realizécie predmetu zmluvy a
tuto odovzda Objednavatelovi pri odovzdani diela.

cc) Zhotovitel sa zavazuje predloZit elektronickd verziu podrobného rozpoétu (vo formate
MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu
tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

V.
Zaruka

1. Zarucna doba zacina plynit driom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pat)
rokov, svynimkou casti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto &asti poskytuju kratiu
zaruénu dobu. Vv takychto pripadoch platia zarucné doby
poskytnuté doddvate/mi/zhotovitelmi tychto €asti, najmenej viak 24 mesiacov. Ziruka na
vietky prvky atechnologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, e Objednévatel si
spIni povinnosti vyplyvajice zo zdruénych listov, ndvodov na pouzitie, ndvodov na Gdribu
a servis a/alebo z prislusnych technickych $pecifikdcii. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad
vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby méd zhotovitel povinnost bezplatného odstréanenia vady.

2. Zhotovitel sa zavézuje, Ze v pripade poruchy jednotlivych &asti predmetu zmluvy, zabezpeé
odstranenie poruchy do 3 dni od ozndmenia poruchy. Telefénne &islo na nahlasovanie portch
je: 0905383468.

3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze polas zaru¢nej doby ma Objedndvatel
pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
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dohodnutej s Objednavatelfom, najneskér vsak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo
dia pisomnej reklamacie vady Objednavatelom Zhotovitelovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:

a) neodstranivady diela vdohodnutom termine podla bodu 3. tohto ¢&léanku alebo;

b) nepristipi k odstrafiovaniu véd diela v termine poZadovanom Objedndavatelom, najneskor
v3ak do 3 (slovom: troch) kalendarnych dni alebo;

c) neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatel je opravneny uplatfiovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 5 tohto ¢lanku.

. V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 4 tohto &ldnku, tak Objedndavatel je
opravneny:

a) pozadovat od Zhotovitela zniZenie Ceny Diela alebo;

b) odstranit vady Diela sdm a to na naklady Zhotovitela alebo;

c) zabezpecit odstrdnenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na néklady Zhotovitela.
Prava Objednavatela vyplyvajuce zo zéruky nie st tymto ustanovenim dotknuté.

. Nahradu ndkladov podla bodov 4 a 5 tohto ¢lanku méze Objednévatel vykonat vystavenim
faktdry za vynaloZené naklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto ¢&lanku, priéom takato faktura je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od doruéenia Zhotovitelovi.

. Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych préc diela v priebehu realizacie diela, ako
aj v zdrucnej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spdsobené chybnym zaobchadzanim
s dielom Objedndvatelom po prevzati diela.

. Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamdciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

. Zarucnd doba neplynie po dobu, po ktort Objedndvatel nembze dielo uZivat pre jeho vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad do3lo k vymene jednotlivych
¢asti za nové, tak pre nové Casti diela zaéina plyndt nova zaruénd doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

Objednavatel preukazatelne vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukdzatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpovedd za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny
riadit sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zaviznymi predpismi a
technickymi normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpovedad za svoju bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodévatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel neméze plnit zavazky zmluvy a ukonéenie realizacie stavebnych prac
podfa l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objedndvatela.

Objedndvatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpelovat ich kontrolu.

Ak Objedndvatel zisti, Ze Zhotovitel vykondva stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objedndvatel oprdvneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objedndvatel pre Ucely vykonu kontroly podla predchddzajicej vety
vstupuje na pracovisko Zhotovitela zésadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi
zapis, ktory tvori stcast dokumentdacie k predmetu zmluvy.
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Objednavatel je oprdvneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitela okamzZite zastavit
vykon doddvania sluzby, nariadit Zhotovitefovi okamZité opustenie pracoviska, privolat
orgdny €inné v trestnom konani, nadriadenych zdstupcov objednévatela, iné zlozky Statnych
orgdnov (indpektorat prdce, urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh
porusenia vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela
stavebnych préc pri poruseni jeho povinnosti vyplyvajicich mu z dohody, Zmluvy alebo
Prilohy &.3 - Casovy plén vystavby.

Zhotovitel je povinny upozornit Objedndvatela bez zbytoéného odkladu na nevhodné
pokyny, dané mu Objedndvatelom na realizaciu stavebnych prac, taktiez ak pri realizacii
stavebnych prdc zisti skryté prekazky, znemoizfujlce realizovanie stavebnych préc
dohodnutym spOsobom, je Zhotovitel povinny ozndmit to bez zbytoéného odkladu
Objedndvatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy spdsobi vlastnym pri¢inenim $kodu na majetku
Objednavatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutt $kodu nahradi v plnej vy3ke.

VIIL.
Stavebny dozor, stavbyvedtici a stavebny dennik

Objednavatel poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: PROJEKT REAL s.r.0,
Bardejov, Ing Jozef Kvokacka.

Stavebny dozor Objedndvatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac, ich kvalitu
a vykonavat zépisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel neprebera v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon”) zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktoré
prinaleZi Zhotovitelovi.

Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v sulade so znenim tejto Zmluvy: FrantiSek Harcarik, osvedéenie o odbornej
spOsobilosti pre ¢innost stavbyveduiceho ¢.: 09846*10-20*

Stavbyveduci alebo jeho zdstupca ako zodpovednd osoba Zhotovitela musi byt na stavbe,
resp. mieste vykonu Diela neustale pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale
zodpovednt osobu, ktord zodpovedd za kontrolu prace, je povinnd informovat
Objednavatela, resp. jeho zdstupcov o vsetkych zmendach, nezrovnalostiach, odchylkach,
pokial k nim prislo, v priebehu vykondavania prac.

Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych préc riadne po celd
dobu plnenia zdvazkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladad Stavebny zdkon, vyhldska
Ministerstva Zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z. apokyny stavebného dozoru
predloZené stavebnym dozorom pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku.
Stavebny dozor Objedndvatela je povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripéjat svoje
stanovisko do troch pracovnych dni odo dna zdpisu, ak to vyZaduje povaha zdznamu
v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel povazuje riesenie takejto veci za bezodkladné,
je povinny tuto skutocnost v zdzname uviest a bezodkladne o tejto skuto&nosti informovat
stavebny dozor, resp. poverenl osobu Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude
do stavebného dennika zapisovat vsetky udaje, ktoré st dblezité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maju vplyv na plnenie zdvdzku zo Zmluvy, najmé Udaje o stave staveniska
a pracoviska, pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych préc, nasadenia pracovnikov, strojoch
v pripade ich napojenia na energetickt siet stavby, popr. Objedndvatela, Udaje o zalati
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a ukonceni prace ¢i udalosti a prekdzok, vztahujlce sa k stavbe Diela.

VIL.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych vtejto zmluve alebo
¢asovom pldne vystavby alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a véasnym
protokoldrnym odovzdanim diela mé Objednavatel prévo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 1000,- € za kaidy aj zacaty deri omeskania pokial toto vzniklo vyluéne z dévodov na
strane Zhotovitela a nie z dévodov na strane Objednavatela, resp. z dévodov vyssej moci.

Ak bude Zhotovitel vomeskani sriadnym a véasnym odstrdanenim vad a nedorobkov
ozndmenych Objedndvatelom pocas realizicie diela alebo uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela alebo zistenych v zdrucnej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100,- € za kaZdy aj zacaty deri omeskania aZ do ich
riadneho odstranenia, a to za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna
pokuta vo vyske 500,- € za kazdy aj zacaty deri omeskania aZ do riadneho odstrdnenia
havarijného stavu.

V pripade omeskania Objedndvatela so splnenim svojho pefiainého zavizku akéhokolvek
druhu oviac ako 60 dni, vyplyvajiceho ztejto zmluvy, ma zhotovitel prdvo na drok z
omeskania vo vyske 0,1 % z dlhovanej Ciastky za kazdy defi omeskania.

Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté prévo objednévatela na nahradu skody
spOsobenej omeskanim dokoncenia a splnenia diela alebo nespinenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla projektovej dokumentacie a pravo na
nahradu Skody spOsobenej na majetku objedndvatela, ktoré spdsobi zhotovitel pri
zhotovovani diela.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povaZuji za
primerané.

IX.
Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné ukondit:

a) na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych strén,

b) okamzitym odstupenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstUpenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia v8etkych ndrokov voci druhej strane.

Odstupenie od zmluvy sa uskutoéni pisomnym ozndmenim odstupujlcej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zaroven s uvedenim dévodu odstlipenia od zmluvy a je
G¢inné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstUpenie
dorucené treti deri po jeho odoslani. Dorucuje sa zdsadne na poslednd zndmu adresu
zmluvnej strany.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:

a) omeskanie Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v Casovom pléne vystavby o viac
ako 10 dni bez uvedenia dovodu, ktory by omeskanie ospravedIrioval (vyssia moc),

b) Zhotovitel doda Objednévatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré st v rozpore s
touto zmiuvou,
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c)Objedndvatel je v omeskani so zaplatenim faktiry o viac ako 60 kalendarnych dni,

d) porusenie povinnosti Zhotovitela v zmysle ¢ldnku IV., bod 3., pism. e) tejto zmluvy,

e) porusenie povinnosti Zhotovitela v zmysle ¢lanku Ill., bod 2. tejto zmluvy,

f) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zdkladné akostné technické ukazovatele podla
prislusnych STN,

Odstlpenie od zmluvy ma nasledky stanovené prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zdkonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodndt inak.

Pre Ucely tejto zmluvy sa za vyssiu moc povazuja udalosti, ktoré nie st zévislé od konania
zmluvnych stran, a ktoré nemozu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spdsobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizécia, povstanie, Zivelné pohromy, poZiare, embargo,
karantény, atd. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvd po dobu
pbsobenia vy$sej moci, najviac vSak dva kalenddrne mesiace. Po uplynuti tejto doby sa
zmluvné strany dohodnl o dalSom postupe. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktord sa
odvolala na okolnosti vyluéujice zodpovednost, pravo odstupit od zmluvy. Ug¢inky odsttpenia
nastand diiom dorucenia oznamenia o odstUpeni druhej zmluvnej strane.

X.
Ochrana a zabezpecenie dovernych informacii

V suvislosti s dovernymi informaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda
zmluvnd strana povinnd pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonéenf
platnosti tejto zmluvy uchovavat a zabezpecovat utajenie a dévernost akychkolvek informécif
oznacenych za doverné anebude takéto informdcie reprodukovat ani poskytovat tretim
stranam bez predchddzajiceho pisomného suhlasu druhej strany aani ich vyuzivat inym
spbsobom, ako na naplnenie Géelu tejto Zmluvy.

Xl.
Kontrola

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania stvisiaceho s dodanim
predmetu zdkazky ato kedykolvek pocas platnosti a Ulinnosti predmetnej Zmluvy o
poskytnuti NFP vykondvany v stlade s prislusnymi prdvnymi predpismi SR a EU opravnenymi
osobami, ktorymi su:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny urad SR a nim poverené osoby,

d) Orgén auditu, jeho spolupracujice orgény (Urad vlddneho auditu) a osoby poverené na
vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpetujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismendch a) az f) v stlade s prislu$nymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU

a poskytnut im vSetku potrebni suéinnost.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze na zdklade poZiadavky Objednavatela v sllade s poZiadavkami
prisludnych riadiacich a kontrolnych organov prediozi Objednavatelovi akykolvek doklad
suvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akukolvek suéinnost pre dosiahnutie UGéelu
tejto zmluvy.
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Xil.
Zaverecné ustanovenia

1. Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:
Priloha ¢.1: Oceneny vykaz vymer
Priloha ¢.2: Poistna zmluva
Priloha €. 3: Casovy plan vystavby
Priloha ¢.4: Elektronicka verzia rozpoc¢tu projektu v MS Excel

Priloha ¢. 5: Informacie o subdodévateloch
Priloha ¢. 6: Projektova dokumentécia na CD/DVD

2. Zmluva sa uzatvara na dobu uréitd, jej platnost skonéf ukonéenim diela.

3. Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva a cely proces
verejného obstardvania podlieha schvalovaciemu procesu a je podmienend jej schvélenim
Poskytovatefom NFP. Tato zmluva nadoblda ucinnost po splneni odkladacej podmienky,
ktora spociva v tom Ze:

a) déjde ku ukonceniu finan¢nej kontroly:

e ak poskytovatel prispevku z fondov EU neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali
alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, pri¢om rozhodujuci je ddtum doruéenia
sprdvy z kontroly prijimatelovi; alebo

e ak boli v rdmci financnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo
mohli mat vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne G&innost momentom
suhlasu verejného obstardvatela s vySkou ex ante finan¢nej opravy uvedenej v
sprdve z kontroly a kumulativneho spinenia podmienky na uplatnenie ex ante
finan¢nej opravy podla Metodického pokynu CKO €. 5, ktory upravuje postup pri
uréeni financnych oprav za VO a

b) dojde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislativy.

V pripade neukonlenia finan¢nej kontroly (neschvélenia procesu verejného obstardvania)
poskytovatefom NFP, Objednavatel je oprdvneny od tejto Zmluvy o dielo odstupit.
Zhotovitelovi v takomto pripade nevznika Ziaden nérok na ndhradu skody.

4. Zmeny a doplnky zmluvy mozu byt uskutocnené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran.

5. Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vSetky zmeny a doplinky ldajov, ddleZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

6. Prava apovinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika zdkon 513/1991 Zb. v zneni neskor$ich predpisov
a ostatnych v3eobecne zdvaznych prdvnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknd zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snaZit
rieit predovietkym formou dohody, ktord musi mat pisomnu formu av pripade, Ze sa
zmluvné strany nedohodnd, budu sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vietky spory
z tejto zmluvy budu rieSené prislusnymi slovenskymi sidmi.

7. V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, $tatutdrnych organov alebo
i sposobu ich konania za zmluvnd stranu, bankového spojenia a &isla G€tu, ozndmi strana,
ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutoénost druhej
zmluvnej strane ato bez zbyto¢ného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpovedd za
vsetky Skody z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto stvislosti musela vynaloZit druhd
zmluvna strana.
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Prdva a povinnosti z tejto zmluvy prechddzaju aj na pravnych ndstupcov zmluvnych strdn.

Této zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch ako original. Zhotovitel obdrZi dva
rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorend slobodne, vdine, bez skutkového
alebo prdvneho omylu, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva bola pred podpisanim preéitand, vysvetlend a zmluvné strany na znak toho, Ze tejto
zmluve porozumeli a na znak slobodnej vole tuto vlastnoruéne podpisali.

za Zhotovitela za Objednavatela
Haréarik Frantisek MUDr. Boris Hanuscak
konatel primator mesta
05 AUG. 2022 05 AUG. 2022

v Bardejove dia .......cceeevvveennnne.

Sticklova 3263/49, 085 01 Bardej B ES AN
1€0: 45 344 086, IC DPH: SK2022947 a0\
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