ZMLUVA O DIELO

Oprava chodnikov a schodov v urnovom haji - V. sektor
uzatvorena podfa § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. - Obchodného zakonnika

v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ako ,zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

OBJEDNAVATEL i =

Obchodné meno: MARIANUM - Pohrebnictvo mesta Bratislavy, prispevkova organizacia
Sidlo: Safarikovo namestie €. 76/3, 811 02 Bratislava

ICO: 17330190

DIC: | 2020838182

IC DPH: .| SK2020838182

Bankové spojenle | Slovenska sporitelfia, a.s.

IBAN: | SK21 0900 0000 0050 2914 9119

SWIFT {BIC) | GIBASKBX

Zapis v. regts’tﬁ' | Zivnostensky register Okresného Uradu Bratislava &. 102-11992

Statutarny ¢ orgdn

| Ing. Robert Kovag, riaditel

| MARIANUM - Pohrebnictvo mesta Bratislavy, Safarikovo namestie ¢. 76/3,
| 81102 Bratislava

a)zmluvnych
b) technickych =
c) technického dozow

e) prevzatia diela

Osoby opravnéne Vo' clach .f’::

a
b

c
d) kontroly zhotovovania diela | d

) Ing. Robert Kovac, riaditel organizacie

)ing. Jaroslav Hurta, tel.: 0911/147 541, e-mail: jaroslav.hurta@marianum.sk
) Ing. Jaroslav Hurta

) Ing. Jaroslav Hurta

e) Ing. Jaroslav Hurta

da
ZHOTOVITEL SEE I R e
Obchodné meno: PRO EXTERIER s. T. 0.
Sidlo: ' ' Rybni¢na 9959/40, 831 06 Bratislava
jGor 52157164
DIC: ' 2120915808
IC DPH: SK212095808
Bankové spojeni TATRA BANKA a.s.
IBAN: S SK77 1100 0000 0029 4311 1717
SWIFT(BIC): TATRSKBX
Zapis v reglstrl _ Obchodny register: Bratislava |, vioZka Eislo: 134300/B
Statutamyorgan: | Pavlo Bidzilia, konatel

Adresa na dorucovanie faktir, -
reklamécii a inych pisomnosti

PRO EXTERIER s. r .0., Rybniéna 9959/40, 831 06 Bratislava

a) zmluvnych
b) technickych .
c) kontroly zhotovovania

e) odovzdania diela

Osoby opravnené vo veciach:

d) diela v priebehu realizicie

a) Pavlo Bidzilia, tel.c..+421 950 849 979, e-mail: pavel@proexterier.com
b) Igor Tomovic, tel.¢.:+421 951 541 371, e-mail:
igor.tomovic@proexterier.com

c) Igor Tomovi¢

d) ) Pavlo Bidzilia

e) ) Pavlo Bidzilia

(objednavatel a zhotovitel spolu dalej aj ako ,zmluvné strany” alebo samostatne ako ,zmluvna strana”)
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Gl 1.
PREDMET ZMLUVY a PREDMET DIELA

1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatefa dielo podfa podmienok dohodnutych v tejto zmluve a v stlade
s poziadavkami objednavatefa uvedenymi vo vyzve na predioZenie ponuky zo diia 10.05.2022 a dielo riadne
a v¢as odovzdat objednavatelovi.

2. Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat a zaplatit dohodnutt cenu podfa
platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

3. Predmetom diela je: Oprava chodnikov a schodov v urnovom héji — V. sektor v Krematériu v Bratislave,
ktoreho rozsah je 3Specifikovany v projektovej dokumentacii vypracovanej Ing. Cyrilom Kramarom, ktora tvori
prilohu €. 4 zmluvy (dalej len ako ,dielo”).

4, Rozsah zékazky vyplyva z projektovej dokumentacie vypracovanej Ing. Cyrilom Kraméarom (priloha ¢. 4), ktora
je identicka s projektovou dokumentaciu predloZenou k vyzve na predloZenie ponuky v ramci dynamického
nakupného systému zakazky na uskutoCnenie stavebnych prac zriadeného v zmysle ust. § 58 — 61 zakona
&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, v zmysle poziadaviek objednavatefa a v zmysle projektovej dokumentacie. Dynamicky nakupny
systém bol vyhlaseny vo Vestniku VO & 19/2021, zn. 4891 - WYP zo dria 27.01.2021 s predmetom:; ,Stavebné
prace na cintorinoch o objektoch v sprave MARIANUM - Pohrebnictvo mesta Bratislavy”. V ramci diela sa na
zéklade tejto zmluvy zrealizuje: Oprava chodnikov aschodov v umovom haji — V. sektor v Krematoriu
v Bratislave.

5. Prace vzmysle dokumentacie, ktora bola prilohou k vyzve na predloZenie ponuky a poziadaviek objednavatela,
musia byt realizované v stlade so $pecifickymi podmienkami platnych a tc¢innych pravnych predpisov, a to
najma v stlade so zakonom &. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku, zakonom &. 124/2006
Z. 2. o bezpenosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene doplneni niektorych zakonov, nariadenim viady
€. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpenostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov, nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko, vyhlaskou MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaijii niektoré ustanovenia stavebného
z&kona, vyhlaskou MZP SR &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o veobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a zakonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach.

6. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st mu zname technické
a kvalitativne podmienky na realizaciu diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré
sl na zhotovenie diela potrebné. Prilohu €. 3 zmluvy tvori doklad o odbornej spdsobilosti zhotovitela, ktory je
potrebny k zhotoveniu diela a ktory bol predloZeny v stlade s vyzvou na predloZenie ponuky.

7. V pripade nepredvidatelnych okolnosti tykajicich sa prac navySe, bude objednavatel postupovat v zmysle
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

8. Podkladom na uzavretie zmluvy o dielo su:

a) Projektova dokumentacia v elektronickej podobe (priloha ¢. 4)
b) Vykaz vymer/ponukovy rozpocet (priloha ¢.1).

CLIL
KVALITA PREDMETU DIELA

1. Dielo musi byt zhotovené v stlade s touto zmluvou a prilohami zmluvy a nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu.

2. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo v celku a v lehotach a spésobom uvedenym v €lanku V. tejto zmluvy, ak
sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné strany pisomne nedohodn(i na odovzdani a prevzati inak.

3. Zhotovitel je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac od zaciatku az po ukoncenie diela, ak si to povaha
diela resp. prisludna legislativa vyZaduje, tymito dokumentmi:

a) spravou o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od projektovej dokumentacie

b) predloZenim potvrdeného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej dokumentacie —
projekt skutoéného vyhotovenia,

c) zapismi, protokolmi a osved¢eniami o vykonanych skuskach pouzitych materidlov a technoldgii
(overovacie kontrolné skusky, revizne spravy, protokoly, spravy o kvalite kontrukcii a zabudovanych
materidloch, skusky predpisané projektovou dokumentéciou a i.),

d) kopiami zo stavebného dennika,
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e) dokladmi o preukazani zhody, atestmi, certifikatmi pouZitych vyrobkov na zhotovenom diele,

f) potvrdenim spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov originalmi vaznych listkov vo fakturovanom
mnozstve,

g) potvrdenim o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené),

h) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati diela

i) Porealizatné zameranie vo forme dgn (3 x tla, 1 x USB nosi€) vypracované odbome sposobilym
geodetom
V opacnom pripade ma dielo vady.

CL .
CENA DIELA
1. Zmluvné strany sa dohodli na maximalnej cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle zakona €. 18/1996
Z. 7. ocenach vo vyske 15541588 eur bez DPH, slovom stopatdesiatpattisicstyristopatnast’ eur
a osemdesiatosem centov bez DPH. V cene nie je zahnutd dai z pridanej hodnoty (DPH), ktora bude
(UCtovana v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.
2. Cena diela:
Cena bez DPH DPH (20 %) Cena spolu s DPH
eur eur eur
Cena celkom 155 415,88 31083,18 186 499,06

(dalej ako ,,cena diela®)

3. Podrobna $pecifikacia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je uvedena v prilohe
¢. 1 tejto zmluvy — vykaz vymer/ponukovy rozpocet.
4. Objednavatel nie je povinny poskytn(t zhotovitelovi Ziadne zalohy alebo preddavky. Cena diela zahfria vSetky
vykazané a ocenené prace a dodavky, odborné posudky, revizie, vyjadrenia, skisky a dalSie stvisiace prace
a Cinnosti, ktoré budU potrebné pri realizacii diela, na zrealizovanie diela a na odovzdanie a prevzatie diela
(napr. preberacie protokoly ai.).
5. Cena diela kryje naklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych kvalitativnych, dodacich a platobnych
podmienok podla tejto zmluvy, a to najma:
a)spinenie technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch, platnych na tuzemi Slovenskej republiky,
- normach a technickych podmienkach, uvedenych v projektovej dokumentacii a vo vyzve na
predloZenie ponuky,
b) spinenie podmienok realizacie diela:
- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materialov, prvkov, strojov, zariadeni a konstrukcii,
- Uhrada spotrebovanych energii pocas realizacie diela,
- Uhrada vodného a stoéného v priebehu vykonavania diela,
- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytocného vykopu a stavebného odpadu
- néaklady na odvoz prebytoéného materialu,
- naklady na zriadenie a pouzivanie telefonu, internetu pre potreby vykonavania diela,
- naklady sOvisiace s bezpe&nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vykonavania diela,
- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni po€as vykonavania diela,
- naklady vynaloZené na pozZiamu ochranu v priebehu vykonavania diela,
- poistenie diela (vratane poistenia zhotovitela na Skody sposobené cinnostou zhotovitela
objednavatelovi a tretim osobam),
- colné a dovozné poplatky,
- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislt dopravu,
- naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,
- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v neobvyklych podmienkach a v
nepriaznivom pocasi,
- naklady na vypracovanie planu organizacie diela, naklady na zariadenie staveniska, naklady na
prace, dodavky a Cinnosti tykajlce sa planu organizacie diela,
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- naklady na udrzZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
- naklady na zabezpegenie koordinatora dokumentacie, koordinatora bezpeénosti prace, na
vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci,
- ostatné naklady stvisiace s realizaciou diela.
6. Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatriovat naroky na zvy$enie ceny diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia vyzvy na predloZenie ponuky a projektovej dokumentacie,
c¢) nedostatkov riadenia a koordinacie innosti pri priprave a realizacii diela,
d) zvySenia cien dodavok a préc pre vykonanie diela, zvy$enia cien energii a PHM.

7. Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplyva kvalitativny, kvantitativny, konstrukény, materialovy rozsah
prac a charakteristické Specifikacie dodavok, boli prediozené:

- vyzva na predloZenie ponuky k predmetnej zakazke
- projektova dokumentacia
- vykaz vymer/ponukovy rozpocet.

8. Bez pisomného suhlasu objednavatela neméZu byt na realizaciu diela pouZité iné materialy a zariadenia alebo
vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouzije
materidl, o ktorom je v ¢ase jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, je po zaruénej dobe alebo vykazuje iné
vady a nedostatky. Zamenu materialov a vyrobkov musi pisomne potvrdit objednavatel prostrednictvom osoby
opravnenej konat vo veciach technickych v zmysle zahlavia tejto zmluvy, a to pisomne zapisom do stavebného
dennika.

9. Objednavatel je opravneny pred realizaciou diela redukovat rozsah prac, pripadne zamenu materidlov v
porovnani s projektovou dokumentaciou po pisomnom odsuhlaseni spracovatelov projektovej dokumentacie v
rozsahu najviac 15% z ceny diela, ak sa nedohodne so zhotovitelom inak.

10. Objednavatel je opravneny v priebehu realizacie diela pozadovat zameny materialu a zhotovitel je povinny na
tieto zameny pristipit. PoZiadavky na zamenu materidlu musia byt vykonané pisomnou formou
prostrednictvom osoby opravnenej konat vo veciach technickych v zmysle zahlavia tejto zmluvy, a to zapisom
do stavebného dennika. Zhotovitel ma pravo na pripadnu thradu preukazatelnych nékladov, pokial k zdmene
dojde aZ pocas zabudovavania materidlov, V3etky skutoCnosti musia pisomne odsuhlasit osoby opravnené
konat vo veciach technickych a technického dozoru.

Cl.Iv.
CAS a MIESTO PLNENIA

1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v stlade s terminmi stanovenymi vo vyzve na predkladanie pontk a touto
zmluvou:

- prevzatie staveniska/miesta plnenia: do piatich pracovnych (5) dni odo diia i¢innosti zmluvy
- zacatie vystavby: do piatich pracovnych (5) dni odo dia prevzatia staveniska
- lehota na vykonanie diela riadne: do Styroch (4) mesiacov odo diia prevzatia staveniska.

2. Miestom plnenia je: Krematdrium, Hodoninska 44, Bratislava, urnovy héj - V. sektor.

3. Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovat' objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
alebo stazuje realizaciu predmetu diela alebo predizenia éasu pinenia podra bodu 1. tohto Glanku zmluvy.

4. DodrZanie terminov podfa bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy je podmienené riadnym a véasnym spolupdsobenim
objednavatela dohodnutym v tejto zmluve. Ak objednavatel porusi svoju povinnost' spolupdsobit riadne a véas
a z toho dévodu bude nevyhnutné prerusit vykonavanie diela, lehota na vykonanie diela sa predizuje o dobu
preruSenia vykonavania diela. Dobu preruenia vykonavania diela potvrdi zastupca objednéavatefa uvedeny
v zahlavi tejto zmluvy ako osoba opravnena konat vo veciach technickych.

5. Ak je zhotovitel v omeSkani so svojou povinnostou dodrzat terminy bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy ma
objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty (podla ¢lanku IX. bod 1. zmluvy) ako aj narok na nahrady
Skody, ktora objednavatelovi omeskanim zhotovitela vznikla, pricom zmluva zostava v platnosti. Objednévatel
poskytne zhotovitefovi (zapisom do stavebného dennika) dodatoénu lehotu na spinenie povinnosti, ktora véak
nema vplyv na povinnost zhotovitela zaplatit zmluvni pokutu a nahradu Skody, ktora objednévatelovi vznikla
v dosledku omeskania zhotovitefa s plnenim povinnosti podla terminov podfa bodu 1. tohto &lanku zmluvy. Ak
zhotovitel nesplini svoju povinnost' ani v dodatoéne poskytnutej lehote, objednavatel je opravneny od zmluvy
odstpit ako pre podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti.
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CL V.
PLATOBNE PODMIENKY

1. Zhotovitel vystavi kazdy mesiac sUpis vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podfa poloziek uvedenych vo
vykaze vymer/ponukovy rozpocet, ktory tvori prilohu €. 1 zmluvy. K sdpisu vykonanych prac a dodavok sa
vyjadri do piatich (5) pracovnych dni od jeho dorucenia technicky dozor objednavatela. Ak ma stipis vykonanych
prac a dodavok vady, vrati ho zhotovitelovi bez zbytoného odkladu na prepracovanie. Na zaklade pisomne
potvrdeného stpisu vykonanych prac a dodavok a ich ocenenia mdze zhotovitel vystavit &iastkov fakturu.

2. Zhotovitel ma v zmysle bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy pravo vystavit iastkov fakturu. Objednavatel si podpisom
tejto zmluvy uplatiuje zadrzné vo vyske 10 % z kazdej fakturovanej sumy ciastkovej faktry. Zadrzné bude
zhotovitelovi zaplatené na zaklade konecnej faktiry vystavenej po odovzdani diela bez vad a nedorobkov
a prevzati diela objednavatelom na zaklade protokolu.

3. Kazda faktura je splatna do tridsiatich (30) kalendamych dni od dorugenia faktury objednavatelovi. Pokial ma
dorucena faktira vecné a formalne nedostatky, respektive nesplfia néleZitosti dafiového dokladu, resp.
naleZitosti uréené v3eobecne zavaznych pravnym predpisom a néleZitosti dohodnuté vtejto zmluve,
objednavatel ma pravo faktiru vratit zhotovitelovi na prepracovanie do lehoty splatnosti faktury. V takomto
pripade prestane platit povodna lehota splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut diiom nasledujicim po
dni dorucenia opravenej faktlry objednavatelovi.

4. Objednavatel uhradi faktiru bezhotovostnym prevodom fakturovanej sumy na bankovy Ucet zhotovitela
uvedeny vo faktlre. Objednavatel nie je v omeskani s Uhradou faktary, ak v posledny defi lehoty zada prikaz
na jej uhradu svojmu pefiaznému ustavu.

5. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze bude svoje prace vyuétovavat overitelnym spdsobom, faktury budu zostavené
prehladne na zaklade supisov vykonanych prac, pisomne potvrdenych technickym dozorom objednavatefa.
Objednavatel si vyhradzuje pravo uhradit iba skuto¢ne zrealizované a pisomne odsuhlasené stavebné prace,
vykony a dodavky.

6. Vystavené faktury sa dorucuju prostrednictvom postovej prepravy doporucene na adresu pre dorucovanie faktur
uvedenl v zahlavi tejto zmluvy alebo prostrednictvom osobného odovzdania s pisomnym potvrdenim
0 odovzdani a prevzati faktury osobami opravnenymi vo veciach technickych v zmysle zahlavia tejto zmluvy.

7. Faktira musi obsahovat tieto udaje:

a) oznacenie diela,

b) oznacenie a Eislo zmluvy,

c) Cislo faktiry a oznacenie druhu faktdry,

d) ustanovenie zmluvy, ktoré opraviiuje fakturovat,

e) den zdanitelného pinenia,

f)  den vystavenia faktury, def odoslania a defi splatnosti faktary,

g) oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo Uctu v tvare IBAN, na ktory sa ma platit,
h) fakturovana zakladna suma bez DPH, suma DPH (20%) a celkova fakturovana suma v eurach,
i) rozpis uz fakturovanych Ciastok,

j)  meno osoby, ktora fakturu vystavila,

k) peciatka a podpis opravnenej osoby.

8. Objednavatel si vyhradzuje pravo:

8.1. oduétovat (zapoCitat) zfakturacie vSetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi vznikni pripadnym
nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy,

8.2. znizit Ghradu faktiry o zadrzné, ak bolo dohodnuté,

8.3. neuhradit faktiru zhotovitelovi, ktory bol pocas trvania zmluvy vymazany z registra partnerov verejného
sektora, ak mal povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

8.4. odpoditat naklady za energie avodu, ak stav odberu bol zmluvnymi stranami vykonany odpoctom
z podruzného meraca zapisanym a potvrdenym oboma zmluvnymi stranami.

9. Adresa objednavatela pre dorucovanie faktdr je uvedena v zahlavi tejto zmluvy.

10. Pokial je zhotovitel v omeskani s platbami svojim subdodavatelom alebo dodavatelom sluZieb dihsie nez
dvadsatosem (28) kalendarnych dni oproti uzatvorenym zmluvam, objednavatel ma pravo uhradit tieto platby
priamo subdodavatelom alebo dodavatelom zhotovitela. Uhradené iastky odpocita od svojich zavazkov voéi
zhotovitelovi. Objednavatel je povinny priamu Uhradu platieb subdodavatefom alebo dodavatelom sluZieb
oznamit vopred pisomne zhotovitelovi.
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CL. V1.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Odovzdanie staveniska

y 1

1.2.

13.

14.

1.5.

1.

Objednavatel odovzda protokolame zhotovitefovi a zhotovitel preberie od objednavatela stavenisko
v lehote podra ¢lanku V. bod 1. zmluvy.

Zhotovitel je povinny stavenisko prevziatl najneskér do piatich (5) pracovnych dni od Gcinnosti tejto
zmluvy. Tato skutoénost zaznamenaju zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku a zapisom
o0 odovzdani a prevzati staveniska.

Zhotovitel je povinny v def prevzatia staveniska na vlastné naklady zabezpecit a namontovat podruzné
meracie zariadenia odberu elektriny a vody. Po zhotoveni diela zmluvné strany spolocne odpisu stav
spotreby elekiriny a vody z podruzného meraca a stav potvrdia svojim podpisom. Zhotovitel je povinny
zaplatit naklady spojené sodberom elektriny avody vzmysle odpisaného a potvrdeného stavu
z podruzného meraca najneskér do patnastich (15) kalendarnych dni odo dia dorucenia faktiry
objednavatefom. Objednévatel je opravneny jednostranne zapocitat na Ghradu za cenu diela vyaétovanie
nakladov za odber elektriny a vody v zmysle odpisaného a potvrdeného stavu.

Odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitefom z dovodu, za ktory nezodpoveda objednavatel, sa
povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

SkutoCnosti podla predchadzajicich bodov tohto ¢lanku zmluvy budli zaznamenané do stavebného
dennika, ktorého vedenie je zhotovitel povinny zacat dfiom odovzdania a prevzatia staveniska.

Ak bud( pracami dotknuté inZinierske siete, v pripade Cinnosti v blizkosti jestvujlcich inZinierskych sieti
je potrebné sa riadit pokynmi spravcov sieti.

Povinnosti objednavatel'a

21.

22,

23.

Objednavatel zvolava a riadi najmenej kazdé dva (2) tyzdne kontrolny der, z ktorého za Ucasti
poverenych zastupcov objednavatela, zhotovitela a projektanta vyhotovi zaznam, ktory doruéi véetkym
(castnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného
dennika a vyjadrit sa k zapisom v fiom uvedenym do troch (3) pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom
zapisu suhlasi.

Objednavatel prostrednictvom osob opravnenych konat za objednavatela, ktoré su Specifikované
v zahlavi tejto zmluvy, je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, Ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby zhotovitel' odstranil vady vzniknuté
vadnym zhotovovanim diela a dalej ho zhotovoval riadne. Ak zhotovitel v primeranej lehote, dohodnutej
v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poZiadavkam objednavatela, povaZuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy.

Povinnosti zhotovitel'a

3.1,

3.2.
33.

3.4.

Zhotovitel je povinny viest prostrednictvom opravnenej osoby, Igor Tomovié, stavebny dennik, do
ktorého bude zapisovat' v3etky skutoénosti rozhodujlce pre zhotovenie diela v zmysle vyhlasky ¢.
453/2000 Z. z., vydane] Ministerstvom Zivotného prostredia SR, ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia stavebného zékona a v zmysle zakona €. 50/1976 Z. z. o zemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a predkladat stavebny dennik technickému
dozoru objednavatela. Zaroveri je povinny viest v stavebnom denniku podrobny popis vykonov. Stavebny
dennik sa bude nachadzat vzdy na stavenisku u opravneného zastupcu zhotovitefla. Zhotovitel je povinny
zabezpecit osadenie orientaCnej tabule s identifikacnymi tidajmi o stavbe v zmysle stavebného zakona.
Je povinny dodrZiavat pokyny dané mu objednavatefom pocas zhotovovania diela a tykajlce sa diela.
Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a vyjadrit sa k zapisom v fiom uvedenym do
troch (3) pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel je povinny mat riadne vypisany stavebny dennik v stlade s aktualnym stavom rozpracovanosti
diela a v zmysle § 46d zékona &. 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zékon) v zneni neskorsich predpisov, v opaénom pripade to bude povaZované za podstatné porusenie
tejto zmluvy.
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3.5. Ak pri zhotovovani diela ma dojst’ k zakrytiu dovtedy vykonanych prac alebo &asti diela, je zhotovitel
povinny pisomne vyzvat objednavatela na kontrolu realizovaného diela v stavebnom denniku. Z dévodu
operativnosti zhotovitel v zapise oznami vopred predpokladant hodinu a defi kontroly zakryvanych prac,
resp. Casti diela.

3.6. Zhotovitel je v stilade s § 551 zakona €. 513/1991 Zb. - Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov povinny bez zbytoéného odkladu upozornit na nevhodnl povahu alebo vady veci, podkladov,
alebo pokynov tykajlcich sa diela, ktoré mu vydal objednavatel pocas zhotovovania diela, ak zhotovitel
mohol tato nevhodnost zistit' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

3.7. Zhotovitel ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vznikn( v stvislosti s preruSenim zhotovovania diela
pre nevhodnost objednavatefovych pokynov alebo v stvislosti s pouZitim nevhodnych veci objednavatela
az do ¢asu, ked takito nevhodnost mohol zistit.

3.8. Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit' dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a projektantovi, a ak sa nedaju
odstranit, navrhnit objednavatelovi zmenu diela.

3.9. Zhotovitel je povinny zabezpecit dielo profi kradeZi a poSkodeniu. Zhotovitel znasa nebezpecenstvo
$kody na zhotovovanom diele aZ do ¢asu odovzdania staveniska a pisomného odovzdania diela
objednavatelovi. Zhotovitel' na vliastné naklady zabezpeci Cistotu komunikacie po vyjazde vozidiel zo
staveniska. V pripade znecistenia prilahlych miestnych komunikacii pri uskutocfiovani stavebnych préac
zhotovitel zabezpedi ich pravidelné a bezodkladné Cistenie. Zhotovitel je povinny zabezpetit poistenie
diela na dobu realizacie diela.

3.10. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpeCnost a ochranu zdravia v3etkych oséb v priestore
staveniska a vykonava také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu os6b v okoli staveniska.

3.11. Zhotovitel' zabezpe€i na vlastné naklady osobné ochranné pomécky na ochranu zdravia pracovnikov
zhotovitela, resp. jeho subdodavatelov. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela
alebo jeho subdodavatelov, ktori maju prislusnt kvalifikaciu na vykonanie tychto prac a su odborne
zaskoleni na $pecializované prace. Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby vietci pracovnici na stavenisku
boli riadne a preukazatelne oboznameni a zaSkoleni v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
podfa osobitnych predpisov (dalej len ,BOZP*) a dodrZiavali predpisy, pokyny, zasady a pracovné
postupy na zaistenie BOZP pocas vykonavania diela. Zhotovitel je povinny predloZit objednavateflovi
najneskor pri prevzati staveniska potvrdenia o oboznameni a zaSkoleni pracovnikov o BOZP atieto
potvrdenia predkladat vzdy s nastupom kaZdého nového pracovnika na stavenisko. NepredloZenie
potvrdenia 0 BOZP vzmysle predchadzajucej vety sa povaZuje za podstatné poruenie zmluvne
povinnosti z dévodu, ktorého je objednavatel opravneny od zmluvy odstapit.

3.12. Zhotovitel nesmie pocas realizacie diela znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok
materialov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit sicast diela a ktoré boli
definované technickou Specifikaciou diela.

3.13. Zhotovitel je povinny pocas realizcie plne reSpektovat vieobecné technické poZiadavky a zhotovit dielo
v sUlade s nimi. Zhotovitel je povinny akceptovat zavaznost vSetkych slovenskych technickych noriem,
vyhlasok a predpisov, ktoré sa tykaju predmetného diela. VSetky pouZité materialy a vyrobky pri realizacii
prac musia mat certifikit preukdzania zhody platny pre EU, ak sa zhotovitel nedohodne
s objednavatelom inak.

3.14. Zhotovitel bude udrZiavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje a ostatné veci potrebné na realizaciu diela
v naleZitom technickom stave, bude udrzovat poriadok a Cistotu na mieste realizacie diela a zabezpeci
koordinaciu svojich pripadnych subdodavatelov.

3.15.Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel zabezpeCi koordinatora dokumentacie, koordinatora
bezpecnosti prace a zaroveri zaobstara vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory
ustanovi pravidla na vykonavanie prac na predmete diela, pricom vSetky naklady s tym (vratane Cinnosti
zmysle nariadenia viady 396/2006 Z. z.) spojené st zahmuté v cene diela.

3.16. Pocas realizacie diela zhotovitel zabezpeci také opatrenia, ktorymi bude minimalizovany negativny vplyv
diela na okolie a Zivotné prostredie a neddjde k spésobeniu Skdd na cudzom majetku.

3.17. Zhotovitel je povinny pred zacatim prac vytycit na stavenisku osi v3etkych inZinierskych sieti a polohu
jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytytenie a spravne zameranie
vyskovych két. Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inZinierskych sieti pocas doby vystavby. V
pripade poSkodenia inZinierskych sieti pocas vystavby je zhotovitel povinny ich opravit na vlastné
naklady.
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3.18. Zhotovitel umozni organom Statneho stavebného dohladu a prizvanym znalcom pristup na stavenisko a
stavbu a vytvorf im podmienky na vykon dohladu

3.19. Zhotovitel je povinny zabezpetit pocas vystavby prejazd automobilov s prednostnych pravom jazdy.

3.20. Pri vykone diela prostrednictvom subdodavatela je zhotovitel pine zodpovedny objednavateflovi rovnako
akoby dielo vyhotovil sam.

3.21. Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzatvorenu stavebno-montaznu poistni zmluvu €. 8100083520 UNIQA na
minimalnu poistnt ¢iastku 200 000 eur (poZzadovana minimalna suma) na dobu neurcitu.

Cl. VII.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Povinnost zhotovit dielo riadne a véas spIni zhotovitel odovzdanim diela objednavatefovi na zaklade protokolov
o odovzdani a prevzati diela. Ak vieobecne zavazné pravne predpisy a technické normy uréuju vykonanie
skusok osvedEujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi Uspe3né vykonanie takychto skiSok predchadzat
odovzdaniu a prevzatiu diela. V opaénom pripade ma dielo vady. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi pisomne listom zaslanym doporucene na adresu uvedent v zahlavi zmluvy
alebo objednavatefom potvrdenym zapisom v stavebnom denniku, ato najmenej pat (5) pracovnych dni
vopred.

2. K odovzdaniu a prevzatiu diela pripravi zhotovitel' doklady v zmysle &lanku II. bodu 3. tejto zmluvy, ak sa
nedohodne s objednavatelom inak. V opanom pripade ma dielo vady.

3. Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela odovzdat dielo vycistené od neporiadku, odpadu a zvySnych
materialov spolu so zaberom pléch vyuzivanych na zhotovenie diela tak, aby bolo moZné dielo riadne prevziat
a uzivat. V opacnom pripade ma dielo vady.

4. Ak pri preberani diela objednavater zisti, Ze dielo ma akékolvek vady alebo nedorobky, dielo sa nepovazuje za
vykonané riadne a vas, objednavatel dielo neprevezme a spise so zhotovitelom zapis o zistenych vadach
a nedorobkoch a spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo objednavatelovi
po odstraneni tychto vad. Zhotovitel je povinny odstranit vady bez zbytoéného odkladu.

5. Dokladom o vykonani diela zhotovitefom je zmluvnymi stranami podpisany protokol o odovzdani a prevzati
diela, ktorého navrh pripravi zhotovitel.

L. v
ZMENY DIELA
1. Zmluvu mozno zmenit poéas jej trvania bez nového verejného obstaravania iba v sulade s § 18 zékona
€. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov. Zmena zmluvy vo forme dodatku k tejto
zmluve musi byt oboma zmluvnymi stranami uzavreta pisomne.
2. Ak objednavatel poZaduje zmenu zmluvy, zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

2.1. Objednavatefl vystavi poZiadavku na zmenu zmluvy a zhotovitelovi ju predloZi pisomne prostrednictvom
zmenoveého listu.

2.2. Zhotovitel' v lehote do desiatich (10) pracovnych dni odo dia doruenia poziadavky na zmenu zmluvy,
respektive v inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej
zmeny, vykona ocenenie zmeny diela poZadovanej objednavatefom. Pri oceneni zmeny diela postupuje
zhotovitel nasledovne:

a) pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali v rozpocte, bude pouzivat jednotkové ceny z rozpoctu, ktory je
sucastou pdvodnej zmluvy,

b) pri polozkach, ktoré sa v rozpocte nevyskytovali, predloZi zhotovitel v prilohe kalkulaciu ceny,

c) v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZena alebo neddjde k dohode zmluvnych stréan, prace
budu ocenené na zaklade smernych orientaénych cien, vypocitanych prostrednictvom kalkulaéného
a rozpodtového programu CENKROS, na obdobie, v ktorom budu prave vykonavané,

d) nevykonané prace budu odpocitavané podfa rozpoctu.

2.3. Objednavatefl v lehote do piatich (5) pracovnych dni odo diia dorucenia ocenenia zmeny diela, resp. v
inej primeranej lehote dohodnutej zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu poZadovanej zmeny,
rozhodne, ¢i trva na vykonani zmeny diela, alebo zmenu zamietne.

2.4. Ak objednavatef sthlasi s ocenenim zmeny diela, zmluvné strany uzavri dodatok k zmluve v zmysle
bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy.

3. Zhotovitel je opravneny vystavit objednavatelovi faktlru za podmienok uvedenych v &lanku V. tejto zmluvy a
objednavatef je povinny uhradit' vystaveni faktiru zhotovitelovi v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto
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zmluve.

. Ak rozsah zmien dodatoéne poZadovanych objednavatelom ma vplyv na termin zhotovenia diela, zmluvné
strany sU opravnené pristdpit k zmene terminu zhotovenia diela.

. Naviac prace je zhotovitel opravneny vykonat iba v nevyhnutnej miere a z dévodu na strane objednavatefa
napr. po chybe v predloZenej technickej $pecifikacii. Vykonanie naviac prac si zmluvné strany povinné pisomne
odsuhlasit' v dodatku zmluvy.

. Vpripade, Zze zmenu diela bude poZadovat zhotovitel, zmluvné strany postupuju analogicky podlia bodu 2.
a nasl. tohto ¢lanku zmluvy. Prace navy$e, ktoré budu pozadované zo strany zhotovitela, mozu byt realizované
iba na zaklade dodatku k zmluve.

Cl. IX.
SANKCIE
. Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty
defi ome3kania s plnenim svojich povinnosti v stlade s terminmi uvedenymi v élanku IV. bod 1. tejto zmluvy
(prevzatie staveniska; zacatie vystavby; riadne vykonanie diela).
. V pripade omeskania objednavatela s Uhradou platieb alebo vyuctovania ceny za dielo, resp. jeho Casti je
objednavatel povinny zaplatit zmluvnt pokutu vo vyske 0,5% z dIznej sumy prislusnej faktury bez DPH za kaZdy
aj zaCaty defi omeskania.
. Ak zhotovitel nedodrzi termin uvedeny v ¢lanku X. bod 8 zmluvy na odstranenie vady reklamovanej v zaruénej
dobe, je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vy$ke 100 eur za kazdu vadu a za kazdy den
ome3kania s jej odstranenim.
. Ak nedodrzi zhotovitel dohodnuty alebo stanoveny termin odstranenia reklamovanych vad pocas zarucnej
doby, je objednavatel opravneny vadu odstranit na naklady zhotovitela a zhotovitel zaroveri uhradi
objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500 eur za kaZdu takto odstranend vadu.
. Uplatnenie zmluvnej pokuty, thrada alebo zapocet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti dielo
riadne dokoncit, ani jeho dalSich povinnosti podfa zmluvy, ani jeho zodpovednosti za Skodu, stratu alebo usly
zisk vzniknuty objednavatelovi. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapocitavaju na nahradu Skody.
. Objednavatel je opravneny vyuctované zmluvné pokuty zapocCitat na opravnené pohfadavky zhotovitela voci
objednavatelovi.
. Objednavatel je opravneny na zaklade tejto zmluvy vy(ctované zmluvné pokuty zapocitat na opravnené splatné
pohladavky zhotovitela vodi objednavatelovi.
. Ak zhotovitel nespifia povinnost byt poisteny v zmysle ¢lanku VI. bod 3.21 tejto zmluvy alebo sa preukéZe,
kedykolvek po dobu platnosti a U¢innosti zmluvy, Ze jeho vyhlasenia uvedené v tejto zmluve su nepravdivé, &i
netplné, je povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 5 % z dohodnutej ceny diela za kaZdé
takéto vyhlasenie.

CL X.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané riadne a véas v stlade s ¢lankom |. tejto zmluvy a bude
mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Dielo ma vady, ak:

a) nieje odovzdané v poZzadovanej kvalite podra tejto zmluvy, jej priloh a prislusnych pravnych predpisov

b) ma skryté vady

c) vykazuje aj drobné vady a nedorobky, t,. nie je vykonané riadne v celom rozsahu riadne,

d) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie diela podfa €l. VII., bodu 2. tejto zmluvy,

e) mapravne vady vzmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

predpisov, alebo je dielo zataZené inymi pravami tretich osdb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrziavanim nevhodnych pokynov vydanych
objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel
ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil
objednavatela, ale ten na ich pouZiti pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad zhotovitelom uhradi
objednavatel naklady vynaloZené na ich odstranenie.
Za skryté vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati diela, zhotovitel zodpoveda pocas
piatich (5) rokov od odovzdania diela objednavatelovi podla § 562 ods. 2 pism. c) zakona €. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik.
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10.

o

Zaruéna lehota na dielo je Sestdesiat (60) mesiacov. Zaruéna doba na vyrobky a dodavky je dana vyrobcom
tychto vyrobkov adodavok. Zaruéna lehota zalina plynit diiom protokolarneho odovzdania diela
zhotovitefom a prevzatia diela objednavatelom, pri¢om neplynie v ¢ase, kedy objednavatel nemohol dielo
uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, Ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty spdsobily na pouZitie na
dohodnuty (&el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel sa zavézuje uplatnit reklamaciu vady diela bezodkladne po jej zisteni v pisomnej forme. Za
pisomne uplatnen reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana listovou zasielkou prostrednictvom posty
alebo inym spdsobom, na ktorom sa zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad diela ihned od prijatia pisomnej reklamacie podla bodu 7.
tohto €lanku zmluvy a odstranit vady v lehote uvedenej zhotovitelom, inak bez zbyto&ného odkladu. Ak vady
diela nie je mozné odstranit, objednavatel ma narok na zlavu z ceny diela.

V pripade, Ze budu zistene také vady predmetu diela, ktoré budu mat' za nasledok neodstranitelné znizenie
technickych parametrov a kvality, ale zaroven nebrania v uZivani diela, povaZuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy a objednévatel ma narok na zfavu z ceny diela vo vyske 10% z ceny diela. Tymto ustanovenim nie je
dotknuté pravo objednavatela na nahradu skody. V pripade, Ze budu zistené také vady predmetu diela, ktoré
budu neodstranitelné a budu branit v uZivani diela riadnym spdsobom, povazuje sa to za podstatné porusenie
zmluvy a objednavatel ma pravo od zmluvy odstlpit ako aj pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
ceny diela bez DPH. Uplatnenim naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatela
na nahradu §kody.

Ustanovenie podla bodu 9. tohto &lanku zmluvy sa netyka vad podfa bodu 3. tohto ¢lanku zmluvy.

Cl. XL.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU
Zhotovitel zodpoveda za v3etky Skody, ktoré vzniknu objednavatelovi alebo tretej osobe v dosledku porusenia
jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy alebo prislusnych pravnych predpisov.
V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti, vyplyvajicich z tejto zmluvy alebo prislusnych pravnych
predpisov, ktorejkofvek zmluvnej strane, ma druha strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.

Cl. XiI.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel.
Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Klipna cena tychto veci je
st¢astou ceny diela podra ¢l. lIl., bodu 1. a 2. tejto zmluvy. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci az do
ich pevného zabudovania, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil objednavatel pred ich zabudovanim.
Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa
v celom rozsahu zhotovitel, a to az do ¢asu protokolarneho odovzdania diela zhotovitefom a prevzatia diela
objednavatelom.

Cl1. Xl

DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA
Zhotovitel sa zavézuje pri pineni predmetu tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia vyhlasky ¢. 147/2013 Z. z.
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti
na vykon niektorych pracovnych éinnosti.
Zhotovitel' je povinny koordinovat svoju cinnost na stavenisku s Cinnostou svojich pripadnych
subdodavatelov.
Zhotovitel je opravneny poverit vykonanim diela iné osoby — subdodévatelov iba za podmienky, Ze jednotlivi
subdodavatelia budl vopred pisomne schvaleni objednavatelom. Zhotovitel' predlozi objednévatelovi na
schvalenie zoznam subdodavatelov a uvedie Uidaje o subdodavateloch v rozsahu obchodné meno/nazov,
sidlo/miesto podnikania, 1CO, predmet subdodévky a jej % podiel na celkovom plneni, Udaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.
Objednavatelom schvaleny zoznam subdodavatelov tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy. Ak prilohu tejto zmluvy
netvori odsthlaseny zoznam subdodavatelov, zhotovitel je povinny vykonavat dielo sam.
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V pripade, ak sa poas trvania tejto zmluvy rozhodne zhotovitel vyuZit subdodavatela alebo zmenit niektorého
z odsuihlasenych subdodavatelov, alebo ak nastane zmena vy33ie uvedenych tdajov o subdodavatefoch, je
zhotovitel povinny najneskér v def, ktory predchadza diiu, v ktorom ma zmena subdodavatela alebo Udajov
nastat, poziadat objednavatela odsthlasenie zmeny subdodavatela a v tejto Ziadosti musi uviest minimalne
nasledovné: (daje o vSetkych znamych subdodavatefoch (obchodné meno/nazov, sidlo/miesto podnikania,
ICO, predmet subdodavky a jej % podiel na celkovom plneni), Udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia (resp. zmenu tychto tdajov).
Zhotovitel berie na vedomie, Ze objednavatel (ako verejny obstaravatel) nesmie uzavriet zmluvu s
uchadzacom alebo uchadzaémi, ktori maju povinnost' zapisovat' sa do registra partnerov verejneho sektora a
nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora alebo ktorych subdodavatelia alebo subdodavatelia
podra osobitného predpisu, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného sekiora a nie
sl zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Ak sa zhotovitel poas trvania tejto zmluvy rozhodne vyuZit subdodavatela alebo ddjde k zmene
subdodavatela, a tento subdodavatel bude mat v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora
povinnost byt zapisany v registri partnerov verejného sektora, je tak povinny uskutocnit (byt zapisany)
najneskor ku driu, v ktorom zhotovitel oznami objednavatelovi, Ze sa rozhodol vyuZit' subdodavatela alebo
zmenit niektorého z dovtedy uvedenych subdodavatelov.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlicej sa subdodavatefov alebo ich zmeny (napr. poverenie
subdodavatela bez sthlasu objednavatela), ma objednavatel pravo odstipit od tejto zmluvy a ma narok na
zmluvn( pokutu vo vyske 100 eur za kazdé porusenie ktorejkolvek z vy$Sie uvedenych povinnosti, a to aj
opakovane.

CL XIv.

ODSTUPENIE OD ZMLUVY
Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345
zakona €. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov za podstatné porudenie
zmluvy, moZe opravnend strana od zmluvy odstuipit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez
zbytocného odkladu, najneskor viak do péatnastich (15) kalendarnych dni potom, ako sa o poruSeni
dozvedela.
Pre urcenie lehoty je rozhodujlici datum postovej peciatky odoslania oznamenia.
Ak opréavnena strana oznami druhej zmluvnej strane, Ze na spineni zmluvnych povinnosti nadalej trva, alebo
nevyuZzije v lehote pravo od zmluvy odstlpit, mdze od zmluvy odstapit len pre podstatné poruSenie zmluvy v
zmysle § 346 zakona €. 513/1991 Zb. — Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov.
Ak opravnena strana v lehote na odstuipenie od zmluvy podla bodu 1. tohto &lanku stanovi na dodatoéné
plnenie dodatoénli lehotu, vznika jej pravo odstipit od zmluvy po uplynuti dodatoénej lehoty rovnakym
sposobom ako v bode 1. tohto ¢lanku.
Objednavatel moze odstupit od zmluvy ako pre podstatné poruenie zmluvnej povinnosti, ak zhotovitef, ktory
bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, mal zakonnud povinnost byt zapisany v tomto registri
v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov.
Zmluva zanika diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany o odstlpeni od zmluvy druhej zmluvnej strane.
Odstdpenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na nahradu skody,
narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajticich z ustanoveni tejto
zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za €ast diela, ktord bola zrealizovana do Casu
odstipenia od zmluvy.
Pri vysporiadani pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) dielo, resp. ¢ast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatefa,

b) financné prostriedky poskytnuté do odstupenia od zmluvy vysporiada zhotovitel faktirou, ktora bude
mat naleZitosti dafiového dokladu a bude vystavena do §trnastich (14) kalendarnych dni od odstupenia
od zmluvy, pri¢om pre fakturaciu platia ustanovenia €l. V. tejto zmluvy,

¢) zmluvné strany si vysporiadaju v3etky zavazky v zmysle tejto zmluvy po ich vzajomnom odsthlaseni,
a to najneskor do $trnastich (14) kalendarnych dni od dorudenia faktiry objednavatelovi.
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~ ELXV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

. Pravne vztahy zmluvnych stran v tejto zmluve neupravené sa riadia prisluSnymi vSeobecne zavaznymi

pravnymi predpismi Slovenskej republiky v platnom zneni, a to najma, ale nie vylu¢ne zékonom ¢. 513/1991
Zb. Obchodnym zakonnikom, zakonom ¢. 343/2015 Z. z. zakonom o verejnom obstaravani, zakonom
€. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a Stavebnym zakonom.
Zmeny diela, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin dokonéenia diela a cenu diela, mdzu robit zmluvné
strany zapisom v stavebnom denniku.
Zmeny zmluvy mozno uskutocnit len pisomne, na zaklade dodatku k zmluve, po predchadzajlcej dohode
obidvoch zmluvnych stran.
Lehoty uvedené v tejto zmluve a pocitane podra dni zaginaju plynut diiom nasledujlcim po dni, v ktorom nastala
udalost rozhodujuca pre zaciatok lehoty. Koniec lehoty uréenej podla tyZdriov, mesiacov alebo rokov pripada
na def, ktory sa pomenovanim alebo &islom zhoduje s diiom, na ktory pripada udalost, od ktorej sa lehota
zaCina. Ak nie je takyto defi v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledny def. Ak posledny
defi lehoty pripadne na sobotu, nedelu alebo sviatok, je poslednym diiom lehoty najblizsi nasledujlci pracovny
den.
Neoddelitelnou st¢astou tejto zmluvy su prilohy ¢.1 az 4

¢. 1 Vykaz vymer/ ponukovy rozpocet diela

¢. 2 Zoznam subdodavatelov

¢. 3 Potvrdenie osvedcenia o odbornej sposobilosti

¢. 4 Projektova dokumentacia v elektronickej podobe.
Zmluvné strany vyslovne vyhlasujd, Ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli, uzavieraju ju dobrovolne a
na znak sthlasu s jej obsahom ju podpisuju.
Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch s platnostou originalu, dva (2) pre kazdu zmluvnu stranu.
Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisania zmluvnymi stranami. Tato zmluva nadoblda Géinnost diiom
nasledujucim po zverejneni v centralnom registri zmlav v zmysle § 47a ods. 1 zak. ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho
zakonnika v zneni neskor§ich predpisov v spojeni s § 5a zak. ¢. 211/2000 Z. z. zakona o slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informécii) v zneni neskorsich
predpisov.
Neplatnost, neucinnost alebo neaplikovatefnost niektorého ustanovenia tejto zmluvy nespdsobuje neplatnost,
netcinnost alebo neaplikovatelnost tejto zmluvy ako celku.

10.V pripade neplatnosti, net¢innosti alebo neaplikovatelnosti niektorého ustanovenia tejto zmluvy st zmluvné

1.

strany povinné vyvintt v8etku sucinnost, ktorti od nich moZno spravodlivo poZadovat, aby neplatné, netcinné
alebo neaplikovatelné ustanovenie tejto zmluvy nahradili novym ustanovenim v stlade s Ucelom tejto zmluvy.
V pripade, ak bude pravny predpis citovany v tejto zmluve zruSeny a nahradeny inym pravnym predpisom,
odkazy tejto zmluvy na pdvodny pravny predpis sa budd povaZzovat za odkazy na pravny predpis, ktory ho
nahradil.

Zmluvné strany sa zavazuji vynaloZit primerané Usilie pri rieSeni vzajomnych sporov vyplyvajlcich z tejto
zmluvy, ktoré budu rieSené v prvom rade zmierlivym spdsobom a dialégom. V pripade, ak zmierlivy spdsob
rieSenia vzajomnych sporov nebude Uspesny, pravomoc riesit spory vyplyvajlce z tejto zmluvy majd prislusné
stdy Slovenskej republiky, za pouzitia slovenského prava.

02 06 2022
V Bratislave diia 02862077 V. Bratislave dfia.........cci.cisnssaisensionss
Objednavatel Zhotovitel:
MARIANUM — Pohrebnictvo mesta Bratislavy PROEXTERERS.r.0
Ing. Robert Kovag, riaditel organizacie Pavlo Bidzilia, konatel
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_ SEKTOR 5
W";:;a Prirdika za
o po :
Typ techn. rieSenia . . Celkovd IC/typ E Cena za extrémne Cena za
POPIS Vymera - odet Jc 2
chodnikov a schodisk g e vymera chodn. sait sektor terénne sektor
oy odmienk
"2 P Y
Hruba oista (napr. machu) 1*0,3 m2 0,3 1,35
Odstranenie nanosov splavovanej zeminy 1*0,2 m3 0,2 39
Zemné prace na bokoch chodnikov (dolny —
priprava pre pilotdZ a horny - priprava pre 1+1 bm 2 38,25
osadenie kamennej alebo beténovej obruby)
Rozobratie a spitna montd? éasti dlaby 0,5 0,5 19,5
a Podkladné |d%ko s pozdiZnym betonarskym
0,5%0,1 0,05 12,95
rofilom d20 s presahmi 30 cm
Mikropilota# 2 2 195
Dodavka a osadenie horného kamenného
F 1 1 29,15
obrubnika
W.sokotlaké Eistenie kamenfa a najmi styénych g 1 3.98
Skar
Skarovanie 3 bm 3 4,27 89 33,8 3008,2 1,25 3760,25
Rozobranie presun a odvoz 1m2 1 19,25
Zemné prace pod budicim bet. schodiskom 1*0,2 m3 0,2 49
b BetondZ schodnice 1*0,15m3 0,15 89
Vymeranie a $alovanie stupfiov 3,3%0,16+2%0,25 m2|1,028 28
Betonai stupfiov C25/30 2,5%0,15*%1 0,375 139 102 10,2 1040,4 1,25 1300,5
Vapkovanie aj podstupnic 1 1 25
c Podbetdnovanie 0,02 m3 0,02 133
Vyspravky Specidlnymi maltami 0,1 m2 0,1 25 98 35,2 34496 1,25 4312
Hrubd ofista (napr. machu) 0,6 m2 0,6 4,25
Odstranenie nanosov splavovanej zeminy 0,01 m3 0,1 38
Z é pra bokoch chodnik: y -
e-mn prace na bol .oc [ z: nil (vw( horny 2402403 0,12 19
priprava pre osadenie beténovej obruby)
Rozobratie a spatna montdZ dolného prefabrikatu |0,3*1 0,3 29
d
Podkladné 16Zko palosucha cem. pieskova zmes  [0,5%1 0,5 12,5
Dndavk.a a osadenie horného bet, prefabr. 172 1 29,15
obrubnika
Salovacie prace 0,3*1 m2 0,3 26
Betonai v kvalite C25/30 1,3*0,1 m3 0,13 139
Osetrovanie beténu 1m2 1 3,2 115 93,1 10706,5 |1,25 13383,125
Hrubd ofista (napr. machu) 0,5 m2 0,5 4,25
Odstranenie ndnosov splavovanej zeminy 0,06 m3 0,06 38
Ze,’nne prace na buk.och ch‘odnikt-w( horny - 0,12m3 0,12 15
priprava pre osadenie beténovej obruby)
- Dodavk'a a osadenie horného bet. prefabr, 1 b 1 20,15
obrubnika
Armovanie 0,002 0,002 1790
Salovacie prace 0,3 0,3 26
Betona? v kvalite C25/30 0,13 0,13 139
O3etrovanie beténu 1 1 3,2 115 37,6 4324 1,25 5405
Hruba oéista (napr. machu) 0,5 0,5 4,25
Odstranenie nanosov splavovanej zeminy 0,06 0,06 38
Ze’mne prace ha buk.och ch‘udnik‘.w{ horny - 012 012 19
priprava pre osadenie beténovej obruby)
Dodévka a osadenie horného bet. prefabr. 1 i 29,15
f obrubnika
MikropilotaZ 2 2 195
Armovanie vratane mont. zvarov 0,013 0,013 1790
Salovacie price 0,3 03 26
Betonai v kvalite C25/30 0,13 0,13 139
OZetrovanie beténu 1 1 3,2 155 656,8 101804 1,25 127255
1243327 155415,875
DPH 20%

186499,05
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¥ ! PRO EXTERIER

Rybnitnd 40, 831 06 Bratislava
ICO: 52157164, 1¢ DPH: SK2120915808
Tel.: 0951 584 7060

e-mail: info@proexterier.com

Vyhlasenie o subdodavateloch:

Identifikdcio uchddzada:

Obchodny nazov: PRO EXTERIER s.r.0.

Sidlo: Rybni¢nd 9959/40 Bratislava 831 06 Bratislava
I€0: 52157164

Statutdrny zdstupca: Pavio Bidzilia

Tymto vyhlasujeme, %e na realizacii predmetu zdkazky ,Oprava chodnikov a schodov v
urnovom hdji - V. sektor Krematérium®,

- sa nebudy podiefat fladni subdodavatelia a cely predmet bude vykonany viastnymi

kapacitami.

Obchodny | Predmet | Rozsah | Rozsah |I€0, |  Osoba oprévnend konatza

_ndzovasidio | subdoddvky | subdodavky (| DIE, | subdodévatele

‘subdodavatefal L (%) 18 | Menoa | Adresa | Détum
DPH | priezvisko : narodenia

V Bratislave, diia 31.05.2022




Slovenské komora stavebnych inZinierov

\ Osvedcéenie

o vykonani skasky odbornej spdsobilosti

Slovenskd komora stavebnych inZinierov osvedcuje, Ze

Ing. Ivan Drab

vykonal/a skisku odbornej spdsobilosti podla zakona SNR & 138/1992 Zb.
o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch
v zneni neskordich predpisov pre vykon Cinnosti

stavhyvedici

« odbornyim zameranim Pozemné stavby

s evidenénym &islom 10378*10*

Opravnenie splnomocfiuje vykonavaf vybrané ¢innosti vo vystavbe
podla zdkona &. 50/1976 Zb, o dzemnom pldnovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorsich predpisov.

28. 4. 2006
Datum vydania
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