MANDATNA ZMLUVA

uzatvorena podla § 566 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
na vykon stavebného dozoru

1. ZMLUVNE STRANY:

1.1 Mandatar: ION s.r.o.
Vapenicka 2384/5
Prievidza - Prievidza | Staré mesto 971 01

Zastupeny : Ing. Peter Simrak

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych: Ing. Peter Simrak

b) technickych: Ing. Peter Simrak

Bankové spojenie: VSeobecna uverova banka, a.s.

Cislo uctu : 2530099756/0200
IBAN: SK9602000000002530099756

ICO: 44 291 434

DIC: 202 268 58 85

IC DPH: neplatca DPH

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného sudu v Tren&ine, odd: Sro,

vlozka €. 20714/R

1.2 Mandant: Mesto Prievidza
Namestie slobody 14
971 01 Prievidza

Statutarny organ: JUDr. Katarina Machackova, primatorka mesta

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach technickych:
Ing. Andrea Nikmonova, veduca odboru stavebného poriadku,
vystavby a Zivotného prostredia

ICO: 318 442
DIC: 202 116 28 14
Bankové spojenie: VSeobecna uverova banka, a. s., pobocka Prievidza

Cislo uctu: 16626-382/0200
IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382

Ceskoslovenska obchodna banka, a. s., pobocka Prievidza
Cislo uétu: 4005703897/7500
IBAN: SK27 7500 0000 0040 0570 3897

2. FORMA VEREJNEHO OBSTARAVANIA

2.1 Mandatna zmluva (dalej len zmluva) sa uzatvara v zmysle zakona &. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani v platnom zneni a v zmysle prikazného listu primatorky mesta na
uplatiiovanie postupov verejného obstaravania.
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3. PREDMET ZMLUVY:

Mandatar sa zavazuje, Zze zabezpeCi pre mandanta v jeho mene ana jeho ucet vykon
stavebného dozoru na stavbe ,,Rekonstrukcia multifunkéného ihriska Velka Lehotka“
a mandant sa zavazuje zaplatit mandatarovi dojednanu odplatu za jeho vykon.

3.1

3.2.

3.3.

Stavebny dozor bude mandatar vykonavat 1 x vtyzdni 2 hodiny, resp. na zaklade
poziadavky a vyzvy mandanta.

Vykon stavebného dozoru zahriiuje predovsetkym:

dokladné oboznamenie sa s podkladmi, na zaklade ktorych sa pripravuje realizacia
stavebného diela, s obsahom zmluvy o dielo na stavebné prace, vratane oceneného
vykazu vymer a s obsahom vydanych povoleni

kontrolu dodrziavania podmienok zmluvy, ktora suvisi s realizaciou stavebného diela,
kontrolu dodrzania podmienok povoleni a pripadnych opatreni Statneho stavebného
dohladu po dobu realizacie diela

zabezpedenie a UCast pri odovzdani staveniska zhotovitelovi diela, vratane vyhotovenia
zapisu o tomto odovzdani a prevzati

kontrolu v€asného zavedenia stavebného dennika s potvrdenim dria zacCatia prac na
diele

sledovanie a kontrolovanie riadneho vedenia stavebného dennika, montazneho dennika
aich predpisanych priloh v sulade so Stavebnym zakonom a podmienkami zmluvy
s povinnostou odpovedat’ na zapisy zhotovitela uvedené v stavebnom denniku do 3 dni

zapisovanie do stavebného dennika, resp. do montazneho dennika nedostatky zistené
v priebehu realizacie prac, poziadavky na ich odstranenie a dalSie skutoCnosti délezité
pre priebeh stavby a bezodkladne upozornit na ne mandanta

zodpovednost za sulad priestorovej polohy

sledovanie a kontrolovanie kvality vykonavanych stavebnych a montaznych prac,
kontrolu dodrziavania technologickych postupov stavebnych prac a montaze
Specifickych Casti v sulade s platnymi normami a predpismi

kontrolu dokladov o kvalifikacii montaznych pracovnikov

zabezpeclenie, aby realizacia diela bola v sulade s technickymi normami a v8eobecne
zavaznymi predpismi

kontrola dodaného materialu a dokladov preukazujucich jeho kvalitu podfa podmienok
stanovenych vykazom vymer a STN

sledovanie, Ci zhotovitel stavebného diela vykonava predpisané a dohodnuté skusky
materialov, konstrukcii a prac a kontrolu ich vysledkov

kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii na stavenisku

kontrolu tych casti diela vykonavaného zhotovitelom, ktoré budu v dalSom postupe
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi s vykonanim zapisu vysledku kontroly
do stavebného dennika; kontrolu dokladov, protokolov a reviznych sprav suvisiacich
s vykonavanim skusok

spolupracu s projektantom  vykonavajucim  autorsky dohfad a zhotovitelom
pri zabezpecovani suladu realizovanych dodavok a prac

podielanie sa a zulastfiovanie sa na vzajomnych konzultaciach medzi zhotovitelom
a autorskym dohfadom zameranych na objasnenie spornych navrhov a poziadaviek

v spolupraci s autorom projektu stavebného diela rieSit technické otazky
(napr. nevyhnutné zmeny), pricom v plnej miere zastupuje mandanta tak, aby celkové
naklady stavby neprekroCili schvaleny rozpocCet, nepredizovala sa lehota vystavby
a nezhorSovali sa parametre stavby
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- posudenie opravnenosti a ucelnosti pripadnych naviac prac pozadovanych v priebehu
realizacie diela zhotovitelom a predlozenie odborného stanoviska k tymto pracam naviac
mandantovi

- spolupracu s koordinatorom bezpecnosti stavby, ktorého c¢innost je zabezpelovana
objednavatelom stavebného diela

- spolupracu s pracovnikmi zhotovitela diela pri vykonavani opatreni na odvratenie alebo
na obmedzenie $kéd pri ohrozeni stavby zivelnymi udalostami

- zabezpecCuje nahlasenie pripadnych archeologickych nalezov v zmysle vSeobecnych
zavaznych pravnych predpisov

- kontrolu postupu prac podla Casového harmonogramu stavby a upozorfiovanie
zhotovitela diela na nedodrzanie terminov, vratane pripravy podkladov pre pripadné
uplatnenie majetkovych sankcii podla uzatvorenej zmluvy o dielo so zhotovitelom

- organizovanie a vedenie operativnych porad vedenia stavebného diela (kontrolné dni
stavby) a vyhotovenie zapisov z tychto porad resp. zucastfiovanie sa kontrolnych dni
zvolanych zhotovitelom diela

- kontrolu a vyhodnotenie opatreni prijatych na kontrolnych drioch

- zabezpecenie fotografickej dokumentacie celého priebehu vystavby (hlavne ¢asti, ktoré
budu zakryté) a po ukoné&eni diela odovzdat mandantovi tuto dokumentaciu na CD nosici

- kontrola vecnej a cenovej spravnosti a uUplnosti ocenovanych podkladov a faktur
zhotovitelfa diela, ich sulad s podmienkami zmluvy o dielo a po ich odsuhlaseni
predkladanie mandantovi

- kontrola ¢erpania nakladov stavby

- bezodkladne informovanie mandanta o vSetkych zavaznych okolnostiach suvisiacich
so stavebnym dielom; priebezne informovat mandanta o celom postupe realizacie

- kontrolu stavu a kvality projektu skuto€ného realizovania stavby, ktorého vyhotovenie
je povinnostou zhotovitela stavby

- pripravu podkladov pre odovzdanie a prevzatie diela alebo jeho &asti

- organizaCné zabezpecenie riadneho odovzdania a prevzatia stavby, resp. preberacieho
konania medzi zhotovitelom stavebného diela a mandantom, vratane uc€asti na tomto
odovzdani a prevzati

- sUpis nedorobkov a nedostatkov pri preberacom konani

- kontrolu odstranenia nedorobkov a nedostatkov zistenych pri preberani diela
v dohodnutych terminoch

- kontrola vypratania staveniska zhotovitelom stavebného diela

- spolupracu s mandantom pri zavereCnom vyuctovani diela

- kontrola dokladov, ktoré predlozi zhotovitel k odovzdaniu stavby
- spolupraca s mandantom pri uvedeni diela do trvalého uZivania
- iné suvisiace €innosti podla poziadaviek mandanta.

3.4.Mandatar vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spbdsobily vykonavat vykon stavebného dozoru
podla tejto zmluvy.

4. TERMINY PLNENIA:

4.1. Zacatie vykonu €innosti: dnom odovzdania staveniska zhotovitelovi stavby
Ukoncenie vykonu ¢innosti: dinom ukoné€enia odovzdavacieho a preberacieho konania,
prip. diiom odstranenia vSetkych zavad, pokial budu
uvedené v protokole
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4.2. Mandatar sa zavazuje, Ze uzavrie dodatok k tejto zmluve o predizeni vykonu stavebného
dozoru v pripade prediZenia lehoty vystavby so zhotovitelom stavby.

5. ODPLATA:
5.1. Odplata za vykon stavebného dozoru je v rozsahu ¢lanku 3 dohodnuta vo vyske:
Kalkulacia ceny:

2 hodiny/tyzden x 31,- eur/hod. x 10 tyzdnov = 620,00 eur
Neplatca DPH.

Slovom: Sestodvadsat eur

5.2 Mandatar prehlasuje, Zze uvedena maximalna cena za vykon stavebného dozoru zohladriuje
vSetky priame, nepriame naklady, primerany zisk potrebny na vykon stavebného dozoru
uvedeneho diela.

5.3 Odplatu za vykon stavebného dozoru je mozné zmenit po predchadzajucom prerokovani
a odsuhlaseni s mandantom, a to formou pisomného dodatku k tejto zmluve, podpisaného
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

6. PLATOBNE PODMIENKY:

6.1. Odplatu za vykon stavebného dozoru uhradi mandant na zaklade faktury vystavenej
mandatarom po ukon&eni ¢innosti.

6.2. Faktura bude obsahovat tieto udaje:
- obchodné meno mandanta a mandatara, adresu sidla
- Cislo zmluvy
- Cislo faktary
- der odoslania a splatnosti faktury
- oznacenie pefiazného ustavu a €islo uétu mandatara
- oznacenie sluzby
- celkovu fakturovanu sumu
- peciatka a podpis opravnenej osoby mandatara
- kalkulaciu odplaty za vykon stavebného dozoru
- podpis mandanta
6.3. V pripade, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, mandant
je opravneny vratit ju mandatarovi na doplnenie.

6.4. Lehota splatnosti faktury je 30 dni od jej doruCenia mandantovi do podatelne. V pripade,
ze bola faktura vratena na doplnenie, resp. opravu plynie nova lehota splatnosti.

6.5. Zmluvné strany tymto uzatvaraju dohodu o zakaze postupenia pohladavok vzniknutych
z0 zmluvného vztahu zalozeného touto zmluvou.

7. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN:

7.1. Mandatar je povinny postupovat pri vykone cinnosti uvedenych v ¢l. 3 s odbornou
starostlivostou a podfa pokynov mandanta, v sulade s jeho zaujmami, ktoré mandatar pozna
alebo musi poznat, ako aj s vyjadreniami a stanoviskami organov Statnej spravy, verejnej
spravy a inych organizacii. Mandatar je povinny plnit predmet zmluvy riadne a v&as.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Mandatar je povinny vykonavat Cinnost stavebného dozoru vrozsahu podla &l. 3 tejto
zmluvy osobne vSetkymi vhodnymi prostriedkami, prostrednictvom osobnych stretnuti,
postou, ale i prostrednictvom telefénu alebo elektronickych komunikacnych nastrojov.

Mandatar je povinny oznamit mandantovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri vykone ¢innosti
a ktoré moézu mat’ vplyv na zmenu pokynov mandanta.

Mandatar moéze splnit svoj zavazok vyplyvajuci zo zmluvy prostrednictvom tretich oséb
a v tomto pripade mandatar zodpoveda, akoby zavazok pinil sam.

Mandatar zodpoveda za Skodu na veciach prevzatych od mandanta na vykonanie €innosti
a na veciach prevzatych pri vykonavani €innosti od tretich oséb, ibaze tuto Skodu nemohol
odvratit ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti.

Mandant je povinny poskytnat sucinnost mandantovi pri vykone jeho &innosti, je povinny

poskytovat mu v€as potrebné vstupné podklady, veci a informacie suvisiace s predmetom
tejto zmluvy, inak mandatar nezodpoveda za riadne a v€asné plnenie zmluvy.

8. ZMLUVNE POKUTY:

8.1.

8.2.

V pripade, ak stavebny dozor pri vykonavani kontrolnej c&innosti porusi povinnosti
ustanovené v bode 3.3 tejto zmluvy, ma mandant pravo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo
vySke 50,- eur za kazdé porusenie povinnosti jednotlivo.

V pripade omes$kania mandanta so zaplatenim faktury v dohodnutom termine, zaplati
mandant mandatarovi uroky z omeSkania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy den
omeskania. Mandant sa zavazuje, Ze takuto zmluvnu pokutu uhradi do 30 dni odo dnia, kedy
ho mandatar vyzval na jej zaplatenie.

9. ZODPOVEDNOST ZA SKODY:

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Zodpovednost mandatara za $kodu spésobenu mandantovi porusenim povinnosti podfa tejto
zmluvy alebo zakona sa spravuje ustanovenim § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Pre
UCely tohto ustanovenia zmluvy sa Skodou rozumie Skoda vzmysle § 379 a § 380
Obchodného zakonnika, ako aj akékolvek pokuty ainé majetkové sankcie uloZzené
mandantovi orgdnmi verejnej moci z dévodu poruSenia povinnosti mandatara alebo
chybného zabezpecenia stavebného dozoru a akékolvek naroky tretich oséb uplatnené voci
mandantovi z dévodu porusenia povinnosti mandatara alebo chybného zabezpecenia
vykonu stavebného dozoru.

Mandatar zodpoveda mandantovi za Skodu, ktora mu vznikne pri vykonavani stavebného
dozoru podla tejto zmluvy v sulade s ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Mandatar zodpoveda za to, Ze pri vykone svojej €innosti podnikne vSetky kroky k zaisteniu
toho, aby predmet diela mal v dobe prevzatia dokon€eného diela, ako aj po€as doby zaruky,
dohodnutej medzi objednavatefom a zhotovitefom diela v zmluve o dielo, prisluSsnym
povolenim a ustanoveniami prislusnych STN a inych v8eobecne zavaznych pravnych
predpisov.

Mandatar zodpoveda za to, ze predmet diela bude kompletny podfa rozsahu dohodnutého
medzi objednavatelom a zhotovitefom stavby v zmluve o dielo, resp. dodatkov k tejto zmluve
a ze uskuto€nené prace, ¢o do kvality a mnozstva, budu v zhode so sprievodnymi dokladmi.

V pripade vyskytu skrytych vad diela bude pocCas zaruCnej doby uplathovat mandatar
u zhotovitela diela na zaklade pisomného upozornenia prevadzkovatefa v mene
objednavatela reklamacie a pozadovat ich bezplatné odstranenie, resp. iny vhodny spbsob
napravy.
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10. ZRUSENIE ZMLUVY:

10.1

10.2

10.3

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu mozno zrusit’:
a) pisomnou dohodou
b) pisomnou vypovedou.

Pre zruSenie zmluvy vypovedou platia vSeobecné ustanovenia § 574 a § 575 Obchodného
zakonnika.

Zrusenim zmluvy nie su dotknuté naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty a naroky na nahradu
Skody.

11. ZAVERECNE USTANOVENIE:

111

11.2

11.3

114

11.5

Pokial nie je ustanovené inak, riadi sa tato zmluva podfa prislusnych ustanoveni
Obchodného zakonnika.

Zmeny tejto mandatnej zmluvy budld vypracované pisomne formou dodatku dohodnutého
a odsuhlaseného oboma zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti zo vztahov vzniknutych uzatvorenim tejto zmluvy prechadzaju ina
pravnych nastupcov. Nie je mozZné ich prevadzat bez pisomného suhlasu obidvoch
zmluvnych stran na iné subjekty.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych kazda zmluvna
strana dostane dve vyhotovenia.

Za mandanta Za mandatara
V Prievidzi, dha V Prievidzi, dha
JUDr. Katarina Machackova Ing. Peter Simrak
primatorka mesta konatel
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