ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,O0bchodny zakonnik“)

ev. €. objednavatela: 126/2022/0DDIPVPS ev. ¢. zhotovitela:

na zhotovenie diela s nazvom:

Cyklotrasa Rimavska Sobota - Poltar:
rekonstrukcia, modernizacia a dobudovanie infrastruktary pre nemotorovu

dopravuy, I. etapa Hrnciarska Ves - Poltar
(dalej len ,,Zmluva“)

medzi zmluvnymi stranami:

OBJEDNAVATEL: Banskobystricky samospravny kraj

Sidlo : Namestie SNP 23, 974 01 Banska Bystrica

Statutarny orgén: Ing. Jan Lunter, predseda Banskobystrického samospravneho kraja
Pravna forma: samostatny Uzemny samospravny a spravny celok SR zriadeny

zdkonom ¢. 302/2001 Z. z. o samosprave vyssich Uzemnych celkov
(zakon o samospravnych krajoch) v zneni neskorsich predpisov

ICO : 37828100

DIC: XXXXXXXXXXX

Bankové spojenie : XXXXXXXXXXXXX

Cislo u¢tu : XXXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Telefén/ fax : 048/4325111, 048/4325523

Osoba opravnena jednat

v zmluvnych veciach: Mgr. Martin Danis, do¢asne povereny vykonom funkcie riaditela

odboru verejného obstaravania a investicii Uradu Banskobystrického
samospravneho kraja (ODVOI),
JUDr. Jakub 1zak, odborny referent pre vedenie zmluvnej agendy

OoDVOl
Osoby opravnené jednat
v realizacnych veciach: Ing. Matus Kutladk, odborny referent pre investicie ODDIPVPS
Telefon: 048/432 51 64, 0910 847 017,
Email: podatelna@bbsk.sk , matus.kutlak@bbsk.sk, martin.danis@bbsk.sk,

jakub.izak@bbsk.sk,
na strane jednej)

/e

(dalej len ,,objednavatel

a
ZHOTOVITEL: OHLA 7S, a.s

Sidlo: Tutanka 1554/115B, Slatina, 627 00 Brno, Ceska republika
Statutdrny organ: predstavenstvo

Pravna forma: akciova spoloc¢nost

ICO: 35881879

DIC: XXXXXXXXX

IC DPH: XXXXXXXXXXXXXX

Bankové spojenie: XXXXXX

Cislo G¢tu: XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Teleféon/fax: +421901 737 366


mailto:atus.kutlak@bbsk.sk,

Email: obchod-brno@ohla-zs.sk
V zastupeni: Hana Minaftikova, veduca organizacnej zlozky
Ing. Rébert Latiak, riaditel Divizie Slovensko

Opravneni konat
vo veciach zmluvy: Ing. Rébert Latiak, riaditel Divizie Slovensko
(dalej len ,,zhotovitel” na strane druhej a spolu s objednavatelom dalej len ,, zmluvné strany”)

Preambula

1. Objednavatel zrealizoval verejné obstaravanie s predmetom ,,Cyklotrasa Rimavska Sobota - Poltar:
rekonstrukcia, modernizacia a dobudovanie infrastruktiry pre nemotorovu dopravu, |. etapa
Hrnéiarska Ves - Poltar”, ktoré bolo vyhlasené v Uradnom vestniku Eurdpskej Unie € SS89 dha
06.05.2022 pod znackou oznamenia 2022/S 089-238812 (dalej len ,verejné obstaravanie”) ako
nadlimitna verejna sutaz v zmysle § 66 zakona o verejnom obstaravani. Diia 12.07.2022 bol zhotovitel
identifikovany ako Uspesny uchadzac vo verejnom obstardvani a tdto zmluva je uzavretd na zaklade
vysledku verejného obstaravania.

2.  Nevyhnutnym predpokladom k plneniu podla tejto Zmluvy je platna a ucinna Zmluva o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, uzavreta medzi poskytovatelom pomoci, ktorym je Ministerstvo
investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky (dalej len , poskytovatel NFP“),
a objednévatelom a to na zaklade jeho Ziadosti o nendvratny finanény prispevok (ZoNFP).

3. Realizacia diela definovaného v ¢l. lll. tejto Zmluvy bude spolufinancovand z nenavratného
finanéného prispevku, ktorého podmienky ¢erpania su upravené v Zmluve o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku, uzatvorenej medzi objednavatelom a poskytovatelom NFP, vrdmci
Integrovaného regiondlneho opera¢ného programu.

4. Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude financované zo strukturalnych fondov Eurdpskej tnie
na zaklade Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku (dalej len ,, NFP*) uzavretej medzi
objednavatelom a poskytovatelom NFP, a to kombinaciou predfinancovania a refundacie.

5. Zmluvné strany beru na vedomie, Ze cena za dielo je hradend na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP
a faktury budu zaplatené zhotovitelovi po pripisani NFP na uUcet objednavatela.

Cl 1.
Uvodné ustanovenia
1. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je odborne spdsobily po materidlnej, technickej, technologickej
i persondlnej stranke na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurépskej tnie.

2. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrZiavat vsetky platné vseobecne zavazné
pravne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej Gnie vztahujlice sa na vykonanie
diela, a to najmé/nie viak vylu¢ne predpisy a normy v platnom zneni vymenované v Zmluve.

3. Zhotovitel vyhlasuje, Ze pred uzavretim zmluvy dostatocne zvaZil asvynaloZzenim odbornej
starostlivosti a vSetkého Usilia posudil prichadzajluce rizika spojené s realizaciou diela, v cenovej
ponuke vzal do uUvahy rozsah materidlov, prac, sluZieb potrebnych na dokoncenie diela ako celku
a nakladov na takéto materiadly, prace asluzby (najma materidly, transport, energie, naklady na
zariadenia a stroje, cestovné naklady, udrzba pristupovych ciest, ndklady na odstranenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne sposobilé osoby, profesne Specializované osoby, naklady na bankovu
zaruku, naklady na vsSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného diela
objednavatelom, ako aj vSetky ostatné naklady suvisiace s realizaciou diela) a tieto zahrnul do ceny
diela.


mailto:obchod-brno@ohla-zs.sk

4. Zhotovitel vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom,
s povahou diela, charakterom prac a s Gcelom, ktory ma dielo po jeho riadnom vykonani plnit, Ze su
mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.

Cl. .
Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje v dohodnutom ¢ase, mieste a podla ostatnych podmienok dohodnutych
vzmysle tejto Zmluvy, najma vrozsahu prac a doddvok materidlov, technologickym postupom
a spbsobom $pecifikovanym v tejto Zmluve a v dokumentdcii vztahujicej sa na dielo v zmysle ¢lanku Il
tejto Zmluvy, na svoje naklady, na svoje nebezpecenstvo a podla pokynov objednavatela riadne
vykonat a objednavatelovi véas odovzdat dielo uvedené v ¢lanku 1l tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov, v dohodnutej kvalite, inak v kvalite poZadovanej pravnymi predpismi a technickymi
normami.

2. Objednavatel sa zavizuje riadne zhotovené a vcas odovzdané dielo podla tejto Zmluvy prevziat
spbsobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zan cenu dohodnutt v ¢lanku V. tejto Zmluvy.

Cl. .
Clenenie a rozsah diela, vieobecné poziadavky na dielo
1. Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie realizacia stavebnych prac v zmysle a v stlade s dokumentdciou
definovanou vl 1l ods. 2 s ndzvom - ,Cyklotrasa Rimavska Sobota — Poltar”“ rekonstrukcia,
modernizacia a dobudovanie infrastruktiry pre nemotorovu dopravu, I. etapa Hrnciarska Ves -
Poltar” (dalej ako ,dielo”) podla Specifikacie, v rozsahu a sp6sobom uréenym aj nasledovnymi
dokumentami:

1.1. ponuka zhotovitela predloZzena vo verejnom obstaravani

1.2. projektova dokumentacia Specifikovana v ods. 2 tohto ¢lanku Zmluvy

1.3. rozpocet/oceneny Vykaz vymer

1.4. tento dokument oznaceny ako ,,zmluva o dielo”

1.5. satainé podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom je uzavretie tejto Zmluvy

Uvedené dokumenty su zavdazné a vzajomne sa dopliujluce. V pripade rozporov medzi nimi plati
poradie ich zdvaznosti (od 1.1. po 1.5., pricom najvyssSiu prioritu ma dokument s oznacenim 1.1.)
tak ako su uvedené vyssie v tomto odseku.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentdciou na stavebné povolenie s ndleZitostami
dokumentdcie na realizaciu stavby (DSP a DRS) s ndzvom: , Cyklotrasa Rimavska Sobota - Poltar”
vyhotovenou projektantom Cykloprojekt s.r.o., Kupeckého 516/3, 821 08 Bratislava, ICO: 47 553
111 (dalej len ,,dokumentacia“).

3. Na realizaciu diela (resp. dotknutej ¢asti diela) boli vydané nasledovné povolenia a doklady:

3.1.Stavebné povolenie vydané Mestskym Gradom Poltar, Zelezni¢nd 489/1, Poltar 987 01, pod
zn. ¢. 300/2021/STU/49-003 zo dria 21.05.2021.

4. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v sulade s podmienkami uréenymi v jednotlivych povoleniach
a oznameniach S$pecifikovanych v bode 3 ¢l. lll. tejto Zmluvy a podmienkami uvedenymi vo
vyjadreniach dotknutych orgdnov a organizacii.

5. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo podla stavebno-technickych poZiadaviek a technologickych
postupov predpisanych prislusnymi pravnymi predpismi (zakonnymii podzakonnymi) a technickymi
normami Slovenskej republiky a Eurdpskej Unie vztahujdcimi sa k dielu, STN, STN EN, KL a VL MDPT
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SR, TP a TKP MDVRR SR ¢éast 6 — Hutné asfaltové zmesi Udinnost od 15.05.2015, KLAZ 1/2010
Kataldgové listy asfaltovych zmesi, MDPT SR: 2010, Dodatok ¢. 1 ku KLAZ 1/2010, MDVRR SR: 2015;
KLK 1/2012 Katalégové listy kameniva, MDVRR SR: 2012; KLA 1/2014 Kataldgové listy asfaltov,
MDVRR SR: 2014; KLEaZ 1/2014 Kataldgové listy emulzii a zalievok, MDVRR SR: 2014, TP MDPT SR
¢. 2/2009 Riadenie kvality hutnenych asfaltovych zmesi, (k dispozicii na www.ssc.sk),
technologickych predpisov (pokynov vyrobcu pre pouzitie materialov a vyrobkov, ktoré su suc¢astou
doddvky) platnych v ¢ase vykonavania diela a za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve. Teplota
asfaltovej zmesi pri pokladke musi spifiat minimalne pozadované hodnoty podla prislu$nych noriem
(STN EN 13108-1, STN EN 13108-2, STN 73 6121). Recyklacia podkladovych vrstiev musi byt
realizovana v sulade s TP 07/2011 Opatovné spracovanie vrstiev netuhych vozoviek za studena na
mieste.

6. Zhotovitel sa zavazuje pouzit na vykonanie diela len také materidly a zariadenia, ktoré maju platné
certifikdty kvality a spifiaju vietky podmienky kladené na stavebné materidly daného typu
prislusnymi vSeobecne zavaznymi predpismi atechnickymi normami. Zhotovitel sa zavazuje
nepouzit ziadne materidly, zariadenia, technoldgie alebo technické riesenia, ktoré by boli odlisné
od podkladov poskytnutych alebo schvdlenych objednavatelom, ibaze takato zmena bude pisomne
vopred schvalena stavebnym dozorom objedndvatela zdpisom v stavebnom denniku v sulade s
podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord dodavku materialu alebo jej Casti
neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitativne vlastnosti, pre volbu materialov a
vyrobkov uréenych k vykonaniu diela, musia dosahovat vlastnosti a technické a technologické
parametre urcené prislusSnymi pravnymi a technickymi normami.

7. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela postupovat s odbornou starostlivostou a striktne
dodrziavat ustanovenia najma zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zédkon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,stavebny zdkon“), zdkona ¢. 124/2006 Z.
z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, Vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju zakona ¢. 314/2001
Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 17/1992 Zb. o Zivothom
prostredi v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakona ¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody
vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych oséb, prostrednictvom ktorych
pIni predmet tejto Zmluvy, neporusi zdkaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢. 82/2005 Z.z.
o nelegdlnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov. UloZené pokuty, iné sankcie alebo Skodu spdsobenu objednavatelovi
porusenim povinnosti zhotovitela stanovenych vys$sie uvedenymi pravnymi predpismi, uhradi
v plnom rozsahu zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinny v mene objedndvatela v silade s vydanymi povoleniami Specifikovanymi
vbode 3 tohto clanku vspojeni svecnym acasovym harmonogramom prac (dalej len
,harmonogram prac*“), ktory tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy, zabezpedit povolenia na uzavierky,
uréenie dopravného znacenia, vynimky zochrannych pasiem, urCenie trvalého dopravného
znacenia po realizacii diela, zabezpecit vytylenie vodovodnych potrubi, zabezpedit vytyCenie
kanalizaénych potrubi, zabezpelit vytyéenie plyndrenskych zariadeni, zabezpelit vytycenie
elektrickych zariadeni, zabezpedit vytyCenie ostatnych vedeni a zariadeni, zabezpecit vypracovanie
spravy o odbornej prehliadke a odbornej skiske elektrického zariadenia, zabezpecenie reviznej
spravy elektrického zariadenia, zabezpedi inZiniersku ¢innost spojenu s vydanim kolaudaéného
povolenia, zabezpedi inZiniersku ¢innost k vydaniu suhlasnych stanovisk dotknutych organov
a zabezpedi vsetky ostatné poZiadavky v zmysle povoleni Specifikovanymi v bode 3 tohto ¢lanku.

CLIv.
Terminy realizacie diela
1. Terminy realizacie diela:



1.1.zaciatok realizacie: bez zbyto¢ného odkladu po prevzati staveniska zhotovitelom,
najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dia prevzatia staveniska
1.2.dokoncenie realizicie: najneskdr do dvestodesat (210) kalendarnych dni odo diia prevzatia
staveniska zhotovitefom

2. Zhotovitel sa zavazuje realizovat dielo v stlade s harmonogramom prac, ktory obsahuje ¢asovy
rozvrh vSetkych cCinnosti potrebnych na vykonanie diela. V pripade, ak zhotovitel riadne vykona
dielo pred terminom Specifikovanym v bode 1.2. tohto ¢lanku, bude objednavatel povinny takto
vykonané dielo prevziat.

3. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér vsak tri (3) pracovné dni po vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonavanie diela s désledkom hrozby omeskania s
odovzdanim diela v termine podla bodu 1.2. tohto ¢lanku, resp. v zmysle prilohy €. 2 tejto Zmluvy -
harmonogramu prac, pisomne informovat objednavatela o tejto skuto¢nosti, a to zaznamom v
stavebnom denniku azarovenn aj prostrednictvom elektronickej posty na adresu
podatelna@bbsk.sk, matus.kutlak@bbsk.sk, marta.skalosova@bbsk.sk.

ClLv.
Cena za dielo
1. Cena za dielo je stanovend na zaklade vysledku verejného obstaravania a podla zakona NR SR ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykondva zdkon o cenach v zneni neskorsich predpisov.

2. Celkova cena diela predstavuje:
Cena bez DPH: 1.899.605,- Eur
(slovom: jeden milién osemstodevittisic Seststopat eur bez DPH)
Cena s DPH: 2.279.526,- Eur
(slovom: dva milidny dvestosedemdesiatdevattisic patstodvadsatsest eur s DPH)
DPH vo vyske 20%: 379.921,- Eur

3. Cena diela je zhodna s cenou diela, ktoru predloZil zhotovitel v postaveni uchadzaca vo svojej
ponuke v ramci procesu verejného obstaravania.

4. Cena za dielo dohodnutd zmluvnymi stranami podla bodu 2. tohto ¢lanku Zmluvy je cena konecn3,
maximadlna a platna pocas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahfiia vsetky naklady a
réZie suvisiace s realizaciou diela, ktoré vyplyvaju pre zhotovitela z tejto Zmluvy (napr. zriadenie
staveniska, zriadenie uzdvierok, do€asného dopravného znacdenia, Uzemné a prevadzkové vplyvy,
naklady na obchadzky, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, skiska a dokumentacia kvality
materidlov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentdcia priebehu realizdcie diela,
vyhotovenie dokumentdcie vykonavanych prac a vyrobnotechnickej dokumentacie, vyhotovenie
dokumentdcie skuto¢ného vyhotovenia stavby, predrealiza¢ny dendrologicky prieskum, geodetické
zameranie pred vystavbou, geodetické zameranie po vystavbe, geodetické zameranie urcenia
priebehu podzemnych anadzemnych existujucich sieti, vypracovanie geometrickych planov,
vyhotovenie spravy o odbornej prehliadke a odbornej skuske, pripojovacie poplatky, vypracovanie
protipovodnového planu, inZiniersku ¢innost spojent svydanim kolaudaéného rozhodnutia,
inZiniersku ¢innost spojent s vydanim stanovisk dotknutych organov a iné).

Cl. VL.
Platobné podmienky
1. Objednavatel neposkytuje zalohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotovitel je opravneny vystavit maximalne 4 faktiry za vykonané dodavky a prace na diele
v zmysle tejto Zmluvy, t.j. maximalne v Styroch fakturacnych celkoch, pricom cena fakturovanych
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9.

prac a doddvok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rdmci prvého fakturacného celku nebude nizsia ako
20% z celkovej ceny diela s DPH podla ¢l. V. bod 2. tejto Zmluvy a cena fakturovanych prac a
doddvok na diele v zmysle tejto Zmluvy v ramci Stvrtého fakturacného celku (kone¢na faktira) bude
minimalne 10 % z celkovej ceny diela s DPH podla ¢l. V. bod 2. tejto Zmluvy.

. Zhotovitel je opravneny vystavit jednotlivé faktiry na zaklade za kumulativheho splnenia

nasledovnych podmienok: akceptovaného plnenia stavebnych prac a dodavok na diele v zmysle
tejto Zmluvy za fakturované obdobie, po dosiahnuti predpisanej vysky plnenia podla bodu 2. tohto
¢lanku, po kontrole suladu s vykonanymi pracami a doddvkami na diele podla skutkového stavu a
podla stavebného dennika. Podkladom pre vystavenie jednotlivych faktur bude sipis skuto¢ne
vykonanych prdac a dodavok na diele odsuhlaseny stavebnym dozorom a zaevidovany v stavebnom
denniku.

Faktura bude predloZzena na Uhradu v troch (3) vyhotoveniach vratane krycieho listu. Prilohou
faktlry musi byt supis vykonanych prac a dodavok na diele aj v elektronickej verzii na CD vyluéne
vo formate ,,microsoft excel: pripona - .xlsx -)“ a zistovaci protokol podpisany opravnenou osobou
zhotovitela a stavebnym dozorom objednavatela, ktori svojimi podpismi zarucuju, ze fakturované
stavebné prdce a dodavky na diele boli skuto¢ne realizované podla schvédlenej dokumentdcie a
ocenené polozkou zo schvéleného rozpoctu. Jednotlivé polozky v prilohdch sa nesmu uvadzat
kumulovane, ale polozkovite sa uvedu v jednotkovych mnozstvach a jednotkovych cendch. Prilohou
faktlry musi byt zaroven doklad preukazujici dhradu vsetkych splatnych zavazkov zhotovitela vodi
svojim subdodavatelom.

. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani diela spolupracovat pri monitorovani pokroku realizacie

stavebnych prac a to aj prostrednictvom evidencie naplfiania monitorovacich Gdajov, na ktort bude
vyzvany objedndvatelom v stanovenych terminoch a spravidla pri fakturacii.

Konecna faktdra predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel je opravneny vystavit
konecnu fakturu celého diela po riadnom vykonani celého diela, jeho odovzdani a prevzati v Zapise
o odovzdani a prevzati diela a odstraneni vSetkych vad a nedorobkov na diele uvedenych v
preberacom protokole, a to do Sestdesiat (60) dni odo diia splnenia podmienok uvedenych v tomto
bode. Povinnymi prilohami konecnej faktiry su protokol o odovzdani a prevzati diela a supis
vSetkych uz objednavatelom uhradenych faktur, ako aj potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov
diela podpisané opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

. Faktary budd uhrddzané formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentny ucet

ktory si zhotovitel zriadil za tymto Ucelom. Zhotovitel je povinny uhradzat vsetky svoje splatné
zadvazky vodi svojim subdodavatelom na ich bankové UCty. V pripade, ak zhotovitel nema ku dfu
predloZenia faktury objedndvatelovi uhradené vSetky svoje splatné zdvazky vocli svojim
subdodavatelom, uhradi ich po pripisani Uhrady zo strany objedndvatela na bankovy ucet
subdodavatela bezodkladne, najneskdr vsak do sedem (7) kalendarnych dni od pripisania Ghrady zo
strany objedndvatela.

. V pripade, ak je zhotovitel v omeskani so splnenim svojej povinnosti voci svojmu subdodavatelovi

podla predoslého odseku o viac ako tridsat (30) kalendarnych dni, objednavatel si uplatni voci
zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske zavazku zhotovitela voci svojmu subdodavatelovi.

Faktura sa povazuje za zaplatend diiom pripisania Uhrady na transparentny tcet zhotovitela.

10.Zhotovitel je v pripade omeskania objedndvatela s uhradou faktiry, opravneny uctovat

objednavatelovi Uroky omeskania vo vyske uvedenejv § 369 ods. 2 Obchodného zdkonnika.

11.Lehota splatnosti jednotlivych faktir je najmenej Sestdesiat (60) dni odo dria doruéenia faktury

objednavatelovi. Zmluvné strany vzajomne konstatuju, Ze dohoda o lehote splatnosti podla tohto
bodu Zmluvy nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitela zo zavazkového
vztahu zaloZeného touto Zmluvou.



12.Jednotlivé faktiry musia spifiat naleZitosti dariového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zakona ¢&.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

13.V pripade, Ze faktura nebude obsahovat naleZitosti pozadované touto Zmluvou azdkonom
¢.222/2004 Z. z., objednavatel bude opravneny takto vystavenu faktidru vratit zhotovitelovi na
doplnenie. V takom pripade za¢ne nova lehota splatnosti plynit dorucenim opravenej faktury
objednavatelovi.

14.Zhotovitel berie na vedomie, Ze dielo bude financované zo Strukturdlnych fondov Eurdpskej unie
na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP uzavretej medzi objedndvatelom a poskytovatelom NFP, a to
kombinaciou predfinancovania a refundacie.

15.K zmene dohodnutej ceny mb6ze dbjst iba vynimocne, z dévodov hodnych osobitného zretela a
nepredvidatelnych v case uzavretia Zmluvy, vyluéne so suhlasom objedndvatela, formou
pisomného dodatku k Zmluve alen za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude
v rozpore so zakonom o verejnom obstaravani v platnom zneni a ostatnymi pravnymi predpismi.

16.0bjednavatel je opravneny zapoditat akukolvek svoju i nesplatnd pohladavku, ktori ma voci
zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto Zmluvy zhotovitelovi voci
objednavatelovi. Zapocet pohladavok moze objednavatel uplatnit pri Ghrade faktiry zhotovitela.

17.Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustajd, ze vylucuju pravo
zhotovitela zapoditat akukolvek jeho pohladavku voéi objednavatelovi oproti akejkolvek
pohladavke objednavatela.

€L viL.
Podmienky vykonania diela

1. Zhotovitel bude objednavatelom vyzvany formou e-mailu zaslaného na adresu obchod-brno@ohla-
zs.sk na prevzatie staveniska. Objedndvatel vyzve zhotovitela na prevzatie staveniska do desiatich (10)
pracovnych dni odo dita nadobudnutia tucinnosti tejto Zmluvy, pricom zhotovitel je povinny prevziat
stavenisko v termine uvedenom vo vyzve.

2. Objednavatel sa zavazuje, Ze kterminu odovzdania staveniska poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolup6sobenie tym, Ze zabezpedi:
- hlavné body pre vytyéenie objektov stavby prostrednictvom autorského dohladu (AD),
- dokumentaciu (DSP s DRS),
- stavebné povolenie Specifikované v bode 3 €l. lIl. tejto Zmluvy,
- oznamenie o tom, kto bude vykondvat stavebny dozor spolu s identifikaénymi Gdajmi tohto
subjektu.

3. O odovzdani staveniska spiSu zmluvné strany Protokol o odovzdani staveniska, v ktorom
objednavatel uvedie zodpovednu osobu za technicky dozor a osobu zodpovednu za stavebny dozor.
Sucastou Protokolu o odovzdani staveniska budu vsetky doklady a rozhodnutia, ktoré si potrebné pre
vykonanie diela. V Protokole o odovzdani staveniska zmluvné strany jednoznacne a nezamenitelne
vymedzia rozsah odovzdavaného staveniska.

4. V pripade omeskania objednavatela s odovzdanim staveniska zhotovitelovi, nie je zhotovitel v
omeskani s plnenim svojho zdvadzku, a to o pocet dni omeskania objedndvatela s odovzdanim
staveniska.

5. Odo dna odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpoveda za stavenisko zhotovitel.

6. Zhotovitel je povinny najneskor tri dni po prevzati staveniska odovzdat objednavatelovi zoznam
riadiacich pracovnikov na predmetnej stavbe na strane zhotovitela. Zhotovitel je povinny najneskér tri
dni pred realiziciou prac na diele, na ktorych vykonanie sa vyZzaduje osobitné opravnenie, predlozit
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objednévatelovi zoznam opravnenych pracovnikov realizovat prace na diele spolu s platnym
oprdvnenim (certifikatom).

7. Zhotovitel je povinny stavenisko na vlastné naklady oznacit sp6sobom zodpovedajicim vieobecne
zavaznym pravnym predpisom SR.

8. Zhotovitel zodpoveda za poriadok na stavenisku a stavbe, za spravne uskladnenie materidlov
a konstrukcii a za pripadné znedistenie komunikacii, ktoré bude pouzivat pri vykonavani diela.
Zhotovitel sa dalej zavazuje v sulade s prisluSnymi pradvnymi predpismi a bodom 29. tohto ¢lanku
Zmluvy na svoje naklady odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti pri vykonavani diela, a to
najneskoér ku diiu zacatia preberacieho konania.

9. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia osdb na stavenisku a je
povinny zabezpecit na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi poméckami v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi.

10.Zhotovitel je povinny dodrziavat hygienické predpisy a zabezpedit ich dodrziavanie vsetkymi
pracovnikmi a dodavatel'mi zhotovitela.

11.Vytycenie stavby a docasnych zdberov, vytycenie vsetkych podzemnych vedeni na stavenisku u
spravcov jednotlivych vedeni zabezpedi zhotovitel na svoje naklady v terminoch podla harmonogramu
postupu prac na diele (priloha €. 2 tejto Zmluvy).

12.Zhotovitel je povinny starat sa o prevzaté zékladné smerové a vyskové body, zameriavacie
konstrukcie, vytyCovacie koliky a klince a dalSie predmety, pripadne oznacenia pouzité pre vytyCenie
objektov, az do okamihu odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. Kontrola vytycenia alebo
akejkolvek vysky vykonana objednavatelom nezbavuje zhotovitela jeho zodpovednosti za presnost
vytycenia.

13.Zhotovitel je povinny najneskoér ku diiu prevzatia staveniska predloZit objednavatelovi:

13.1. certifikdty a vyhlasenia o zhode asfaltovych zmesi, ktoré budu pouzité na zhotovenie diela;
13.2. harmonogram prac (priloha €. 2 tejto Zmluvy);
13.3. kontrolny skusobny plan.

14.Zhotovitel predloZi, najneskér do patnast (15) dni odo dna prevzatia staveniska, objednavatelovi
,»Plany povodnovych zabezpecovacich prac”, odsuhlaseny prislusSnym vodohospodarskym organom,
po predchddzajucom odsuhlaseni prislusnym spravcom povodia.

15.Zhotovitel sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu stvisiaceho s dodavkou tovaru, vykonanim
diela a poskytovanim sluzieb kedykolvek pocas platnosti a Gcinnosti prisluSnej Zmluvy o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku uzavretej objedndvatelom ako prijimatelom nenavratného
financného prispevku za Gcelom financovania predmetnych tovarov, diela a sluZieb, a to zo strany
opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a EU,
najma zdkona ¢. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Eurdpskeho
spolo¢enstva v zneni neskorsich predpisov a zdkona ¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a prislusnej zmluvy o NFP a
jej priloh vratane vseobecnych zmluvnych podmienok pre takéto zmluvy a poskytnidt tymto
organom riadne a vcas vSetku potrebnu sucdinnost. Porusenie tejto povinnosti zhotovitela je

podstatnym porusenim Zmluvy, ktoré opravriuje objednavatela od Zmluvy odstupit.

16.Zhotovitel sa zavazuje vyzvat objednévatela na kontrolu vsetkych prac na diele, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi minimalne tri pracovné dni vopred. V pripade, ak je to
vzhladom na technologické podmienky vykonavania diela potrebné, vyzve zhotovitel objednavatela
na kontrolu prac na diele pred terminom uvedenym v predchddzajlcej vete. Zaroven je zhotovitel
povinny zhotovit fotodokumentéciu celého postupu prac na diele, ktoré maju byt zakryté alebo sa
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stanl nepristupnymi. Ak objednavatel nevykond kontrolu tychto prac na diele, je zhotovitel
opravneny pokracovat vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednavatel bude dodatoéne pozadovat
odkrytie tychto prac na diele, je zhotovitel povinny odkrytie vykonat, a to na naklady objednavatela.
Pokial sa pri dodatocnej kontrole zisti, Ze prace na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude
vykonané na naklady zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac
na diele, zhotovitel poZiada o pisomné stanovisko projektanta - autorsky dohlad a stavebny dozor.

17.Zhotovitel sa zavizuje vyzvat objednavatela minimalne (3) tri pracovné dni vopred na Gcast na
povinnych skuskach, ktoré bude realizovat. O priebehu a vysledkoch predpisanych resp. ocenenych
skusok je zhotovitel povinny vyhotovit zaznam, ktori podpiSu vietci zi¢astneni.

18.Kontrolu prac na diele za objednavatela budl vykonavat opravnené osoby objednavatela, a to
technicky dozor objedndvatela, stavebny dozor, projektant - autorsky dohlad. Technicky dozor
objedndvatela bude uréeny objedndvatelom najneskor ku driu odovzdania staveniska zhotovitelovi,
pricom objednavatel je opravneny uskuto¢nit zmenu v osobe zodpovednej za technicky dozor
kedykolvek v priebehu realizacie diela.

19.Zhotovitel je povinny odo dria odovzdania staveniska viest stavebny dennik v sulade s § 46d
stavebného zakona. Stavebny dennik s dvomi prepismi bude obsahovat vsetky skutocnosti, ktoré
sa stali na stavenisku pocas realizacie diela podla tejto Zmluvy, najma Udaje o stavebnych pracach
na diele, o vykonani Statneho stavebného dozoru, statneho dozoru, dozoru projektanta nad
vykonanim stavby/diela, autorského dohladu a o inych ¢innostiach ovplyvriujucich stavebné prace
na diele a priebeh stavby/realizacie diela. Stavebny dennik pocas vykondavania diela musi byt
neustale na stavbe trvale pristupny, a to az do skoncenia stavebnych prdc a odovzdania diela bez
vad a nedorobkov.

20.0bjednavatel je opravneny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zdznamom zhotovitela nesuhlasi, je povinny
pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) dni. V opa¢nom pripade sa predpokladd, Ze s jeho
zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitela voci zapisom objednavatela. Objednavatel
ma pravo robit si zo stavebného dennika fotokdpie. Okrem stavbyveduiceho a stavebného dozoru
ma pravo vykonavat zépisy v stavebnom denniku zastupca projektanta - odborny autorsky dohlad.

21.7a cely priebeh vystavby/realizacie diela, za odborné a véasné vykonanie diela podla tejto Zmluvy a
za vedenie stavebného dennika je za zhotovitela zodpovedny hlavny stavbyveduci:
Peter Kajan.

22.Stavebny dozor za objednavatela bude vykonavat: .........ccovveeviiicniiennnn.

23.V pripade, ak déjde k zmene osoby stavbyveduiceho, zhotovitel je povinny ozndmit tito skuto¢nost
objednavatelovi bez zbytocného odkladu, najneskor do troch (3) pracovnych dni odo dna, ked
uvedena zmena nastala.

24.Zmeny odsuhlasenej dokumentécie je zhotovitel opravneny vykonat iba na zaklade zavazného
stanoviska projektanta - autorského dohlad, stavebného dozoru a technického dozoru
objednavatela, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela.

25.Pred zahajenim konkrétnych stavebnych prac na diele bude objednavatelovi predlozeny plan
kontrol a skusok s uvedenim kontrolnych a preukaznych skusok. Preukazné skusky budu
vypracované akreditovanou skusobriou pred zacatim prislusnych stavebnych prac na diele.
Kontrolné skusky sa vykonavaju v skusobnych laboratériach zhotovitela alebo na poZiadanie
stavebného dozoru v akreditovanom laboratdriu. Vysledky tychto skisok budu bezprostredne po
ich vykonani odovzdavané stavebnému dozoru objednavatela. Preberacie skusky sa vykonaju za
Ucasti stavebného dozoru objednavatela a za Uc¢asti zhotovitela v rozsahu prislusnych STN alebo ich



ekvivalentov platnych v krajinach EU. Uspe$né vykonanie predpisanych sku$ok je podmienkou
odovzdania a prevzatia diela.

26.Kvalita pouzitych materidlov na diele sa dokladuje znackou CE v zmysle platnych STN EN alebo ich
ekvivalentov platnych v krajinach EU a kvalita vykonavanych stavebnych prac na diele certifikdtom
systému vnutropodnikovej kontroly. Pre stavebné prace na diele, na ktoré nie je vydand
harmonizovand norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikatom kvality v zmysle normy ISO
9001: 2000 &. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platnych v krajinach EU.

27.Protokoly o kontrolnych skuskach vlastnosti vstupnych materidlov (kamenivo, asfalt, cement
a pod.) v ¢ase zhotovovania diela nesmu byt starie ako 6 mesiacov odo dna ich pouzitia pocas
realizacie diela, inak sa povaZuju za neplatné.

28.7Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych drioch za Ucasti vsetkych zainteresovanych zloZiek, ktoré bude zvoldvat opravnena
osoba objedndvatela minimalne raz za $trnast (14) dni, resp. podla osobitnej poziadavky. Zhotovitel
je povinny zucastriovat sa koordinaénych poréad, pokial budi objednavatelom organizované.

29.Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, Ze stavebny odpad z miesta realizacie diela bude znovu pouzity,
recyklovany, spracovany alebo uloZeny environmentdlnym spésobom (v sulade so
vsetkymi prislusnymi pravnymi predpismi), o ¢om predloZi zhotovitel objednavatelovi doklad, a to
najneskodr ku driu zacatia preberacieho konania. Doklad musi obsahovat mnoZstvo vyvezeného
odpadu, spdsob jeho spracovania, ako aj polozkovite uvedené naklady s tym spojené.

30. Objednavatel pozaduje od zhotovitela uzatvorenie osobitnych poistnych zmliv; poistni zmluvu
na stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poistni zmluvu pre pripad
zodpovednosti za $kodu spésobenti zhotovitelom v suvislosti s vykonom stavebnych prac v/na diele,
resp. na Casti diela. Zhotovitel je povinny v stlade s touto Zmluvou a sutaznymi podkladmi uzatvorit
poistné zmluvy podla tohto odseku, ktorych overené képie predloZi najneskér ku dru prevzatia
staveniska objednavatelovi (alebo ich overenu képiu na toto dielo), a to konkrétne:

A. Stavebno-montaine poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pricom poistenie sa bude
vztahovat aj na zhotovitelom protokolarne odovzdané casti diela objednavatelovi ako
spolupoistenému, vratane poistenia testovania, a to aZz do uplynutia poZadovanej zarucnej
doby podla tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje uzatvorit tito poistni zmluvu minimalne:

e v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podla tejto Zmluvy, vratane krytia na vsetky
rizika/Allrisk (najma krytie $skéd na diele sposobené poskodenim, znienim, stratou,
odcudzenim casti diela, vratane testovania, ai.) a

e v rozsahu poistenia okolitého majetku Objednavatela ako spolupoisteného vo vyske
poistnej sumy minimalne 100.000,00 EUR a

e poistenie zodpovednosti za akékolvek skody na ,veciach prevzatych”, ktoré nie su jeho
majetkom, ale ich ma z akéhokolvek dévodu pri sebe a budu zabudované do diela, alebo
slizia k realizacii diela.

B. Poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu spdsobenu zhotovitelom v suvislosti s
vykonom, uskutoénenim stavebnych prac v/na diele, resp. na ¢asti diela, vo vyske poistnej
sumy 200.000,- EUR a to minimalne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotovitela vratane
jeho subdodavatelov a objednavatela ako spolupoisteného za skody sposobené na majetku
objednavatela a tretich os6b, a poistenia zodpovednosti za Skody spésobené pri odstraniovani
vad diela pocas zaruénej doby, vratane pripoistenia regresnych narokov Sociélnej poistovne
a Zdravotnej poistovne pri pracovnom Uraze.

31. Zhotovitel je povinny preukazat objednavatelovi za podmienok podla tohto élanku Zmluvy platné
poistenia na vsetky poZadované rizika alebo pripadné/mozné skody spdsobené cinnostou zhotovitela
pri zhotovovani Diela. Vo vysSie uvedenych poistnych zmluvach ¢i vo vSeobecnych poistnych
podmienkach viazucich sa k poistnym zmluvam nesmu byt dojednané ustanovenia ¢i vyluky z poistenia,
ktoré by marili icel poistenia vo vztahu k dielu.
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32. Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky uzavretych alebo
pripravovanych poistnych zmllav v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy. V pripade, Ze poistné zmluvy nebudu
poskytovat pozadované poistné krytie, je zhotovitel povinny do siedmich (7) kalendarnych dni od vyzvy
objednévatela uzatvorit také poistenie, ktoré objednavatel pozadoval, sicasne predlozZit dokument
preukazujuci vinkulaciu poistného plnenia v prospech objednavatela.

33. Uvedené povinnosti sa od zhotovitela vyzaduju pre celkové poistenie vratane poistenia
subdodavatelov, pricom sa zhotovitel zavazuje udrziavat v platnosti poistnd zmluvu/poistné zmluvy na
toto dielo a na skody spdsobené ¢innostou pri zhotovovani diela pocas celej doby platnosti a Géinnosti
Zmluvy. VSetky naklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti takejto poistnej
zmluvy/poistnych zmliv uhradi zhotovitel v plnom rozsahu.

34. Akékolvek skody, ktoré nie su kryté poistenim, budu uhradené objednavatelom alebo
zhotovitefom v zmysle ich zodpovednosti.

CL. v,
Vyuzitie subdodavatelov

1. Zoznam subdodavatelov je uvedeny v prilohe ¢. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel ku kazdému
subdodavatelovi zaroven predklada doklad o oprdvneni na prislusné plnenie predmetu zdkazky podla
§ 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani a doklad o zapise do registra partnerov verejného
sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje. V pripade zameru realizovat
nastup nového subdodavatela a taktiez zameru realizovat zmenu pdvodného subdodavatela je
zhotovitel povinny pisomne informovat objedndvatela do piatich (5) pracovnych dni odo dna
uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom o jeho nastupe na realizaciu diela a sic¢asne predlozit doklad,
7e subdodavatel splfia alebo najneskor v ¢ase zacatia plnenia bude spliiat podmienky Géasti podla § 32
ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani a doklad o zapise do registra partnerov verejného
sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje.

2. Povinnosti uvedené v bode 1. tohto ¢lanku Zmluvy nie je zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

3. Zhotovitel berie na vedomie, Ze pri realizacii diela prostrednictvom subdoddvatelov zodpoveda
zhotovitel tak, ako keby dielo, resp. jeho cast realizoval sam.

Cl. IX.
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) dielo podla tejto Zmluvy, najma v rozsahu
podla ¢lanku lll. bod 1. Zmluvy a prilohy €. 1 Zmluvy, odovzda objednavatelovi najneskor v lehote podla
¢lanku IV. bod 1.2. Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne zhotovené jednotlivé Casti diela moze zhotovitel odovzdat
a objednavatel méze prevziat aj pred dohodnutym terminom plnenia podla ¢lanku IV. bod 1.2. Zmluvy,
ak to povaha Casti diela pripusta a ak je to Ucelné alebo nevyhnutné z hladiska obnovenia dopravy na
dotknutom Useku cesty.

3. V pripade postupu podla bodu 2. tohto ¢lanku Zmluvy, sa musi vyhotovit protokol o odovzdani
a prevzati dokoncenej Casti diela pre kazdy stavebny objekt zvlast. Ostatné ustanovenia tohto ¢lanku
Zmluvy sa vztahuju aj na postup podla bodu 2. tohto ¢lanku Zmluvy s tym, Ze dielom sa rozumie aj jeho
dokoncena cast (stavebny objekt).

4. Zhotovitel je povinny objednavatelovi pisomne ozndmit najmenej patnast (15) dni vopred

pripravenost diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto ozndmenia si zmluvné strany
dohodnu c¢asovy postup preberacieho konania.
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5. Zhotovitel je povinny najneskor ku driu zacatia preberacieho konania predloZit objednavatelovi
vsetky doklady, ktoré mal objednavatelovi priebezne odovzdavat, ak ich neodovzdal uz skér, a to
najma:
5.1.tri kdpie stavebnych dennikov,
5.2.tri vyhotovenia dokumentacie skuto¢nej realizacie stavby (dalej aj ako ,,DSRS”) so zakreslenymi
farebnymi zmenami oproti DSP a geodetickym zameranim inZinierskych sieti v siradnicovom
systéme; DSRS musi byt vypracovana v sulade s TP 19 vratane komplexného vyhotovenia
geodetickej dokumentacie (porealizacné zameranie stavby v troch vyhotoveniach,
porealizacné geometrické plany stavby v troch vyhotoveniach). DSRS predloZi zhotovitel min.
sedem (7) dni pred terminom odovzdania diela objedndvatelovi na odsuhlasenie,
5.3.dokumentaciu kvality diela v troch vyhotoveniach (jedno vyhotovenie v originali), t.j. kvalita
vSetkych zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi vratane vysledkov merani a skusok
pocas realizacie diela a po jeho ukonceni vratane aktualizovaného kontrolného a skisobného
planu, tdto dokumentaciu predlozi zhotovitel objednavatelovi min. desat (10) dni pred
terminom odovzdania diela objednavatelovi (pracovnikom zodpovednym za kvalitu) na
odsuhlasenie,
5.4.mostné zosity a vykony hlavnych prehliadok mostov pred ich spustenim do dopravy v troch
vyhotoveniach,
5.5.doklady o ulozeni prebyto¢ného materialu zo stavby na oficidlnu skladku,
5.6.dokumentacia priebehu vystavby/realizacie diela chronologicky zoradena podla jednotlivych
stavebnych objektov a poloZiek rozpoctu (fotografie, videozaznamy)

Doklady uvedené v bode 5.1. aZ 5.6. je zhotovitel povinny odovzdat v editovatelnej aj neevidovatelnej
forme.

6. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré ma vady a nedorobky, alebo ak zhotovitel
nedolozil vSetky doklady uvedené v bode 5. tohto clanku.

7. O odovzdani a prevzati diela vyhotovia zmluvné strany protokol. Protokol o odovzdani a prevzati
diela bude obsahovat najma vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdanych dokladov,
fotodokumentaciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobny supis zistenych vad a
nedorobkov, vratane dohod, opatreni a lehot na ich odstranenie. Obsahom protokolu o odovzdani a
prevzati diela bude vyhlasenie objednavatela, ¢i dielo alebo jeho Cast preberd. V pripade, ak
objednévatel dielo alebo jeho Cast nepreberie, bude st¢astou protokolu o odovzdani a prevzati diela
uvedenie dévodov, pre ktoré dielo alebo jeho ¢ast neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uzivaniu,
objednévatel ma pravo rozhodnut, ¢i dielo (prislusnt ¢ast diela) prevezme s drobnymi chybami/vadami
alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole urci lehotu na odstranenie
drobnych chyb/vad alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma dielo vady alebo nedorobky a aky maju vplyv na
uzivanie diela, rozhoduje objednavatel.

9. Zhotovitel je pri preberacom konani povinny zabezpecdit stavenisko tak, aby objednavatel mohol
vykonané dielo riadne prevziat a uZivat. Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do desat (10)
dni odo dna protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie pripadnych vad
a nedorobkov.

10. Objednavatel je opravneny odmietnut prevzatie diela v pripade, ak dielo nie je dodané v sulade so
zmluvnymi podmienkami alebo ma zavazné vady a nedorobky, ktoré brania bezpecnému a plynulému
uzivaniu diela, a to az do ich odstranenia.

11.Riadnym odovzdanim diela (prislusnej casti diela), tzn. okamihom podpisu opravnenej osoby
konajlcej za objedndvatela na protokole o odovzdani a prevzati diela, prechadza na objednavatela
nebezpecenstvo vzniku Skody na diele. Za poskodenie alebo znic¢enie diela alebo jeho ¢asti zodpoveda
zhotovitel az do ¢asu riadneho odovzdania diela objednavatelovi. Zhotovitel zodpoveda za Skodu
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spOsobenu prevadzkovou ¢innostou zhotovitela pocas zhotovovania diela na majetku objednavatela a
tretich os6b, ako aj za Skodu na zdravi a Zivote os6b na stavenisku.

12. Objednavatel pozaduje vypracovat DSRS so vsetkymi naleZitostami v zmysle §29 vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia
stavebného zakona avrozsahu prilohy €. 6. Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien
projektovych prac a inzinierskych ¢innosti UNIKA.

CL. X.
Zodpovednost za vady a zéruéna doba
1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané v sulade s podmienkami tejto Zmluvy, podla
technickych noriem, dokumentacie, stavebnych povoleni a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
uéinnych na Gzemi Slovenskej republiky a Ze pocas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v
tejto Zmluve.

2. Dielo ma vady, ak dielo alebo jeho ktorakolvek ¢ast, nezodpoveda rozsahu alebo kvalite vymedzenej
v tejto Zmluve, vieobecne zdviznym pravnym predpisom SR prip. EU, alebo technickym
poZiadavkam, technickym normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpoveda
zakonnym poziadavkam kladenym na dielo alebo jeho ¢&ast.

3. Zarucna doba diela je 60 mesiacov a zacne plynut po odstraneni poslednej vady a nedorobku
uvedenej v Protokole o odovzdani a prevzati diela.

4. Zaruka sa predlzuje o dobu, po ktorud dielo nemohlo byt v zaruénej dobe plne vyuzivané z dévodu
vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

5. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objedndvatelovi. Zhotovitel
zodpoveda aj za vady diela vzniknuté po odovzdani diela, ak boli sp6sobené porusenim jeho povinnosti.

6. Objednavatel je povinny oznamit vadu (dalej len ,reklamdcia”“) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel je povinny do troch (3) pracovnych dni odo dria nahlasenia reklamacie podla tohto bodu
rozhodnut o opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznamit
objednavatelovi.

7. Pocas plynutia zarucnej doby sa zhotovitel zavazuje vady, vratane kontrol kvality, oznacené v
opravnenej reklamacii objednavatela, bezplatne odstranit do desat (10) dni odo drfia oznamenia
reklamacie, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak. Iny termin odstranenia vad si zmluvné strany
dohodnu pisomne.

8. V pripade, Ze zhotovitel ozndmené (reklamované) vady neodstrani v lehote podla bodu 7. tohto
¢lanku napriek tomu, Ze ich opravnenost uznal, je objednavatel opravneny dat ich odstranit tretej
osobe na néklady zhotovitela.

9. Zhotovitel zodpoveda za Skodu na diele spésobenu vlastnym konanim pocas svojich pracovnych
postupov, ako aj za Skodu sposobenu tymi, ktorych pouZil na realizaciu diela a za Skody s tym suvisiace.
Pokial zhotovitel pouzZije na vykonanie diela alebo jeho Casti tretie osoby bez suhlasu objednavatelsa,
v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto vykonaval sam.

10.Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov prevzatych od
objednavatela alebo pokynov od objedndvatela a:
a) ak zhotovitel’ ani pri vynalozeni vsetkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b) ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne objednavatela upozornil a objednavatel na ich
pouziti napriek tomu trval.
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11.0statné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoZstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle
platnych ustanoveni o ndhrade Skody podla Obchodného zdkonnika, ak nie je dohodnuté inak.

12.Uplatnenim narokov z vad diela nie su dotknuté naroky objednavatela na zmluvna pokutu, ndhradu
Skody alebo na odstupenie od Zmluvy.

Cl. X1.
Zmluvné pokuty
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach:

1.1.v pripade omeskania zhotovitela s prevzatim staveniska od objedndvatela v lehote uvedenej
vo vyzve objednavatela podla €l. VII. bod 1 Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy, o i len zacaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.2.v pripade omeskania zhotovitela so zacatim stavebnych prdc na diele v lehote podla ¢l. IV. bod
1.1. Zmluvy, objedndvatelovi vznika voci zhotovitefovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske
0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy, Co i len zacaty defi porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.3.v pripade nedodrZania terminov postupu prac na diele podla harmonogramu prac (v zmysle
prilohy €. 2 tejto Zmluvy), objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi ndrok na zmluvna pokutu
vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o ilen zacaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti;

1.4.v pripade omeskania zhotovitela s plnenim povinnosti podla ¢l. VII. bod 6 Zmluvy vznika
objedndvatelovi ndrok vocéi zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-Eur za kazdy, ¢o
i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.5.v pripade porusenia/nesplnenia akejkolvek povinnosti uvedenejv €l. VIl. bod 7, 8 a 10 Zmluvy,
vznikd objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-Eur za kazdé
jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.6.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla €l. VII. bod 13 a 14 Zmluvy,
vznika objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zacaty der porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.7.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢l. VII. bod 15 Zmluvy, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,25% z ceny diela bez
DPH za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.8.v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela zucastnit sa prostrednictvom
stavbyveduceho a pripadne dalSich na uvedeny ukon splnomocnenych zastupcov zhotovitela
koordinaénych pordd a kontrolnych dni zvolanych objednavatelom podfa ¢l. VII. bod 28,
vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane;

1.9.v pripade nesplnenia/porusenia akejkolvek povinnosti zhotovitela pri vedeni stavebného
dennika podla ¢l. VII. bod 19 Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na
zmluvnl pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti,
a to aj opakovane;

1.10. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti zhotovitela podla ¢él. VII. bod 23 Zmluvy,
objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za
kazdy, ¢o i len zaCaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti

1.11. v pripade omeskania zhotovitela s predloZenim overenej kdpie uzatvorenej platnej poistnej
zmluvy/poistnych zmldv na dielo podla ¢l. VII. bod 30) a bod 31) Zmluvy, objednavatelovi
vznika vodi zhotovitelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za
kazdy, ¢o i len zaCaty deri porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.12. v pripade nesplnenia/porusenia ktorejkolvek povinnosti zhotovitela tykajlicej sa
subdodavatelov alebo ich zmeny podla €l. VIII. tejto Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok na
zmluvnu pokutu vo vySke 1.000,-Eur za kazdy, ¢o ilen zacaty den porusenia/nesplnenia
povinnosti, a to aj opakovane;

1.13. v pripade omeskania zhotovitela s predloZzenim alebo doplnenim bankovej zaruky
objednavatelovi podla ¢l. Xlll. tejto Zmluvy, objednavatelovi vznika voci zhotovitelovi narok
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na zmluvnud pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy, ¢o ilen zadaty den
porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;

1.14. za nedodrzanie terminu zhotovenia a odovzdania diela zhotovitelom podla ¢l. IV. bod 1.2.
tejto Zmluvy, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitefovi na zmluvnu pokutu vo vyske
0,5% z ceny diela bez DPH za kaZdy, o i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti

1.15. v pripade nesplnenia/porusenia povinnosti podla ¢l. IX. bod 5 tejto Zmluvy, objednavatelovi
vznika voci zhotovitelovi narok na zmluvnud pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy, ¢oi len zacaty
den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.16. v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich z protokolu
o odovzdani a prevzati diela, vznika objedndvatelovi narok vocéi zhotovitelovi na zmluvnu
pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zaCaty deri omeskania, a to az do diia
Uplného odstranenia vsetkych vad a nedorobkov;

1.17. v pripade, ak zhotovitel neodstrani v dohodnutom termine vady a/alebo nedorobky diela
reklamované objedndvatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznikd objedndvatelovi ndrok
vo(i zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty
dert omeskania, a to az do dria Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov

1.18. v pripade nevypratania staveniska vlehote podla ¢l. IX. bod 9 tejto Zmluvy, vznika
objedndvatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,-Eur za kazdy, ¢o
i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti;

1.19. v pripade akéhokolvek porusenia vseobecne zavaznych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci ktorymkolvek pracovnikom zhotovitela a/alebo
subdodavatela, vznikd objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske
1.000,-Eur za kazdé jednotlivé porusenie a za kazdy, co i len zacaty defi nesplnenia/porusenia
povinnosti;

1.20. za nedodrZanie kvalitativhych parametrov stanovenych STN a/alebo poZadovanymi
dokumentaciou a/alebo ktoré boli zmluvnymi stranami dohodnuté a ktorych nedodrZanie
bolo preukdzané skuskami realizovanymi odborne sp6sobilymi osobami, vznika
objednavatelovi narok voci zhotovitelovi na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny diela bez
DPH za kazdé jednotlivé nesplnenie/porusenie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasuju, Ze povazuju dohodnuté vysky zmluvnych pokut uvedenych v ¢l. XI.
tejto Zmluvy za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokut
prihliadali na hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpecovanych zmluvnych povinnosti
zhotovitela.

3. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pridvo objednavatela na
odstupenie od Zmluvy, Urok z omeskania a na ndhradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitelom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat dielo alebo jeho ¢ast.

C1. XiI.
Osobitné ustanovenia
1. Tato Zmluva zanika :
1.1. ak nenadobudne ucinnost v sulade s ¢lankom XVI. bod 1. tejto Zmluvy ani do 24 mesiacov od
nadobudnutia jej platnosti,
1.2. riadnym splnenim vsetkych prav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy,
1.3. pisomnou dohodou zmluvnych stran, a to ku diiu uvedenému v dohode,
1.4. jednostrannym odstUpenim od Zmluvy zo strany objedndvatela titulom jej podstatného
porusenia zo strany zhotovitela, ak:
1.4.1. zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,
1.4.2. zhotovitel v€as nesplni akikolvek povinnost, bez splnenia ktorej nie je mozné zacat
zhotovovat dielo,
1.4.3. zhotovitel nezacne s realizaciou stavebnych prac na diele v lehote uvedenej v ¢l. IV. bod
1.1. tejto Zmluvy,
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1.4.4. zhotovitel z dovodov spocivajucich na jeho strane je v omeskani s plnenim
ktoréhokolvek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme prac
(priloha €. 2 tejto Zmluvy) o viac ako sedem (7) kalendarnych dni,

1.4.5.je na zdklade odborného posudenia technického dozoru a stavebného dozoru
z technického riesenia a postupu uskutocCnenia diela zrejmé, Ze zhotovitel nedokaze
zhotovit dielo podla terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha ¢. 2 tejto
Zmluvy),

1.4.6. zhotovitel neplini kvalitativno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania
diela ur¢ené dokumentaciou, slovenskymi technickymi normami, eurépskymi normami,
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,

1.4.7. zhotovitel je v omeskani s riadnym vykonanim a odovzdanim diela o viac ako desat (10)
kalendarnych dni,

1.4.8. zhotovitel aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela, resp. opravnenej osoby
objednavatela (zapis v stavebnom denniku na vadné plnenie zhotovitela) pokracuje vo
vadnom plneni/zhotovovani diela,

1.4.9. zhotovitel aj napriek upozorneniu objedndvatela, resp. opradvnenej osoby objednavatela
v primeranej lehote uréenej na odstranenie vady diela, vadu diela neodstranil,

1.4.10. objedndvateflom ozndmena vada diela je neodstraniteln3,

1.4.11. zhotovitel opakovane nesplni alebo porusi zakonné alebo zmluvné povinnosti pri
vedeni stavebného dennika (opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie
nesplnenie/porusenie min. 2 a viackrat),

1.4.12. zhotovitel nesplni/porusi povinnost/povinnosti stanovené v ¢lanku XIIl. Zmluvy,

1.4.13. zhotovitel opakovane nesplni/porusi povinnost ustanovenu v ¢lanku VII. bod 12
(opakovanym nesplnenim/porusenim sa rozumie nesplnenie/porusenie min. 2
a viackrat),

1.4.14. zhotovitel akymkovek sp6sobom kond proti zasaddm spravodlivych obchodnych
vztahov, porusuje zdkaz nekalej sutaze, kona proti pravidlam hospodarskej sutaze
alebo ak jeho ¢innost kazi dobré meno a primerané zaujmy objednavatela,

1.4.15. vodi zhotovitelovi bol vyhlaseny konkurz, ndvrh na zacatie konkurzného konania bol
zamietnuty z dovodu nedostatku majetku, ak bolo zacaté restrukturalizané konanie,
alebo voci zhotovitelovi bol podany navrh alebo sa vedie exeku¢né konanie alebo ak
zhotovitel vstupil do likvidacie,

1.4.16. ak ktorékolvek vyhlasenie/prehldsenie zhotovitela uvedené v tejto Zmluve bude
nepravdivé ku diiu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takym stane pocas realizacie diela.

1.5. jednostrannym odstlpenim od Zmluvy zo strany zhotovitela, ak objednavatel porusi Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy zo strany objedndvatela je omeskanie
objednavatela s Uhradou faktlry o viac ako Sestdesiat (60) dni, okrem pripadu uvedeného v ¢l. VI.
bod 14 tejto Zmluvy.

2. Odstupenie od Zmluvy nadobudda Géinnost driom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane a Zmluva
sa zrusuje od tohto diia (ex nunc) a nie od jej pociatku.

3. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy okrem prav na ndhradu
sposobenej Skody a uslého zisku, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a vSeobecne zdvaznych pravnych predpisov o poskytovani
zéruky a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktord bola do odstupenia zrealizovana, a inych prav a
povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maju trvat aj po zaniku Zmluvy
odstupenim.

4.V pripade odstupenia od Zmluvy vykona zhotovitel bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamzité
a riadne ukoncenie vykonavania diela tak, aby objednavatelovi nevznikla Ziadna Skoda.

5.V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dévodov vzniknutych na strane objednavatela
budu uz vykonané stavebné prace uhradené podla stupna rozpracovanosti ku diiu zastavenia prac na
diele alebo ukoncenia prac na diele a podla skutoc¢ne preukazanych nakladov zo strany zhotovitela.
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6. Ak d6jde k odstlpeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti zhotovitelom, ma objedndvatel ndrok na
nahradu nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zaujme
zabezpedenia pokracovania prac na diele je zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela previest bez
zbytocného odkladu na objednavatela vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotdm, materidlom,
vyrobkom a stavebnym dielcom, a to za obvykll cenu primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

Cl. X,
Bankova zaruka/Poistenie zaruky/Zmluvna (realizaéna a garanénd) zabezpeka
1. Zhotovitel je povinny najneskor ku driu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdat objednavatelovi
Bankovu zaruku/Poistenie zaruky za riadne vykonanie diela podla podmienok tejto Zmluvy (vykonova
bankova zaruka) na zabezpecenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre pripad, Zze zhotovitel
nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a objednévatelovi vo¢i nemu vznikne narok a/alebo
pohladavka (dalej len ,bankova zaruka/poistenie zaruky”).

2. Bankova zaruka/Poistenie zaruky bude vystavena/é v prospech objednavatela ,bez vyhrad” a
bude vystavena/é bankou podla zdkona ¢. 483/2001 Z. z. o bankach v platnom zneni, alebo poistoviiou
podla zdkona ¢.39/2015 Z. z. o poistovnictve v platnom zneni a o zmene adoplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

3. Bankova zaruka /Poistenie zaruky obsahuje zavazok, Ze v lehote patnast (15) dni po doruceni
pisomnej zZiadosti objednavatela na zaplatenie, zaplati banka/poistoviia akukolvek sumu az do vysky
10 % z ceny diela bez DPH, ak narok na jej vyplatenie vznikol v suvislosti s realizaciou diela v obdobi od
okamihu prevzatia staveniska zhotovitelom az do odovzdania celého diela objednavatelovi.

4. Objednavatel je opravneny pouzit Bankovu zaruku/Poistenie zaruky alebo jej ¢ast v pripade, ak
zhotovitel:

4.1. porusi/nesplini niektord svoju zmluvnu povinnost vyplyvajicu z tejto Zmluvy,

4.2. nesplni povinnost uhradit penainé zavazky vratane zmluvnych pokat a sankcii za
nedodrzanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najma/ale nie vyluéne vo veciach
vyhradenej kvality diela, terminu riadneho dokoncenia diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objednavatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zavazok nesplni ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu.

5. V pripade vyuzitia Bankovej zaruky/Poistenia zaruky alebo jej Casti objednavatelom, bude
zhotovitel bez zbytocného odkladu povinny doplnit Bankovu zaruku/Poistenie zaruky do plnej vysky,
t.j. 10 % z ceny diela bez DPH, a to najneskor do patnast (15) dni od dorucenia vyzvy objednavatela na
jej doplnenie. V pripade riadneho splnenia Zmluvy sa Bankova zaruka/Poistenie zaruky vrati
zhotovitelovi do patnast (15) dni po odovzdani a prevzati ukonéeného diela.

6. Zhotovitel je povinny najneskér ku diu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati
zhotoveného diela odovzdat objednavatelovi zaruéni listinu - doklad preukazujici poskytnutie
Bankovej zaruky/Poistenia zaruky, obsahom ktorej bude zavdzok vSeobecne akceptovatelnej
banky/poistovne uspokojit objednavatela do vysky akejkolvek splatnej penaznej pohladavky
objednavatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti zhotovitela za vady (a nedorobky) diela podla
tejto Zmluvy alebo v suvislosti s fou, a to vo vyske 5% z ceny diela (bez DPH); plnenie banky z uvedenej
Bankovej zaruky/Poistenia zaruky moze byt podmienené len doruéenim pisomnej vyzvy objednavatela
na plnenie vo vyske pefiaznej sumy uréenej objednavatelom (poZiadavky banky/poistovne na formalne
nalezitosti vyzvy ako napr. osvedcenie pravosti podpisov alebo predloZenie vypisu z obchodného
registra objednavatela sa nepovazuji za podmienenie plnenia banky/poistovne z Bankovej
zaruky/Poistenia zéruky) (dalej len “garancna bankova zaruka“). O uplatneni si naroku na plnenie z
garantnej Bankovej zaruky/Poistenia zaruky vocli banke/poistovni objednavatel zhotovitela
bezodkladne informuje.
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7. Garanéna Bankova zaruka/Poistenie zaruky musi trvat po celd zaruénd dobu podla tejto Zmluvy
(60 mesiacov) a nesmie byt po uvedenu dobu odvolatelna. Zhotovitel je povinny do tridsiatich (30) dni
po kazdom cerpani garancnej Bankovej zaruky/Poistenia zaruky objednédvatelom doplnit garan¢nu
Bankovu zaruku/Poistenie zaruky do jej povodnej vysky. Doplnenim garancnej Bankovej
zaruky/poistenia zaruky podla predchadzajicej vety sa rozumie (na zadklade dohody
s bankou/poistovriou):

a) rozsirenie garanénej Bankovej zaruky/Poistenia zaruky na jej pdvodnu vysku alebo

b) zriadenie novej garancnej Bankovej zaruky/poistenia zaruky, pricom zhotovitel alebo
banka/poistoviia doruéi objednavatelovi zaruénu listinu, ktorou bola garan¢na bankova zaruka
rozsSirena alebo opatovne zriadena.

8. Obsahom garancnej bankovej zaruky musi byt okrem iného aj zavazok banky vystavujlcej garanénu
bankovu zaruku predizit platnost garanénej bankovej zaruky v pripade predizenia zaruénej doby,
spdsobeného neplnenim zavazkov zhotovitela vocli objedndvatelovi vyplyvajucich zo zmluvy a to
na celt dobu trvania prediZenej zaruénej doby.

Alternativa.:

1. Zhotovitel predlozil najneskor ku diiu podpisu zmluvy doklad o zloZeni finanénych prostriedkov na
ucet objednavatela, sltziacich ako zabezpeka na realizaciu diela (dalej len ,realiza¢nd zabezpeka®).

2. Zhotovitel suhlasi s tym, Ze realizacna zabezpeka sluzi na uspokojenie objednavatela do vysky
akejkolvek splatnej penaznej pohladavky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti
zhotovitela za realizaciu diela podla Zmluvy alebo v suvislosti s fiou, a to vo vyske 10 % z ceny diela
bez DPH, a to pre pripad, Ze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy a
objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka.

3. Objednavatelsiv lehote patnast (15) dni po doruceni pisomného ozndmenia zhotovitelovi uplatni
akukolvek sumu z realiza¢nej zabezpeky az do vysky 10 % z ceny prislusnej etapy Diela bez DPH,
ato vobdobi odo dria podpisu preberacieho protokolu/zapisu o odovzdani staveniska do dna
vratenia realizacnej zabezpeky na ucet zhotovitela podla Zmluvy.

4. Objednavatel je povinny realizacnt zdbezpeku v lehote najneskor do patnast (15) dni po podpise
protokolu o odovzdani a prevzati diela vratit zhotovitelovi prevodom na Gcet zhotovitela uvedeny
v zahlavi tejto zmluvy.

5. Zhotovitel predloZi najneskor ku driiu podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela predlozit
doklad o zloZeni finanénych prostriedkov na Ucet objednavatela, slizZiacich ako zabezpeka najma
na garancné vady (dalej len ,,garancna zabezpeka®).

6. Zhotovitel suhlasi s tym, Ze garancna zabezpeka slUZi na uspokojenie objednavatela do vysky
akejkolvek splatnej penaznej pohladavky objednavatela voci zhotovitelovi z titulu zodpovednosti
zhotovitela za garanéné vady diela podla Zmluvy alebo v suvislosti s fou, a to vo vyske 5 % z ceny
diela bez DPH, a to pre pripad, Zze zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla tejto Zmluvy
a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne narok a/alebo pohladavka.

7. Objednavatel siv lehote patnast (15) dni po doruceni pisomného ozndmenia zhotovitelovi uplatni
akukolvek sumu z garancnej zabezpeky az do vysky 5 % z ceny Diela bez DPH, a to v obdobi odo
dria podpisu preberacieho protokolu/zapisu o odovzdani staveniska do dria nasledujiceho po dni
uplynutia zaruénej doby podla Zmluvy.

8. Objedndvatel je povinny garancnu zabezpeku vo vyske k ¢asu uplynutia zaruénej doby na Dielo v
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lehote najneskdr do patnast (15) dni od uplynutia zaruénej doby na Dielo vratit zhotovitelovi
prevodom na Ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto zmluvy.

9. Objednavatel je opravneny pouzit zmluvnu (realizacnl a garanénu) zabezpeku alebo jej ¢ast v
pripade, ak zhotovitel:

9.1. porusi/nesplni niektord svoju zmluvnud povinnost vyplyvajlcu z tejto Zmluvy,

9.2. nesplni povinnost uhradit penazné zavazky vratane zmluvnych pokut a sankcii za
nedodrZanie/nesplnenie/porusenie zmluvnych povinnosti, najmé/ale nie vylucne vo veciach
vyhradenej kvality Diela, terminu riadneho dokoncenia Diela a/alebo nedodrzanie terminu na
odstranenie zistenych nedorobkov a vad Diela v ¢ase jeho plnenia zo strany zhotovitela, po
objedndvatelovom pisomnom upozorneni zhotovitela, ktory si svoj zdvazok nesplni ani v
poskytnutej primeranej lehote na napravu.

10. V pripade vyuzitia zmluvnej zdbezpeky alebo jej Casti objednavatelom, bude zhotovitel bez
zbytoéného odkladu povinny doplnit zmluvnu zdbezpeku do plnej vysky, t.j. 10% z ceny Diela bez
DPH (pri realizacnej zdbezpeke) a 5 % z ceny Diela bez DPH (pri garancnej zdbezpeke), a to
najneskdr do péatnast (15) dni od dorucenia vyzvy objednéavatela na jej doplnenie. Doplnenim
zmluvnej zabezpeky podla predchadzajicej vety sa rozumie zloZenie finanénych prostriedkov na
ucet objednavatela tak, aby celkova suma takto doplnenej zmluvnej zabezpeky dosiahla minimalne
stanovenu hodnotu z ceny Diela bez DPH*.

*Pozn.: pouZije sa podla toho, ¢i zhotovitel predloZi bankovu zaruku/poistenie zaruky alebo zlozi
financné prostriedky na ucet verejného obstaravatela (objednavatela).

Cl. XIv.
Naviac prace
1. Naviac préce predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve, pricom pre vylucenie pochybnosti
sa ma za to, Ze naviac prace su vylucne prace neobsiahnuté v dokumentacii a/alebo vo Vykaze vymer,
pricom prednost pri identifikovani naviac prac ma vykresova ¢ast dokumentécie pred Vykazom vymer.

2. Naviac prace je mozné vykondvat iba na zéklade postupov upravenych vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi SR a si¢asne tak iba na zaklade vopred zmluvnymi stranami podpisanych dodatkov
k tejto Zmluve. Sucastou takéhoto dodatku, predmetom ktorého je na vykonanie naviac prac, musi byt
vyjadrenie zhotovitela o vSetkych skuto¢nostiach, ktoré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli
ovplyvnit priebeh vystavby, realizaciu diela a vyvolat pripadné dalSie naviac ndklady, vratane
pripadného vycislenia Uspor inych prac a vykonov na diele, ktoré by realizacia naviac prac mohla
vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. VSetky naviac prace musia byt evidované v
stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jednd o naviac prace. VSetky pripadné naviac prace budu
riadne vyjadrené v aktualizacii Vykazu vymer (priloha €. 1) v neoddelitelnej prilohe k dodatku k tejto
Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvnych stran o pracach naviac. Takyto dodatok su
zmluvné strany povinné uzatvorit vopred, t.j. este pred tym ako ddjde k realizacii naviac prac na diele,
v opacnom pripade nesie naklady na naviac prace zhotovitel.

3. Vykonané naviac prace, povodne nezahrnuté vo Vykaze vymer (priloha €. 1), musia byt fakturované
osobitne po ich predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni zmluvnymi stranami.
Skutocnost, Ze sa objednavatel a zhotovitel nemézu dohodnut na cene dodatoénych prac a dodavok
materidlov, neopraviiuje zhotovitela spomalit alebo odopriet Ziadané vykony. Zmeny a doplnky
Zmluvy, resp. nové a zmenené polozky, je potrebné vo faktire uviest samostatne a oddelene. Ak je
predmetom prac naviac taky typ prac na diele, ktoré nie su obsiahnuté vo vykaze vymer, zhotovitel
takého prace oceni podla jednotkovych cien uvedenych vo vykaze vymer za prace, ktoré su svojou
povahou najblizSie vykonanym pracam alebo podla obvyklych trhovych cien za rovnaky typ prac
(CENKROS).
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Cl. Xv.
Prerusenie prac
1. Zhotovitel je povinny cestou stavebného dozoru upozornit objednavatela na skutocnosti, ktoré
mo6zu mat za nasledok prerusenie prac na diele.

2. Zhotovitel je povinny prerusit prace na diele vzdy, ak pokrac¢ovanie v pracach by spdsobilo v dalsom
obdobi skodu alebo by bola ohrozena bezpecnost pri praci, alebo by vznikla tazko odstranitelna ujma
na majetku, ujma na Zivote alebo zdravi os6b alebo by bol ohrozeny verejny zaujem ( najma nepriaznivé
poveternostné podmienky pre pokracovanie v stavebnych pracach).

3. Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne objedndvatela upozornit na vsetky
nedostatky, nespravnosti alebo chyby (vady) najmad dokumentacie, inej dokumentacie predloZenej
mu objednavatelom, ktoré pocas vykonavania diela vyjdu najavo. Objedndvatel prostrednictvom
stavebného dennika je nasledne povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér do pat (5) pracovnych dni
od upozornenia:
- prerusit prace na diele,
- urdit lehotu na odstranenie takychto nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad),
- uréit dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov, nespravnosti alebo chyb (vad)
dokumentdcie alebo inej dokumentdcie a pripadne
- prediZit zhotovitelovi lehotu na odovzdanie diela o ¢as, o ktory sa kvoli prekazkam podla tohto
bodu objektivne nemohlo pokracovat vo vykonavani diela, ak sa vjeho wvykonavani
nepokracovalo.

4. Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora bréni alebo staZuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela alebo mézZe spdsobit omeskanie
zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v harmonograme prac (priloha ¢. 2) alebo v ¢lanku IV.
Zmluvy.

Cl. XVI.
Zaverecné ustanovenia

1. Tato Zmluva nadobulda platnost driom jej podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a uéinnost po

splneni nasledovnych kumulativnych podmienok:
1.1 diiom nasledujlcim po dni zverejnenia Zmluvy zo strany Objedndvatela v stdlade s § 47a ods. 1
zédkona €. 40/1964 Zb. Obciansky zdkonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 5a zakona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov;
1.2 uzavretie platnej a uc¢innej zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku (NFP) medzi
poskytovatelom NFP a objedndvatelom, na projekt: ,Cyklotrasa Rimavska Sobota - Poltar:
rekonstrukcia, modernizacia a dobudovanie infrastruktiry pre nemotorovu dopravu, I. etapa
Hrndciarska Ves - Poltar”;
1.3 dorucenie schvalenia procesu verejného obstardvania, vysledkom ktorého bolo podpisanie tejto
Zmluvy, zhotovitelovi, ak sa takéto schvélenie v suvislosti s poskytnutim NFP na zdklade zmluvy o
poskytnuti nenavratného financ¢ného prispevku medzi poskytovateflom NFP a objednavatelom, na
projekt: , Cyklotrasa Rimavska Sobota - Poltar: rekonstrukcia, modernizacia a dobudovanie
infrastruktiry pre nemotorovu dopravu, I. etapa Hrnciarska Ves - Poltar” vyzaduje,
1.4 predloZenie bankovej zaruky podla €l. Xlll. bod 1 tejto Zmluvy zo strany zhotovitela
objednavatelovi;
pricom v pripade, ak Zmluva nenadobudne Géinnost do 24 mesiacov odo dia jej platnosti, Zmluva
zanikne s tym, Ze Ziadna zo zmluvnych stran nebude mat narok na akékolvek plnenie vyplyvajlce
z tejto Zmluvy.

2. Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je moziné robit len pisomne, odislovanymi
dodatkami, schvalenymi a riadne podpisanymi obidvomi zmluvnymi stranami.
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3. Prava a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika a ostatnych vSeobecne zadvaznych pravnych predpisov platnych a ucéinnych v Slovenskej
republike.

4. Tato Zmluva je vyhotovena v Siestich (6) rovnopisoch, pricom Styri (4) vyhotovenia obdrzi
objednavatel a dve (2) vyhotovenia obdrzi zhotovitel.

5. Pokial zhotovitel preukazuje splnenie podmienok ucasti podla § 34 zdkona o verejnom obstaravani
inou osobou, je povinny plnenie, resp. jeho prislusnd ¢ast touto tretou osobou aj realizovat.

6. Zhotovitel prehlasuje a potvrdzuje, Ze vSetky zmeny, nedostatky alebo odchylky v zadani a
podkladoch objedndvatela poskytnutych zhotovitelovi, zhotovitel namietal alebo ozndmil
objednavatelovi pred podanim svojej ponuky do verejného obstaravania.

7. Kazda zo zmluvnych strdn sa tymto vyslovne zavazuje, ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajlce z tejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran bude
zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zavdzkov neplatna a zaroven druhd zmluvna strana bude
opravnena od tejto Zmluvy odstupit ato s ucéinnostou odstupenia ku driu, ked bolo pisomné
oznamenie o odstupeni od tejto Zmluvy dorucené druhej zmluvnej strane.

8. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie su celkom alebo séasti platné alebo ucinné alebo neskor
stratia platnost alebo Gc¢innost, nie je tym dotknuta platnost alebo Géinnost ostatnych ustanoveni.
Namiesto neplatnych alebo neucinnych ustanoveni a na vyplnenie medzier sa pouzije pravna Uprava,
ktord, pokial je to pravne mozné, sa Co najviac priblizuje zmyslu a Ucelu tejto Zmluvy, pokial pri
uzatvarani tejto Zmluvy zmluvné strany tuto otazku brali do Uvahy.

9. Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zdkona ¢ 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,Zakon o
RPVS“). Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit, aby jeho subdodévatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7
Zdkona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatelskej zmluvy, ak im takd povinnost vyplyva zo Zdkona o RPVS. Zhotovitel je povinny na
poziadanie objednavatela predloZit vSetky zmluvy so svojimi subdodavatelmi. Porusenie ktorejkolvek
z povinnosti zhotovitela podla tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatnym porusenim a zaklada pravo
objednavatela na odstupenie od tejto Zmluvy s pravnymi Géinkami ukoncenia Zmluvy ex tunc, a/alebo
pravo objedndvatela poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske ceny diela
dohodnutej podla tejto Zmluvy, ¢im nie je nijako dotknuty narok objednavatela poZadovat od
zhotovitela nahradu Skody vzniknutej objedndvatelovi v dosledku nesplnenia vysSie uvedenych
povinnosti zhotovitela. Zmluvné strany prehlasuju, Ze vysku zmluvnej pokuty povazuju za primerand,
pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a vyznam touto
zmluvnou pokutou zabezpecovanej zmluvnej povinnosti.

10. Zmluvné strany sa tymto zavazuju, ze budud dodrziavat zavdazok mi¢anlivosti na zaklade zdkona €.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Udajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vietky
citlivé informacie vratane osobnych Udajov, s ktorymi sa moze pri plneni svojich zmluvnych povinnosti
oboznamit, a to v akejkolvek forme (najma pisomnej, elektronickej, alebo uUstnej). Zmluvné strany sa
zavazuju, Ze citlivé informacie, alebo osobné Udaje s ktorymi sa oboznamia, nebudu okrem povinnosti
vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov nijako zverejiiovat, ani ich akoukolvek
formou reprodukovat alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam.

11. Zmluvné strany prehlasuju, Ze tuto Zmluvu uzavreli slobodne, vazne, Ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne
precitali, porozumeli jej obsahu a na znak suhlasu s touto Zmluvou ju podpisuju.

12. Prilohami tejto Zmluvy st alebo sa postupne stanu nasledovné prilohy:
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Priloha €. 1: Oceneny Vykaz vymer

Priloha €. 2: Vecny a ¢asovy harmonogram postupu prac

Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov

Priloha €. 4: Poistna zmluva zhotovitela/Poistka

Priloha €. 5: Potvrdenie o vystaveni poistenia zaruky/bankovej zaruky/zloZeni realizaénej

zabezpeky.
Priloha €. 6: Potvrdenie o zriadeni transparentného Uctu zhotovitela

Obsah priloh je neoddelitelnou stiéastou obsahu zavizkového vztahu zaloZzeného touto Zmluvou.

V Banskej Bystrici dna: 25.08.2022 V Bratislave dria: 15.08.2022
Za objedndvatela: Za zhotovitela:

Ing. Jan Lunter v. r Ing. Rébert Latiak v.r
predseda riaditel Divizie Slovensko
Banskobystrického samosprdvneho kraja OHLA 7S, a.s.

Hana Minafikova v.r
veduca organizacnej zlozky

OHLA 7S, a.s.



