
 
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru 

 
č : 020822 

uzatvorená  podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb v platnom znení 
 
medzi zmluvnými stranami: 
 
Mandant: 
 
Názov: Obec Tomášovce 
Adresa: Partizánka 132/7  985 56 Tomášovce  
Zastúpený: Ing. Ján Mičuda – starosta obce 
         
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Lučenec 
Číslo účtu-IBAN: SK89 5600 0000 0060 4959 7001 
IČO: 00 316 474 
DIČ: 2021251023 

Tel: +421 47 4371446   
Kontaktná osoba: Ing. Ján Mičuda 
e-mail:  obec@tomasovce.sk 
 
a 
 
Mandatár: 
 
Názov: Martin Lajtoš 
Adresa: Riečna 270/15, 985 56 Tomášovce 
Zastúpený: Martin Lajtoš – živnostník 
IČO: 10 867 03 
DIČ: 1030000389 
Bankové spojenie: Poštová banka Lučenec 
Číslo účtu-IBAN: SK06 6500 0000 0000 9627 8081   BIC: POBNSKBA 
Zapísaný: OÚ Lučenec, odbor živnostenského podnikania nám.Republiky 26, 984 36 Lučenec 
Tel: 0918641397 
Kontaktná osoba: Martin Lajtoš 
e-mail: edama@post.sk 
 
/ďalej len mandatár/ 
 

Článok I. 
Úvodné ustanovenia 

 
1.Mandant pripravuje realizáciu stavky – Stavebný dozor pre dielo: Obnova povrchu MK 
v obci Tomášovce 2022 a diela : Stavebné úpravy skladu v obci Tomášovce 
2. Mandant má záujem pri realizácii stavby spolupracovať s mandatárom. 
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3. Pre účely tejto zmluvy sa za riadne zhotovené 
 dielo  považuje dielo, ktoré je vykonané podľa podmienok uvedených v uzatvorených 
zmluvách o dielo, platných právnych predpisov  a STN EN, spĺňa všetky podmienky uloženými 
dotknutými orgánmi, je v plne fuknčnom stave, na ktorej boli odstránené všetky vady 
a nedorobky a bol podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí diela. 
 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
1.Mandatár sa zaväzuje, že vykoná pre mandanta činnosti stavebného dozoru v rozsahu 
vymedzenom v Článku III. Bod 1 tejto zmluvy pri realizácii projektov mandanta na zhotovení 
stavby špecifikovaných v platnej projektovej dokumentácii. 
2.Mandant sa zaväzuje mandatárovi vyplatiť za výkon stavebného dozoru , koordináciu 
prác medzi zhotoviteľom stavby, projektantom, subdodávateľmi a dohľadom nad 
bezpečnosťou stavieb dohodnutú platbu. 
3.Mandant splnomocňuje mandatára na vykonanie príslušných úkonov, spojených so 
splnením predmetu zmluvy a na všetky právne úkony týkajúce sa zastupovania mandanta 
v súvislosti so splnením predmetu zmluvy. Mandant v rozsahu plnenia predmetu zmluvy 
udeľuje mandatárovi plnú moc. 
 
 

Článok III. 
1.Stavebý dozor investora 

 
- Výkon stavebného dozoru spočíva v zmysle stavebného zákona č.50/1979 Zb. § 46 b 

najmä v zabezpečení nasledovných činností: 
- zoznámenie sa s obsahom projektovej dokumentácie, stavebným povolením, 

zmluvami na realizáciu stavby a ďaľšími podmienkami na realizáciu stavby, 
- zúčastní sa zápisničného odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby , 
- kontroluje včasné zavedenie stavebného denníka apotvrdzuje v ňom termín začatia 

a ukončenia stavby ako aj priebeh výstavby, 
- podieľa sa na vzájomných konzultáciách medzi zhotoviteľom stavby a projektantom 

stavby  
- (dozorom projektanta) zameraných na objasnenie nejednoznačných návrhov 

a požiadaviek, 
- spolupracuje so zhotoviteľom pri tvorbe plánu kvality stavby (súlad so zákonom 

č.254/1998 Z.z. o verejných prácach), kontrolného a skúšobného plánu, výbere 
stavebných materiálov, poddodávok, časového plánu, riešenia rozporov, 
dokumentácie o kvalite, 

- sleduje, či sú vykonané  práce v súlade s platnými zákonmi 
a vyhláškami,podmienkami zmluvy, projektovou dokumentáciou a časovým 
harmonogramom, 
 



-3- 
 

- na dennej báze sleduje a kontroluje kvalitu vykonaných prác a technológie 
realizovaných prác v súlade s PD a platnými normami a predpismi, 

- denne kontroluje po vecnej stránke množstvá realizovaných prác a zistené množstvá 
zaznamenáva, 

- denne kontroluje vedenie stavebného denníka a úplnosť záznamov v súlade 
s podmienkami zmluvy, 

- spolupracuje s orgánmi štátnej správy a miestnej  samosprávy, 
- sleduje plnenie dohodnutých podmienok výkonu dozoru projektanta stavby, 
- podľa potreby odsúhlasuje doplnky a zmeny v projektovej dokumenácii, ktoré 

nemenia náklady stavby, termíny výstavby a nezhoršujú parametre stavby, 
- predkladá na odsúhlasenie mandantovi doplnky a zmeny, ktoré menia náklady, 

termíny alebo technické parametre s vlastným vyjadrením odporúčaním, 
- bezokladne informuje objednávateľa  /investora/ o všetkých závažných 

skutočnostiach na stavbe, 
- kontroluje vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov a platobných 

dokladov v súlade s podmienkami zmluvy, výsledky predkladá objednávateľovi na 
likvidáciu, 

- osobitne kontroluje tie časti diela, ktoré budú pri ďaľších prácach zakryté alebo sa 
stanú neprístupné, 

- sleduje dohodnuté čiastkové termíny stavby a kontroluje kvalitu a rozsah zmluvy 
a stavebného povolenia, 

- kontroluje postup prác podla časového harmonogramu výstavby a podľa hraničných 
termínov zmlúv, upozorňuje objednávateľa na prípadné neplnenie termínov, 
pripravuje podklady na uplatnenie majetkových sakcií podľa zmluvy, 

- spolupracuje s projektantom a so zhotoviteľmi na prípadnom odstránení nedostatkov 
projektu, 

- preveruje, či zhotoviteľ používa predpísané a dohodnuté a testované materiály, 
vyžaduje doklady a kontroluje výsledky, ktoré preukazujú požadovanú kvalitu, 

- sleduje a vyžaduje spolu s dodávkami materiálov,dokumentáciu, najma doklady o ich  
kvalite, 

- kontroluje riadne uskladňovanie materiálov zariadení, strojov na stavenisku, 
- organizuje a vedie operatívne vedenie stavby a vyhotovuje zápisy z týchto porád 

v stavebnom denníku 
- spolupracuje s pracovníkmi zhotoviteľa pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo 

obmedzenie škod pri ohrození stavby živelnými pohromami, 
- dbá, aby zhotoviteľ nepoškodzoval verejné priestranstvá a podzemné vedenia 

súvisiace so stavbou alebo tie, ktoré používa pre výstavbu, 
- sleduje aby zhotoviteľ po ukončení prác uviedol verejné priestranstvá a komunikácie 

do povodného stavu, resp. podľa požiadaviek nájomnej zmluvy a stavebného 
povolenia, 

- upozorňuje zhotoviteľa zápisom na všetky okolnosti, ktoré  možu sposobiť zníženie 
kvality stavby, pokiaľ sú mu známe, 

- spolupracuje pri vypracovaní podkladov pre záverečné hodnotenie stavby, 
- spolupracuje pri vypracovaní podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby 
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Článok IV. 
 

Práva a povinnosti mandatára pri stavebnom dozore 
 

1.Pri zabezpečovaní stavebného dozoru je mandatár podľa tejto zmluvy povinný: 
- postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou, maximálnou hospodárnosťou, tak 

aby bol zámer stavebníka dosiahnutý s vynaložením čo najnižších nákladov, 
- postupovať podľa platných právnych noriem a technických noriem 
- uskutočňovať úkony, ktoré sú predmetom záväzku mandatára, podľa pokynov 

mandanta a v súlade s jeho záujmami, 
- oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri výkone stavebného dozoru 

podľa tejto zmluvy a ktoré možu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta 
- bezokladne odovzdať mandantovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovaní 

záležitostí 
- upozorniť mandanta na možné ťažkosti pri plnení zmluvných povinností a vynaložiť 

všetko úsilie na ich odstránenie 
2.   Mandatár sa može odchýliť od pokynov mandanta len ak je to nevyhnutné v záujme 
      mandanta. 
3.    Mandatár je povinný vykonať stavebný dozor podľa tejto zmluvy osobne. 
4.    Mandatár sa zaväzuje vykonávaním svojej činnosti zabezpečiť všetky potrebné úkony 
- tak, aby boli stavby v termíne stanovenom stavebníkom ukončené a aby  boli zo 

strany stavebníka a dodávateľa stavby podpísané Preberacie protokoly, obsahujúce 
Protokoly o odstránení všetkých vád a nedoroblov v zmysle príslušných Zmlúv o dielo. 

 
 
 

Článok V. 
Práva a povinnosti mandanta pri stavebnom dozore 

 
1.Mandant je povinný 

- odovzdať včas mandatárovi  stavebné povolenie a  vyjadrenia dotknutých účastníkov 
územného a stavebného povolenia, platnú stavebnú a realizačnú projektovú 
dokumentáciu, ako aj ostatné dokumenty a informácie a svoje pokyny, ktoré sú 
potrebné na riadne vykonávanie stavebného dozoru podľa tejto zmluvy  

- poskytovať mandatárovi súčinnosť a v prípade potreby sa s ním dohodnúť na ďaľšom 
postupe 

- písomne upozorniť mandatára na možné ťažkosti pri plnení zmluvných povinností 
a vynaložiť všetko úsilie na ich odstránenie 

- zabezpečiť súčinnosť zhotoviteľa (podľa zmlúv o dielo)  podľa požiadaviek mandatára 
a stavebného zákona. 
 
 
 
 



-5- 
 
2. O odovzdaní dokumentácie podľa predchádzajúceho bodu sa spíše osobitný zápis 
s podpismi oboch zmluvných strán. 
3. Ak mandant nesplní povinnosti vyplývajúce z ods.1 tohto článu zmluvy, mandatár 
nezodpovedá za nesplnenie povinnosti vykonať stavebný dozor. 
4.Všetky informácie vyplývajúce z poskytnutého spoluposobenia mandanta a 
mandatára  pre účely tejto zmluvy sú predmetom mlčanlivosti zmluvných strán, ku 
ktorej sa touto zmluvou zaväzujú s tým,že tieto informácie  nebudú poskytovať tretím 
osobám bez písomného súhlasu. 
 
 

Článok VI. 
Spôsob uskutočnenia prác stavebného dozoru 

 
1.Mandatár bude vykonávať svoju činnosť stavebného dozoru kvalifikovaným 
stavebným dozorom na stavbe formou osobnej účasti v priebehu celej doby prípravy 
a výkonu prác súvisiacich s jej realizáciou, a to vždy v čase podľa potreby prítomnosti 
mandatára na stavbe. Pri porušovanom priebehu niektorého stavebného procesu 
alebo pri časových sklzoch vo výstavbe a podobne, musí byť jeho prítomnosť 
zabezpečená aj v dňoch pracovného pokoja alebo voľna. 
Vyhodnotenie prác bude vykonávané týždenne a podávať informácie mandantom 
stanovenej osobe. V prípade havarijných situácií pri realizácii budú informácie 
mandantovi odovzdané okamžite. 
2. Pri vykonávaní prác bude mandátar dodržiavať všeobecné zaväzné predpisy, 
technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východzími podkladmi 
mandanta, zápismi a dohodami zmluvných strán a vyjadrením verejnoprávnych 
orgánov a organizácií. 
 
 

Článok VII. 
Finančné dojednania sankcie 

 
1. Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade 
s cenníkom projektových prác a inžinierskej činnosti, 1,7%  zo sumy, ktorá je uvedená 
na krycích listoch rozpočtu. Obnova povrchu MK v obci Tomášovce 2022 je  
97.966,96 x 1,7% = 1 665,00 € . Stavebné úpravy skladu v obci Tomášovce 61.772,35 
x 1,7% = 1050,00 €. Výkon stavebného dozoru od začatia stavby  dňa 22.08. 2022, do 
ukončenia stavby .  Mandatár nie je plátcom DPH. 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že dohodnutú cenu za poskytnutie služby bude 
mandatár fakturovať mandantovi  podľa vzájomnej dohody. 
Lehota splatnosti faktúr bola zmluvnými stranami dohodnutá na 14 dní odo dňa jej  
doručenia mandantovi. 
3. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu, musí byť vystavená v 4 
rovnopisoch, prehľadne a musí obsahovať tieto údaje: 
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       -     označenie povinnej oprávnenej osoby, sídlo, IČO, DIČ 
- číslo a názov zmluvy 
- číslo faktúry 
- dátum vyhotovenia faktúry, dátum zdaniteľného plnenia a deň odoslania faktúry 
- názov a adresa peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť a označenie 

predmetu dodávky 
- pečiatku a podpis oprávnenej osoby 
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, mandant 
je oprávnený vrátiť ju mandatárovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie 
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
mandantovi. 
5. Mandant neposkytuje zálohové platby. 
6. Cena sa považuje uhradenú dňom pripísania finačných prostriedkov na účet 
mandatára. 
7. Dohodnutá cena je cena pevná a nemenná. 
8. V prípade, že dojde k zrušenie alebo odstúpeniu od zmluvy z dovodov na strane 
mandanta bude mandatár fakturovať mandantovi vykonanú činnosť vo vzájomne 
dohodnutom rozshahu a podielom z dohodnutej ceny. 
9. V prípade omeškania mandanta s úhradou faktúry sa može mandatár uplatniť úrok 
z omeškania vo výške 0,03% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania. 
 
 

Článok VIII. 
Ukončene zmluvy 

 
1. Túto zmluvu možno ukončiť: 
a/ písomnou dohodou zmluvných strán 
b/ odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenie zmluvných povinností. 
2. Zmluvné strany sa dohodli za podstatné porušenie zmluvných povinností považovať 
porušenie akejkoľvek povinnosti upravenej v tejto zmluve. Odstúpením od tejto zmluvy 
nadobudne účinky jeho doručením druhej zmluvnej strane. 
 
 

Článok IX. 
Záverečné a spoločné ustanovenia 

 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie zmluvy v CRZ v súlade a v rozsahu 
zákona o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nie je 
porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva.  
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3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do ukončenia diela, podpisu protokolu 
o odovzadaní a prevzatí diela. 
4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zverené obchodné informácie nepoužijú pre iné účely 
ako pre plnenie tejto zmluvy. 
5. Zástupcovia zmluvných strán sa zaväzujú, že v prípade zmeny sídla a zmeny 
štatutárnych orgánov oprávnených vystupavať za spoločnosť tieto oznámia druhej strane 
bez zbytočného odkladu. 
6. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy sa uskutočnia vo fome písomných dodatkov na 
základe súhlasného prejavu oprávnených zástupcov zmluvných strán. 
7. Zmluvné srany sa dohodli, že prípadné spory sa budú riešiť vzájomnou dohodou, avšak 
ak do 1 mesiaca nedojde k dohode, ktorákoľvek sporná strana je oprávnená postúpiť 
spor k vyriešeniu príslušnému súdu. 
8. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán 
dostane dve vyhotovenia. 
9. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie 
v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpisujú a sú si plne 
vedomí následkov z nej vyplývajúcich. 
 
 
 
 

      V Tomášovciach, dňa  22.08.2022                                        V Tomášovciach, dňa 22.08.2022  
 
 
 
 
 
 
Mandant:                                                                                    Mandatár: 
Obec Tomášovce, v zastúpení        Martin Lajtoš – stavebný dozor                                                  
Ing. Ján Mičuda - starosta 

 
 

 
 


