Zmluva o dielo ¢. /

uzavreta podla Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov

Zmluvné strany

Objedndvatel:

Obchodné meno: Obec Salka

Sidlo: Obecny urad, Salka 61, 943 61 Salka
ICO: 00309249

DIC: 2021074055

V zastupeni: Magr. Silvia Cagalovd, starostka obce
Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT (BIC):

(dalejlen ,,objedndvatel™)

Zhotovitel:
Obchodné meno: AMAZON s.r.o.
Sidlo: Madachova 17, 94360 Nan

Opravneny na podnikanie v zmysle
vypisu z Obchodného registra Okresného sudu,oddiel sro,viozka ¢.25939/N

ICO: 36 866 903

DIC: 2022970774

IC DPH: SK2022970774

V zastipeni: Ludovit Téth

Bankové spojenie: Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
IBAN: SK56 7500 0000 0040 2938 3015

BIC: CEKOSKBX

(dalej len ,,zhotovitel™)

resp.

(dalej len ,,zmluvné strany”)
Uvodné ustanovenie

Tato zmluva je uzatvorend na zéklade vysledkov verejného obstaravania uskutoéneného v zmysle Zakona ¢.
343/2015Z.z. overejnom obstardvani aozmene adoplneni niektorych zékonov, ktoré objednavatel
vykonal v sUvislosti s realizaciou zakazky: ,VyuZitie geotermalnej energie s pouZitim tepelného Cerpadia -
Rekonstrukcia zdroja tepla“.

Dodavatel berie na vedomie, 7e predmet zmluvy bude realizovany pocas prevddzky zakladnej Skoly.
Vyucovaci proces v objektoch zakladnej 3koly nemdze byt obmedzeny. V aredly Skoly sa mimo staveniska
nachadzaju dalsie objekty Skolského zariadenia zhotovitel sa zavazuje dosledne dbat na bezpeclnost pri
praci.

Clanok L.



Oy Wil L

Predmetzmiuvy

Predmetom zmluvy o dielo je Uprava zmluvnych podmienok medzi objedndvatefom a zhotovitefom pri
realizécii stavebného diela ,VyuZitie geotermdlnej energie s pouzZitim tepelného Cerpadla -
Rekongtrukcia zdroja tepla” (dalej len , dielo”)

Dielom sa rozume;ju vietky prace a doddvky zhotovitela, nevyhnutné k bezproblémovej realizacii, k jeho
ukonceniu a odovzdaniu objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavizuje realizovat pre objednavatela uvedené dielo riadne, v¢as v poZzadovanej kvalite a
v stlade s podmienkami tejto zmluvy, pri¢om bude postupovat s patriénou odbornou starostlivostou.
Sucastou zavizku zhotovitela je realizicia stavebnych préc, vratane dodavky stavebnych materidlov
podla stavebnej projektovej dokumentacie a podrobného polozkového rozpoCtu diela, ktory tvori
Prilohu €. 1 a je neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy.

Pracami sa v tejto zmluve rozumeju vietky stavebné prace zhotovitefa, dodavkami sa rozumeji
dodavky stavebnych materidlov (dalej len prace a dodavky).

Predmet zmluvy bude realizovany len v rozsahu poskytnutej dotacie a vlastnych zdrojov objednavatela
uréenych na predmet zmluvy. Objedndvatel mé pravo pred alebo pocas pinenia zmluvy z dévodu
nedostatku finanénych prostriedkov prace zastavit a odstipit od zmluvy bez sankcii a bez naroku na
zaplatenie uslého zisku.

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznémil s rozsahom predmetu pinenia zmluvy, Ze si mu
zndme obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostatoénymi technickymi,
technologickymi a  persondlnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami na kvalitnd a
bezproblémovd realizaciu diela.

Objednavatel sa zavizuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve prevziat riadne a v€as vykonané
prace a zaplatit zhotovitelovi cenu do vy3ky vykonanych prac spdsobom podla Cl. 1. bod 9.

Clanok IL
Cas a miesto plnenia

Objednévatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel protokoldrne prevezme stavenisko najneskér do 14 dni
odo dfa dorucenia vyzvy na prevzatie staveniska.

Zhotovitel sa zavazuje najneskdr do 10 pracovnych dni od protokoldrneho prevzatia staveniska zaCat
s vykonavanim préac na diele v rozsahu a lehote uréenom objednévatelom.

Maximéalna lehota realizicie predmetu zmluvy od prevzatia staveniska je: 430 kalendarnych dni.
Predpokladany termin zahajenia realizacie prac je rok 2023.

Miestom realizécie diela je areali Zakladnej Skoly v Salke

Zhotovitel je povinny bez me$kania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktord
brani alebo staZuje realizaciu predmetu diela dosledkom coho je predlZenie &asu plnenia podla bodu 3
tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade preru$enia prac z dévodu na strane objednavatela alebo z dévodu tzv. vy$sej moci, zmluvné
strany si dohodnt novy termin dokoncenia predmetu zmluvy, pricom predlzenie lehoty plnenia bude
primerané dobe, na ktor(i treba vykonanie préac prerusit.

Clanok Iil.
Cenové a platobné podmienky

Cena diela v celom rozsahu podla &élanku lIl. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v zmysle
zékona NR SR ¢. 18/1996 Z .z. o cendach v zneni neskorSich predpisov.

Dohodnuta cena diela je koneénd a je moiné ju menit len v pripade zavainych nepredvidatefnych
okolnosti v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.



10.
1.

12.
13.

Cena bez DPH 830.257,03 Eur
DPH 20% 166.051,41 Eur

Cena celkom s DPH 996.308,44 Eur
Slovom: devitstodevitdesiatSesttisictristoosem/44 Eur

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy je zmluvnou cenou,
platnou aZ do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek rozpoftu su ceny pevné,
nezmenitelné, platné po celt dobu realizacie diela.

Jednotkové ceny obsahuju aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, Udrzbu a vypratanie zariadenia
staveniska, poplatky za sklddky, naklady na Gpravu, rekultiviciu a ostatné prace spojené s uvedenim
pracovnych pléch do pévodného stavu.

Cena diela obsahuje vietky naklady na zhotovenie diela, predovSetkym naklady na pracu, vietky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouZivanie a Udrzbu, dalej vietky sluzby, ktoré zabezpecuju realizaciu prac,
dokoncenie, Udribu pocas realizacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v suvislosti s realizaciou diela,
naklady na zabezpecenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové
naklady, zisk, veobecné rizika v stlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi
zavazkami a zodpovednostou.

Cena diela je cena maximalna a zahffia odplatu za splnenie vSetkych zmluvnych zdvdzkov zhotovitela
vyplyvajlcich zo zmluvy ako aj ndhradu akychkolvek nékladov alebo vydavkov (vratane nakladov alebo
vydavkov na revizie, skiisky, kontroly a merania, poplatkov za energie, telefén, odstrafiovanie a prepravu
odpadov, prepravu, manipuldciu so stavebnym materidlom, strojmi a zariadeniami, ndklady na
vybudovanie, prevadzku, Udrzbu avypratanie staveniska. vratane vSetkych nakladov a vydavkov
spojenych s plnenim celého predmetu diela podla &lanku I. tejto zmluvy) Zhotovitela vynalozenych na
riadne vykonanie a odovzdanie celého diela podla ¢lanku 1. tejto zmluvy Objednavatelovi splfiajuceho
stanoveny Ucel v rozsahu podla zmluvy a sutaznych podkladov, vtom tieZz naklady na vypracovanie
projektovej dokumentacie skutocnej realizacie diela.

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer Uplne zahfiaju cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkdch v nadviznosti na technické 3pecifikdcie, vratane vietkych nédkladov avydavkov, ktoré sa
vyZaduji a méiu stvisiet s Gplnou realizéciou popisaného diela, vratane docasnych diel, materidlu,
dodavky, montaZe, vietkych skusok, docasnych préc, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov,
vietkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajucich z dokumentov
a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZend. M3 sa za to, Ze zriadovacie naklady Zhotovitela,
zisk a rezijné naklady a podobné poplatky su rozlozené rovhomerne vo vietkych jednotlivych sadzbach.
Ak pdjde o dodavky a préace, ktoré nie su v rozpocte zahrnuté, bude ich cena dohodnutd na zaklade
cenovej kalkuldcie predloZenej Zhotovitefom Objednavatelovi na odsthlasenie. K realizacii takychto prac,
dodévok a sluZieb mbze Zhotovite! pristipit aZ po odsuhlaseni ich cenovej kalkuldcie Objedndvatefom
a uzavreti prislusného dodatku k tejto zmluve.

Dodatok k zmluve méZe byt uzavrety len v silade s § 18 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani
a zmene a doplneni niektorych zakonov.

Podkladom pre platenie budu faktury vystavené zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel
bude fakturovat objednavatelovi po odovzdani dohodnutych ¢asti predmetu zdkazky. Posledna faktura
musi mat minimalnu hodnotu 10% z celkovej ceny diela. Faktury budd vyhotovené na zéklade skutocne
vykonanych a objednavatelom odsuhlasenych prac a dodavok.

Preddavky (zélohy) objednavatel neposkytuje.

Finan&né prostriedky vo vy$ke 10 % z ceny za dielo podfa bodu 1 tohto ¢lanku (bez DPH), ktoré zhotovitel
najneskorsie pri nadobudnuti G¢innosti ZoD poukaze na bankovy ucet objednavatela sluzia ako kaucia na
zabezpecenie zavazku zhotovitela na riadne a v€asné pinenie povinnosti zhotovitela z tejto ZoD.
Zhotovitel svoj zavazok podla bodu 11. modZe nahradit neodvolatelnou bankovou zarukou.
Objednavatel sa zavizuje vratit kauciu (bez urokov - banka objedndvatela neposkytuje uroky)



14.

nasledovne:

listinu bankovej zaruky alebo 100 % kauciu zloZzent na Ucet objedndvatela vrati objedndvatel
zhotovitelovi v lehote do 14 kalendarnych dni odo dria odstranenia vietkych vad a nedorobkov zistenych
na kolaudaénom konani, ktorych zoznam bude prilohou protokolu z kolaudacného konania.
Objednavatel je opravneny uspokoijit si z kaucie svoje naroky z vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej
pokuty, ndhradu skody, naklady vzniknuté v ddsledku odstipenia od ZoD a iné naroky, ktoré nebudu
zhotovitefom riadne a vCas uspokojene.

15. V pripade, 7e dielo nebude vykazovat naprojektované minimalne parametre, alebo nebude odovzdané

16.

17.

18.

19,

20.

21

22,

v dohodnutej lehote, kaucia v celej vyske prepadne v prospech objednavatela.

Zhotovitel' a objedndvatel sa dohodli, ze zhotovitel doruci objednavatelovi v papierovej verzii a v
elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na elektronickom médiu supis vykonanych prac a dodavok v
prisiudnom obdobi za ktoré vystavuje fakturu (dalej len Supis prac). Objednavatel sa zavazuje
skontrolovat price a dodavky podla daného Supisu prac najneskér do troch pracovnych dni po jeho
doruéeni. Zhotovitel sa zavdzuje poskytnit objedndvatelovi potrebnd sicinnost na skontrolovanie
vykonanych prac a dodavok podla Supisu prac. Vysledok kontroly bude zaznamenany v preberacom
protokole (dalej len Protokol). Ak objedndvatel v Protokole odsuhlasi vykonané prace a dodavky podla
Sdpisu prac, je zhotovitel opravneny vystavit faktiru na cenu préc a doddvok odsiihlasenych v Protokole.
Ak maju vykonané préace a dodéavky podla Stpisu prac zavady, nie je zhotovitel opravneny vystavit faktaru
skor, ako tieto zavady odstrani a objedndvatel v Protokole potvrdi riadne vykonanie préc a dodavok podfa
Supisu prac.

Zhotovitel po potvrdeni vykonanych prac adodévok objednavatelom, doru¢i faktdru do 3 dni
objednavatelovi.

Po riadnom ukonéeni a protokoldrnom odovzdani celého diela v stlade s touto zmluvou a po odstraneni
vietkych zdvad a nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole objedndvatel’ uhradi fakturu
vystavenu zhotovitelom.

Faktlry, ktoré predloZi zhotovitel objedndvatelovi musia byt predlozené v Siestich originalnych

rovnopisoch a musia obsahovat vietky naleZitosti danového dokladu v zmysle prisludnych platnych

pravnych predpisov SR, najma nasledovné tdaje:

- oznacenie a &islo faktury, konstantny a variabilny symbol faktury,

- datum vystavenia faktary, dditum dodania prac/tovarov/sluZieb a datum splatnosti faktury,

- obchodné meno a adresu objednavatela a zhotovitela, ich ICO, DIC, IC DPH a udaj o zapise v OR
vratane spisovej znacky,

- predmet plnenia podla potvrdeného Supisu prac,

- fakturovanu cenu bez DPH, sadzbu DPH, ¢iastku DPH a celkovu cenu s DPH,

- oznadenia bankového spojenia (IBAN, SWIFT) objednavatela a zhotovitela

- peciatku a podpis opravnenej osoby zhotovitela.

Neoddelitelnou prilohou faktir bude objednavatelom a zhotovitelom potvrdeny zistovaci protokol o

vykonanych (stavebnych) pracach a dodavkach ako Priloha & 1 kfakture a supis vykonanych prac

a dodéavok ako Priloha €. 2 k faktdre (predklada sa aj elektronicky vo formate .xls/.xisx)

V pripade, 7e faktira nebude obsahovat vietky naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je

oprévneny vratit ju zhotovitefovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie splatnosti a

nova lehota splatnosti  zaéne plyndt doruéenim opravenej faktury objedndvatelovi. Opravena faktura

musi byt doruéena objednavatelovi do 2 pracovnych dni.

Objednavatel je povinny zaplatit fakturovanu €iastku v dohodnutej lehote splatnosti do 60 (slovom

Sestdesiat) kalendarnych dni.

Clanok IV.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dita prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny
zapisovat vietky dolezité skutoénosti realizécie diela. Zhotovitel je povinny zapisovat predovsetkym
udaje o ¢asovom postupe realizicie diela, o kvalite prac a doddvok, o pripadnych odchylkach od



projektovej dokumentacie, o dévode odchylky a o klimatickych podmienkach ovplyviiujicich realizéciu
diela. Dalej je povinny zaznamendvat vSetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku v sulade
s prislusnymi pravnymi predpismi, udalosti o vykonani $tatneho stavebného dohladu, statneho dozoru
a o inych ¢innostiach ovplyvnujucich priebeh realizacie diela.

Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to urenej. Stavebny dennik
musi byt nepretrzite uloZeny na stavenisku. Vietky listy stavebného dennika musia byt ocislované.
Stavebny dennik musi obsahovat originalne listy a dve ocislované oddelitelné képie kazdého listu —
jeden pre zhotovitela a jeden pre objednavatela. Zhotovitel' odovzda pravidelne jeden krat za mesiac
jednu képiu zapisanych listov stavebného dennika objednavatelovi.

Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyvedici a to odo dna prevzatia staveniska aZ do
ukonéenia realizacie diela a jeho protokolarneho odovzdania.

Zépisy v stavebnom denniku musia byt oznaené ditumom zépisu, musia byt C(itatelné a
zrozumitelné a realizované vidy v ten den, ked'boli realizované prace a dodavky, resp. nastali okolnosti,
ktoré si predmetom zépisu. Medzi jednotlivymi zdznamami v stavebnom denniku nesmie byt
vynechané volné miesto. Stavbyvedici zabezpeéi, aby do stavebného dennika robili zapisy len
opravnené osoby. Okrem stavbyvediceho st opravnenymi vykondvat zaznamy do stavebného dennika
len $tatutdrny zéstupca objednavatela, nim spinomocnend osoba, alebo prislusny organ Statnej spravy.
Ak stavbyveduci nesuhlasi so zapisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené opravnené osoby, je
povinny k tomuto zapisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim dévodu nesthlasu a pripojit svoj podpis.
Vyjadrenie musi urobit najneskdr do troch pracovnych dni odo dria, kedy k zapisu doslo a v ten defi to
oznamit objednavatelovi. V pripade, Ze sa stavbyveduci v stanovenej lehote pisomne nevyjadri,
znamena to, Ze so zapisom bez vyhrad suhlasi.

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku urobenym zhotovitefom, resp.
inymi opravnenymi osobami najneskér do piatich pracovnych dni po dni zapisu a po oznameni
stavbyveduceho o zapise.

Zhotovitel sa zavizuje stavebny dennik do jeho odovzdania chranit pred poskodenim, zniCenim alebo
stratou. V opacnom pripade, sa zavizuje zaplatit objednavatelovi vietky Skody, ktoré boli spésobené
jeho poskodenim, znicenim alebo stratou.

Original stavebného dennika odovzda zhotovitel objednavatelovi spolo¢ne so vietkymi dokladmi pri
protokoldrnom odovzdani a prevzati diela.

Povinnost viest stavebny dennik zanika protokoldrnym odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného
diela v sulade s touto zmluvou.

Clanok V.
Stavenisko

Objednévatel a zhotovitel sa dohodli, 7e staveniskom je priestor, ktory je objednavatefom pocas
realizacie diela ur¢eny na vykonavanie stavebnych prac a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia
staveniska.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel zabezpedi uskladiiovanie stavebnych materialov,

dopravnych a inych zariadeni potrebnych na realizaciu diela mimo priestorov staveniska.

Objednavatel odovzdé zhotovitelovi stavenisko ku driu zacatia realizacie diela, teda ku dfiu ucinnosti

tejto zmluvy, pokial sa zmluvné strany nedohodnd na inom termine.

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zozndmit sa s rozmiestnenim a s trasami pripadnych

podzemnych anadzemnych vedeni na stavenisku, s rozmiestnenim verejnej zelene as inymi cudzimi

objektmi a vecami v okoli staveniska a tieto bud vhodnym spésobom bez poskodenia prelozit alebo

chranit, aby pocas celej doby realizacie diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze:

- bude mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt oséb vykonavajucich
stavebné prace a dodavky,



- zabezpedi stavenisko tak, aby nepriSlo k ohrozeniu Zivota a zdravia osdb, oznali stavenisko s
uvedenim potrebnych udajov o realizacii diela a vypracuje v pisomnej forme reZzimové opatrenia
na stavenisku, pricom v jednom vyhotoveni ich pred zahdjenim realizicie diela predlozi
objednavatelovi,

- bude vyuZivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych materidlov a dodavok,
na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poziarnej ochrany,
ktory v pripade potreby bude &istif a udrZiavat v stave spésobilom na poutivanie, pricom tento
vjazd pred protokolarnym odovzdanim uvedie do pévodneho stavu,

- zabezpe&i poriadok a Cistotu na stavenisku a bezpetné uloZenie stavebnych materialov,
stavebnych mechanizmov a dodavok,

- zabezpetibezpecny pohyb 0sdb vykonavajucich stavebné prace, bezpecnost a ochranu zdravia osob
na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu Zivotného prostredia podla pravnych predpisov SR,

- zabezpedi priebezné upratovanie staveniska, uskladfovanie, odvoz a likvidaciu odpadov zo svojej
&innosti pri plneni predmetu zmluvy podla vieobecnych pravnych predpisov vztahujucich sa na
odpad,

- poskytne su&innost a bude riadit svojich subdodavatefov na stavbe z hiadiska koordinacie
nadvazujicich prac a ochrany prac na diele pred poskodenim alebo znicenim.

Zhotovitel sa zavézuje, 7e na stavenisku bude po cely cas realizicie diela projektova dokumentacia

overena stavebnym Uradom, potrebna na realizaciu stavby a na vykon tatneho stavebného dohladu.

Zhotovitel sa zavizuje zabezpetit na vlastné naklady na stavenisku stavbyveduceho, ktory bude

organizovat, riadit, koordinovat a zodpovedat za realizaciu Projektu a bude viest evidenciu v stavebnom

denniku.

Stavbyveduci bude okrem povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy a z pravnych predpisov platnych na

uzemi SR, vykondvat aj opravnenia uvedené v tejto zmluve a to predovietkym:

- uréovat zacatie a skon&enie jednotlivych stavebnych préc a inych ¢innosti v objekte staveniska a na
realizacii diela,

- davat pokyny tykajuce sa vykondvania stavebnych prac, organizicie prace a pohybu 0s6b v
objekte staveniska a na realizacii diela,

- preberat doddvky stavebnych materidlov, zistovat ich vhodnost a urovat ich
umiestnenie
a uskladnenie v objekte staveniska,

- davat prikazy na okamiité zastavenie stavebnych prac a inych ¢innosti v objekte staveniska a na
realizacii diela, ak sa vyskytla prekdzka, pre ktord je ich dal3ie vykonavanie nepripustné,

- koordinovat poradie stavebnych prac a inych ¢innosti pri realizacii diela,

- vykazat cudziu alebo neopravnenu osobu z objektu staveniska.

Zhotovitel v plnej miere zodpovedd za bezpeénost a ochranu zdravia 0s6b vo vSetkych priestoroch

staveniska a zabezpedi na vlastné néklady ich vybavenie ochrannymi pomaockami. Dalej sa zhotovitel

zavazuje dodriiavat protipoziarne a hygienické predpisy a zabezpecit ich dodrZiavanie vietkymi
pracovnikmi a subdodavatelmi zhotovitela.

. Objednavatel je opravneny vykdzat z objektu staveniska ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela, &i

subdodévatela, pokial tento porusi ustanovenia tejto zmluvy, bezpeénost a ochranu zdravia pri praci,
poziarnu bezpeénost a protipoziarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlichne pokyny objednavatela.

Clanok VI.
Osobitné dojednania

Zhotovitel sa zavizuje vykonat dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.

Zhotovitel sa zavizuje, ze véetky odborné prace budd vykondvané pracovnikmi zhotovitela alebo jeho
subdoddvatelov s odpovedajicou kvalifikdciou v danej oblasti. Na Ziadost objednavatefa je zhotovitel
povinny neodkladne predloZit doklad o kvalifikacii uvedenych pracovnikov.
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Pripadnt zmenu subdodavatela je zhotovitel povinny v predstihu pisomne odsuhlasit so zastupcom
objednavatela, pricom kazdy novy subdodavatel musi splhat podmienky § 32 ods. 1. zdkona ¢. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich zmien a
doplnkov ohladom zdpisu subdodavatela do registra kone¢nych uzivatefov vyhod. Bez odsuhlasenej
zmeny moze objedndvatel zastavit stavebné prace, pripadne pokladat neodsuhlasenu zmenu
poddodavatela za podstatné poruSenie zmluvnych vztahov.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu a preverenie prac, ktoré budd v dalSom Stadiu
stavby zakryté, alebo sa stani nepristupnymi a to najneskér 2 pracovné dni vopred. V pripade, Ze tak
zhotovitel neurobi, je povinny na Ziadost objednavatela odkryt prace, ktoré boli v dalSom 3tadiu stavby
zakryté, alebo sa stali nepristupnymi a to na svoje nebezpecenstvo a ndklady. Pokial sa objednavatel
v termine uvedenom vo vyzve, ktora mu bola riadne a véas dorucend, na kontrolu nedostavi, bude sa
mat za to, ze objedndvatel prace odsuhlasil a zhotovitel moze pokracovat v realizécii diefa. To vSak
zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za skryté zavady, ktoré sa zistia dodatocne. Uvedeny postup sa
vztahuje i na skagku technoldgii ktoré budd v dalsom 3$tadiu stavby zakryté, alebo sa stanu
nepristupnymi.

Zhotovitel sa zavizuje predlozit elektronickl verziu podrobného polozkového rozpoctu diela vo
formate MS EXCEL na elektronickom médiu a zérovert sa zavazuje predkladat v elektronickej verzii vo
formate MS EXCEL na elektronickom médiu aj kazdu zmenu podrobného polozkového rozpoctu diela,
ku ktorej dojde pocas realizdcie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny na svoje ndklady zabezpecit dielo a ktorukolvek jeho budicu Cast a dodany
stavebny materidl proti strate, kradezi, poskodeniu alebo zniteniu. Po celt dobu realizacie diela az do
diia jeho protokoldrneho odovzdania a prevzatia objedndvatefom a odstrdnenia vietkych zavad a
nedorobkov v silade s touto zmluvou, je zhotovitel v pinej miere zodpovedny za stratu, kradez,
poskodenie alebo zniéenie diela, Ci ktorejkolvek jeho buducej Casti.

Zhotovitel je povinny byt poisteny v komercnej poistovacej spolocnosti poskytujlcej poistné sluzby na
Gzemi SR proti moznym $kodam spdsobenym jeho &innostou a jeho pracovnikmi a pracovnikmi jeho
subdodavatelov ato pocas realizicie predmetu zmluvy vo vyske min. 200 000 Eur, Co preukaze
objednavatelovi najneskdr ku driu G¢innosti tejto zmluvy predloZenim potvrdenia o Ghrade poistného, a
v pripade Uhrady poistného v mesaénych alebo Stvrtro¢nych spldtkach priebeZne, az do ukoncenia
realizécie predmetu diela.

Objednavatel méa pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykondvania diela a dodrZziavanie, resp.
neporusovanie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel ma povinnost pri vykondvani predmetu diela podla tejto zmluvy reSpektovat jestvujice
konitrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie st a nebudu predmetom vykondvaneho diela a z
toho dovodu nesmu byt plnenim predmetu zmluvy dotknuté.

V pripade, 7e objedndvatel zisti, Ze realizicia diela je vykondvanad nekvalitne, teda v rozpore s
dojednaniami obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel sa zavdzuje neodkladne zabezpedit ndpravu a
obnovit riadnu kvalitu prac a dodavok na svoje ndklady a to najneskdr do terminu protokolarneho
odovzdania diela.

Zhotovitel a objednavatel sa zavizuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym  partnerom, nespristupnia tretim osobdm bez pisomného suhlasu zmluvného partnera.
Zaroven sa zavizuju, ze uvedené informécie pouziju iba na plnenie podmienok tejto zmluvy a nepouziju
ich na iné Gcely. Toto ustanovenie sa viak nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktore su
dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajicim spdsobom.

Tato zmluva je uzatvarand v sdlade so zmluvou o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku, ¢o
zhotovitel berie na vedomie. Zmluvné strany sa sGéasne zavazuju umoznit poskytovatelovi nenavratného
finanéného prispevku (RO), vykonavanie kontroly a poutZitia predmetu zmluvy.

Z dévodu, 7e predmet zmluvy bude financovany z prostriedkov poskytnutych na zaklade Zmluvy o
poskytnuti nenévratného finanéného prispevku (Zmluvy o NFP), bude zhotovitef povinny strpiet vykon
kontroly/auditu/overovania suvisiacich s doddvkou predmetu zmluvy, kedykolvek pocas platnosti a
G&innosti Zmluvy o NFP a to opravnenymi osobami v zmysle &l. 12 VSeobecnych zmluvnych podmienok k
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Zmiuve o NFP.

Za osoby opravnené sa povazuju:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené
osoby,

¢) Najvyssi kontrolny trad SR, Urad vlddneho auditu, Certifikaény orgdn a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujdce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpedujuci ochranu finanénych zdujmov EU,

g) Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pism. a) az f) v silade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a
pravnymi aktmi EU.

Clanok VII.
Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela musi byt po ukonceni kompletny, musi splfat funkéné a platnymi normami predpisane
vlastnosti. Stavenisko musi byt po ukonceni prac vypratané a Cisté.

Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit objedndvatefovi najneskér 10 dni vopred termin
protokolarneho odovzdania diela.

Objednévatel je povinny od zhotovitela najneskor do troch dni od terminu stanoveného zhotovitefom
zahdjit preberacie konanie a riadne v fiom pokracovat.

Opravnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitela je Statutdrny zastupca zhotovitela,
ktory dielo odovzda za Ucasti stavbyveduceho.

Opravnenou osobou na prevzatie diela zo strany objednavatela je Statutarny zastupca objednavatela
za Gcasti dalSej osoby uréenej objednavatelom.

Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani objednavatelovi predloZit a odovzdat:

- skuto&né polohové a vyskové zameranie diela v tlacenej aj elektronickej forme

- dokumentéciu k zapracovanym zmenam podfa skutoéného vykonania diela,

- platné atesty, platné prehldsenia o zhode, platné certifikaty, zarucné listy a navody k obsluhe,

- stavebnydennik,

- doklady o likvidacii odpadu,

- zapisy osvedéeni o vykonanych skdskach pouZzitych materialov,

- zapisy o prevereni prac a konstrukcii zakrytych v priebehu prac,

- atesty poZiarnej odolnosti konstrukcii a zariadeni,

- iné doklady alebo podklady, ktoré sa vieobecne vyzaduju a stvisia s vykonavanim diela.

Bez tychto dokladov sa bude mat za to, Ze dielo je nedokoncené a neschopné odovzdania a to az do
doby splnenia uvedenej podmienky.

O priebehu odovzdania a prevzatia diela objednavatel vypracuje zévere¢ny preberaci protokol, v
ktorom bude okrem iného uvedeny supis vietkych zistenych zavad a nedorobkov s uvedenim
dohodnutého terminu ich odstranenia. Zaverecny preberaci protokol podpise zhotovitel'i objednavatel.
Pokial objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v zaverecnom preberacom protokole
svoje dovody.

Dielo bude povazované za ukonené aZ po ukonceni vietkych prac, ktoré su obsahom tejto zmluvy a po
odstraneni vietkych zdvad a nedorobkov uvedenych v zévereCnom preberacom protokole a v
kolauda¢nom rozhodnuti.

Objednavatel nemd povinnost dielo prevziat ai do doby, pokial zhotovitel neodstrani vsetky zistené
zévady alebo nedorobky.

Objedndvatel nemd povinnost dielo prevziat, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo staveniska
odstraneny vzniknuty odpad a zvySny materidl zhotovitela nie je ulozeny na mieste uréenom
objednavatelom.

V pripade rozporov medzi objednavatefom a zhotovitefom ohfadne zistenych zavad a nedorobkov, je
zhotovitel  povinny neodkladne zabezpetit odborné vyjadrenie tretej osoby - nezavislého
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autorizovaného odbornika. Ak objednévate!l do piatich pracovnych dni od jeho predioZenia pisomne
vyjadri sthlas s jeho odbornym vyjadrenim, bude to znamenat, Ze predmetna zdvada bola odstrénena.
V pripade jeho nesthlasu, je povinny zabezpelit odborné vyjadrenie dalsieho nezavislého
autorizovaného odbornika.

Clanok VIIL
Zmluvné pokuty

V pripade, 7e zhotovitel nevykond dielo riadne a v€as a neodovzdd ho v pozadovanej kvalite a v
stanovenom termine podla bodu 2. Clanku I1. tejto zmluvy, zavézuje sa zaplatit objedndvatelovi zmluvnu
pokutu v &iastke 0,1% (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podla bodu 1. Clanku M. tejto zmluvy
za kazdy za¢aty kalendarny def omeskania. Toto ustanovenie sa vztahuje aj na Ciastkové pinenia. Tymto
nie je dotknutd ndhrada $kody podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika, ktora vznikne v dosledku
omeskania zhotovitela s odovzdanim diela.

V pripade, 7e zhotovitel nevyprace stavenisko v sulade s podmienkami podla tejto zmluvy, uhradi
objednavatelovi zmluvni pokutu v &iastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podla
bodu 1. Clanku IIl. tejto  zmluvy za kazdy zaaty kalendarny deri omeskania.

V pripade omeskania s odstrafiovanim zavad a nedorobkov zistenych pri zaverecnom protokolarnom
odovzdani a prevzati diela podfa bodu 8 Clanku VII. tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje zaplatit
objednavatelovi zmluvn( pokutu v &iastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela podla
bodu 1. Cldnku lIl. tejto zmluvy za kaZdy zacaty kalenddrny dert omeskania.

Zmluvna pokuta je splatnd driom uvedenym na fakture, ako den splatnosti.

Vznikom povinnosti zaplatit zmluvn( pokutu nezanika povinnost zaistena zmluvnou pokutou a ani nie
je dotknuty narok objednavatela na ndhradu Skody v pinej vyske. Zmluvné pokuty sa do vysky skody
nezapocitavaju.

Clanok IX.
Zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, 7e predmet zmluvy bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Poskytnutou zarukou zhotovitel ruéi, ze predmet zmluvy bude mat po cely &as trvania zarucnej doby
vlastnosti stanovené touto zmluvou a zéroven sa zavazuje, Ze po cely ¢as trvania zérucnej doby bude
dielo plne funkéné a spdsobilé na riadne vyuZivanie.

Poskytnutd zéruka diela je 60 mesiacov (slovom Sestdesiat mesiacov) odo dria jeho protokoldrneho
odovzdania a prevzatia a ukonéenia diela podfa bodu 10 Clénku VII. Tejto zmluvy.

Zhotovitel po dobu trvania zaruénej doby uvedenej v predchédzajucom odseku zodpoveda za vietky
zévady, ktoré sa pri ufivania diela vyskytnu alebo ktoré zisti objednavatel a ktoré bude reklamovat s
vynimkou zévad podla bodu 15 tohto ¢lanku.

Zhotovitel prebera zaruku podla vieobecne platnych podmienok v SR a v Eurdpske;j tnii.

Objednavatel je povinny zévady po ich zisteni bez zbytoiného odkladu pisomne reklamovat, pricom
uvedie o akd zavadu sa jedna.

Zhotovitel je povinny najneskdr do 3 (slovom tri) pracovnych dni po dorugeni reklamacie pisomne
dorutit objednévatefovi oznamenie o prijati reklamacie, o jej uznani a o lehote odstranenia zavady.
Reklaméaciu je moiné uplatnif najneskér do posledného dria zéruCnej doby, pricom aj reklamacia
preukazatelne odosland objedndvatelom v posledny defi zarucnej doby sa povazuje za uplatnenu v
zarucnej dobe.

V pripade uplatnenia reklamacie objednavatefom u zhotovitela sa predizuje zaruéna doba na tu cast
vvkonaného diela, na ktorej sa vyskytla zévada, o dobu vybavenia reklamacie.

Zhotovitel sa zavizuje prijat reklamdciu na jeho adrese uvedenej v ivode tejto zmluvy, alebo v pripade
zmeny adresy zhotovitela na novej adrese. Kazdu zmenu adresy sa zhotovitel zavazuje neodkladne
oznamit objednévatelovi.
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Zhotovitel sa zavazuje vybavit reklaméciu ihned, v zloZitych pripadoch do piatich (slovom pét) pracovnych
dni.

V pripade, e zhotovitel v lehote do 3 (slovom tri) pracovnych dni nedorudi objednavatelovi
rozhodnutie o vybaveni reklamécie, ma sa za to, Ze reklamdciu v plnom rozsahu uznal.

Zhotovitel je povinny reklamovanu zavadu v dohodnutom termine odstranit. V pripade, Ze sa jedna o

zévadu, ktord bude objednavatelovi branit v prevadzke diela, alebo bude mat povahu havérie, je

zhotovitel povinny zacat s jej odstrafovanim do 24 hodin (slovom dvadsatStyri hodin).

Ak objedndvatel v pripade uznania reklamdcie oznami lehotu, v ramci ktorej ma byt reklamovana

zévada diela odstranend a zhotovitel reklamovant zavadu v tejto lehote neodstrani, ma objednavatel

pravo daf reklamovany zévadu odstranit tretej osoby, pricom zhotovitel sa zavazuje zaplatit vietky

naklady, ktoré vznikli objedndavatelovi v suvislosti s jej odstranenim.

Ako reklaméacia nebudi uznané zavady, za ktoré zhotovitel nezodpovedd v zmysle ustanovenia § 563

v spojeni s ustanovenim § 431 Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

Tymto nie st dotknuté zavady diela podla ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zakonnika a zavady

na dodanych jednotlivych castiach a suciastkach diela.

Clanok X.
Nadobudanie vlastnictva

Zmluvné strany vyhlasuju, 7e vlastnikom diela je od samého zaiatku realizécie diela objednavatel. Do
odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v stlade s touto zmluvou znésa nebezpecenstvo
skody na diele zhotovitel.

Zhotovitel je vlastnikom veci uréenych na vykonanie diela, najma stavebného materidlu, ktory je povinny
zabezpeéit pred kradezou alebo pred poskodenim a zostdva ich vlastnikom az do doby, kedy sa
spracovanim stanu sucastou predmetu diela.

Do prevzatia riadne vykonaného diela v stlade s touto zmluvou objedndvatel nezodpovedd za Skodu
spdsobent na diele. Za $kodu zodpoveda objednavatel len v pripade, Ze ju sdm zavinil. Za Skodu na diele
zodpoveda zhotovitel aj v pripade, Ze Skodu spdsobia tretie osoby.

Clanok XI.
Zaverecnéustanovenia

Této zmiuva je uzatvorend na dobu uritt v zmysle bodov 1. aZ 3. Clanku it.
Pri rieseni vzajomnych vztahov zmluvnych stran, ktoré nie su upravené v tejto zmluve, sa pouziju
ustanovenia zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.
Pripadné spory nedorozumenia, ktoré vzniknu v savislosti s plnenim tejto zmluvy, sa budu zmluvné
strany snazit riesit predovsetkym formou dohody. V pripade, Ze k dohode nedbjde, spory budu rieSené
podla slovenského pravneho poriadku na prislusnom stide Slovenskej republiky.
Zmluvné strany sa dohodli, ze kazda zo zmluvnych strdn méZe od tejto zmluvy odstupit v pripade,
Ye druhd strana podstatnym spdsobom porusi zmluvni povinnost vyplyvajlcu z tejto zmluvy. Pod
podstatnym poru$enim sa rozumie predovietkym:
- nesplnenie dohodnutych priebeznych terminov a kone¢ného terminu ukoncenia diela stanovenych
v tejto zmluve,
- nedodrianie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmluve,
- nedodrzanie kvalitativnych a technickych parametrov a podmienok realizicie diela stanovenych
vtejto zmluve, .
- zabudovanie iného materilu alebo zariadenia aké su uvedené v ponuke bez sthlasu verejného
obstardvatela,
- nenahldsenie zmeny subdoddvatela polas trvania zmluvy,
- nepredloZenie dokladu o Ghrade poistného proti moznym $koddm spdsobenym jeho ¢innostou.
Zmluvné strany sa dohodli, ze pri porudeni zmluvnej povinnosti vyplyvajucej z tejto zmluvy je poskodena



strana opravnena Uftovat druhej zmluvnej strane zmluvné pokutu vo vyske 10 % z celkovej ceny
uvedenej v ¢l lIl. bod 1.

6. Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradi povinna strana nezavisle od toho, ¢i a v
akej vyske vznikne druhej strane 3koda porusenim povinnosti, ktoré mozno vymahat samostatne.

7. Obsah tejto zmluvy je mozné menit a doplfat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné
ak budu riadne podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a potvrdené odtlackami
peciatok oboch zmluvnych stran.

8. Zmluva je spisand v $tyroch origindlnych rovnopisoch, pricom objednavatel a zhotovitel' dostanu po
dve vyhovenia zmluvy.

9. Zmluvné strany spoloéne potvrdzujd, Ze sa pred podpisom zmluvy zoznamili s obsahom celej zmluvy,
poznaju jej obsah a ucel. Svojimi vlastnoruénymi podpismi a odtlackami peciatok obe zmluvné strany
potvrdzujy, Ze cely text tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vaZnej vdle.

10. T4ito zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobtda Ucinnost 1 den po
uverejneni podla § 47a ods. 1 Ob¢ianskeho zakonnika, po splneni odkladacej podmienky, ktora spociva
v tom, ¥e bude uzavretd Zmluva o poskytnuti NFP, najneskdr ku driu nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o
poskytnuti NFP.

11. Neoddelitefnou sticastou tejto zmluvy je:

Priloha &. 1 - Podrobny polozkovy rozpodet diela v papierovej a v elektronickej verzii vo formate MS
EXCEL na elektronickom médiu

Priloha €. 2 - Casovy harmonogram realizacie prac

Priloha ¢. 3 - Zoznam subdodavatelov

Priloha ¢. 4 - Kdpia poistnej zmluvy

V Salke, diia @‘10@9\3 LL V Néne, dia 17.08.2022

Za Zhotovitela:

Megr. Silvia Cagalo‘\?ré AMAZON s.r.0.
starostka obce Konatel spolocnosti

AMAZON 8.1.0.
Wadichova 17 943 G“.Nf‘::i
{0 35 B 803, 1€ DP SK2022970774
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