878/2022-O1-1-MZ

MANDATNA ZMLUVA

uzatvorena podla §566 a nasl. Obchodného zikonnika ¢. 513/1991 Zb., v zneni
neskorsich predpisov

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1 Mandant
Néazov: Mesto Brezno
Sidlo: Namestie gen. M. R. Stefanika 1, 977 01 Brezno
Zastupeny: JUDr. Tomas Abel, PhD., primator mesta
ICO: 00313319
DIC: 2020398391

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

(d’alej ako ,,mandant*)

1.2 Mandatar

Nazov: Ing. Martin Auxt
Sidlo: Brezno, Hlboka 6C
Zastipeny : Ing. Martin Auxt
ICO: 32228384

DIC. 1020556724

IC DPH: SK 1020556724

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Telefon:

E-mail:

(dalej ako ,,mandatar*)

Clanok II.
Predmet zmluvy

2.1 Mandatar zavazuje, ze v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a za podmienok v nej
uvedenych bude vykonavat’ pre mandanta inziniersku ¢innost’ v mene investora — vykon
stavebného dozoru nad realizaciou stavby s nazvom ,,MS 9.maja — stavebné vipravy*.

2.2 Funkciu stavebného dozoru bude vykonavat' Ing. Martin Auxt, zapisany v zozname
opravnenych os6b SKSI ako stavebny dozor pod registratnym ¢islom 10391 s rozsahom
opravnenia ,,pozemné stavby.*



Je opravnenou osobou podla § 45, ods. 4 stavebného zakona s osvedCenim o vykonani
skusky odbornej spdsobilosti pre ¢innost’ stavebny dozor vydanym podrla § 31, od. 2, pism.
j) ak) zakona 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inzinieroch s odbornym zameranim ,,pozemné stavby*.

2.3 Mandant sa zavdzuje spolupracovat s mandatdirom v dohodnutom rozsahu, prevziat
dokoncené prace a zaplatit’ dojednanu cenu.

Clanok III.
Rozsah a obsah prac

3.1 Rozsah dozorovanych stavebnych prac stavby vedenej v ¢l. II, bod 2.1 zmluvy je
vymedzeny projektovou dokumentaciou pre realizaciu stavby vratane rozpo¢tu, zmluvou
0 dodavke stavebnych prac (d’alej len ,,Zmluva o dielo®).

3.2 Vykon stavebného dozoru zahffia najma:

oboznamenie sa S podkladmi a s obsahom zmluvy, ujasnenie zmluvnych vztahov
odovzdanie staveniska dodavatel'ovi stavby

sledovanie dodrziavania podmienok stavebného povolenia

sledovanie, ¢i su prace vykonavané v stlade s platnymi zakonmi a vyhlaskami,
podmienkami zmluvy o dielo a projektovou dokumentaciou stavby

sledovanie a kontrolovanie kvality vykonavanych prac a technolégie realizovanych
prac v sulade s platnymi normami a predpismi s dorazom na kontrolu tych Casti diela,
ktoré budu pri d’alSich pracach zakryté, alebo sa stanti nepristupné

kontrolovanie mnozstiev realizovanych prac

spolupraca s organmi §tatnej a miestnej spravy, a vyziadanie stanovisk, ak su z dévodu
zmien na stavbe dotknuté podmienky, ktoré boli zadefinované tymito organmi
organizovanie a vedenie pravidelnych kontrolnych dni na stavbe, minimalne jedenkrat
mesacne

spolupraca so zodpovednym geodetom stavby pri dohlade nad dodrziavanim
priestorového rozmiestnenia stavby

spolupraca s projektantom aso zhotovitelmi na pripadnom odstraneni nedostatkov
projektu

odporucenie a predlozenie mandantovi veci pripadného odsthlasovania doplnkov
azmien stavby v projektovej dokumentacii, ktoré vSak nesmi menit polozkovy
rozpocet stavby, terminy vystavby a nezhorSuju jej parametre

navrhy doplnkov a zmien, ktoré menia naklady, terminy alebo technické parametre
predkladd vZzdy na odsuhlasenie mandantovi spolu s vlastnym vyjadrenim
a odporucanim

kontrolovanie cenovej spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych
dokladov v stlade s podmienkami zmluvy, vysledky predkladd objednavatel'ovi
kontrola casového postupu vystavby a plnenia rozhodujicich terminov podla
zmluvnych vztahov, upozoriiovanie mandanta na pripadné neplnenie tychto terminov,
priprava podkladov na uplatnenie majetkovych sankcii podl'a zmluvy

vyhotovovanie priebeznej fotodokumentacie o postupe prac, ukladanie na CD nosi¢
kontrolovanie vedenia stavebného dennika a TUplnosti zaznamov v stlade s
podmienkami zmluvy a vykon zapisov do stavebného dennika stavby



bezodkladné¢ informovanie mandanta 0 vSetkych zavaznych skuto¢nostiach
a okolnostiach na stavbe
pozastavenie a/alebo zastavenie stavebnych prac zhotovovania stavby, ak hrozi
skutoénost’” vzniku $kod alebo realizovania stavby a/ alebo jej Casti v rozpore so
schvalenym projektom alebo pri vzniku okolnosti vylucujiacich zodpovednost, a to az
po dobu trvania tychto okolnosti a toto pozastavenie a/alebo zastavenie stavebnych prac
zhotovovania stavby bezodkladne pisomne oznamit’ mandantovi
spolupraca s pracovnikmi zhotovitel'a pri zabezpeceni opatreni na odvratenie alebo
obmedzenie $kod pri ohrozeni stavby zivelnymi pohromami
zabezpecenie vsetkych Cinnosti stvisiacich s pripadnymi archeologickymi nalezmi
V mieste stavby
kontrola a dosledovanie plnenia povinnosti zhotovitel'a stavby, poistenia Stavby pre
pripad poskodenia, zniCenia, straty, odcudzenia a/alebo inych skod pocas realizacie
stavby
kontrola projektu skuto¢ného vyhotovenia aoverenie jeho spravnosti peciatkou
a podpisom
kontrola faktir a sipisu vykonanych prac dodavatela stavby, overenie ich spravnosti
peciatkou a podpisom
zabezpedenie odovzdania stavby dodavatel'om a prevzatia stavby investorom
kontrola a odstraiiovanie vad a nedorobkov v priebehu realizacie stavby
kontrola vypratania staveniska
kontrola dodrziavania pravnych predpisov, technickych noriem a zmluvnych dojednani
poskytovanie sucinnosti pocas realizacie projektu pre ucel vypracovavania priebeznych
monitorovacich sprav, zavere¢nej monitorovacej spravy, priebeznych ziadosti o platby
a zavereCnej ziadosti o platbu predkladanych mandantom v sulade so Zmluvou
0 poskytnuti NFP
ucast’ na kontrolach na mieste vykonavanych u Mandanta opravnenymi osobami podl'a
¢l. IV, bod 4.3
vykon vSetkych prac cCinnosti stavebného dozoru s naleZitou odbornostou
a starostlivostou, v stilade so zaujmami a pokynmi mandanta
preverovanie, ¢i zhotovitel vykondva predpisané a dohodnuté skusky materialov,
konstrukcii, prac a ¢i tieto skusSky vykonavaji aj jeho subdodavatelia, vyzadovanie
dokladov a kontrola vysledkov, ktoré preukazuju pozadovanu kvalitu
sledovanie avyzadovanie spolu s dodavkami materialov, strojov a konstrukcii
predpisanej dokumentacie, najmé dokladov o ich kvalite
kontrolovanie riadneho uskladfiovania materialov, konstrukcii, zariadeni, strojov na
stavenisku
dohliadanie na to, aby zhotovitel' nepoSkodzoval verejné priestranstva a podzemné
vedenia umiestnené v mieste stavby
upozorniovanie zhotovitel'a zapisom na vSetky okolnosti, ktoré mézu spdsobit’ znizenie
kvality stavby, pokial’ st mu zname
zhromazd'ovanie vSetkych dokladov potrebnych pre kolaudacné konanie stavby
a podanie navrhu na kolaudaciu stavby
ucast’ na kolaudacnom konani a odovzdanie pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia
mandantovi
Clanok IV.
Spolupraca mandanta a mandatara



4.1 Mandant pre vykon ¢innosti stavebného dozoru odovzda mandatarovi nasledovné doklady:
a. Kompletna projektova dokumentacia pre realizaciu stavby— jedno paré
b. Koépia stavebného povolenia, képie vyjadreni spravcov inzinierskych sieti
a dotknutych organov ziskané v ramci stavebného konania
c. Kopia zmluvy o dodavke stavebnych prac — Zmluva odielo na stavbu so
zhotovitelom stavby ,MS 9. méja — stavebné Gpravy“ s polozkovym rozpo&tom
stavby
4.2 Mandatar sa zavdzuje, ze umozni vSetkym kontrolnym subjektom, vratane Ministerstva
zivotného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstva investicii, regionalneho rozvoja a
informatizacie Slovenskej republiky, Ministerstva financii Slovenskej republiky, Uradu pre
finan¢ny mechanizmus, Vyboru pre finanény mechanizmus a d’al$im kontrolnym organom
a organom opravnenym na vykon kontroly v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR,
ako aj vSetkym subjektom poverenym tymito inStiticiami vykonat kontrolu dokladov
suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a to po celu dobu povinnej archivacie tychto
dokumentov, urcenou v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR.

Clanok V.
Cas plnenia

5.1 Mandatar sa zavizuje vykonavat’ stavebny dozor na stavbe v obdobi realizacie stavby,
pocas platnosti Zmluvy o dielo. V pripade pozastavenia stavby sa tento ¢as nezapocitava do
doby vykonu ¢innosti stavebného dozoru.

5.2 Termin plnenia sa méze zmenit' dohodou oboch stran podla terminov stanovenych
v Zmluve o dielo na stavbu so zhotovitel'om stavby ,,MS 9. maja — stavebné upravy*.

5.3 Zéaviazok vyplyvajuci z tejto zmluvy pre mandatara bude plneny priebezne.

5.4 Zmluva sa uzatvara na dobu ur€itd, t. j. od zacatia stavby, do doby vykonania ¢innosti, ktoré
tvoria predmet zmluvy podla c¢lanku II. alll. tejto zmluvy podla odsuhlaseného
harmonogramu realizécie stavebnych prac vratane kolaudacie vykonanej stavby. Za
ukoncenie zmluvného vzt'ahu sa bude povazovat splnenie vSetkych zaviazkov ucastnikov
vyplyvajucich z tejto zmluvy.

Clanok VI.
Cena za vykon ¢innosti, platobné podmienky, fakturacia

6.1 Cena cinnosti V rozsahu predmetu tejto zmluvy je dojednand dohodou zmluvnych stran
podla §2 Zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach ako vysledok ponuky procesu verejného
obstaravania sluzby vykonanej mandantom:

Dohodnuté cena za vykon stavebného dozoru:

Spolu bez DPH: 2250,- EUR
DPH 20,00%: 450,- EUR
Spolu s DPH: 2700,- EUR



6.2 Cena za vykonané cinnosti podla predmetu zmluvy bude Mandatirom fakturovana
mesacne.

6.3 Podkladom pre thradu ceny budu dielCie faktary ako dainovy doklad vystavovany
mandatarom k terminu — posledny pracovny den v prisluSnom mesiaci.

6.4 Faktara - danovy doklad bude obsahovat’ vSetky nalezitosti dafiového dokladu v zmysle
platnej legislativy upravujucej nalezitosti uctovnych a danovych dokladov, minimélne

vSak:

3)
b)

c)
d)
e)
f)
9)

h)
i)
)

oznacenie faktura - daiovy doklad a jej cislo;

nazov a adresu sidla Mandanta a Mandatara a adresu, na ktora ma byt’ faktira
zaslana, ICO, DIC, IC DPH Zhotovitel’a aj Objednavatela;

¢islo zmluvy, oznacenie sluzby

oznacenie banky (ndzov a adresa banky, SWIFT kéd) a ¢islo uctu (aj v tvare IBAN);
datum dodania plnenia;

den vystavenia a odoslania faktury a lehota splatnosti;

vysku fakturovanej Ciastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vySku dane,
celkovu fakturovanu sumu zaokrihlenu na dve desatinné miesta;

nalezitosti pre ucely dane z pridanej hodnoty;

peciatku a podpis Zhotovitel’a;

prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

6.5 Za spravne vycislenie vySky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Mandatar v plnom
rozsahu.

6.6 V pripade, ze faktira a jej prilohy nebudu obsahovat’ vsetky dohodnuté nalezitosti, ma
Mandant pravo takuto faktiru neuhradit’ a vratit Mandatdrovi s uvedenim vsetkych
nedostatkov, ktoré sa maju odstranit’. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
anova lehota splatnosti zacne plynit dhnom riadneho dorucenia opravenej faktury
Mandantovi.

6.7 Mandatar zasle Mandantovi faktiru v Styroch originalnych vyhotoveniach.

6.8 Splatnost’ faktury vystavenej Mandatarom bude 30 dni odo dna jej doru¢enia Mandantovi.

6.9 Mandant neposkytuje preddavok, ani zalohovu platbu.

Clanok VII
Zodpovednost’ za vady

7.1 Mandatar zodpoveda za riadne vykonanie dojednanej sluzby a Cinnosti v stlade so
zékonmi, ustanoveniami a technickymi predpismi platnymi v priebehu realizacie préac.
Vsetky sluzby vykona s nalezitou odbornost'ou a starostlivost'ou a v stlade so zaujmami
Mandanta.



7.2 Pre pripad vady vykonanych c¢innosti dojednavaju zmluvné strany pravo Mandanta
pozadovat’ a povinnost Mandatara poskytnut’ bezplatné odstranenie reklamovaného
nedostatku. Moznost’ iného dojednania vSak nie je vylu¢ena. Opravnene reklamovant vadu
sluzby je povinny Mandatar odstranit’ bez zbyto¢ného odkladu.

Clanok VIIL
Sankcie

8.1.Zmluvné strany sa vzdjomne dohodli na uplatiiovani zmluvnych pokut pri nedodrzani

a)

b)

zmluvnych podmienok nasledovne:

V pripade omeskania Mandatara s plnenim predmetu tejto Zmluvy ma pravo Mandant
uctovat’ trok z omeskania vo vyske 0,5% z ceny sluzby z fakturovanej sumy za kazdy
deit omesSkania

V pripade preukdzané¢ho pochybenia na strane Mandatara, ktoré budu viest’ k finanénym
korekcidm (znizeniu) poskytnutého nenavratného finan¢ného prispevku zo strany
Riadiaceho organu voc¢i Mandantovi, Mandant si uplatni vo¢i Mandatarovi zmluvnu
pokutu vo vyske tejto korekcie.

V pripade zavineného omeskania Mandanta s tuhradou faktury za vykonanu sluzbu ma
pravo Mandatar Gctovat’ Urok z omeSkania vo vyske 0,5% z ceny fakturovane;j sluzby
za kazdy deii omeSkania po lehote splatnosti faktury.

Clanok IX.
DalSie dojednania

9.1 Mandatar vyhlasuje, Ze je opravneny vykonavat' prace v celom rozsahu predmetu tejto
zmluvy. Na poziadanie Mandanta umozni nahliadnut’ do prislusnych dokladov.

9.2 K zaniku tejto zmluvy méze dojst’ pisomnou dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim
od zmluvy z dévodov uvedenych v tejto zmluve.

9.3 V pripade pisomnej dohody medzi zmluvnymi stranami sa skon¢i platnost’ tejto zmluvy
dilom nasledujicim po dni zverejnenia takejto dohody na webovom sidle Mandanta.

9.4 Mandatar je od tejto zmluvy opravneny odstupit’:

a)

b)

Ak mu Mandant nevyplatil odplatu ani do 30 dni od uplynutia doby uvedenej v ¢lanku
VI. tejto zmluvy.

Ak mu Mandant svojim zavinenym konanim neumoznuje plnit’ zavizky vyplyvajlice

z tejto zmluvy.

9.5 Mandant je od tejto zmluvy opravneny odstupit’:

a)
b)

ak si Mandatar opakovane neplni zaviazky vyplyvajice z tejto zmluvy a bol o tom
pisomne upovedomeny.
Ak si Mandant neplni zavazky riadne a s odbornou starostlivostou podrla ¢l. 111

9.6 V pripade odstiupenia od zmluvy zmluvny vztah kon¢i dinom nasledujicim po dni
dorucenia pisomného ozndmenia o odstipeni od zmluvy druhej zmluvne;j strane.



9.7 Zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, priCom po podpise zmluvnych stran
obdrzi Mandant 3 vyhotovenia a Mandatar 2 vyhotovenia.

9.8 Pre otazky touto zmluvou nerieSené platia prislusné ustanovenia obchodného zékonnika
a ostatnych vSeobecne zaviaznych predpisov.

9.9 Ak sa akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v ddsledku jeho rozporu
s pravnymi predpismi SR a EU, nespdsobi to neplatnost’ celej zmluvy. Zmluvné strany sa
v takomto pripade zavédzuji bezodkladne vzijomnym rokovanim nahradit’ neplatné
zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany ucel Zmluvy
a obsah jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy.

9.10 Téato zmluva nadobuda platnost’ diilom podpisania oboma zmluvnymi stranami a a¢innost’
dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav, v zmysle § 47a ods.
1 zékona €. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov a zdkona
¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov.

9.11Zmluvné strany vyhlasuji, ze si text zmluvy riadne a dosledne precitali, jej obsahu
a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucim porozumeli, ich zmluvné prejavy st dostatocne
jasné, urCité a zrozumitelné, podpisujice osoby su opravnené k jej podpisu ana znak
sthlasu ju podpisali.

V Brezne, dna ......c.cccoeeeeunnnne. Vo L 008 e,
Za Mandanta Za Mandatara

JUDr. Tomas Abel, PhD. Ing. Martin Auxt

primator mesta stavebny dozor



