ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasledujlcich zakona ¢islo 513/1991 Zb Obchodny zakonnik, v zneni
neskorsich predpisov (dalej ako ,,Obchodny zadkonnik® v prislusnom gramatickom tvare)

Cislo objednavatela: BA/2018/31

Objednavatel: SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, 3tatny podnik
Sidlo: Radni¢né namestie 8
969 55 Banska Stiavnica, Slovenska republika
Pravna forma: Statny podnik
Registracia: zapisany v OR OS Banskéa Bystrica v oddiele PS§, vlozka ¢ 713/S
ICO: 360 22 047
IC DPH:
IBAN:

Kontaktnd adresa a organizacna zlozka podniku, ktorej sa pravny Gkon tyka:
SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, 3tatny podnik
Odstepny zavod Bratislava
Karloveska 2, 842 17 Bratislava

Konajuci prostrednictvom: Ing. Jozef Ducz, riaditel odStepného zavodu

Zapisany v OR OS Bratislava | v oddiele PO, vlozka Cislo 1040/B

Zodpovedny zastupca vo veciach technickych:

(dalej len ,,Objednéavatel” v prisluSnom gramatickom tvare)

a
Zhotovitel: Absolon IS, s.r.o.
Sidlo: Bratislavska cesta 4303
945 01 Komérno, Slovenska republika
Registracia: zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, Oddiel:
5 Sro, VlozZzka €. 40591/N
ICO: 50 237 691
DIC:
IC DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Statutarny organ: Szilard Goda, konatel

Zodpovedny zastupca vo veciach technickych:

(dalej len ,,Zhotovitel* v prisluSnom gramatickom tvare)

(dalej jednotlivo ako ,,Zmluvna strana“ alebo spolu ako ,,Zmluvné strany* v prisluSnom
gramatickom tvare)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju na zaklade vzajomnej dohody Zmluvu o dielo na realizaciu
zdkazky s nazvom ,Protipovodnovy murik Komarno - Dunaj - sanacia“ (dalej len
»Zmluva“) podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich prepisov (dalej len
,zakon o verejnom obstaravani). Podkladom na uzavretie tejto Zmluvy je Cenova ponuka
uspesného uchadzaca predlozena do zékazky na stavebné prace (elektroinStalacné prace)



vzmysle § 117 zakona o verejnom obstaravani s nazvom ,,Protipovodnovy mdurik
Komarno - Dunaj - sanécia“ zo dna 26 04 2018, ktora tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

CPV: 45342000-6 Montaz oplotenia.

l. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat a Objednavatelovi odovzdat dielo
»,Protipovodnovy  murik Komarno -  Dunaj - sanacia“,  spocivajlce
vo vyrobe, dodavke a montazi oplotenia - kovovych panelov rozmerov 2,5 x 2 m spolu
216 kusov a kovovych stipov plotu 224 kusov. Oplotenie a stipiky bude oSetrené
naterom do vonkajSieho vlhkého prostredia Ciernou farbou, pretoze modra farbu RAL
5017 a Sedu farbu RAL 9007 nemozno pouzit na zdklade usmernenia Krajského
pamiatkového Uradu Nitra - Kancelaria v Komarne, v zmysle technickych noriem, a to
v rozsahu a v sUlade stouto Zmluvou, sUtaznymi podkladmi, ktoré boli sucastou
procesu verejného obstaravania a Cenovou ponukou Zhotovitela zo dha 26.04.2018,
ktora je neoddelitelnou su€astou tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo) a zavazok
Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit cenu dohodnutd podla tejto Zmluvy.

2  Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na svoju
zodpovednost.  Zhotovitel je opravneny vykonavat Dielo, resp. jeho cast
prostrednictvom tretej osoby (subdodavatela) len na zéklade predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatela a v slllade a za podmienok ustanovenych Zakonom
0 verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny poziadat Objednavatela o udelenie
pisomného sihlasu v zmysle predchadzajucej vety najneskér 5 pracovnych dni pred
tym, nez zacCne vykonavat Dielo, resp. jeho Cast prostrednictvom tretej osoby
(subdodavatela)

Il. TERMIN PLNENIA A MIESTO PLNENIA
1. Miesto vykonania Diela: Ochranna linia mesta Komarno (dalej len ,Stavenisko®)

2 Termin dodania Diela Objednavatelovi je do 60 pracovnych dni odo dfa
odovzdania Staveniska.

3. Za datum zacatia realizacie Diela sa povazuje den odovzdania a prevzatia Staveniska.
Stavenisko bude Zhotovitelovi odovzdané formou pisomného Protokolu o odovzdani a
prevzati Staveniska podpisaného zodpovednymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.

4. Zmluvné strany si povinné zucCastnit sa na odovzdani a prevzati Staveniska v den
oznameny Zhotovitelovi Objednavatelom najmenej 3 pracovné dni vopred a podpisat
Protokol o odovzdani a prevzati Staveniska. Pokial sa Zhotovitel nedostavi v dohodnuty
den na odovzdanie Staveniska, resp. pokial sa Zhotovitel zGCastni odovzdavania
Staveniska ale bez relevantného dévodu odmietne Stavenisko prevziat, Objednavatel je
opravneny podpisat Protokol o odovzdani a prevzati Staveniska sam, pricom v
Protokole o odovzdani a prevzati Staveniska vyznaCi skutocnost, ze Zhotovitel sa na
odovzdani Staveniska nezicastnil alebo ho bez relevantného dévodu odmietol prevziat.
Za relevantny dovod sa povazuje dovod, ktory objektivnhe bez zavinenia Zhotovitela
brani Zhotovitelovi v realizicii Diela. Objednavatel Protokol o odovzdani a prevzati
Staveniska podpiSe a nasledne jeden origindl Protokolu o odovzdani a prevzati
Staveniska doruci Zhotovitelovi. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dnom podpisania
Protokolu o odovzdani a prevzati Staveniska podla tejto Zmluvy sa povazuje Stavenisko
za odovzdané a prevzateé.



Termin dodania Diela je podmieneny moznostou Zhotovitela pracovat na Diele
bez obmedzujucich podmienok. V pripade nutnosti preruSenia prac z dévodu mimo
Zhotovitela, a teda z dovodu prekazok nespdsobenych Zhotovitelom alebo na prikaz
Objednavatela, sa termin dodania Diela predizuje o dobu preruSenia prac.

Existencia takychto prekdzok sa bezodkladne vyznaci v stavebnom denniku a
sucasne musi byt bezodkladne pisomne oznamena Objednavatelovi na adresu uvedenu
v zahlavi tejto Zmluvy

Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne zhotovené Dielo prevezme, o c¢om bude
vyhotoveny Protokol o odovzdani a prevzati Diela v zmysle ¢l IX. tejto Zmluvy
podpisany zodpovednymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.

[ll. CENA DIELA

Cena za zhotovenie Diela (dalej len ,Cena Diela®) je stanovena dohodou Zmluvnych
stran na zéklade Cenovej ponuky - Navrh na plnenie kritérii Zhotovitelé vo vyske:

CENA SPOLU BEZ DPH 144.950,00 EUR
DPH (20%) 28.990,00 EUR
CENA CELKOM S DPH 173.940,00 EUR

Slovom stosedemdesiattritisic devatstostyridsat’ Eur

DPH bude fakturovana v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorSich predpisov a v zmysle dalSich suvisiacich platnych predpisov. V
pripade, ak dodané stavebné a montazne sluzby budi spadat jednoznacne do sekcie F
Statistickej klasifikacie CPA, bude uplatneny rezim DPH podla § 69 ods. 12 pism. j)
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov -
prenos danovej povinnosti. V tomto pripade DPH fakturovana nebude

Cena Diela je stanovend v sulade so zakonom Narodnej rady Slovenskej republiky
€. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a je uvedena vratane vsetkych
nakladov Zhotovitela (materidl, mzdy, ostatné priame naklady, odpisy techniky,
prevadzkové rézie, spravne rézie, zisk, dalSie naklady zhotovitelé a pod.), potrebnych
k realizacii Diela.

Cena Diela uvedena v tejto Zmluve je pevna a nie je mozné ju navySovat', ani dodatkami
upravovat pocas trvania Zmluvy, okrem pripadov zdkonnej zmeny DPH a podmienok
stanovenych v zakone ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

V cene za zhotovenie Diela sU obsiahnuté aj vSetky ostatné naklady, ktoré mézu mat
vplyv na vysSku celkovej ceny, najma naklady na mobilné leSenia, odvoz sutiny
a vyburanych hmoét na skladku, recyklacny poplatok, dopravné néklady, parkovanie,
prevoz mechanizmov na Stavenisko a zo Staveniska, naklady na zriadenie, prevadzku a
odstranenie zariadenia Staveniska, naklady na pripravu Staveniska, néklady na
vypratanie Staveniska, naklady na nakladanie s odpadmi, na likvidaciu odpadov, ktoré
sl vysledkom cinnosti Zhotovitelé

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitelovi nebude poskytnuty preddavok
na zhotovenie Diela od Objednavatela.



IV. PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitelovi vznikne pravo na vystavenie Styroch Cciastkovych faktdr po riadnom
vykonani a odovzdani etap Diela Objednavatelovi a prevzati riadne vykonanych etap
Diela Objednavatelom, t. j. podpisom Cciastkovych Protokolov o odovzdani a prevzati
etap Diela zodpovednymi z&stupcami oboch zmluvnych stran v zmysle €l. IX. Zmluvy,
a to nasledovne:

a) po skonéeni 1. etapy v dizke 150 m &asti Diela 25 % z Ceny Diela

b) po skoné&eni 2. etapy v dizke 150 m &asti Diela 25 % z Ceny Diela

c) po skon&eni 3. etapy v dizke 150 m &asti Diela 25 % z Ceny Diela

d) po skonceni 4. etapy - dokoncenie Diela 25 % z Ceny Diela

Ciastkova uhrada ceny Diela bude realizovana formou bezhotovostného platobného
styku v lehote splatnosti faktar. Splatnost’ faktdr je 30 kalendarnych dni odo dna ich
dorucenia Objednavatelovi. Diom dorucCenia faktlry sa rozumie den prevzatia faktary
v listinnej podobe Objednavatelom a to na kontaktnej adrese Objednavatela (na adrese
organizacnej zlozky podniku, ktorej sa pravny ukon tyka), uvedenej v zahlavi tejto
Zmluvy.

Faktiry musia obsahovat: odvolanie sa na tato Zmluvu s uvedenim cisla Zmluvy,
obchodné meno Objednavatela a Zhotovitela, 1CO, DIC, IC DPH, sidlo (miesto
podnikania), Cislo faktary, den jej vystavenia, IBAN, oznacCenie banky, fakturovand sumu,
nazov Diela a prislusnej etapy zhotovovania Diela, peciatku a podpis opravnenej osoby.
Prilohou kfaktire bude slpis vykonanych prac potvrdeny (odsuhlaseny)
Objednavatelom, resp poverenym zastupcom Objednavatela a Ciastkovy Protokol
0 odovzdani a prevzati prisluSnej etapy Diela bez vad a nedorobkov, podpisany
zmluvnymi stranami, resp. ich poverenymi zastupcami.

Ak faktara bude obsahovat nespravne cenové alebo iné Udaje alebo faktdra nebude
obsahovat vSetky Udaje a nalezitosti v zmysle platnych pravnych predpisov, najma podla
8§ 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov,
resp. nebude obsahovat uvedené Udaje a doklady alebo bude obsahovat nespravne, i
nedplné Udaje a doklady, je Objednéavatel opravneny ju vratit na doplnenie Zhotovitelovi,
¢im sa prerusi splatnost faktdry a nova splatnost zacina plynat od dorucenia faktury,
ktora bude vyhotovena riadne.

Za den uhrady bude povazovany den odpisu finanénych prostriedkov z Uctu
Objednéavatela. Objednavatel na plnenie podla tejto Zmluvy neposkytuje zalohy ani
preddavky.

V. ZARUCNE PODMIENKY

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo je zhotovené podla tejto Zmluvy a v sulade s
prisluSnymi pravnymi predpismi a Ze po stanoven( dobu (zaru¢ni dobu) bude mat
pozadované vlastnosti stanovené technickymi parametrami.

Zarutna doba Diela a vSetkych jeho Casti, je Sest’ (6) rokov, a zacina plyndat odo dna
prevzatia Diela Objednavatefom bez vad a nedorobkov, t. j. odo dha podpisania
preberacieho protokolu bez vad a nedorobkov v zmysle CI. IX. Zmluvy.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel iba vtedy, ak sa
vyskytnl pocas zarucnej doby. Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku a vyhlasuje, Ze
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Dielo bude mat pocas zarucnej doby pozadovani, pripadne pravnymi predpismi
ustanovenu akost, bude bez vad a bude zodpovedat zavaznym technickym normam

Za vady Diela nezodpoveda Zhotovitel vylu¢ne vtedy, ak tieto nemohol zistit ani pri
vynalozeni odbornej starostlivosti, alebo v désledku pouzitia materialov, neodborného
zasahu a neodborného uzivania zo strany Objednavatela v pripade, ak Zhotovitel na
tato skuto€nost Objednavatela pisomne upozornil a ten na ich pouziti pisomne trval.

Pre pripad vady z vykonaného Diela dojednavaji Zmluvné strany pravo Objednavatela
pozadovat a povinnost Zhotovitela poskytnut bezplatné odstranenie vady z vykonaného
Diela. Moznost iného dojednania nie je vylicena

Objednavatel sa zavazuje, ze pripadné uplatnenie vad Diela uplatni u Zhotovitela
bezodkladne po ich zisteni, ato pisomnym oznamenim v ktorom vadu Specifikuje
Plynutie zaru¢nej doby sa predlzuje o dobu uplatnenia vad az do ich odstranenia.

Zhotovitel je povinny zacat s odstrafiovanim vady na vlastné néklady bezodkladne,
najneskdr do 3 pracovnych dni odo dna jej uplatnenia a odstranit ju najneskér do 15 dni
od jej uplatnenia, ak sa Zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

PoruSenie povinnosti Zhotovitela za€at s odstrafovanim vad Diela v lehote podla
bodu 7 tohto Clanku a/alebo poruSenie povinnosti odstranit uplatnené vady v lehote do
15 dni od ich uplatnenia, resp. v lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami, sa Zmluvnymi
stranami povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy. V pripade ak Zhotovitel nezaCne
s odstrafiovanim vady v lehote podla bodu 7 tohto €lanku Zmluvy, a/alebo neodstrani
vady v lehote do 15 dni od ich uplatnenia, resp. v lehote dohodnutej Zmluvnymi
stranami, je Objednavatel opravneny zabezpecCit odstranenie vady prostrednictvom
tretej osoby na naklady Zhotovitela.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze v pripade vyskytu takych vad Diela v zarucnej
dobe podla bodu 2 tohto ¢lanku, ktoré nebude mozné technicky odstranit, resp. opravit,
resp. ekonomicky nebude UCelné ich odstranit, resp. opravit, resp. nebude mozné ich
odstranit, resp. opravit z akychkolvek inych doévodov a ktoré budd vyzadovat dodanie
novej, resp. vymenu ktorejkolvek Casti Diela za novi, momentom dodania tejto novej
Casti, resp. momentom vymeny ktorejkolvek ¢Casti Diela, zacne na tGto dodanu, resp.
vymenenu Cast Diela plynat nova zarucna doba

V pripade, Ze Zhotovitel nevykona Dielo v pozadovanej kvalite, Objednavatel ma pravo
uplatnit naroky z vad v sulade s § 560 az § 565 Obchodného zakonnika.

VI. ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skodu, ktora vznikla Objednavatelovi alebo
tretej osobe v dbsledku alebo v slvislosti s poruSsenim povinnosti Zhotovitela
stanovenych v tejto Zmluve, resp. v slvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy, a to najma
nie vSak vylu€ne za Skodu, ktord vznikla Objednéavatelovi alebo tretej osobe v désledku
toho, Ze Zhotovitel nevykonal Dielo riadne a/alebo v€as a/alebo s odbornou
starostlivostou.

Pokial konanim Zhotovitela alebo oséb, prostrednictvom ktorych Zhotovitel zabezpecuje
realizaciu Diela podla tejto zmluvy vznikni Skody na zariadeni Staveniska, na
Stavenisku, alebo na vykonanych pracach na Diele, Zhotovitel zodpoveda za tieto Skody
a je povinny ich odstranit' na vlastné naklady.



Ak vznikne Skoda neopravnenym vstupom Zhotovitela alebo o0s6b, prostrednictvom
ktorych Zhotovitel' zabezpecuje realizaciu Diela podla tejto zmluvy na pozemky tretich
os6b, alebo ich poSkodenim, pripadne porusenim inzinierskych sieti, za Skodu
zodpoveda Zhotovitel.

V pripade, ak na mieste realizacie Diela zhotovuju Dielo, resp realizuju prace aj iné
subjekty objednané Zhotovitelom (subdodavatelia), Zhotovitel zodpoveda za vykonanie
prac tymito tretimi subjektmi, zodpoveda za nebezpecenstvo Skody na veciach, na
ktorych tieto subjekty vykonavaju prace, resp realizuju Cinnost a nebezpecfenstvo Skody
na zariadeniach alebo veciach, ktoré zhotovia

Zmluvné strany sa zavazuju nahradit druhej zmluvnej strane Skodu spdsoben
poruSenim povinnosti zo zavédzkového vztahu, okrem pripadu, Ze by ten, kto porusil
povinnost preukazal, Ze poruSenie povinnosti bolo spésobené okolnostami vylu€ujucimi
zodpovednost.

VIl. POVINNOSTI ZHOTOVITELA A OBJEDNAVATELA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na vlastné nebezpecenstvo.

Zhotovitel (ako aj jeho subdodavatelia) je povinny vykonavat c¢innosti sulvisiace
s plnenim podla tejto Zmluvy na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo a zaistit' vo
vztahu k vlastnym zamestnancom aj k tretim osobam bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci a ochranu pred poziarmi na Stavenisku, dodrziavanie protipoziarnych opatreni
v zmysle platnej pravnej Upravy, dodrziavanie opatreni proti vzniku skdd. Zhotovitel je pri
tom povinny postupovat v sullade s platnymi pravnymi predpismi a ostatnymi vSeobecne
zavaznymi predpismi, najma:
a na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi,
(zdkon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, Nariadenim vilady
Slovenskej republiky ¢ 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkadch na stavenisko (dalej len ,Nariadenie ¢. 396/2006)
a VyhlaSkou Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti
v zneni neskorSich predpisov)
b predpismi upravujucimi bezpecnost na cestnych Usekoch,
hygienické predpisy,
d bezpecnosti na cestnych Usekoch, predpisy o bezpecnosti technickych zariadeni,
predpisy o ochrane zivotného prostredia a vSetky ostatné sudvisiace pravne

predpisy.

o

Ak sa zisti, ze zamestnanec Zhotovitela je na Stavenisku pod vplyvom alkoholickych
napojov, alebo inych navykovych latok, je Zhotovitel povinny doty¢ného zamestnanca
okamzite zo staveniska odvolat. Zamestnanci Zhotovitela st povinni podrobit sa na
Ziadost' Objednavatela dychovej skiske na pritomnost alkoholickych napojov, alebo ingj
navykovej latky. V pripade, Ze sa zamestnanec Zhotovitela odmietne podrobit’ takejto
skuske, méa sa za to, Ze je pod vplyvom alkoholického napoja, alebo inej navykovej latky.

Zhotovitel sa zavéazuje v zmysle § 3 ods. ! Nariadenia ¢. 396/2006 poverit nim ur€enu
osobu vykonom funkcie koordinatora projektovej dokumentacie a koordinatora
bezpecnosti za Uucelom plnenia dloh vyplyvajicich z Nariadenia ¢. 396/2006.

Koordinacia projektovej dokumentacie zahffia najmé nasledovné ¢innosti:
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a) uplatnovanie poziadaviek podla § 4 Nariadenia ¢. 396/2006,

b) vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi pravidla
na vykonavanie prac na stavenisku; plan obsahuje aj osobitné opatrenia pre
jednotlivé prace s osobitnym nebezpecenstvom uvedené v prilohe €. 2 Nariadenia
¢ 396/2006,

c) vypracovanie podkladu, ktory obsahuje prisluSné informacie o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci, ktoré je potrebné zohladnovat pri vSetkych dalSich
pracach.

Koordinacia bezpecnosti zahffia nasledovné €innosti:

a) uplatiovanie vSeobecnych zasad prevencie a poziadaviek na zaistenie bezpec€nosti a
ochrany zdravia pri praci pri

- technickych alebo organizacnych rieSeniach, na zaklade ktorych sa planuju prace,
ktoré sa budl vykonavat sic€asne alebo budi na seba nadvazovat,

- urCovani Casu trvania jednotivych prac alebo ich etap,

b) plnenie prisluSnych poziadaviek tak, aby zamestnavatel a fyzickd osoba, ktora je
podnikatelom a nie je zamestnavatelom,

- uplatfiovali zodpovedajucim spésobom vSeobecné zasady ustanovené v § 7
Nariadenia ¢. 396/2006,
- dodrziavali plan bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci vypracovany podla § 5 ods
2 pism. b) Nariadenia ¢. 396/2006

c) Upravy planu bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci podla § 5 ods 2 pism. b)
Nariadenia ¢. 396/2006 a podkladu podfa § 5 ods. 2 pism. c¢) Nariadenia ¢. 396/2006,
ktoré budu zohladfovat postup prac so zretelom na zmeny v priebehu prac,

d) spolupracu medzi zamestnavatelmi na stavenisku, najma ak pracuji na spolo¢nom
pracovisku a ak ich €innost na pracovisku na seba nadvézuje, usmernovanie prace
so zretelom na ochranu zamestnancov, na prevenciu vzniku Urazov a iného
ohrozenia zdravia, na vzajomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktora je
podnikatefom a nie je zamestnavatelom, do tohto procesu, ak je to potrebné,

e) opatrenia na kontrolu spravneho uplatfiovania pracovnych postupov,

f) zabezpecenie vstupu na stavenisko len osobam, ktoré tam plnia pracovné povinnosti

Zhotovitel je povinny informovat Objednavatela o plneni povinnosti vyplyvajacich
z poziadaviek ustanovenych pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, najmd Objednavatelovi predkladat
dokumentaciu blizSie Specifikovanu v Casti, v ktorej je Specifikovany predmet plnenia.

Opakované neplnenie alebo poruSovanie povinnosti Zhotovitela na Useku BOZP a PO
sa povazuju za podstatné poruSenie tejto zmluvy Zhotovitefom. Zhotovitel je povinny
uhradit Objednavatelovi poplatky, pokuty, Skody ako aj iné pripadné dalSie vzniknuté
naklady, ktoré bol Objednavatel nuteny vynalozit z dévodu nedodrzania podmienok
pravoplatnych rozhodnuti alebo zavaznych vyjadreni organov Statnej spravy, verejnej
spravy Ci verejnej moci alebo inych na to opravnenych oséb zo strany Zhotovitela.

Objednavatel spinomocruje na vykonavanie funkcie stavebného dozoru:

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dfa zacatia prac na stavbe Zhotovitel
poveruje funkciou stavbyveduceho:

Zhotovitel ma povinnost vyzvat Objednavatela na skontrolovanie prac pocas realizacie
Diela, ktoré budu v dalSom postupe prac zakryté, alebo sa stant nepristupnymi Vyzva
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20.
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musi byt Objednavatelovi oznamena najmenej 2 pracovné dni vopred zapisom do
stavebného dennika a telefonickym upozornenim. Ak napriek tomu Objednavatel sa na
kontrolu prac v oznamenom termine nedostavi, povazuje Zhotovitel prace za preverené
a mOze pokracovat v zhotovovani Diela Ak Objednavatel pozaduje dodatocné odkrytie
prac, uhradi Zhotovitelovi néklady spojené s odkrytim, ak prace boli vykonané spravne.
V pripade zistenia vadne vykonanych prac nesie naklady dodato€ného odkrytia
Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny pocas plnenia zavazku podla Zmluvy udrziavat na Stavenisku
poriadok a Cistotu a zabezpecit odstranenie znecistenia okolitych priestorov vzniknutého
realizaciou Diela.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpec it a realizovat Cistiace prace a odvoz
odpadu zo Staveniska.

Zhotovitel zabezpeci na vlastné naklady likvidaciu stavebného odpadu (odpadu, ktory
vznikne pri realizacii stavebnych prac) v sulade so Zakonom ¢. 79/2015 Z. z.
0 odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,Zakon o odpadoch®).

Odovzdanie odpadu vykona Zhotovitel na vlastné naklady, v mene Objednavatela
a original dokladov o likvidacii odpadu odovzda Objednavatelovi.

V pripade ak pri realizacii stavebnych prac vznikne nebezpecny odpad (podla Zakona
o odpadoch 8§ 2 ods. 9), doklad o likvidacii nebezpecného odpadu (sprievodny list
a potvrdenie o mnozstve nebezpetného odpadu) odovzda Zhotovitel do 3 dni odo dia
jeho likvidacie Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel nezabezpeci likvidaciu odpadu v silade so Zakonom o odpadoch,
prebera v plnom rozsahu zodpovednost za poruSenie povinnosti a zavazuje sa uhradit
Objednavatelovi finanEnd nahradu v pinej vySke uloZenej pokuty.

Zhotovitel zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy a prisluSnych institdcii
potrebné pre vykonanie Diela.

Za strdzenie Diela po dobu jeho realizacie, ako aj Uschovu vSetkych predmetov
(materidlov, konStrukcii, strojov a objektov zariadeni staveniska) vo vlastnictve
Zhotovitela i v no¢nej dobe a v Case pracovného pokoja je zodpovedny Zhotovitel.

Nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na Objednavatela pisomnym prevzatim
Diela, t. j. podpisom konecného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez vad a
nedorobkov podla &l. IX. tejto Zmluvy.

Objednavatel poskytne Zhotovitelovi v nevyhnutnom rozsahu pre zabezpecenie
plynulosti Diela technickdl spolupracu spocivajucu v odovzdani pravdivych dopliujicich
Udajov, dokumentov, stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu realizacie Diela, a to
najneskoér do 2 pracovnych dni od doruc¢enia pisomnej ziadosti Zhotovitela.

VIIl. SANKCIE

Pre pripad poruSenia povinnosti Zhotovitela vykonat Dielo riadne a/alebo v€as je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvna pokutu vo vySke 0,05 % z ceny
Diela bez DPH za kazdy, €o i len zaCaty def poruSovania zabezpeCovanej zmluvnej
povinnosti v kazdom jednotlivom pripade.



Pre pripad porusenia povinnosti Zhotovitela zacat s odstrafiovanim riadne uplatnenegj
vady Diela a/alebo odstranit riadne uplatnend vadu Diela vtermine podla
¢lanku V. bod 7 Zmluvy, resp. v termine dohodnutom zmluvnymi stranami, je Zhotovitel
povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 0,05 % z ceny Diela bez
DPH za kazdy, €o i len zaCaty defn poruSovania zabezpeCovanej zmluvnej povinnost
v kazdom jednotlivom pripade.

Pri nedodrzani lehoty splatnosti faktiry Objednavatelom, moze si Zhotovitel uplatnit
narok na urok z omeSkania v zmysle § 369a Obchodného zakonnika vo vysSke aktualnej
sadzby zakonnych drokov

Uhradenim zmluvnej pokuty nezanika narok Zmluvnych stran na nahradu spdsobenej
Skody Opravnena strana ma narok na nahradu Skody v celom jej rozsahu (a teda aj
Skody presahujucej zmluvnd pokutu), ktord vznikla v désledku poruSenia povinnosti
povinnej strany zabezpecenej zmluvnou pokutou.

IX. SPLNENIE POVINNOSTI VYKONAT DIELO

O odovzdani a prevzati Diela alebo jeho Casti bude vyhotoveny pisomny protokol o
odovzdani a prevzati (dalej aj ,Protokol o odovzdani a prevzati Diela®).

Objednavatel prevezme riadne vykonané Dielo od Zhotovitela za kumulativnheho
splnenia nasledovnych podmienok, ktoré musia predchadzat podpisu Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela:
i. Zhotovitel odviezol vSetok odpad a zvySky materialu z miesta plnenia, miesto
plnenia bolo Zhotovitelom vycistené a upratané;
ii. Zhotovitel odovzdal Objednavatelovi vSetky doklady potrebné na prevzatie
a riadne uzivanie Diela Objednavatelom;
Ni. V Protokole o odovzdani a prevzati Diela budd prilozené doklady a atesty
od zabudovanych materialov, technologickych zariadeni, certifikaty vyrobkov
a doklady podla pravnych predpisov a noriem.

Protokol o odovzdani a prevzati bude obsahovat zhodnotenie vykonavania Diela alebo
jeho c€asti, supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov, ktoré sami o sebe ani v
spojitosti s inymi vadami nebrania riadnemu uzivaniu Diela, dohodnuté lehoty na ich
odstranenie, dohodnuty spbsob ich odstranenia a vyhlasenie Objednavatela, ¢i Dielo
alebo jeho Cast preberda, ako i dalSie skuto€nosti, ktoré sa pri tomto konani dohodnu. Po
odstraneni vad a nedorobkov Objednéavatel potvrdi dostatocnost odstranenia zistenych
vad a nedorobkov a zmluvné strany spiSu preberaci protokol bez vad a nedorobkov. Ak
neddjde k dohode o prevzati Diela alebo jeho €asti, uvedd sa v zapise stanoviska
obidvoch strdn a zddvodnenie neprevzatia Diela alebo jeho Casti. Zavazok Zhotovitela
vykonat' Dielo riadne sa povazuje za splneny dnom podpisania konec¢ného Protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela bez zistenych vad a nedorobkov a tymto diiom prechadza
zo Zhotovitela na Objednavatela vlastnicke pravo k Dielu a nebezpecenstvo Skody na
Diele.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi, najneskér 3 pracovné dni
vopred, pripravenost na odovzdanie Diela.

Pri odovzdani Diela Zhotovitel zabezpeci odovzdanie dokladov potrebnych na prevzatie
a uzivanie Diela Objednavatelom.

V den odovzdania Diela s Zmluvné strany povinné zucastnit sa na jeho odovzdani.

Dielo ma vady, ak
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a. nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpoveda
predmetu dohodnutému v tejto zmluve,

b vykazuje nedorobky, t j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,

c. su vady a nedostatky v predlozenych dokladoch, alebo

d ma pravne vady v zmysle 8§ 559 Obchodného zakonnika alebo je Dielo alebo
jeho Cast zatazené inymi pravami tretich os6b

Ak pri preberani Diela Objednavatel zisti, ze Dielo ma vady braniace riadnemu uZzivaniu,
Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine
ich odstranenia

Po dobu odstranovania vad zistenych pri odovzdavani Diela je Zhotovitel v omeSkani s
plnenim predmetu zmluvy.

Po odstraneni zistenych vad je Zhotovitel povinny pisomne oznamit Objednavatelovi
najneskdr 2 pracovné dni vopred, pripravenost na odovzdanie Diela

O odovzdani a prevzati Diela bude vyhotoveny pisomny Preberaci protokol bez véad
a nedorobkov.

X. UKONCENIE ZMLUVY

Tato Zmluvu je mozné ukoncit:

a. pisomnou dohodou Zmluvnych stran ku dfiu uvedenému v dohode,

b pisomnou vypovedou Objednavatela z tejto Zmluvy aj bez uvedenia dbévodu.
Vypovednd lehota je 15 kalendarnych dni a zacina plynat od nasledujuceho
dna po doruceni vypovede Zhotovitelovi.

c. Odstupenim Objednéavatela z nasledovnych dévodov

i ak je Zhotovitel v omeSkani so zacatim plnenia Zmluvy dihSie ako 5
pracovnych dni odo dfa odovzdania Staveniska,

i. ak preruSenie prac na strane Zhotovitela pocCas realizacie Diela trva
dihSie ako 14 dni,

ii. v pripade podstatného poruSovania alebo opakovaného poruSovania
dohodnutych zmluvnych podmienok Zhotovitelom, za ktoré sa
povazuje najma neplnenie podla Zmluvy riadne a vcas,

iv. Zhotovitel opakovane neplni alebo porusSuje povinnosti na useku BOZP
a PO

v. Zhotovitel postapi prava a povinnosti zo Zmluvy bez suhlasu
Objednavatela na iny subjekt,

vi. doSlo k poruSeniu zakonnej povinnosti Zhotovitefom, vyplyvajicej pre
Zhotovitela z tejto Zmluvy alebo v slvislosti s plnenim podla tejto
Zmluvy.

d Odstupenim Zhotovitela v pripade:

i. podstatného  poruSovania  alebo  opakovaného poruSovania
dohodnutych zmluvnych podmienok Objednavatelom.

Pri odstupeni Zmluva zanikd dnom doruCenia odstipenia druhej zmluvnej strane.
V pripade odstlipenia od Zmluvy sU zmluvné strany povinné vysporiadat si svoje
zavazky za uz vykonané prace do 30 kalendarnych dni odo dia ukoncenia Zmluvy.
V pripade, Ze k odstUpeniu od Zmluvy dbjde po tom, ako Zhotovitel na zaklade tejto
Zmluvy zacal s vykonom cinnosti smerujucich k vykonaniu Diela, ma Zhotovitel voCi
Objednavatelovi narok na zaplatenie Casti ceny Diela zodpovedajicej rozsahu prac
a ¢innosti, ktoré Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy vykonal do dfa jej zaniku
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Bez ohladu na ostatné ustanovenia tejto Zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, Ze pokial
Objednavatel neodovzda Stavenisko do 24 mesiacov odo dfiia podpisania tejto Zmluvy
obidvomi Zmluvnymi stranami, tato Zmluva zanika.

Xl. ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobida platnost diiom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami a
ucinnost’ diom nasledujdcim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlGv podla
8§ 47a zakona ¢ 40/1964 Zb Obcianskeho zakonnika v zneni neskorSich predpisov.

Akékolvek zmeny alebo doplnky k tejto Zmluve musia byt vyhotovené pisomne,
vzajomne odsuhlasené a podpisané Statutarnymi zastupcami obidvoch Zmluvnych stran

Ak sa ustanovenie Zmluvy stane neplatnym, neucinnym alebo nevykonatelnym, tato
neplatnost, neudcinnost alebo nevykonatelnost nem& za nésledok neplatnost,
neucinnost alebo nevykonatelnost iného ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa
zaroven zavazuju, Ze takéto ustanovenia, dojednania ¢i podmienky nahradia inymi
ustanoveniami v zmysle Zmluvy, ktoré budd platné, Gcinné a vymahatelné a s ¢o
najpodobnejSim Gcinkom.

Ostatné pravne vztahy vyslovne Zmluvou neupravené sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vSetky spory vyplyvajuce zo Zmluvy budd rieSit
jednanim o moznej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vztahy vzniknuté medzi nimi
na zaklade tejto Zmluvy sa riadia pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

Zmluvné strany suU povinné zachovat v tajnosti vSetky dbverné informécie, ktoré im boli
poskytnuté, alebo ktoré inak ziskali v suvislosti so Zmluvou alebo s ktorymi sa
oboznamili poCas plnenia Zmluvy, resp ktoré suvisia s predmetom ich plnenia s
vynimkou nasledujucich pripadov:

e ak je poskytnutie informacie vyzadované od dotknutej Zmluvnej strany pravnymi
predpismi (napr. zakon ¢ 211/2000 Z z o slobodnom pristupe k informacidam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni
neskorSich predpisov);

e ak je informacia verejne dostupnd z iného dbévodu ako je poruSenie povinnosti
micanlivosti dotknutou Zmluvnou stranou;

e ak je informacia poskytnuta odbornym poradcom dotknutej Zmluvnej strany (vratane
pravnych, Gctovnych, dafovych a inych poradcov), ktori s bud viazani vSeobecnou
profesionalnou povinnostou mic¢anlivosti alebo, ak sa voCi dotknutej Zmluvnej strane
zaviazali povinnostou ml¢anlivosti;

e pre UCely akéhokolvek sidneho, rozhodcovského, spravneho alebo iného konania,
ktorého je dotknutd Zmluvna strana Gcastnikom;

e ak je informéacia poskytnuta so suhlasom druhej Zmluvnej strany.

Zmluvné strany zaroven suhlasia so zverejnenim Zmluvy podla zak. ¢. 211/2000 Z.z o
slobodnom pristupe k informaciam v zneni neskorSich predpisov.

Zmluva bude vyhotovend v Styroch (4) rovnopisoch, z ktorych kazdy méa platnost

originalu. Zhotovitel obdrzi dva (2) rovnopisy a Objednavatel dva (2) rovnopisy Zmluvy o
dielo.

1



9 Zmluvné strany vyhlasujl, ze si Zmluvu pred jej podpisanim precitali, jej obsahu
porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom ju podpisali.

10 Priloha - Cenova ponuka Zhotovitelé zo dna 26.04.2018 (fotokdpia)

| r
v Bratislave, dn”.. \'/e} dha.....cccoeeeeveeeeeeennn.
Ing. JozefyDucz Absolon IS, s.r 6.
riaditef OZ Br atislava Szilard Goda, konatel
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Cenov'a ponuka

Zakaznik : SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, 3.p
ODSTEPNY ZAVOD BRATISKAVA

Typ: oplotenie podla zadania - protipovodnovej steny v Komarne

Reagujeme na vyzvu predlozZenia cenovej ponuky podla vaSej znacky 1325/2018/3 ktora sme
obdrzali. Cenova ponuka je vypracované na zaklade Vami zadanych kritérii. Predmetom su
stavebné prace - vyroba, dodavka a montaZ oplotenia - kovovych panelov rozmerov 2,5 x 2 m
spolu 216 kusov a kovovych stlpov plotu 224 kusov. Oplotenie bude oSetrené naterom do
vonkajsieho vihkého prostredia farbou modrou RAL5017 a stipiky farbou $edou RAL 9007 v

zmysle technickych noriem

Rekapitulacia rozpoctovych nakladov ponuky

Material + praca Bez DPH 144 950,00
DPH 20 % 28 990,00
Spolu s DPH 173 940,00

Termin zaCatia a ukonCenia prac popisanej v tejto cenovej ponuke sa spresni po dohode Ceny v tejto
cenovej kalkulacii st zavazné pre dodavatela prac v pripade podpisania zmluvy do 2 mesiacov od
vystavenia ponuky Zaru€na doba na material a prace je 6 rokov.

V Komarne dna 26.4 2018 'Sz'ilarefTSoda - konatel spolocnosti



Stavba
Objekt

Objednavatel
Zhotovitel

Miesto

[« KCN

4 13

8 145

10 763
11,783
12 783

13 0

ZADANIE

Protipovodriovy murik Komarno - Dunaj

Slovensky vodohospodarsky podnik, Sletny podnik

Absolon IS, s r,0. Spracoval
Komarno Datum
MnozZstvo
Kéd polozk: Popis MJ
P Y P celkom
HSV Prace a dodavky HSV
6 Opravy povrchov, podlahy, osadenie
Obrusenie vystupkov ( nerovnosti ) beténu
611901110R prec¢ ukotvenim zéabradlia m2 B 960
9 Ostatné konsStrukcie a prace - bdranie
Osadenie drobnych kovovych predmetov do
beténu pred zabeténovanim, hmotnosti 1-5
953943122 kg/kus ( bez dodavky ) ks 1792,000
Chemicka kotva s kotevnym svornikom
tesnena chemickou ampulkou do beténu, ZB
,95994113P kamena, s vyvrtdnim otvoru M16/45/190 mm ks 1792,000
Vrty prillepovym vrtdkom do D 18 mm do
971045803 stien alebo smerom dole do beténu -0,0001 t cm 35840,000
PSV Prace a dodavky PSV
767 Konstrukcie doplnkové kovové
Montaz oplotenia kovového rozmery 2 5x2,0
767915130 m (8xv) m 540,000
Osadenie stipika ocelového plotového vysky
767916550 do 2 m na ocelov( platfiu ks 224.000
76799S200P Vyroba atypického kovového zabradlia kg 21497,280
1455400001P Dodanie materialu kovového zabradlia 1 21.497
Presun hmot pre kovové stavebné doplinkové
998767101 konstrukcie v objektoch vySky do 6 m t 21.607
763 Natery
[783222100 vlhkého prostredia RAL 9007 m2 90,160
7832221001P do vihkého prostredia RAL 5017 ,m2 498,960
7632261000P Néatery kov,stav doplnk.konstr. Zakladny m2 589,120
VRN VedlajSie rozpoctové naklady
VRNO9 Zariadenie staveniska
600042 Zariadenie staveniska eur 1,000
VRNO7 Dopravné néaklady
Dopravné néklady - mimosfaveniskova
doprava objektivizacia dopravnych nakladov
700011 materialov eur 1 000

Celkom

Stranal z 1

26 4 2018

Cena
jednotkova

80,00

0eo

2,10

0\o

66 00

2500

3.10

725,00

40.00

8,50

8.50
4,20

2000,00

2000.00,

Cena celkom

716.80

716.60

6960 00

1612 80

3763.20

3584.00

123791.38

35100,00

5600 00

65641 57

15585,53

864.28

7461 82

766,36
4241,16
2474.30

2000.00

2000,00

2000,00

2000,00

144950,00





