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Evidenčné číslo zmluvy 

 

Zhotoviteľa: 0131618 Objednávateľa:     

 

 

ZMLUVA O DIELO 
 

 

Zmluvné strany: 

 

SOZE, s.r.o. 

Č. 710, 925 52 Šoporňa  

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trnava, odd. s.r.o., vl.č. 32815/T 

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Mária  Reháková, konateľka spoločnosti 

IČO:  47 443 880 

IČ pre DPH: SK2023913056 

DIČ: 2023913056 

bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s..  

číslo účtu: 4019055296/7500 

IBAN : SK47 7500 0000 0040 1905 5296 

BIC kód :  

osoba  oprávnená rokovať vo veciach 

 obchodných: Ing. Michal Janiček, obchodno-techniký manažér 

 technických a realizačných: Ing. Michal Janiček, obchodno-techniký manažér 

 

(ďalej len ,,zhotoviteľ“) 

 

 

a 

 

 

TRANSPETROL, a. s.  

Šumavská 38 

821 08  Bratislava 

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl . č. 507/B 

osoba oprávnená k podpisu zmluvy: Ing. Ivan Krivosudský , predseda predstavenstva 

 Ing. Martin Šustr, PhD., člen predstavenstva 

IČO : 31341977 

IČ pre DPH : SK2020403715 

DIČ: 2020403715 

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

číslo účtu: 2621021532/1100 

IBAN:  SK7911000000002621021532 

BIC kód: TATRSKBX 

osoba oprávnená 

 kontrolovať zhotovovanie diela  

 v priebehu realizácie a   

 rokovať vo veciach technických:    Ing. arch. Dezider Prikler, riaditeľ odboru pre investície a rozvoj 

      Ing. Peter Henček, vedúci odboru prípravy investičných akcií  

      

 Ing. Peter Rusňák, manažér investičných projektov  

(ďalej len  ,,objednávateľ“) 

 

 
uzatvárajú  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov túto zmluvu o dielo  
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Čl. I  

PREDMET ZMLUVY 
 

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre objednávateľa 

dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (ďalej aj len „zmluva“ alebo „ZoD“) v rozsahu a podľa podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve 

1.2 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto ZoD prevziať a zaplatiť dohodnutú 

cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v  tejto zmluve. 

1.3 Dielom podľa tejto zmluvy je realizácia (zhotovenie) investičnej akcie č. 018-13 – Vybudovanie systému 

úspory elektrickej energie osvetlenia areálu PS 4 Tupá  (ďalej len „dielo“).  

Dielo bude pozostávať z dodania a montáže jedného zariadenia „ES 25-60kVA Energi Saver ES kVA pre 

osvetlenie“ v objekte Transpetrol Bučany, ktoré je schopné neustále aktívne riadiť kvalitu elektrickej 

energie tak, aby došlo k úsporám na činnom výkone minimálne 10%. 

1.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a  kvalite podľa tejto zmluvy v súlade s inými povoleniami 

potrebnými pre výstavbu, vyjadreniami dotknutých organizácií a  orgánov štátnej správy, všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, platnými  technickými normami, najmä STN, ako aj pokynmi a internými 

predpismi objednávateľa, s ktorými bol zhotoviteľ oboznámený.  

1.5 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe 

technické, kvalitatívne a iné podmienky k realizácii diela a  že disponuje takými technickými, materiálnymi 

a personálnymi kapacitami, oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu vykonaniu diela 

potrebné. 

1.6 Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité  iné materiály, výrobky 

a zariadenia alebo vykonané zmeny.  

1.7 Zmenu diela, ktorá bude mať za následok zvýšenie ceny diela je možné vykonať iba po predchádzajúcom 

písomnom súhlase objednávateľa, zastúpeného osobami oprávnenými k  podpisu zmluvy o dielo a to 

prostredníctvom zmenových listov (viď bod 3.5) predkladaných objednávateľovi prostredníctvom osôb 

oprávnených kontrolovať zhotovovanie diela v priebehu realizácie (ďalej len „zástupcovia 

objednávateľa“). Zvýšenie dohodnutej ceny diela je možné vykonať len na základe písomného dodatku 

k ZoD, ktorý musí byť podpísaný osobami oprávnenými k  podpisu ZoD. Podkladom pre vypracovanie 

dodatku k ZoD je odsúhlasený a riadne potvrdený zmenový list. 

1.8 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude odovzdané a prevzaté ako celok po jeho úspešnom kvalitatívnom 

a  technickom vyskúšaní.  

 

Čl. II 

ČAS PLNENIA 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo do 04 týždňov odo dňa nasledujúceho po odovzdaní  pracoviska 

podľa bodu 5.1.1 tejto zmluvy. 

2.2 V prípade, že zhotoviteľ pripraví riadne ukončené a úspešne odskúšané zmluvné dielo k odovzdaniu 

a prevzatiu aj pred dohodnutým časom plnenia, zaväzuje sa objednávateľ riadne a v požadovanej kvalite 

zhotovené dielo prevziať aj v skoršie ponúknutom termíne a zaplatiť jeho cenu dohodnutú v tejto zmluve.  

 

Čl. III 

CENA DIELA 
 

3.1 V súlade s ustanovením  § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v  znení neskorších predpisov 

sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy vo výške 19 800,00 eur 

(slovom: deväťnásťtisícosemsto 00/100 eur) bez DPH. 

3.2 Dohodnutá cena diela obsahuje všetky oprávnené náklady zhotoviteľa (vrátane bývalých vedľajších 

rozpočtových nákladov -VRN). 

3.3 Dohodnuté kvalitatívne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorých platí dohodnutá cena, 

sú vymedzené touto zmluvou a jej prílohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotoviteľa od ustanovení 

dohodnutých v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vzťahu neuplatnia (sú neplatné).  

3.4 Dohodnutú cenu diela je možné zmeniť len v prípadoch, ak počas realizácie diela príde k: 

a) zmenám alebo rozšíreniu predmetu zmluvy podľa bodu 3.5 tohto článku zmluvy,  
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b) zníženiu dohodnutého rozsahu prác a dodávok, 

3.5 Objednávateľ je oprávnený i v priebehu realizácie diela požadovať zmenu diela (zámenu materiálov, 

dodávok alebo vykonávaných prác na diele, rozšírenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V  takomto 

prípade je zhotoviteľ povinný v spolupráci so zodpovedným projektantom, SDO a zástupcami 

objednávateľa vypracovať samostatne súpis naviac prác (prác a dodávok navyše, ktorých jednotkové ceny 

sa nachádzajú v ocenenom výkaze výmer (príloha č. 1 tejto zmluvy) a samostatne súpis zmien (prác 

a dodávok navyše - mimo oceneného výkazu výmer). V prípade zmeny predloží zhotoviteľ na posúdenie 

objednávateľovi podrobnú cenovú ponuku s uvedením jednotkových cien. Uvedené súpisy budú tvoriť 

podklad ku tvorbe zmenových listov. Po posúdení rozsahu naviac prác resp. rozsahu a navrh ovanej ceny 

zmien a  prípadnom následnom schválení zmenových listov objednávateľom (viď bod 1.7 tejto zmluvy), 

dohodnú  zmluvné strany zmenu diela a jej vplyv na cenu, prípadne aj termín plnenia formou dodatku k  tejto 

zmluve a zhotoviteľ je povinný zrealizovať plnenie podľa takto zmenených podmienok. V  prípade 

porušenia ustanovenia bodu 1.7 tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa nie je prípustné dohodnutú ce nu diela 

meniť a náklady s tým spojené je povinný znášať zhotoviteľ (neuplatní sa § 549 Obchodného zákonníka).  

 

Čl. IV 

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

4.1 Zhotoviteľ je povinný zostaviť a objednávateľovi predložiť na každej strane podpísaný súpis vykonaných 

prác a dodávok (ďalej len „VPaD“) za predchádzajúci kalendárny mesiac. Poradové čísla a názvy položiek 

v súpise VPaD sa musia zhodovať s poradovými číslami a názvami položiek v ocenenom výkaze výmer  

(Príloha č. 1 tejto zmluvy). Súpis VPaD musí byť spracovaný v softvéri Microsoft Excel® a okrem 

papierovej formy musí byť odoslaný objednávateľovi tiež prostredníctvom elektronickej pošty resp. na CD 

a  to v dostatočnom časovom predstihu, aby bol primeraný čas na jeho kontrolu a zhotoviteľ vystavil 

a objednávateľovi doručil faktúru za vykonané práce a dodávky v lehote podľa bodu 4.4 tejto zmluvy.  

4.2 Súpis VPaD po vecnej stránke skontrolujú a odsúhlasia zástupcovia objednávateľa a to podpisom na každej 

strane súpisu VPaD. Ak má súpis VPaD vady (tzn. nie je vyhotovený zmluvne doh odnutým spôsobom), 

objednávateľ resp. jeho zástupcovia sú oprávnení zhotoviteľovi vrátiť tento súpis na prepracovanie 

s presným zadefinovaním vád. Súpis VPaD potvrdený zástupcami objednávateľa je povinnou prílohou 

faktúry. 

4.3 Na základe súpisu VPaD, ktorý je odsúhlasený postupom podľa predchádzajúceho bodu tohto článku 

zmluvy, má zhotoviteľ právo vyhotoviť faktúru so všetkými zákonom stanovenými náležitosťami. 

Objednávateľ uhradí dohodnutú cenu diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve na základe 

čiastkových faktúr (vyhotovovaných mesačne alebo za iné obdobie podľa dohody zmluvných strán) 

a vyúčtovacej (konečnej) faktúry. Ceny prác a dodávok vo faktúre musia súhlasiť s oceneným výkazom 

výmer, resp. s prílohou príslušného dodatku k tejto zmluve, ktorým budú dohodnuté ceny prípadných naviac 

prác resp. zmien diela. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je do 30 dní od jej doručenia 

objednávateľovi. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom 

lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Osoba oprávnená rokovať za objednávateľa vo veciach 

obchodných je oprávnená bez zaplatenia vrátiť zhotoviteľovi faktúru, ktorá neobsahuje dohodnutú prílohu 

alebo je vyhotovená v rozpore s touto zmluvou alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, platným 

zákonom o dani z pridanej hodnoty, pričom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktúry. Po doručení 

riadne vyhotovenej faktúry objednávateľovi začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry. Za deň splnenia 

finančného záväzku sa považuje deň odpísania sumy peňažného záväzku z  účtu objednávateľa v prospech 

účtu zhotoviteľa, ktorý je uvedený v tejto zmluve. V bankovom styku budú používané variabilné symboly 

uvedené na príslušnej faktúre.  

4.4 Čiastkové faktúry za vykonané práce a dodávky ako aj vyúčtovacia (konečná) faktúra musia byť vyhotovené 

v súlade s touto zmluvou a platným zákonom o DPH. Čiastkové faktúry vrátane odsúhlasených súpisov 

vykonaných prác musia byť predložené objednávateľovi najneskôr do 10-teho dňa kalendárneho mesiaca 

nasledujúceho po vykonaní príslušných prác a dodávok.  Zhotoviteľ je povinný predložiť 

objednávateľovi dva rovnopisy faktúry vrátane príloh. 

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že vyúčtovacia (konečná) faktúra bude obsahovať:  

a) súpis všetkých  uhradených  mesačných čiastkových faktúr od začatia diela s  uvedením fakturovanej 

čiastky celkom, z toho DPH a uhradenej čiastky;  

b) prehlásenie zhotoviteľa (štatutárneho orgánu zhotoviteľa alebo osoby oprávnenej konať vo veciach 

obchodných za zhotoviteľa) tohto znenia: „Zhotoviteľ:, Sídlo, IČO XXXXXXXX, zastúpený Meno1 

Priezvisko1 prehlasujem, že investičná akcia č. 018-13 – Vybudovanie systému úspory elektrickej energie 

osvetlenia areálu PS 4 Tupá  bola protokolárne odovzdaná a prevzatá zo strany objednávateľa dňa 

DD.MM.20XX. Predmetná faktúra č. ABC123456789, vyhotovená dňa DD.MM.20XX na čiastku XX XXX eur 

vrátane DPH je poslednou faktúrou vyhotovenou zhotoviteľom podľa ZoD č. uviesť číslo ZoD obje dnávateľa zo 

dňa DD.MM.20XX (a jej prípadných dodatkov) a zhotoviteľ potvrdzuje, že už nebude uplatňovať voči 

objednávateľovi TRANSPETROL, a.s. ďalšie finančné ani  iné nároky, vyplývajúce z uvedenej ZoD“.  
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Vyúčtovacia (konečná) faktúra bude zhotoviteľom vyhotovená a objednávateľom uhradená až po vykonaní 

celého diela podľa tejto zmluvy, po odstránení všetkých vád a nedorobkov diela a  po vyprataní pracoviska 

zhotoviteľom. 

4.6 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi vzniknuté z  tejto zmluvy, nie 

je zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.  

 

Čl. V 

PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA 
 

5.1 Odovzdanie pracoviska 
 

5.1.1 Objednávateľ odovzdá protokolárne zhotoviteľovi pracovisko v dohodnutom rozsahu v termíne, kedy budú 

splnené všetky podmienky vedúce k úspešnému odovzdaniu pracoviska zo strany objednávateľa. Termín 

odovzdania pracoviska bude zhotoviteľovi oznámený písomnou formou. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia 

pracoviska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy.  

5.1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že výkopové práce, práce s otvoreným ohňom a zváračské práce možno 

vykonávať len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu vedúceho prečerpávacej stanice resp. 

jeho oprávneného zástupcu! Porušenie tohto záväzku zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie tejto 

zmluvy. 

 

5.2 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa 
 

5.2.1 Objednávateľ zabezpečí rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné na zhotovenie diela, ako aj tie, 

ktorých potreba vznikne počas jeho realizácie  a oboznámi zhotoviteľa s príslušnými internými predpismi 

objednávateľa, ktoré sa na vykonávanie prác podľa tejto zmluvy vzťahujú , pričom zhotoviteľ je povinný 

zabezpečiť na školení účasť všetkých pracovníkov, ktorých použije na výkon prác podľa tejto 

zmluvy, potvrdiť ich preškolenie a zabezpečiť dodržiavanie týchto rozhodnutí a predpisov. 

5.2.2 Objednávateľ zabezpečí na stavbe občasný SDO (zástupcovia objednávateľa), prostredníctvom ktorého je 

oprávnený sledovať, či sa práce vykonávajú podľa zmluvne dohodnutých podmienok, platných technických 

noriem, všeobecne záväzných právnych predpisov a  v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na 

nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela upozorní zhotoviteľa zápisom do montážneho denníka. 

5.2.3 Zástupcovia objednávateľa sú oprávnení dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce ak je ohrozená 

bezpečnosť zmluvného diela, život alebo zdravie osôb alebo ak hrozia iné vážne škody a zodpovedný 

zástupca zhotoviteľa nie je na pracovisku ani inak včas dosiahnuteľný.  

5.2.4 Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom zástupcov objednávateľa kontrolovať v  ktoromkoľvek štádiu 

postup prác zhotoviteľa a sledovať obsah montážneho denníka, vyjadrovať sa k  vykonaným záznamom 

a zapisovať svoje stanoviská. 

5.2.5 Zástupcom objednávateľa musí byť umožnené kontrolovať dielo na každom stupni jeho vykonávania. Ak 

pri kontrole zistia, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, majú právo žiadať, aby zhotoviteľ odstránil 

vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že  zhotoviteľ v 

primeranej lehote nevyhovie týmto požiadavkám objednávateľa považuje sa to za podstatné porušenie 

zmluvy. 

5.2.6 Objednávateľ je povinný prevziať riadne a včas zhotovené dielo, v rozsahu a kvalite dohodnutej touto 

zmluvou v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými STN, ak sa po jeho 

úspešnom kvalitatívnom a technickom vyskúšaní preukázali parametre diela, predpísané  touto zmluvou  

a príslušnými platnými STN. 

 

5.3 Povinnosti zhotoviteľa 
 

5.3.1 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že je subjektom oprávneným v zmysle príslušných všeobecne 

záväzných právnych predpisov na zhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 

zabezpečí trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na 

stavbe a v ich priebehu bude zabezpečovať výkon prác podľa zmluvne dohodnutých  podmienok,  všeobecne 

záväzných právnych predpisov, príslušných platných STN, pokynov a interných predpisov objednávateľa. 

Počas výkonu zmluvných prác musí byť na stavenisku stále prítomný zodpovedný zástupca  zhotoviteľa – 

vedúci montážnych prác , ktorý musí byť odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vykonávanie 

príslušných vybraných činností vo výstavbe (v zmysle  § 45 stavebného zákona). Funkciu vedúceho 

montážnych prác bude vykonávať: Ing. Michal Janíček (reg. č. 123456789*ABC). Zhotoviteľ sa zároveň 

zaväzuje  zabezpečiť vykonávanie funkcie koordinátora bezpečnosti  (v zmysle § 3 a § 6 Nariadenia vlády 
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SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko) odborne 

spôsobilou osobou: Ing. Michal Janíček. 

5.3.2 Zhotoviteľ je povinný viesť prostredníctvom vedúceho montážnych prác montážny denník, do ktorého je 

povinný čitateľne zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela,  najmenej však v rozsahu 

ustanovenom všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah  

montážneho denníka a neodkladne sa vyjadriť k jednotlivým zápisom zástupcov objednávateľa a  taktiež je 

povinný okamžite upozorniť  zástupcov objednávateľa na závažné zápisy v  montážnom denníku. 

Objednávateľ alebo jeho zástupcovia majú právo poznačiť ich súhlas prípadne nesúhlas s obsahom záznamu 

s uvedením dôvodu nesúhlasu. Zápismi do montážneho denníka, ani odsúhlasením záznamu zástupcami 

objednávateľa nevznikajú nároky zhotoviteľa na zvýšenie zmluvnej ceny diela.  

5.3.3 Pri schvaľovaní zápisu v montážnom denníku, ktorý bude mať charakter zmeny diela alebo rozšírenia 

rozsahu predmetu zmluvy s následným zvýšením zmluvne dohodnutej ceny diela a/alebo predĺžením 

zmluvne dohodnutého času plnenia je potrebné postupovať v  súlade s bodom 1.7 tejto zmluvy; v opačnom 

prípade schválenie predmetnej zmeny resp. naviac práce v  montážnom denníku nezaväzuje objednávateľa 

a je neplatné. 

5.3.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pokyny objednávateľa alebo jeho zástupcov týkajúce sa diela. 

5.3.5 Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác skontrolovať podklady a podmienky k  vykonaniu diela a zistiť 

prekážky, ktoré by mohli znemožňovať vykonanie diela dohodnutým spôsobom.  

5.3.6 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu a lebo vady 

vecí, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednávateľa. 

5.3.7 Ak zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má dielo zhotoviť,  ktoré mu bránia zhotoviť dielo 

riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť 

objednávateľovi zmenu diela. 

5.3.8 Ak pri zhotovovaní diela má dôjsť  k zakrytiu dovtedy vykonaných činností resp. častí diela, alebo tieto sa 

majú stať neprístupnými, je zhotoviteľ povinný vyzvať zástupcov objednávateľa na kontrolu realizáci e tejto 

časti diela a to písomnou formou v montážnom denníku tri pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní 

uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady 

s tým spojené. 

5.3.9 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore 

montážneho pracoviska. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo 

jeho subdodávateľov, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a oprávnenie na 

vykonanie týchto prác. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela zabezpečiť dodržiavanie 

rozhodnutí príslušných orgánov štátnej správy, platných technických noriem, najmä STN, 

príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov, zvlášť o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci, o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, predpisov 

o ochrane pred požiarmi a požiarnej prevencii, zákazu vnášania, požívania  alkoholických 

nápojov, užívania omamných alebo psychotropných látok, fajčenia , ako aj interných predpisov 

objednávateľa, s ktorými bol oboznámený. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci pracovníci, 

ktorých použije na vykonanie diela sú oprávnení a spôsobilí na výkon príslušných prác, riadne 

poučení z predpisov BOZP a PO, dostatočne vybavení potrebnými vhodnými ochrannými 

pracovnými pomôckami, bezporuchovými pracovnými strojmi, prístrojmi, náradím. Zástupca 

objednávateľa je oprávnený kontrolovať dodržiavanie týchto povinností, má tiež právo vyzvať 

pracovníkov zhotoviteľa resp. subdodávateľa, aby sa podrobili skúške na prítomnosť alkoholu 

alebo inej omamnej látky alebo psychotropnej látky a títo sú povinní podrobiť sa kontrole. 

V prípade zistenia nedostatkov je zhotoviteľ povinný vykázať z  pracoviska a vymeniť 

pracovníka, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v tomto bode zmluvy. Odmietnutie podrobiť sa 

kontrole alebo akékoľvek zmarenie kontroly má rovnaké následky ako zistenie nedostatkov, 

uvedené vyššie. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela neporuší zákaz nelegálneho 

zamestnávania a splnenie záväzkov a povinností podľa tohto bodu zmluvy zabezpečí aj u svojich 

dodávateľov.  Porušenie týchto záväzkov zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie tejto 

zmluvy. 

5.3.10 Zhotoviteľ sa môže pohybovať len na vymedzenom mieste výkonu prác, zodpovedá za čistotu a poriadok 

na pracovisku a v jeho bezprostrednom okolí a odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré vzniknú v  rámci 

jeho činnosti pri rešpektovaní ekologických, hygienických predpisov, predpisov o nakladaní s odpadmi, 

pričom musí písomne dokladovať spôsob ich zneškodnenia v súlade s právnymi predpismi a 

bezpodmienečne zabezpečí priebežné čistenie pracoviska a mechanizmov pred výjazdom na verejné 

komunikácie. 

5.3.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady udržiavať odovzdané pracovisko v stave vyhovujúcom predpisom 

na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, ako aj predpisom o protipožiarnej ochrane, 
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ochrane vôd, životného prostredia a ďalším predpisom, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie zmluvného diela, 

zhotoviteľ zodpovedá za protipožiarnu ochranu diela a  dodržiavanie uvedených predpisov.  

5.3.12 Zhotoviteľ je plne zodpovedný za poškodenie vedení a inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú na  

pracovisku a ich vytýčenie bolo zápisnične odovzdané zhotoviteľovi.  

5.3.13 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi zoznam vozidiel a  menný zoznam svojich pracovníkov s 

potrebnými osobnými údajmi, ktoré je objednávateľ oprávnený použiť k preškoleniu a vydaniu 

povolení pre vstup do priestorov spoločnosti TRANPETROL, a.s. a následnej identifikácii 

pracovníkov počas trvania tejto zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje právnym základom 

na poskytnutie osobných údajov v rozsahu a na účel podľa tejto zmluvy a na požiadanie pr edloží 

objednávateľovi o tom dôkaz. 

5.3.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť potrebné doklady a vykonať všetky predpísané skúšky, ktorými 

preukáže, že práce vykonáva v súlade s príslušnými platnými STN a v súlade s touto zmluvou. Zhotoviteľ 

je povinný včas prizvať aj zástupcov objednávateľa k  účasti na skúškach. 

 

Čl. VI 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 
 

6.1 Povinnosť vykonať dielo si zhotoviteľ splní riadnym a včasným ukončením a odovzdaním diela 

objednávateľovi na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Ak dohoda zmluvných strán, 

všeobecne záväzné právne predpisy alebo platné technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich 

dohodnuté vlastnosti diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu 

diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol v 4 vyhotoveniach, 2 

vyhotovenia pre každú zmluvnú stranu.  

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje súčasne s odovzdaním diela odovzdať objednávateľovi aj všetky doklady, ktoré sa 

na dielo vzťahujú alebo sú potrebné na jeho užívanie, najmä:  

a) dve vyhotovenia skutočného zhotovenia diela  a to vo forme zakreslenia zmien do predloženej PD, dve 

vyhotovenia v digitálnej forme vo formáte x.dgn (verzia 8 a vyššia) alebo x.dwg (verzia 2000 

a vyššia) a dve vyhotovenia porealizačného geodetického zamerania  stavby v písomnej forme a dve 

v digitálnej forme vo formáte z.dgn (verzia 8 a vyššia) alebo z.dwg (verzia 2000 a vyššia); 

b) dve vyhotovenia kompletnej (celkovej) schémy zapojenia predmetného elektrického zariadenia  

v digitálnej forme, ktorá bude obsahovať zapojenie existujúcich súvisiacich zariadení (neboli 

predmetom diela podľa tejto zmluvy) s včlenením zapojenia (schémy) elektrického zariadenia resp. 

zariadení, ktoré sú predmetom diela podľa tejto zmluvy. Podmienkou splnenia tohto bodu zmluvy je 

poskytnutie schémy zapojenia existujúcich elektrických zariadení v  digitálnej forme pred zahájením 

prípravy resp. vlastnej realizácie diela zo strany objednávateľa.  

c) zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby a pre všetky stroje a zariadenia 

v slovenskom alebo českom jazyku: osvedčenie o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR, 

pasporty, návody na montáž, údržbu a obsluhu;  

 

 

d) osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcií; 

e) záručné listy; 

f) certifikáty materiálov a výrobkov;  

g) vyhlásenie o zhode stavebných výrobkov; 

h) licencie ( podľa zákona č. 185/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov);  

i) zápisnice, osvedčenia a protokoly o vykonaných skúškach použitých materiálov;  

j) zápisnice a  protokoly o  vyskúšaní zmontovaných strojov, zariadení a  konštrukcií s vyhodnotením 

kvality podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov a zmluvy; 

k) montážne denníky; 

l) revízne správy u vyhradených technických zariadení;  

m) prevádzkový predpis, určujúci podmienky prevádzkovania diela;  

n) rekapituláciu všetkých faktúr za dielo a stanovisko k  skutočnému stavu platieb; 

o) protokol o úspešnom komplexnom vyskúšaní diela;  

p) doklady o vykonaných skúškach vyhradených technických zariadení ;  

q) doklady o prerokovaní vyhradených technických zariadení z  dovozu  s TI SR. 

Neodovzdanie týchto dokladov bude považované za závažné porušenie zmluvy zhotoviteľom a vady diela, 

brániace riadnemu užívaniu stavby s možnosťou uplatnenia príslušných zmluvných pokút podľa článku VII 

tejto zmluvy.                                                                                                                                                    
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6.3 Zhotoviteľ je povinný pracovisko úplne vypratať a upraviť do 15 dní odo dňa protokolárneho odovzdania 

a prevzatia ukončeného diela. 

6.4 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v  zmluve, najmä ak:  

a) nie je dodané v požadovanej kvalite;  

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy, vrátane vzájomne 

dohodnutých prípadných úprav; 

c) neboli predložené doklady alebo sú vady v dokladoch uvedených v bode 6.2 tejto zmluvy; 

d) má právne vady vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva alebo je zaťažené 

inými právami tretích osôb (napr. vecné práva, obligačné práva).  

6.5 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že 

dielo má vady  je oprávnený prevzatie diela odmietnuť a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, 

spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo objednávateľovi po odstránení 

všetkých vád. Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s 

odovzdaním diela riadne a včas.   

 

Čl. VII 

ZMLUVNÉ POKUTY 
 

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi na základe uplatnenia zmluvnú pokutu vo výške:  

a) 300,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela podľa bodu 1.3 tejto zmluvy alebo 

jeho zmluvne dohodnutej časti objednávateľovi v termíne dohodnutom v bode 2.1 tejto zmluvy, 

b) 200,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s odstránením vád diela v lehote určenej v bode 8.7 tejto 

zmluvy, 

c) 100,- eur za každý deň omeškania zhotoviteľa s vyprataním pracoviska v lehote dohodnutej v bode 6.3 

tejto zmluvy, 

d) 1000,- eur za každé porušenie povinnosti zhotoviteľa v zmysle bodu  5.3.9 tejto zmluvy. 

7.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvné pokuty uplatnené podľa bodu 7.1 tejto zmluvy do 14  dní od ich 

uplatnenia objednávateľom.  

7.3 Zaplatenie zmluvných pokút nezbavuje zhotoviteľa diela zodpovednosti za spôsobenú škodu, ktorá vznikla 

z porušenia zmluvnej povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou a  povinnosti uhradiť ju v plnom rozsahu. 

Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpočítavajú od výšky spôsobenej škody.  

7.4 Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela na základe riadne vyhotovenej a doručenej 

faktúry zhotoviteľa sa zmluvné strany dohodli na úroku z  omeškania vo výške 0,01 % z nezaplatenej sumy 

za každý deň omeškania.  

 

Čl. VIII 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

ZÁRUKA ZA KVALITU 
 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané bez akýchkoľvek vád, v súlade s touto zmluvou, 

povoleniami pre stavbu a všeobecne záväznými právnymi predpismi, bude mať kvalitatívne vlastnosti 

určené touto zmluvou a  platnými STN.  

8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých 

od objednávateľa na spracovanie v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení maximálnej odbornej 

starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu bezodkladne písomne upozornil objednávateľa, a 

ten na ich použití písomne trval.  

8.3 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 2 roky s výnimkou dodávok, kde výrobca 

(dodávateľ) poskytuje dlhšiu záručnú dobu - v takýchto prípadoch platí záručná doba uvedená v záručnom 

liste alebo inom doklade výrobcu (dodávateľa), ktorý odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri preberacom 

konaní. Záručná doba u vzájomne odsúhlasených výrobkov, ktoré sú súčasťou diela, a le zhotoviteľ nemôže 

ovplyvniť jej dĺžku trvania je taká, akú uvádza výrobca týchto výrobkov v záručnom liste, najmenej však 2 

roky. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Záručná doba 

neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.  

8.4 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záručnej doby spôsobilý na použitie na 

dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.  

8.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že vady diela oznámi zhotoviteľovi bezodkladne po ich zistení písomne a 

v zmysle § 564 Obchodného zákonníka uplatní svoj nárok z vád plnenia. Za písomne uplatnenú reklamáciu 

(oznámenie vád) sa považuje aj reklamácia podaná e-mailom alebo doporučeným listom. Doba od 
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oznámenia vád zhotoviteľovi  až do odstránenia vád sa do záručnej doby nepočíta, o  túto dobu sa záručná 

doba predlžuje. 

8.6 Zhotoviteľ za účelom posúdenia oprávnenosti a  rozsahu reklamovanej vady zvolá písomnou pozvánkou 

reklamačné konanie, na ktoré prizve aj príslušných subdodávateľov.  

8.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela najneskôr do 2 dní od doručenia žiadosti 

objednávateľa na ich odstránenie a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom čase, najneskôr do 10 dní od 

reklamácie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak.  

8.8 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady neodstráni 

v určenom čase, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád na náklady zhotoviteľa a má právo 

započítať náklady na odstránenie vád, resp. zľavu z ceny, prípadne vzniknuté škody a zmluvné pokuty proti 

pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi.  

8.9 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené jeho prípadnými subdodávateľmi v rovnakom 

rozsahu, ako keby dielo zhotovil sám. 

8.10 Zhotoviteľ prehlasuje a zodpovedá za to, že predmet jeho plnenia nie je zaťažený právami tretích osôb.  

8.11 Vo vzťahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chránené autorským právom zhotoviteľ prehlasuje, že je 

oprávnený vykonávať majetkové práva autora (autorov) diela a v zmysle § 65 a nasl. Autorského zákona č. 

185/2015 Z.z. udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diela dodaného na základe tejto zmluvy a  zároveň 

chráneného podľa autorského zákona na účel vyplývajúci z  tejto zmluvy a podľa potreby objednávateľa, 

spôsobom v zmysle § 19 Autorského zákona, v neobmedzenom rozsahu, bez časového obmedzenia. Odmena 

za poskytnutie súhlasu na použitie diela (licencie) objednávateľovi je zahrnutá v  cene diela podľa tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť objednávateľa pre prípad, že dielo má právne vady.  

8.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade žiadosti objednávateľa odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik 

ktorých popiera, s tým, že následne bude riešená otázka zodpovednosti a  znášania nákladov.  

 

Čl. IX 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi, zhotoviteľovi alebo tretím osobám v 

dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, vyplývajúcich z  tohto zmluvného vzťahu, všeobecne záväzných 

právnych predpisov alebo porušením inej právnej povinnosti. O  škodách bude zhotoviteľ objednávateľa 

neodkladne informovať a zaväzuje sa nahradiť vzniknutú škodu, resp. vykonať opatrenia k  odstráneniu škôd 

bez zbytočného odkladu. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie bezodkladne poskytnúť súčinnosť potrebnú 

na preverenie okolností vzniku škody a jej výšky a uhradiť náklady spojené so zisťovaním rozsahu škody 

a jej uplatnením. 

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vynaložiť maximálne úsilie a  odbornú starostlivosť na predchádzanie vzniku škôd 

a zníženie ich rozsahu, zabezpečiť preventívne opatrenia, kvalifikovanú súčinnosť vo vzťahu k  povinnosti 

predchádzať škodám, obmedzeniu ich rozsahu, zakročovaciu povinnosť pri hroziacej škode, opatrenia na 

odvrátenie alebo zmiernenie škody, zabezpečiť a  kontrolovať riadne plnenie svojich povinností  

vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu. 

9.3 V prípade, ak v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa (napr. omeškaním, nesplnením záväzkov alebo 

porušením podmienok stanovených v tejto zmluve a jej prílohách, príslušných právnych predpisoch a 

technických požiadavkách na výstavbu, technických normác h, najmä platných STN, rozhodnutiach 

príslušných správnych orgánov, všeobecne záväzných právnych predpisoch súvisiacich s plnením podľa 

tejto zmluvy alebo zabezpečujúcich ochranu BOZP, PO, ochranu ovzdušia, vôd, pôdy, lesov, prírody, 

životného prostredia, archeologických nálezov, pamiatok, predpisov o nakladaní s odpadmi alebo 

zaobchádzaní s nebezpečnými látkami a i.) dôjde k vzniku škody, strate, zničeniu, krádeži, poškodeniu 

alebo inému znehodnoteniu majetku, poškodeniu zdravia, úrazu alebo úmrtiu, vzniku  stavu všeobecného 

ohrozenia, uplatneniu pokút alebo inému sankčnému postihu objednávateľa, je zhotoviteľ povinný takto 

spôsobenú škodu nahradiť.  

9.4 Zhotoviteľ je povinný mať uzatvorené Poistenie zodpovednosti  za škody spôsobené tretím osobám po 

celú dobu trvania záväzkov podľa tejto zmluvy, vo výške poistnej sumy najmenej  v hodnote ceny plnenia 

podľa tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ uzavrel s objednávateľom aj ďalšie zmluvy, poistná suma 

musí byť vždy najmenej vo výške súčtu ceny všetkých plnení posky tovaných zhotoviteľom 

objednávateľovi na základe všetkých zmlúv kumulatívne. Zhotoviteľ sa zaväzuje uvedené skutočnosti 

preukázať objednávateľovi pred podpisom tejto zmluvy a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie 

objednávateľa. Nepredloženie dokladov o uzavretí poistnej zmluvy, úhrade poistného, trvaní poistenia 

alebo zánik poistenia počas trvania tohto zmluvného vzťahu podľa tohto bodu zmluvy  sa považuje za 

podstatné porušenie tejto zmluvy.  
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Čl. X 

VLASTNÍCTVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 
 

10.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.  

10.2 Veci (materiál a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Cena vecí potrebných na 

vykonanie diela je súčasťou ceny podľa bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom vecí 

potrebných na zhotovenie diela až do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy 

s výnimkou vecí uhradených objednávateľom pred ich zabudovaním (montážou, spracovaním), ktorých 

vlastníkom sa už ich úhradou stáva objednávateľ.  

10.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach potrebných na vykonanie diela znáša zhotoviteľ až do 

času záverečného protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.  

 

 

Čl. XI 

OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 
 

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky podklady objednávateľa pre plnenie tejto zmluvy, skutočnosti, ktoré 

sa v súvislosti s prípravou alebo plnením tejto zmluvy navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia (najmä 

skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie sú všeobecne známe alebo bežne 

dostupné v príslušných obchodných kruhoch sa považujú za dôverné, nesmú byť zverejnené, poskytnuté 

alebo sprístupnené tretej osobe bez súhlasu druhej zmluvnej strany a  nesmú byť použité na iný účel ako na 

plnenie zákonných povinností alebo zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje zachovávať obchodné tajomstvo  a dodržiavať ustanovenia Organizačnej smernice č. 1/2012 na 

ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol oboznámený pri podpise tejto zmluvy. 

Tento záväzok sa zmluvné strany zaväzujú dodržiavať bez časového obmedzenia aj po zániku tejto zmluvy.  

11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela budú objednávateľom odovzdané dokumenty potrebné na 

realizáciu diela uložené tak, aby boli prístupné iba oprávneným pracovníkom zhotoviteľa.  
 

 

Čl. XII 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 
12.1 Od zmluvy je možné odstúpiť len v prípadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zákon.  

12.2 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 

345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, 

pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní po 

tom, ako sa o porušení dozvedela, resp. mohla dozvedieť. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum doručenia 

oznámenia. 

12.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností naďalej trvá, alebo 

nevyužije v lehote  podľa bodu 12.2 tejto zmluvy právo od zmluvy odstúpiť, môže od zmluvy odstúpiť len 

spôsobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zákonníka.  

12.4 Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej strany druhej 

zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na zaplatenie zmluvnej pokuty a náhradu 

škody vzniknutej porušením zmluvy.  

12.5 Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä nesplnenie záväzku odovzdať dielo 

v dohodnutom zmluvnom termíne, neplnenie kvalitatívno-technických podmienok určených touto zmluvou, 

všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo platnými STN, neodstránenie objednávateľom 

reklamovaných vád diela v zmluvne určených lehotách, porušenie povinností stanovených všeobecne 

záväznými alebo internými predpismi, najmä z oblasti protipožiarnej ochrany, bezpečnosti pri 

práci, ochrany životného prostredia alebo predpisov o nakladaní s odpadmi. 

. 

 

Čl. XIII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

13.1 Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z  tohto zmluvného vzťahu sa budú riadiť 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 



ZoD na realizáciu investičnej akcie č. 018-13 – Vybudovanie systému úspory elektrickej energie osvetlenia areálu PS 4 Tupá 

 

             

 10/10 

13.2 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy možno uskutočniť len písomnými dodatkami k tejto zmluve obojstranne 

riadne podpísanými zmluvnými stranami, inak je zmena či doplnenie neplatné.  

13.3 Objednávateľ aj zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu písomne informovať druhú zmluvnú stranu 

o prípadnej zmene svojho obchodného mena, právnej formy, sídla, IČO, DIČ, IČ pre DPH, oprávnených 

zástupcov, bankového spojenia a čísla účtu, na ktorý majú byť poukázané platby a iných skutočnostiach 

významných pre riadne plnenie tejto zmluvy. 

13.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia. 

13.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. 

o slobode informácií v znení neskorších predpisov v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany so 

zverejnením tejto zmluvy súhlasia.  

13.6 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali a  následne ju podpísali na znak súhlasu s  jej obsahom a toho, že ju 

pochopili a bez výhrad prijali a že táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu. 

13.7 Súčasťou tejto zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy: 

 Príloha č.1  Ocenený výkaz výmer (ponuka zhotoviteľa)  

 

 

 

V Šoporni dňa 16.03.2018  V Bratislave  dňa .....................  

 

 zhotoviteľ :       objednávateľ : 

 

................................................. .....................................................      

Mária Reháková Ing. Ivan Krivosudský 

 konateľka predseda predstavenstva  

 SOZE, s.r.o. TRANSPETROL, a.s.  

 

  ......................................................... 

  Ing. Martin Šustr, PhD.  

   člen predstavenstva  

  TRANSPETROL, a.s. 

 


