ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

1.1

1.2

predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik*) a zakona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o

zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov dalej len ZVO)

Objednavatel’:

Nazov:
Sidlo:
Krajina:

Statutarny zastupca:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo ugtu:
Telefon:

E-mail:

Web:

(dalej v texte len . Zmluva®)

Clﬁnok I,
ZMLUVNE STRANY

Mesto Velkeé Kapusany

sidl. L.N. Tolstého ¢. 1,079 01 Vel'ké Kapusany
Slovenska republika

PaedDr. Peter Petrikan, PhD., primator mesta
00332038

2020540104

mestsky.urad@vkapusany.sk
www.vkapusany.sk

(d'alej len “Objednéavatel’ ” alebo ,,Verejny obstaravatel™)

a

Zhotovitel”:

Nazov:
Sidlo:
gtatutémy organ:

EURO KM, s. 1. 0.
Rampova 4, 040 01 Kosice
Martin Guman

Zapisana v: OR OS Kosice I, Oddiel: Sro, V1.&. 30523/V

1CO:

DIC:

IC DPH:
Bankové spojenie:
Cislo étu: |

46 801 626
2023589634
SK2023589634

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych:

b) technickych:
Cislo telefonu:
Email:

Martin Guman
Bc. Marek Nemdéik

(dalej len “Zhotovitel™)

Objednavatel’ a Zhotovitel' (d'alej aj ako ,,zmluvné strana“ alebo ,,zmluvné strany“ vo vietkych
gramatickych tvaroch sa dohodli na uzavreti tejto Zmluvy o dielo (dalej aj ,,ZoD*).
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Clénok I1.
PREAMBULA

Predmet zikazky - predmet Zmluvy - stavebné prace (d'alej aj ako ,.dielo) bude financovany
z kapitdlovych vydavkov Opatrenia ¢.2022/11395:45-A2301 pre rok 2022 v programe 0781F-
~Poskytovanie vychovy a vzdelavania v materskych, zikladnych a strednych $kolach a
zabezpeCenie ich prevadzky* ucelovo uréenych na riesenie havarijnej situdcie v ZS a VIM
Fabryho 36, Velké Kapusany - odstranenie havarijného stavu plynovej kotolne

Zmluvné strany zavizne vyhlasuju, ze budi spolo¢ne koordinovat postup a poskytovat’ si
pozadovanu sic¢innost’ pri plneni predmetu tejto Zmluvy, pri realizacii diela.

Tato Zmluvu o dielo uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel so ZhotoviteTom ako
uspesnym uchadzaom vo verejnom obstaravani na predmet zakazky:

Havarijny stav plynovej kotolne v ZS v meste Velké Kapusany ako vysledok zadavania zakazky
s nizkou hodnotou, uskutoéneného podrla § 117 ZoVO. Tato zmluvu uzatvaraju zmluvné strany
v stlade vyzvou na predloZenie cenovej ponuky a jej prilohami, v salade s vysvetleniami
sutaznych podkladov a sivisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v
sulade s predlozenou cenovou ponukou tispeiného uchadzaéa - Zhotovitel'a.

Cléanok TII.
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy o dielo st stavebné prace — realizacia
diela s nazvom Havarijny stav plynovej kotolne v ZS v meste .

Predmet Zmluvy - dielo, jeho rozsah a Specifikacia je uvedena v Prilohe & 1 ZoD - Oceneny
Vykaz vymer stavebnych pric (rozpoéet), ktory bol vyhotoveny uspe$nym uchadzatom -
Zhotovite[om (d'alej ako ,Priloha &. 1 ZoD*), ktory tvori neoddelitelna sidast tejto Zmluvy o
dielo.

Predmet Zmluvy - dielo, jeho rozsah a 3pecifikacia, je plne uréeny v Prilohe ¢. 1 ZoD a dany
dokument je rozhodujici a zavizny pre stanovenie rozsahu a $pecifikcie stavebnych prac -
diela.

Dielo bude realizované v rozsahu a podla $pecifikacie uvedenej v Prilohe &. 1 ZoD, podporne
tiez podla Prilohy ¢ 2 ZoD Projektova dokumenticia stavby — PD a podla podmienok
uvedenych v tejto Zmluve, ktoré definuji poziadavky na realizaciu diela a podmienky pri
realizacii diela.

Zhotovitel sa zavizuje realizovat’ pre Objednévatel'a predmet Zmluvy — dielo podl'a podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve a to najmé:

- podra technickej Specifikacie (uréenej v Prilohe &. 1 ZoD)

- v lehote urCenej v tejto Zmluve,

- podla ocenencho vykazu vymer stavebnych prac, predlozeného Ospesnym
uchadzatom — Zhotovitefom (Priloha &. 1 ZoD);

- bez rozporu s cenovou ponukou predloZenou vo verejnom obstaravani, na zaklade
ktorej bol vyhodnoteny a vybrany Zhotovitel' ako uspesny uchédzaé a bol vyzvany
na uzavretie tejto Zmluvy a na plnenie predmetu Zmluvy — realizaciu diela podla
podmienok a poziadaviek uvedenych v Zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze si mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, ze mé odborni
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3.4

4.1

42

43

4.4

4.5

4.6

kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost'ami, ktoré su k realizacii diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a
ze¢ doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v sulade s iplnym oboznamenim sa s
predmetom Zmluvy a boli vyhotovené uplne a kompletne.

Zhotovitel berie na vedomie Ze realizacia stavebnych prac — Dielo, bude realizované za plnej
prevadzky Skoly. Zhotovitel bude povinny realizovat prace na stavbe po dohode s
Objednavatel'om tak, aby mohol byt’ zabezpecovany vychovno - vzdelavaci proces

s minimalnymi obmedzeniami. Zhotovitel' bude povinny vykon prac ¢asovo prispdsobit’ chodu
a prevadzkovému rezimu Objednavatel’a.

Realizaciu prac bude nevyhnutmé koordinovat’ s Objednavatelom tak, aby nedochadzalo ani k
obmedzeniu realizacie diela, a zaroveii tak, aby boli vykonané vietky opatrenia na ochranu a
bezpecnost’ zamestnancov Objednavatela a ziakov $koly, ako aj 0sob, ktoré budii opravnené k
vstupu do objektov Objednavatel'a, kde sa budu realizovat’ prace — plnenie predmetu zakazky.
Uzavretim tejto Zmluvy zmluvné strany prejavujii svoju vélu vzajomne spolupracovat pri
realizécii predmetu Zmluvy v silade s nizsie uvedenymi podmienkami, priom sa zavizuji
poskytnut’ si vzajomnu sacinnost’ nevyhnutni pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok TV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavézuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy - dielo, bez vad

a nedostatkov braniacich jeho riadnemu uZzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy - dielo uréené a
za ktorym sa dielo realizuje a to v sulade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizacii diela postupuje Zhotovitel’ samostatne v silade s prislusnymi vieobecne zaviznymi
pravnymi predpismi, ak si tieto predpisy v silade s pravom Eurdpskej unie a slovenskymi
technickymi normami, v silade s ocenenym vykazom vymer stavebnych prac (Priloha &. | ZoD)
a je viazany pokynmi Objednavatel'a.

Zhotovitel pri realizacii diela nepouzije materialy, o ktorych je v ¢ase jeho pouzitia zname, ze
su Skodlivé. Zhotovitel' vyhradne pouzije materialy, ktoré spiﬂajﬁ podmienky a poziadavky
uvedené v zakone €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni a Vyhlaskou MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické
poziadavky na protipoziarnu bezpe¢nost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi a prilohami tejto Zmluvy, ktoré
mu boli Objednavatel'om poskytnuté a zaroven ktoré boli sucastou ponuky aspeiného uchadzaca
— Zhotovitela, a s ktorymi sa spaja realizacia diela a je si vedomy toho, ze v priebehu vystavby
— realizacie diela neméze si uplatiiovat’ naroky na tipravu zmluvnych podmienok, okrem zmien,
ktoré sii uvedené v tejto zmluve a ktoré su pripustné v zmysle zdkona o verejnom obstaravani,
ak to bude pocas realizicie diela nevyhnutné a pokial' sa na danych zmenach zmluvné strany
dohodnn.

Zhotovitel' zaroven vyhlasuje, ze poskytnuté podklady v ramci postupu zadavania zakazky boli
postatujice a plne na vyhotovenie cenovej ponuky a pozadovanych priloh, na zéklade ktorej
bol vyhodnoteny ako uspesny uchadzaca a tieto boli dostatoéné na vyhotovenie oceneného
vykazu vymer stavby — rozpo¢tu stavby a stanovenie ceny za vietky polozky a ceny za predmet
zakazky Gspesnym uchadzacom a st dostatoéné a presné na realizaciu kompletmého diela.
Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo, s
odbornou starostlivost'ou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi.
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Clanok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za vykonanie diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sulade s ust. zakona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhladkou ¢&.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov, podla rozpoétu tvoreného jednotlivymi polozkami, podl'a
oceneného vykazu vymer stavby —rozpocet stavby ktory tvori predmet zakazky a to podla
Prilohy &. 1 ZoD a ktory tvori nedeliteI'ni sicast’ tejto Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za dielo —

Cena diela — bez DPH: 129.871,40 EUR
DPH 20%: 25.974,28 EUR
Celkova cena diela - s DPH: 155.845,68 EUR

Slovom: Jednostopiit'desiatpit’tisicosemstodtyridsat’piit’ 68/100
EUR vratane DPH

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je dolozena ocenenym vykazom vymer
stavebnych prac - rozpoctom stavby, ktory tvori Prilohu €. 1 ZoD.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu vykonadvania predmetu Zmluvy, realizacie diela,
sa stane platcom DPH, zaviizuje sa, ze dohodnuti cenu neprekroéi. Zhotovitel' je povinny
dovtedy nevyfakturovanu ¢ast’ ceny znizit’ o vySku DPH.

Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat, narokovat si alebo doméhat’ sa zvy3enia ceny diela s
vynimkou dévodov podla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' nemoze ziadat’ o zvySenie ceny diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitelovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostato¢nej
koordinacie pri realizacii diela, pri kontrole realizacie diela alebo v désledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moze zmenit’ v pripade, ak:

- d6jde v priebehu realizéacie diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovazuje
skutocnosti, ze sa Zhotovitel' v priebehu realizacie diela stal platcom DPH),

- dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Ocenenom Vykaze vymer stavby — rozpoctu
stavby (Priloha ¢. 1 ZoD), urCujicom rozsah a opis predmetu zakazky — predmetu Zmluvy) a
realizacia tychto prac naviac sa vyzaduje pre riadne uskutoénenie diela v rozsahu uréenom v
Prilohe ¢.1 ZoD, pre ucely na ktoré je dielo uréené a ktorych potrebu Objednavatel' v Case
vyhlaseného verejného obstaravania nemohol predvidat a ktorych potreba vyplynula az pri
samotnej realizacii diela a tieto prace naviac neboli predmetom tejto Zmluvy a neboli zahrnuté
v ur¢enom rozsahu predmetu zakazky podla Prilohy €. 1 ZoD a rovnako ani potrebu realizacie
tychto prac naviac nemohol predvidat’ pred uskuto¢nenim samotnej realizacie diela ani
Zhotovitel".

-dojde v priebehu realizacie diela k znizeniu rozsahu diela a to na zéklade uplatneniu poziadavky
Objednavatela na menej prac.

K zmene ceny moéze dojst’ okrem dévodov uvedenych podla bodu 5.7 tohto ¢lanku Zmluvy aj
na ziklade nasledovnych skutonosti :

a) z titulu preukdzatel'nej inflicie a to vylu¢ne len ak td presiahne hranicu 5% v
Slovenskej republike vyhlasenej Statistickym tiradom Slovenskej republiky, a to o sumu
suc¢inu miery inflacie v Slovenskej republike za bezny kalendamy rok a vysky
jednotlivych jednotkovych cien za sluzby platenych v beznom kalendarnom roku, a to
vo vzt'ahu k vetkym jednotkovym cenam za sluzby, alebo
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5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

b) =z titulu zmeny vieobecne zaviiznych pravnych predpisov, a to o sumu zodpovedajicu
rozdielu medzi vydavkami pred takym zvy3enim a po takomto zvy3eni, a to vo vztahu
k tym jednotkovym cenam za stavebné prace alebo sluzby, ktorych sa takato zmena tyka,
alebo

¢) z titulu zvySenia preukazatel'nych nikladov Zhotovitel'a z dévodov vyplyvajicich z
legislativnych zmien (zvySenie povinnych priplatkov — napr. za noénua pracu, pracu
nad¢as, zvySenie prispevku na stravovanie, zavedenie povinnych prispevkov na iné
zamestnanecké benefity a pod.), pricom tieto zmeny cien jednotlivych poloziek
predmetu zékazky a ceny celkom za predmet zikazy sa povazuje za zmenu zmluvy, ktora
si nebude vyZzadovat’ pocas trvania Zmluvy potrebu nového verejného obstardvania a ku
ktorej moze dojst’ ku ditu nadobudnutia Gginnosti citovanych dovodov. ktoré takito
zmenu vyvolali.

Zmluvna cena méze byt zvy3ena len o cenu naviac prac, ktoré vanikli na zaklade dévodov

uvedenych v bode 5.7 a 5.8 tohto &lanku zmluvy, pri¢om sposob urCenia ceny naviac prac je v

zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym spésobom:

Zhotovitel’ naceni naviac price nasledovne:

- poloZky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaji v predlozenom ocenenom
vykaze vymer stavby — rozpodte stavby, ktory tvori Prilohu ¢. 1 ZoD, tejto Zmluvy, a ktory
bol vyhotoveny a predlozeny v cenovej ponuke predlozenej Zhotovitefom v postaveni
uchadzaca, na zaklade ktorého bol Zhotovitel' vyhodnoteny ako uspesny uchadza¢ a na
zaklade ¢oho bola dohodnuté zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt nacenené
podTa tohto oceneného vykazu vymer,

- polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzajii v predlozenom ocenenom vykaze vymer stavby
—rozpocte stavby, ktory tvori Prilohu ¢. 1 ZoD tejto Zmluvy, budi nacenené podra programu
CENKROS, jeho aktualnej verzii platnej ku diiu uplynutia lehoty na predlozenie ponuky v
predmetnom verejnom obstaravani. Pri naceneni tychto poloziek podra programu
CENKROS sa vylucuje, aby doslo v programe CENKROS k zmene zékladného nastavenie
kalkulatného vzorca, priamych nakladov obsahujicich najmi mzdy, stroje a material a
nepriamych nakladov obsahujicich najmi ceny za vyrobni réziu, spravnu réziu, zisk a
odvody. Zhotovitel' nesmie vykonat' v programe CENKROS zmeny alebo tipravy, ktoré by
mu umoznili zvySenie kone¢nej ceny za vykonané stavebné prace oproti zakladnému
nastaveniu.

Zhotovitel najmenej 3 (tri) pracovné dni pred uskutoénenim prac naviac predlozi oceneny vykaz

vymer poloZiek prac naviac na odsihlasenie ceny pric naviac Objednavatelovi, ktory si

vyhradzuje pravo na odsithlasenie/neodsiihlasenie nacenenia naviac prac Zhotovitelom
navrhovaného oceneného vykazu vymer poloziek tvoriacich naviac prace.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nesihlasit' s navrhovanym rozpo&tom ocenenym vykazom

vymer stavebnych prac tvoriacich naviac prac, ak dany rozpocCet a navrhovana cena prac naviac

nebol vyhotoveny v siilade so spésobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym v

tejto Zmluve. Zhotovitel je v danom pripade povinny upravif dany rozpocet a ocenit’ prislusne

polozky prac naviac podl'a pokynov Objednavatela a v silade s touto Zmluvou.

Zhotovitel je opravneny fakturovat’ len skutoéne vykonané naviac prace, a to podl'a rozpoctu,

ktory bol vyhotoveny v siilade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela —plnenia predmetu zmluvy dojde k znizeniu rozsahu

prac — k menej pracam, zmluvna cena bude znizena o cenu tychto menej prac, ktora bude

vytislena podTa cien poloziek tychto menej prac uvedenych v predlozenom ocenenom vykaze

vymer stavebnych préc, ktory tvori Prilohu ¢ 1 ZoD tejto Zmluvy a ktory bol vyhotoveny a

predlozeny v cenovej ponuke predlozenej Zhotovitelom, na zéklade ktorého bol Zhotovitel (v

postaveni uchadzaca) vyhodnoteny ako uspesny uchadza¢ a na zéklade &oho bola dohodnuta
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5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

5.23

zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, vietko v8ak po odsthlaseni Objednavatelom, pricom
hodnota tychto menej prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle
zmluvy.

Prace naviac a menej prace sa moézu uskutoénitf vyhradne na zaklade odsihlasenia
Objednavatela a to formou pisomnych dodatkov, pri¢om ich uzatvorenie podlieha splneniu
zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zakona o verejnom obstaravani a prislusnymi
podmienkami poskytovatela finanénych prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je
to relevantné vo vzt'ahu k financovaniu predmetu Zmluvy.

Dan z pridanej hodnoty bude étovana Zhotovitefom vo vyske urlenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteI'ného plnenia.

Cena za dielo je urCena v tejto Zmluve v bode 5.2 tohto &lanku Zmluvy a v Prilohe

¢. 1 ZoD. Zmluvné strany vyhlasuji, ze Priloha & 1ZoD je uréujuca pre Cenu za dielo, je to
dokument Giplny a zavizny a k jeho zmene méze dojst’ vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov
k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v silade so zakonom o verejnom obstaravani a v siilade
so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za dielo zahfia vsetky naklady potrebné k vykonaniu diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskisaniu a odovzdaniu diela do uzivania vratane vedlajsich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (lesenia a
pod.), dopravnych nakladov na stavenisko i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného,
vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie bezpetnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stoné,
elektricku energiu a pod. ak si dané naklady spojené priamo s plnenim predmetu Zmluvy —
realizaciou diela.

Zhotovitel vyhlasuje, ze dohodnuta zmluvna cena diela je s ohl'adom na vietky okolnosti a
rozsah diela primerana a ze akceptuje vietky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje zaplatit’ dohodnutii Cenu za dielo — ktora je vypocitana a dohodnuta
v salade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach uréenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sahlasu Objednavatela menit’
obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako si uvedené v Prilohe ¢. 1 ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel bude fakturovat cenu dodavok a prac formou
vystavenia samostatnej jednorazovej kone¢nej faktiry, vystavenej najskér po ukonéeni
stavebnych prac a odovzdani diela, v rozsahu a podl'a poziadaviek a v stanovenej lehote uréenej
pre plnenie stavby.

Zhotovitel' je opravneny vyhotovit' kone¢nu faktiru po protokolémom odovzdani stavby
Objednavatelovi, vietko viak po ukonceni a protokolarnom odovzdani diela Objednavatel'ovi a
to na zaklade sapisu dodavok a vykonanych prac schvaleného stavebnym dozorom alebo osobou
poverenou Objednavatelom. Prilohou faktiry bude podrobny sipisy dodanych uskutoénenych
stavebnych prac tovarov a vykonanych sluZzieb za fakturované stavebné prace dokumentujiice
plnenie Zhotovitel'a a odsiihlasené stavebnym dozorom alebo poverenou osobou Objednavatela.
ZhotoviteI' zasle Objednavatefovi 2 (dva) originaly prislusnej faktary vystavenej za
uskutoénenie stavebnych prac a zaviizuje sa na poziadanie Objednavatela vystavit v
odovodnenych pripadoch d'alsie originaly dotknutej faktiry.

Vystavena faktara za plnenie a uskutoCnenie stavebnych prac je splatna do 60 dni od jej
preukazatelného dorucenia Objednavatelovi. Lehota splatmosti za¢ina plynaf diiom
nasledujacim po dni, v ktorom bola prisluna faktura preukazatel'ne doruena Objednavatelovi.
Cena bude uhradena na et Zhotovitel'a uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti
faktury bola stanovena primerane k pravam a povinnostiam oboch zmluvnych stran.
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5.24

5.25

5.26

6.1

6.2

6.3

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 71 ods. 2 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, ze predlozena faktira bude obsahovat aj
udaje, ktoré nie s uvedené v zikone o DPH, a to:

- Cislo Zmluvy,

- termin splatnosti faktury,

- forma uhrady,

- oznacenie pefiazného dstavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platba vykonat, - meno, podpis,
odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktury.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktiry bude:

- dodaci list — sapis dodanych prac (alebo inak nazvany dokument, deklarujici rozsah
vykonanych préic) za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovanii
polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsiihlaseny stavebnym dozorom alebo poverenou
osobou Objednévatel'a a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok ak je
to relevantné. Za odsuhlaseny sipis prac a dodavok sa povazuje taky stpis, ktory je na kazdej
strane oznaCeny peiatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru alebo opravnene;
osoby Objednévatel'a a Objednéavatela,

V pripade, Ze faktira (dafiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo neiiplné idaje, bude

vykazovat' vady, nebude obsahovat' povinné nalezitosti dafiového dokladu, Objednavatel je

opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktiru (dafiovy doklad)

podla charakteru nedostatku opravit', alebo vystavit' novii. Po dobu opravy t. j. prepracovania a

doplnenia nespravnej alebo nelplnej faktary nie je Objednévatel v omeskani s jej uhradou.

Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry za¢ne plynut’ od nasledujuceho diia po jej

doruceni Objednavatel'ovi podla tohto &lanku Zmluvy.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Predmet Zmluvy Havarijny stav plynovej kotolne v ZS v meste Velké Kapusany
v rozsahu podl'a Oceneného vykazu vymer stavebnych prac— rozpocet stavby (Priloha ¢. 1
ZoD), sa Zhotovitel' zaviizuje dodat/vyhotovit a dielo realizovat v uréenom rozsahu v lehote
nasledovne :

najdihsie v lehote 90 pracovnych dni (slovom ,devitdesiat®).

Stanovena lehota na plnenie t. j. lehota na uskutoénenie stavebnych prac — realizéciu diela zagne
plynat’ od nasledujiiceho dita po prevzati staveniska Zhotovitelom o om bude vyhotoveny
pisomny zaznam osobitne.

Verejny obstaravatel' odovzda a Zhotovitel' preberie stavenisko na zaklade dorucenej vyzvy
Objednavatel'a a to najneskér 3 pracovné dni pred uréenym terminom na odovzdanie staveniska.

Objednévatel sa zavizuje odovzdat’ stavenisko najneskér bezodkladne po nadobudnuti a&innosti
Zmluvy, vietko so zohladnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu
zakazky a tak, aby dielo mohol Zhotovitel zrealizovat v uréenej lehote uvedenej v bode 6.1 tohto
¢lanku tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje poskytmnut’ plnenie predmetu Zmluvy lehote uvedenej v bode 6.1 tejto
Zmluvy. Nedodrzanie stanovenej lehoty pre plnenie stavby bude povazované za podstatné
porusenie Zmluvy.
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

71

Dodrziavanie lehoty ur¢enej na realizaciu diela podla bodu 6.1 tejto Zmluvy je podmienené
riadnym a v¢asnym spolupésobenim Objednavatel'a (poskytnutim sic¢innosti Objednéavatel’a)
dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, ze Zhotovitel meska s plnenim podla tejto Zmluvy z dévodov nie na strane
Objednavaterl'a, resp. nie z dévodov vyssej moci, ma Objednavatel pravo ziadat’ nahradu Skody,
priCom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel ur¢i Zhotovitelovi primerany, dodato¢ny ¢as
— dodatoéni lehotu plnenia Zmluvy, ktorda neméze byt kratsia ako 10 pracovnych dni a dlhsia
ako 50 pracovnych dni. Ak po marnom uplynuti tejto dodato¢ne stanovenej primeranej lehoty
na plnenie predmetu Zmluvy, realizacie Diela nenastane zo strany Zhotovitel'a naprava, moze
Objednavatel uplatnit’ pravo na odstipenie od Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny prerusit’ prace v pripade vy$8ej moci (vojna, vyrazne nevhodné
poveternostné podmienky pre riadnu realiziciu stavebnych prac bez ohrozenia ich kvality,
povodeii, zemetrasenie, vybuch, teroristicky tok a pod.), ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac
alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho vdle a brani splneniu jeho povinnosti a ak
nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zhotovitel' tuto prekazku odvratil, alebo predpokladal, a
ktorlt by v Case uzavretia Zmluvy Zhotovitel' predvidal. Zhotovitel' nie je v omeskani ani v
pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ $tatnej spravy.
Prace je Zhotovitel' opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutni dobu. Tieto skutocnosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel’a zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerani dobe, kedy bola praca Zhotovitefom prerusena z dovodov podla
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel' opravneny uplatnit’ pravo na predizenie terminu
— lehoty na dokoncenia Diela. Prerusenie realizacie Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného
odkladu oznamif' Objednavatelovi a sucasne oznamit' predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka sposobila prerusenie plnenia Zmluvnych
zavizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodni na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d'al3ej realizacie Zmluvy. Obdobny narok ma Zhotovitel v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dovodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné upravy
predlozi Zhotovitel najneskér do 5 (pit’) pracovnych dni, od kedy skonéili dévody prerusenia.
V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o prerudeni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo v Zmluve nezodpovedajiiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na predizenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze Gipravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, ze z dévodov
vyssie uvedenych nebude technicky mozné dielo, pripadne &ast’ Diela dokon&it za dohodnutych
podmienok v Zmluvne dohodnutej lehote. Zhotovitel sa zavizuje, ze i v takychto pripadoch
vyvinie maximalne usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokonéenie diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dovodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitela alebo tretej
strany, ktorti pouzil na zhotovenie diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat’ Zhotovitel'a na prerusenie realizacie diela len z dovodov
vy88ej moci, vykonu tradného rozhodnutia, alebo v nevyhnumom pripade v zaujme
predchadzania vzniku $kod na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia diela na
zaklade vyzvy Objednavatel'a sa doba zhotovenia diela automaticky predlzuje o dobu prerusenia
zhotovenia diela. V pripade prerusenia zhotovenia diela je Zhotovitel' povinny vykonat' len
prace, ktoré zabrania vzniku skody na doposial’ zhotovenom diele a je povinny Objednavatel’a
upozornit’ na vznik hroziacej $kody alebo poskodenia diela. Objednavatel je povinny zaplatit’
ZhotoviteTovi cenu za dielo za vietky prace vykonané ku diiu prerudenia zhotovenia diela.

Clanok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:
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8.1
8.1.1

8.12

Predmet zmluvy — dielo —sa bude realizovat’ v intravilane mesta Vel'ké Kapusany.
Miesto plnenia je presne $pecifikované a uvedené v ramci dokumentacie, ktora tvori Prilohu &
2 ZoD Projektova dokumentacia stavby — PD

Clanok VIIL
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prava a povinnosti Objednavatel'a

Objednavaterl je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy — realizaciu diela v kazdom
stupni a Case jeho realizacie. Ak pri kontrole Objednavatel, alebo nim poverena osoba zisti, ze
Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat', aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté
vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a d'alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v
primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odstihlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma
Objednavatel pravo odstapit’ od Zmluvy.

Planované kontroly budii vykonavané minimélne jeden krat pocas realizicie diela a vzdy pred
planovanym vystavenim koneénej faktury za realizaciu stavby zo strany Zhotovitel'a. Kontroly
organizuje stavebny dozor Objednavatel'a alebo nim poverena osoba na zaklade vyzvy niektorej
Zmluvnej strany.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu za riadne zrealizované dielo v stanovenom rozsahu,
Specifikacii a kvalite a to cenu za dielo dohodnutt v tejto Zmluve.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

8.14

8.1.5

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpetit' &innost potrebnii na zabezpecenie

predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uviest’ zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky a

podielom na celkove;j realizacii diela v Prilohe ¢. 3 ZoD Zoznam subdodavatelov a podiel

subdodévok (dalej ako ,,Priloha ¢. 3 ZoD®), tejto Zmluvy. Zhotovitel' je opravneny zmenit
subdodavatela len s predchadzajicim pisomnym sithlasom Objednavatela. Ziadost' o zmenu
subdodévatel'a pisomne predklada Zhotovitel Objednavatel'ovi minimalne 5 pracovnych dni
pred planovanym déatumom zmeny subdodavatel'a. Zhotovitel je v silade s § 41 ZoVO povinny
uvadzat’ aktualne udaje o svojich subdodavatel'och, udaje o osobach opravnenych konat za
subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, iidaje o predmete
subdodavky a podiele subdodavatel'a na celkovej realizacii diela. Tieto informacie uvadza

Zhotovitel v Prilohe ¢ 3 ZoD tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny pozadovat od

subdodavatelov poskytovanie aktualnych udajov podla predchadzajiicej vety a je povinny

bezodkladne poskytovat’ aktualizované udaje Objednavatelovi. Zhotovitel' je povinny phit
v8etky povinnosti podl'a zakona o verejnom obstaravani a inych suvisiacich pravnych predpisov

(0. i. zakon ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni

niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov), najmé

i) prostrednictvom opravnenej osoby viest' a udrziavat' svoj aktudlny zdznam v registri
partnerov verejného sektora,

ii) zabezpecit' splnenie povinnosti podl'a pism. i) u kazdého subdodavatel'a a navrhovaného
subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet’, Ze nim poskytované plnenia suvisia s plnenim
predmetu tejto zmluvy,

iii) oznamovat' Objednavatelovi aktualne udaje o svojich subdodavatel'och, udaje o osobach
opravnenych konat' za subdodavatelov v rozsahu podl'a zakona o verejnom obstaravani,
idaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel’ na plneni predmetu zmluvy.
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8.1.6
8.1.7

8.1.10

8.1.11

8.1.12

8.1.13

8.1.14

8.1.15

8.1.16

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a ich
zamestnanci alebo pracovnici, dodrziavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych
omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto
Zmluvy a dodrziavali zdkaz faj¢enia a narabanie s otvorenym ohiiom v Objektoch a v celom
areali $koly. Poru3enie tejto povinnosti sa povazuje za zavazné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny likvidovat’ odpady v stlade s prisluinymi pravnymi predpismi;
Zhotovitel' je povinny zabezpecit', aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel’ je povinny najmene;j tri dni vopred informovat’ Objednavatel'a o tom, ze vykonané
prace budi zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych prac, ktoré boli
zakryté. Pri porusené tejto povinnosti je povinny umoznit' Objednavatelovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené;

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovana prac spojenych s vykonom diela v rozsahu ustanovenom ziakonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a splneni niektorych zikonov v
zneni neskorSich predpisov a vyhladkou & 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a
podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti a d'alSimi
osobitnymi predpismi,

Zhotovitel je povinny vykonat’ opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia
pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdeldvania a organizicie prace pre svojich
zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava;

Zhotovitel je povinny vykonavat’ &innosti a plnit’ pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori
spiiaji predpoklady na vykon prace so zretefom na ich zdravotny stav, najmi na vysledok
posidenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifika¢tné predpoklady a odborni
sposobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany
zdravia pri praci;

Zhotovitel' je povinny vykonavat' ¢innosti a plnit' pracovné povinnosti s vy3sim rizikom, pri
ktorych méze vzniknut' zavazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych ¢astejsie
vznika poskodenie ich zdravia, moze zamestnanec Zhotovitel'a len na ziklade platného
preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel' je povinny odbornii spésobilost’ potrebnii na
vykon prace preukazat’ prislusnou dokumentaciou;

Zhotovitel' je povinny zabezpedit', aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré su vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou;

Zhotovitel je povinny zabezpedit' plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi ur¢ené zakonom
MV SR & 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava;
Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a aplnym dokon¢enim
a riadnym splnenim v3etkych zavizkov Zhotovitel'a v sulade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel' protokolarne odovzda prace Objednavatelovi a
Objednavatel je povinny ukonéené prace prevziat', ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré
by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom
protokole Zmluvné strany dohodni, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov,
primeranu lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak;

Zhotovitel sa zavizuje odstranit’ vietok odpad vzniknuty v suvislosti s realiziaciou predmetu
Zmluvy a nalozit’ s nim v salade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu
na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafiovat’ odpad a necistotu
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spdsobent jeho ¢innost'ou. Pri realizacii prac musi zabezpecit' pracovisko tak, aby nedochadzalo
k znedisteniu okolitych priestorov;

8.1.17 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prislusnych
predpisov a legislativy a z podmienok uvedenych v tejto Zmluve vo vizbe na obsah sutaznych
podkladov a predlozenii ponuku Zhotovitel'a (v postaveni uchadzaca) . vykonaval vyluéne
drzitel prisluného platného opravnenia.

Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ bude mat’
narok na zmluvni pokutu vo vyske 1000,- EUR a aj pravo odstapit’ od zmluvy);

8.1.17 Porusenie povinnosti uvedenych v bodoch 8.1.5, 8.1.6 a.8.11 sa povazuje za podstatné poruienie
zmluvy a Objednavatel’ bude mat’ pravo na zmluvni pokutu jednorazovo vo vyske

100,- EUR a sankciu za kazdych 15 dni omeskania s plnenim povinnosti uvedenych v
bode 8.1.5,8.1.6 a8.1.11 a to az do odstranenia daného stavu, splnenia si danej povinnosti;

8.1.18 Ak Objednavatel' neuhradi Zhotovitelovi kone¢nu fakturu, vystavenu podl'a podmienok tejto
Zmluvy v lehote jej splatnosti, uvedene) v tejto Zmluve, je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi arok
z omeskania vo vyske uréenej vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi;

8.1.19 Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat’ druhtt Zmluvnu stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy;

8.1.20 Kazda  Zmluvna strana je tiez povinna informovat druhi Zmluvni  stranu
s dostato¢nym predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet
Zmluvy v planovanom termine;

8121 Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi poistni zmluvu podla bodu 144
povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy;

8.1.22 Zmluvné strany nie si v omeskani v pripadoch vyssej moci, ak tieto skutoénosti bezodkladne
pisomne oznamia druhe;j strane, alebo su okolnosti vy$sej moci vieobecne zname.

Clanok IX.
TECHNICKY DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNIK

9.1 Objednavatel’ poveruje osobu vykonavanim funkcie stavebného dozoru:
(doplni verejny obstaravatel aktualne v ramci suc¢innosti pred podpisom zmluvy)

9.3 Zhotovitel poveril vykonavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného
za prevedenie diela v silade so znenim tejto Zmluvy: ..........ooooovvieeiiiiiee , osvedcenie o

(1) identifika¢né udaje osoby s odbormou spdsobilostou na vykon &innosti stavbyvediceho
pre odborné zameranie/kategoriu: pozemné stavby/inzinierske stavby (pozn.: v zavislosti od
potreby verejného obstaravatel'a)

(i1) fotoképiu dokladov odbornej sposobilosti stavbyvediceho — osvedcenia s odbornym
zameranim pozemné/inzinierske stavby alebo ekvivalent podla zakona & 138/1992 Zb. o
autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom zneni;

(1) vyhlasenie stavbyvediceho, ze bude k dispozicii Zhotovitelovi na plnenie predmetu
zakazky, a to po celi dobu realizacie Diela

9.4 Zhotovitel' musi mat’ na stavenisku neustale zodpovednu osobu, ktora zodpoveda za kontrolu

prace, je povinna informovat' Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vietkych zmenach,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu vykonavania prac.
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Zhotovitel je povinny viest' denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po cela
dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladé Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva Zzivotného prostredia ¢islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia stavebného zakona a pokyny stavebného dozoru predlozené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatela je
povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripéjat’ svoje stanovisko do troch pracovnych dni
odo diia zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, ze Zhotovitel
povazuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skutoénost v zazname uviest' a
bezodkladne o tejto skutoénosti informovat stavebny dozor, resp. povereni osobu
Objednavatela.

Zhotovitel prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat’ vietky udaje, ktoré s délezité pre riadne vykonanie diela, a ktoré
maji vplyv na plnenie zavizku zo Zmluvy, najmé idaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia,
rozsahu a spésobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticka siet’ stavby, popr. Objednavatel'a, udaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a
prekazok, vzt'ahujuce sa k stavbe diela.

Clinok X.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel' bude informovat’ pisomne alebo zéapisom v stavebnom denniku Objednavatela o
pripravenosti diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nésledne si Zmluvné
strany dohodnii presny termin odovzdania diela.
Objednavatel' prevezme dokongené dielo v sulade s touto Zmluvou podla od Zhotovitel'a
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi Zhotovitel'. Protokol
bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom.
Pisomné poverenia budu prilohou protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Objednavatel prevezme dielo len v pripade, ze bude zhotovené podla odovzdanych podkladov,
projektovej dokumentacie, zavaznych noriem a predpisov tak, aby riadne slazilo k uréenému
ucelu.
Pripravenost” diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel' Objednavatelovi oznami pisomne
najneskor 3 dni pred terminom odovzdania. K oznameniu Zhotovitel pripoji sipis dokumentacie
podla tohto ¢lanku Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie
vietky doklady osved¢ujice kvalitu a kompletnost diela najmi:
- kopiu Stavebného dennika stavby,
- Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbomych skiudok — bez zavad,
- Vysledky merani a skiSok platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,
- Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,
- OsvedcCenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov a vyrobkov,
- Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi,
- Doklad o spésobe likvidacie odpadov,
- Dokumentacia skutoéného vyhotovenia diela nasledovne tladené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD formate,
- Fotodokumentacia realizacie stavby diela.
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Ak Zhotovitel' nebude mat’ doklady uvedené v tomto ¢lanku, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa dielo za riadne pripravené k
prevzatiu. V danom pripade méze Objednavatel’ odopriet’ prevzatie diela .
Ak pri odovzdani a prevzati diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa dielo za
riadne vykonanu a zavizok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a véas splneny. Objednavatel
Je opravneny takto poniiknuté dielo neprevziat.
Za den odovzdania alebo den ukoncenia ispesného preberania diela sa rozumie deii podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Zodpovednost’ Zhotovitela za eventualne vady diela, podliehajice zaruke (Clanok XI.) nie je
odovzdanim diela dotknuta.
V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatel'a zigastni prehliadky dokon&ovaného diela, pri
¢om bude posidena jeho kvalita a uplnost’ vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania diela, protokolarnou formou. K takejto
prehliadke vyzve Zhotovitel' Objednavatela aspon pat dni vopred pred terminom konania
prehliadky.
Odovzdanie diela sa uskutociiuje v mieste jeho zhotovenia.
Kompletné dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu po
riadne;j realizacii diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

- Kompletny stavebny dennik stavby ;

- Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané

nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani diela.

Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budii poskytnuté v silade s
ustanovenim Clanku I11. a budi mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
Zhotovitel sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy - dielo, uvedeny v Clanku III. tejto Zmluvy v
sulade s Slovenskymi technickymi normami alebo eurépskymi normami, vzt'ahujicimi sa na
predmet pinenia a na zhotovené dielo poskytuje zaruku minimélne 60 mesiacov, s vynimkou
prac a materialov, na ktoré bola subdodéavatel'mi poskytnuta dlhsia zaruéna doba.
Plnenie ma vady ak:

- nie je dodané v dohodnutej kvalite,

- vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujice
Obchodného zakonnika.
Objednavatel je povinny pripadni reklaméciu diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej zisteni,
Zhotovitel' je povinny zacat' odstranovat’ vadu do 8 hodin od jej oznamenia a odstranit Jju
najneskor do 24 hodin od jej telefonického nahlasenia. V pripade zavaznej reklamacie ktorej
rieSenie si vyzaduje viac ¢asu Zmluvné strany spisu do troch pracovnych dni zapis, ktory uréi
podmienky riesenia reklamacie a ktory obe strany na znak suhlasu podpisu. Za pisomne
uplatmenu reklamaciu sa povazuje aj reklamécia, ktora Objednavatel zasle Zhotovitelovi faxom
alebo emailom a zéroven doplni do 3 pracovnych dni doporudenou listovou zasielkou pricom za
den nahlasenia problému — reklamacie faxom alebo e-mailom pre poéitanie a dodrzanie lehét sa
povazuje defi odoslania faxu alebo e-mailu Objednavatelom Zhotovitel'ovi.
Zhotovitel je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu Objednévatel'a o vadach predmetu Zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu, najneskor viak do 3 dni odo dia jeho doruenia. Za tym adelom sa
Zmluvné strany zavizuju vykonat’ obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spisat’
pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom
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dohodnii aj termin zacatia a ukoncenia odstrafiovania reklamovanych vad. Zhotovitel' sa
zavizuje pocCas zaruénej doby bezplatne odstramit vady predmetu Zmluvy oznamené mu
Objednavatel'om, a to v termine stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tym
ic¢elom je Objednavatel’ povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi vstup do priestorov Objednavatela.
Zaru¢na doba diela zacina plynat’ diiom nasledujiocim po dni po dni odovzdania diela bez vad, t.
J. ditom podpisu preberacicho protokolu diela, resp. diiom podpisu posledného protokolu o
odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani diela. Plynutie zaru¢nej doby sa
prerudi diiom uplatnenia prava Objednéavatel'a na odstranenie vad doruenim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuji za koneénu
moznost’ reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie sa nepovazuje za
prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel' ma pravo ich
odstranit’ na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym skiskam,
musi Zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji vady diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstrafiovat’.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstranit’
vietky vady a nedostatky diela, vzajomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost a niklady, bez
ohladu ¢&i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim
nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel prebera zavazok odstranenia vietkych vzajomne odsihlasenych vad v zaruénej dobe
a sucasne sa zavizuje, ze v priebehu vykonavania réznych prac, savisiacich s touto Zmluvou,
bude realizovat’ opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni uz
zrealizovanych prac a to po¢inajic kontrolou dodavanych materialov a vyrobkov a ich atestov,
kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vréitene prac a ¢innosti svojich pripadnych
subdodavatelov.

Pred uplynutim zaru¢nej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitela a
Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garanénej prevadzky a
zisteni, Ci boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktorakol'vek zo Zmluvnych
stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaruénej doby.

Pre zabezpeCenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat Objednavatel'ovi
pokyny k uzivaniu a adrzbe zhotoveného diela. Pokial takéto pokyny nebudi Objednavatelovi
odovzdané, neméze Zhotovitel' pri reklamaciach odmietnut’ vadu s tym, ze vada vznikla
nedostatoénou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za vietky Skody, ktoré vznikna Objednéavatelovi v dosledku poruenia
Jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej skody.
Zhotovitel sa zavizuje, ze odskodni Objednéavatela v siivislosti s akoukol'vek &kodou, ktora bola
Objednavatelovi spésobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane nahrady
akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v désledku konania/ opomenutia Zhotovitel'a
Objednavatel'ovi vyrubené.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na ahradu vzniknutej skody.
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Clanok XIII.
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel' je povinny
tieto pokuty Objednavatelovi uhradit’:

- Za nedodrzanie terminu dokoncenia diela, zmluvni pokutu vo vyske 0,2% z celkovej
Ceny za dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny defi omeskania.

- Zaomeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom
a preberacom protokole, alebo v dohodéch o odstraneni reklamovanych vad v zaruénej
dobe sa Zhotovitel' zaviizuje zaplatit' zmluvni pokutu vo vyske 100,00 EUR za kazdy
defi omeskania Zhotovitel'a az do doby ich skuto¢ného odstranenia.

-V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu fajéenia a narabania s otvorenym ohfiom
v Objektoch a v celom areali Skoly Objednavatela u pracovnikov Zhotovitel'a
podielajicich sa na realizacii diela, zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 EUR za kazdého
pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane pri opakovanom zisteni
dan¢ho porusenia. Tymto nezanika narok Objednavatel'a na odstipenie od Zmluvy.

-V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy a v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy, za ktort nie je uréena individuélna sadzba zmluvnej pokuty,
zmluvni pokutu vo vyske 100,00 EUR za kazdé jednotlivé porudenie, a to aj
opakovane.

- 'V pripade porudenia povinnosti Zhotovitel'a tykajucej sa subdodavatelov a o0sob
zodpovednych za riadenie stavby alebo zakazov uvedenych v Zmluve sa toto porusenie
povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma pravo odstapit’ od Zmluvy
a zarovefi ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej hodnoty diela za
kazdé porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odstapenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnia pokutu alebo na nahradu skody.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na nahradu
Skody v zmysle ust. § 373 anasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorsich
predpisov alebo pripadné odstapenie od Zmluvy.

Clénok XIV.
POISTENIE

Zhotovitel’ sa zaviizuje ze ku diiu odovzdania a prevzatia staveniska — miesta plnenia realizacie
diela bude mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu spésobent na zivote, zdravi a
majetku Objednavatela a tretich os6b ktort by v stvislosti s vykonavanim stavebnych prac — v
suvislosti s realizaciou diela podla tejto Zmluvy mohol Objednavatelovi spdsobit sam
Zhotovitel, prip. ktoré by mohli sposobit’ Objednavatel'ovi tretie osoby (napr. subdodavatelia
Zhotovitel'a) na sumu minimalne do vySky zodpovedajiicej hodnoty Zmluvnej ceny diela.
Zhotovitel je povinny poistenie podl'a tohto ¢lanku udrziavat’ po cely ¢as trvania tejto Zmluvy a
tato skutocnost’ kedykolvek na poziadanie Objednavatela, v lehote troch pracovnych dni od
dorucenia tejto poziadavky, aj preukazat’ Objednavatelovi predlozenim relevantného dokladu
preukazujiceho splnenie tejto povinnosti.

V pripade vzniku poistnej udalosti je Zhotovitel' povinny ihned informovat’ Objednavatel'a o
poistnej udalosti do 5 pracovnych dni od vzniku poistnej udalosti, zabezpetit' vietky dokazy a
iné doklady nevyhnutné k zabezpeéeniu poistného plnenia a postupovat’ v silade s uzatvorenou
poistnou zmluvou.

Kopia poistenej zmluvy bude tvorit' neoddelitelnu suéast’ tejto Zmluvy ako Priloha ¢.4 ZoD.
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Clanok XV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vietky oficialne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budi uvedené
v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora oznamenie odosiela, alebo
faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. V3etky oznamenia buda
zasielané doporucenym listom s doru¢enkou, resp. dorucené inym preukaznym spésobom, na
adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na nizsie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotovitel'a:

Pre riesenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti: titul,
meno a priezvisko, funkcia: Martin Guman, konatel’
Tel: 0905 748 602

Email: tvojeobchody@gmail.com

Za technické rieSenie: titul, meno a priezvisko,
funkcia: Bc. Marek Nem¢ik, majster

Tel: 0948 019 060

Email: nemcik.marek@gmail.com

za Objednavatel'a:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zélezitosti; titul, i
meno a pnezvnsko funkc1a A AD?. 2y 22 a7y 2L 7% it

Za techmckc neé/cme tlh.l] m a pne ”)sko //

ﬁmkc:a../..’ff_’y.. i oz %/// 7’4 e

Tel ZAUY JL460

iy it by rary o

Zmluvné strany éa doho&ﬁl, ze vietky skutoénosti, ktoré sa v sivislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platmost, vyklad alebo
ukon¢enie sa Zmluvné strany zaviizuji prednostne rieSit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v
stvislosti s plnenim zavizkov podl'a Zmluvy alebo v stvislosti s fiou nevyriesia, Zmluvné strany
sa dohodli a suhlasia, ze vsetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost’, vyklad
alebo ukoncenie, budi rieSené na miestne a vecne prislusnom side Slovenskej republiky podl'a
pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vylucujice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a bréani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d'alej ze by v ¢ase vzniku zavizku tito prekazku predvidala. Uginky
vyluéujice zodpovednost’ su obmedzené iba na dobu dokial' trva prekazka, s ktorou su tieto
ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az v Case,
ked bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne vo forme
dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena
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¢i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o
verejnom obstaravani.

Tato Zmluva podlieha podl'a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Poskytovatel berie na vedomie povinnost’ Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
Jednotlivych faktir vyplyvajicich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dava siihlas na zverejnenie
tejto Zmluvy vratane priloh v plnom rozsahu.

Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami, resp. poslednou zo
zmluvnych stran, a G¢innost’ diilom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej stranke
Objednavatela.

Zhotovitel sa zavizuje pocas realizacie diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania (ak je to
uplatniteI'né) sivisiaceho s uskuto¢iovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi sluzbami, a
to kedykol'vek pocas realizacie diela , vykonavany na to uréenymi a opravnenymi osobami a
zaviizuje sa zaroven poskytnat tymto osobam vietku potrebni suéinnost v nevyhnutnom
rozsahu a v potrebnych lehotach ak dané bude vo viizbe na zdroj financovania predmetu Zmluvy
relevantné.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a v&asnej si¢innosti zo strany Zhotovitel'a povazuje sa
za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednavatel'ovi skoda alebo majetkova alebo
nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia su¢innosti Zhotovitel'a, uplatni si Objednavatel jej
nahradu v plnej vyske Objednavatel’ u Zhotovitel'a

Clanok XVI.
LEHOTA PLNENIA ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Lehota plnenia predmetu zmluvy:

- je 90 pracovnych dni a za¢ina plynut’ od nasledujiceho dia po protokolarnom odovzdani
staveniska a jeho prevzati Zhotovitelom.

Riadne ukon¢enie zmluvného vzt'ahu zo Zmluvy nastane splnenim zavizkov Zmluvnych stran a

to ukonéenim a odovzdanim diela.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastiva dohodou

Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek

sposobu skon¢enia zmluvného vztahu medzi Objednavatelom a Zhotovitefom, Objednavatel’

vysporiada pohTadavky Zhotovitel'a podl'a bodu 16.9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy moze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstupit’ v pripadoch podstatného porusenia

Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najmi:

- preukazané porudenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizicie predmetu Zmluvy
stivisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

- opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

-  zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a,

- vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatel’a,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

- opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti od Zhotovitel'a s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uruje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

- ak je zhotovitel' v omeskani s odovzdanim diela podl'a ¢l. VI bod 6.1 tejto zmluvy ato aj
po marmom uplynuti dodato¢ne stanovenej primerane;j lehoty na plnenie predmetu Zmluvy,
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16.6

16.7

16.8

16.9

17.1

17.2

17.3

17.4

- ak zhotovitel nepredlozi doklady o uzatvorenom poisteni zodpovednosti za skodu
V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstipit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstamého
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstapit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade
podstatného porudenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto poruSenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je G¢inné diiom dorugenia pisomného oznamenia o odstipeni od Zmluvy

druhej Zmluvnej strane.

Odstipenim od Zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na

nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.

opomenutia Zmluvnej strany pred u¢innost'ou odstipenia od Zmluvy, resp. po téinnosti pokial

ide o povinnosti sivisiace s odvozom odpadov, resp. &istenim priestorov Objednavatel'a a

narokov vyplyvajacich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady

tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

- Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostiva
vlastnictvom Objednavatel'a,

- Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitelovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednévatelom do diia
nadobudnutia G¢innosti odstipenia od Zmluvy,

- Zhotovitel' vystavi vyuctovaciu faktaru do 21 dni od nadobudnutia uéinnosti odstipenia od
Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatmia ustanovenia Clanku V. tejto Zmluvy.

Clanok XVII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupraveneé sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného ziakonnika a stvisiacich
vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Neoddelitel'na siucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 ZoD Oceneny Vykaz vymer stavebnych préac (rozpocet) Priloha
¢.2ZoD Projektova dokumentacia stavby — PD

Priloha ¢. 3 ZoD Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

Priloha ¢. 4 ZoD Poistna zmluva stavby — kopia

Priloha ¢. 5 ZoD Poistna zmluva zodpovednosti za Skodu

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dva exemplare dostane Objednavatel a dva
exemplare Zhotovitel’

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo netdinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a G&inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavizuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neaéinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo a¢innym znenim, ktoré o najlepsie zodpoveda
povodne zamyslanému acelu ustanovenia neplatného alebo neaéinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajuca pravna uprava vseobecne zavéznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.
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17.5  Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uéinnost’ nasledujocim
diiom po jej zverejneni podla osobitného predpisu.

17.6  Tato zmluva podlieha povinnému zverejiiovaniu zmliav podla osobitného predpisu.

17.7  Objednavatel je povinny najneskér do 3 dni od nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy o dielo o
tejto skuto¢nosti pisomne informovat’ Zhotovitela.

178 Ak neddjde knadobudnutiu ucinnosti tejto Zmluvy odielo do jedného roka
od nadobudnutia platnosti Zmluvy o dielo, méze ktorakol'vek zmluvna strana od Zmluvy o dielo
odstapit’ bez naroku na nahradu skody alebo inym finanénym narokom ktorejkolvek zo
zmluvnych stran vo¢i druhej zmluvnej strane.

17.9 Ak neddjde k odstipeniu od Zmluvy o dielo podl'a bodu 17.8 Zmluva o dielo po uplynuti jeden
a pol roka od nadobudnutia platnosti zmluvy o dielo podl'a bodu 17.5 Zmluvy, automaticky
zanikda, bez akychkolvek narokov na nahradu skody alebo inych finanénych narokov
ktorejkol'vek zo zmluvnych stran vo¢i druhej zmluvnej strane.

17.10  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym u¢inkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy si dostatoéne jasné, urcité
a zrozumitel'né. Podpisujice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali bez vyhrad..

Objednavatel’ Zhotovitel”

Mesto Velké Kapusany, dia . V Kosiciach, dna |

PaedDr. Petery Petrikan, PhD., prifmator mesta Martin Guman, konatel’
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