ZMLUVA O DIELO

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich
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predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a zdkona 343/2015 Z.. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zékonov (d’alej len ZVO)
(dalej v texte len ,,Zmluva“)

Clanok I.
ZMLUVNE STRANY
Objednévatel’
Nazov: Obec Zamutov
Sidlo: Obecny trad &. 434, Zamutov 094 15
Krajina: Slovenska republika
Statutdrny zastupca:  Stanislav Duda, starosta obce
1CO: 00332968
DIC: 2020631943
Telefon: 057/449 63 01
E-mail: zamutov(@zamutov.sk
Web: www. https://zamutov.sk/
(d’alej len “Objednavatel’ ™)
a
Zhotovitel’:
Nazov: EURO KM, s. 1. 0.
Sidlo: Rampova 4, 040 01 Kosice
Statutarny organ: Martin Guman
Zapisana v; OR OS Kosice I, Oddiel: Sro, V1.&.: 30523/V
1CO: 46 801 626
DIC: 2023589634
IC DPH: SK2023589634
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., KoSice
Cislo fictu: SK71 1100 0000 0029 4246 5708
Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Martin Guman
b) technickych: Bc. Marek Nemc¢ik
Cislo telefonu: +421 905 748 602
Email: tvojeobchody@gmail.com

(dalej len “Zhotovitel™)

Objednavatel’ a Zhotovitel' (d’alej aj ako ,,zmluvna strana“ alebo ,,zmluvné strany* vo vietkych
gramatickych tvaroch sa dohodli na uzavreti tejto Zmluvy o dielo (dalej aj ,,ZoD®).
Clanok 1L
PREAMBULA

Predmet zakazky - predmet Zmluvy - stavebné prace (dalej aj ako ,,dielo*) bude financovany
z kapitalovych vydavkov Opatrenia §.2022/11395:62-A2301 pre rok 2022 v programe 0781F-
»Poskytovanie vychovy avzdelavania v materskych, zakladnych astrednych &kolach
a zabezpelenie ich prevadzky“ ucelovo uréenych na rieSenie havarijnej situicie Zakladnej $koly
v obci Zamutov - odstranenie havarijného stavu plynovej kotolne ZS SO 01, 02, 03
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Zmluvné strany zévizne vyhlasuji, ze budi spologne koordinovat postup a poskytovat’ si
poZadovanu si¢innost pri plneni predmetu tejto Zmluvy, pri realiz4cii diela.

Tato Zmluvu o dielo uzatvara Objednéavatel’ ako verejny obstardvatel so Zhotovitelom ako
ispeSnym uchadzadom vo verejnom obstaravani na predmet zékazky:

Odstranenie havarijného stavu plynovej kotolne Zakladnej skoly v obci Zamutov ako vysledok
zadavania zékazky s nizkou hodnotou, uskuto&neného podfa § 117 ZoVO.

Tato zmluvu uzatvaraja zmluvné strany v salade vyzvou na predloZenie cenovej ponuky a jej
prilohami, v silade s vysvetleniami safaznych podkladov a savisiacich dokladov a
dokumentov, ak k vysvetlovaniu doglo, a v salade s predloZenou cenovou ponukou tspesného
uchéadzaca - Zhotovitel'a.

Clénok 111,
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy o dielo st stavebné prace — realizacia
diela sndzvom Odstranenie havarijného stavu plynovej kotolne Zakladnej skoly v obci
Zamutov,

Predmet Zmluvy - dielo, jeho rozsah a $pecifikacia je uvedena v Prilohe & 1 ZoD - Oceneny
Vykaz vymer stavebnych pric (rozpofet) SO 01,02,03, ktory bol vyhotoveny tispesnym
uchédza¢om - Zhotovitelom (d’alej ako ,,Priloha &. 1 Z.0D%), ktory tvori neoddelitelnt stiéast
tejto Zmluvy o dielo.

Predmet Zmluvy - dielo, jeho rozsah a Specifikéacia, Jje plne uréeny v Prilohe &. 1 ZoD a dany
dokument je rozhodujuci a zavizny pre stanovenie rozsahu a Specifikacie stavebnych prac -
diela.

Dielo bude realizované v rozsahu a pola $pecifikacie uvedenej v Prilohe &. 1 ZoD, podporne
tiez podla Prilohy & 2 ZoD Projektovd dokumenticia stavby — PD apodla podmienok
uvedenych v tejto Zmluve, ktoré definuji poZiadavky na realizéciu diela a podmienky pri
realizacii diela.

Zhotovitel sa zavizuje realizovat pre Objednavatel’a predmet Zmluvy — dielo podl'a podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenéch uvedenych v tejto Zmluve a to najmé:

- podla technickej $pecifikacie (uréenej v Prilohe &. 1 ZoD

= v lehote urdenej v tejto Zmluve,

- podla oceneného vykazu vymer stavebnych priac SO 01,02,03, predloZzeného
tspesnym uchadzadom — Zhotovitelom (Priloha &. 1 ZoD);

- bez rozporu scenovou ponukou predlozenou vo verejnom  obstardvani,
na zéklade ktorej bol vyhodnoteny a vybrany Zhotovitel ako uspesny uchadzaé a bol
vyzvany na uzavretie tejto Zmluvy a na plnenie predmetu Zmluvy — realizaciu diela
podla podmienok a poziadaviek uvedenych v Zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, e sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, ze si mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, e ma odborng
kvalifikdciu, ktord sa viaZe k plneniu predmetu Zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré st k realizacii diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v stilade s Uplnym oboznamenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené iplne a kompletne.

Zhotovitel’ berie na vedomie Ze realizécia stavebnych prac — Dielo, bude realizované za plnej
prevadzky Skoly. Zhotovitel bude povinny realizovat prace na stavbe po dohode
s Objednavatelom tak, aby mohol byt zabezpeCovany vychovno - vzdeldvaci proces
s minimalnymi obmedzeniami. Zhotovitel bude povinny vykon prac Sasovo prispdsobit’ chodu
a prevadzkovému rezimu Objednéavatel’a.

Realizaciu prac bude nevyhnutné koordinovat’ s Objednavatelom tak, aby nedochadzalo ani
k obmedzeniu realizicie diela, a zarovei tak, aby boli vykonané vSetky opatrenia na ochranu
a bezpecnost’ zamestnancov Objednavatela a Ziakov §koly, ako aj 0s6b, ktoré budu opravnené
k vstupu do objektov Objednavatel’a, kde sa budi realizovat’ prace — plnenie predmetu zakazky.
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Uzavretim tejto Zmluvy zmluvné strany prejavuji svoju volu vzjomne spolupracovat’ pri
realizacii predmetu Zmluvy v siilade s nizfie uvedenymi podmienkami, priom sa zavizuji
poskytnit’ si vzajomni sacinnost’ nevyhnutnti pre riadne phenie tejto Zmluvy.

Clanok 1V,
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavizuje realizovat a dodat’ predmet Zmluvy - dielo, bez vad
a nedostatkov braniacich jeho riadnemu uZivaniu, na ktory je predmet Zmhuvy - dielo uréené
a za ktorym sa dielo realizuje a to v siilade s poZiadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizicii diela postupuje Zhotovitel samostatne v silade s pristusnymi vseobecne
zavéznymi pravnymi predpismi, ak si tieto predpisy v silade s pravom Eurdpskej Ginie a
slovenskymi technickymi normami, v silade s ocenenym vykazom vymer stavebnych prac
(Priloha ¢. 1 ZoD) a je viazany pokynmi Objednavatela.

Zhotovitel pri realizacii diela nepouzije materialy, o ktorych je v dase jeho pouzitia zname, e
st Skodlivé. Zhotovitel' vyhradne pouzije materily, ktoré spliiajo podmienky a poziadavky
uvedené v zdkone ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v platnom zneni a Vyhlaskou MV SR &. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické
poziadavky na protipoziarnu bezpednost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi a prilohami tejto Zmluvy, ktoré
mu boli Objednavatelom poskytnuté a zaroveii ktoré boli stdasfou ponuky tspesného
uchadzaCa — Zhotovitel'a, a s ktorymi sa spaja realizacia diela a je si vedomy toho, Ze v priebehu
vystavby — realizicie diela neméZe si uplatiiovat’ néroky na Gpravu zmluvnych podmienok,
okrem zmien, ktoré st uvedené v tejto zmluve a ktoré st pripustné v zmysle zikona o verejnom
obstardvani, ak to bude pocas realizacie diela nevyhnutné apokial’ sa na danych zmenach
zmluvné strany dohodni.

Zhotovitel zaroveti vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady v rdmci postupu zadavania zdkazky boli
postacujice a iplne na vyhotovenie cenovej ponuky a pozadovanych priloh, na ziklade ktorej
bol vyhodnoteny ako tuspe$ny uchédzada a tieto boli dostatoné na vyhotovenie oceneného
vykazu vymer stavby — rozpoctu stavby a stanovenie ceny za vietky polozky a ceny za predmet
zakazky uspe$nym uchadzadom a st dostatodné a presné na realizaciu kompletného diela.
Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpedenstvo,
s odbornou starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami
a podmienkami stanovenymi touto Zmluvou a vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Clz’mok'V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za vykonanie diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v siilade s ust. zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou &.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Néarodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov, podla rozpodtu tvoreného jednotlivymi polozkami,
podla oceneného vykazu vymer stavby —rozpoget stavby ktory tvori predmet zakazky a to podFa
Prilohy ¢. 1 ZoD a ktory tvori nedelitelnu sudast’ tejto Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za dielo SO 01,02,03:

Cena diela — bez DPH: 107.289,48 EUR
DPH 20%: 21.457,90 EUR
Celkova cena diela - s DPH: 128.747,38 EUR

Slovom: Jednostodvadsat’osemtisicsedemstoStyridsat’sedem 38/100 EUR

Cena diela uvedend v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je dolozend ocenenym vykazom vymer
stavebnych prac - rozpotom stavby ZS SO 01,02,03, ktory tvori Prilohu & 1 ZoD,
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Ak zhotovitel’ nie je platcom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu Zmluvy, realizacie
diela, sa stane platcom DPH, zavizuje sa, Ze dohodnuti cenu neprekro¢i. Zhotovitel je povinny
dovtedy nevyfakturovani ¢ast’ ceny zniZit' o vysku DPH.

Zhotovitel’ nie je opravneny poZzadovat’, narokovat’ si alebo domahat’ sa zvysenia ceny diela s

vynitkou dévodov podla pristusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' nemdZze Ziadat' o zvySenie ceny diela, ktoré by mohlo nastat’ z dovodu vzuniku

vlastnych (Zhotovitefovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatoénej

koordindacie pri realizacii diela, pri kontrole realizacie diela alebo v dosledku viastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii diela.

Zmluvng cena sa dohodou zmluvnych stran moze zmenit’ v pripade, ak:

- dojde v priebehu realizacie diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutocnosti, ze sa Zhotovitel' v priebehu realizacie diela stal platcom DPH),

- dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Ocenenom Vykaze vymer stavby —rozpodtu
stavby (Priloha ¢&. 1 ZoD), ur€ujicom rozsah a opis predmetu zakazky — predmetu Zmluvy)
arealizicia tychto prac naviac sa vyzaduje pre riadne uskuto¢nenie diela v rozsahu uréenom
v Prilohe ¢.1 ZoD, pre udely na ktoré je dielo uréené a ktorych potrebu Objednavatel’ v Sase
vyhlaseného verejného obstaravania nemohol predvidat’ a ktorych potreba vyplynula aZ pri
samotnej realizacii diela atieto prace naviac neboli predmetom tejto Zmluvy a neboli
zahrnuté v ur€enom rozsahu predmetu zdkazky podfa Prilohy & 1 ZoD arovnako ani
potrebu realizacie tychto prac naviac nemohol predvidat’ pred uskutoénenim samotnej
realizécie diela ani Zhotovitel’,

- dojde v priebehu realizacie diela k zniZeniu rozsahu diela ato na zaklade uplatneniu
poZiadavky Objednavatela na menej prac.

K zmene ceny moze dojst’ okrem dovodov uvedenych podla bodu 5.7 tohto ¢lanku Zmluvy aj

na zéaklade nasledovnych skutoénosti :

a) ztitulu preukazatelnej inflicie a to vyluéne len ak ti4 presiahne hranicu 5%
v Slovenskej republike vyhlasenej Statistickym wiradom Slovenskej republiky, a to o
sumu sicinu miery inflacie v Slovenskej republike za bezny kalendarny rok a vysky
Jjednotlivych jednotkovych cien za sluzby platenych v beZznom kalendarnom roku, a to
vo vztahu k vsetkym jednotkovym cenam za sluzby,
alebo

b) =z fitulu zmeny vSeobecne zdviiznych pravnych predpisov, a to o sumu
zodpovedajicu rozdielu medzi vydavkami pred takym zvySenim a po takomto zvySen,
a to vo vzt'ahu k tym jednotkovym cenam za stavebné prace alebo sluzby, ktorych sa
takato zmena tyka,
alebo

c) z titulu zvySenia preukdzatelnych nakladov Zhotovitel’a z dévodov vyplyvajlicich
z legislativnych zmien (zvySenie povinnych priplatkov — napr. za noén pracu, pracu
nad¢as, zvySenie prispevku na stravovanie, zavedenie povinnych prispevkov na iné
zamestnanecké benefity apod.), priom tieto zmeny cien jednotlivych poloZiek
predmetu zdkazky a ceny celkom za predmet zdkazy sa povazuje za zmenu zmluvy,
ktora si nebude vyzadovat' podas trvania Zmluvy potrebu nového verejného
obstaravania aku ktorej méze dojst ku ditu nadobudnutia a&innosti citovanych
dovodov, ktoré takiito zmenu vyvolali.

Zmluvna cena modZze byt zvysena len o cenu naviac prac, ktoré vznikli na zdklade dévodov

uvedenych v bode 5.7 a 5.8 tohto Elanku zmluvy, priom spdsob urdenia ceny naviac prac je

v zmysle tejto Zmluvy ureny nasledovnym spdsobom:

Zhotovitel’ naceni naviac prace nasledovne:

- polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaji v predlozenom ocenenom
vykaze vymer stavby — rozpoéte stavby, ktory tvori Prilohu &. 1 ZoD, tejto Zmluvy, a ktory
bol vyhotoveny a predlozeny v cenovej ponuke predlozenej Zhotovitefom v postaveni
uchadzaca, na ziklade ktorého bol Zhotovitel' vyhodnoteny ako uspesny uchadzaé ana
zaklade ¢oho bola dohodnutid zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt nacenené
podla tohto oceneného vykazu vymer,
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- polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzajii v predloZenom ocenenom vykaze vymer stavby
— rozpodte stavby, ktory tvori Prilohu ¢. 1 ZoD tejto Zmluvy, budi nacenené podla
programu CENKROS, jeho aktualnej verzii platnej ku ditu uplynutia lehoty na predloZenie
ponuky v predmetnom verejnom obstaravani. Pri naceneni tychto poloZiek podl'a programu
CENKROS sa vylu¢uje, aby doslo v programe CENKROS k zmene zakladného nastavenie
kalkulaéného vzorca, priamych nakladov obsahujucich najmid mzdy, stroje a material
a nepriamych ndkladov obsahujicich najmi ceny za vyrobnu réziu, spravnu réziu, zisk
a odvody. Zhotovitel’ nesmie vykonat’ v programe CENKROS zmeny alebo upravy, ktoré
by mu umoZnili zvySenie koneénej ceny za vykonané stavebné prace oproti zakladnému
nastaveniu.

Zhotovitel najmene;j 3 (tri) pracovné dni pred uskuto¢nenim prac naviac predlozi oceneny vykaz
vymer poloziek prac naviac na odsthlasenie ceny prac naviac Objednavatelovi, ktory si
vyhradzuje prdvo na odsohlasenie/neodsuhlasenie nacenenia naviac prac Zhotovitefom
navrhovaného oceneného vykazu vymer poloziek tvoriacich naviac prace.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo nesthlasit’ s navrhovanym rozpodétom ocenenym vykazom
vymer stavebnych prac tvoriacich naviac prac, ak dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac
nebol vyhotoveny v siilade so spésobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym
v tejto Zmluve. Zhotovitel’ je v danom pripade povinny upravit’ dany rozpocet a ocenit’ prislusne
polozky prac naviac podl'a pokynov Objednavatel’a a v sfilade s touto Zmluvou.
Zhotovitel’ je opravneny fakturovat len skutoéne vykonané naviac prace, a to podla rozpoctu,
ktory bol vyhotoveny v siilade s podmienkami pre ocenenie poloZiek prac naviac.
V pripade, ak v priebehu realizicie diela —plnenia predmetu zmluvy dbjde k zniZeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvna cena bude zniZena o cenu tychto menej prac, ktorda bude
vycislena podla cien poloziek tychto menej prac uvedenych v predlozenom ocenenom vykaze
vymer stavebnych prac, ktory tvori Prilohu €. 1 ZoD tejto Zmluvy a ktory bol vyhotoveny a
predlozeny v cenovej ponuke predloZenej Zhotovitelom, na zaklade ktorého bol Zhotovitel (v
postaveni uchadzaca) vyhodnoteny ako uspes$ny uchadza¢ a na zaklade coho bola dohodnuta
zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, vSetko vSak po odsiihlaseni Objednavatel'om, pricom
hodnota tychto menej prac bude odpogditana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle
zmluvy.
Price naviac amenej prace sa moézu uskutoénit’ vyhradne na zaklade odsuhlasenia
Objednavatela ato formou pisomnych dodatkov, pri¢om ich uzatvorenie podlicha splneniu
zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zdkona o verejnom obstaravani a prislusnymi
podmienkami poskytovatela finanénych prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je
to relevantné vo vzt'ahu k financovaniu predmetu Zmluvy.
Daii z pridanej hodnoty bude Gétovand Zhotovitelom vo vyske uréenej prisluSnym pravaym
predpisom v dobe zdaniteIného plnenia.
Cena za dielo je urdena vtejto Zmluve vbode 52 tohto &lanku Zmluvy av Prilohe
¢. 1 ZoD. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze Priloha ¢. 1ZoD je uréujiica pre Cenu za dielo, je to
dokument Gplny a zavizny a k jeho zmene méze dojst’ vylucne na zaklade pisomnych dodatkov
k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v siilade so zakonom o verejnom obstaravani a v stilade
so zmluvnymi podmienkami,
Zmluvna Cena za dielo zahfiia vSetky naklady potrebné k vykonaniu diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskasaniu a odovzdaniu diela do uZivania vratane vedlajsich
néakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukeii (leSenia a
pod.), dopravnych néakladov na stavenisko i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistuého,
vykonania predpisanych skaSok, zabezpedenie bezpenosti a poriadku na stavbe a pril'ahlych
pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stocné,
elektricka energiu a pod. ak st dané naklady spojené priamo s plnenim predmetu Zmluvy -
realizaciou diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze dohodnutd zmluvna cena diela je s ohladom na vsetky okolnosti

a rozsah diela primerana a Zze akceptuje vSetky podmienky tejto Zmluvy spojené s moZznymi

zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje zaplatit’ dohodnuti Cenu za dielo — ktora je vypocitana a dohodnuta

v salade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach uréenych v tejto

Zmluve.
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Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu Objednavatel'a menit
obsah a rozsah dodavanych prac, ne% ako st uvedens v Prilohe & 1 ZoD.
Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' bude fakturovaf cenu dodavok a prac formou
vystavenia samostatnej jednorazovej konecnej faktiry, vystavenej najskor po ukondeni
stavebnych prac a odovzdani diela, v rozsahu a podla poziadaviek a v stanovenej lehote urden ej
pre plnenie stavby.
Zhotovitel' je oprivneny vyhotovit koneénti faktiru po protokoldrnom odovzdani stavby
Objednavatelovi, vietko viak po ukondeni a protokoldrnom odovzdani diela Objednévatel'ovi
a to na zaklade sipisu dodavok a vykonanych prac schvaleného stavebnym dozorom alebo
osobou poverenou Objednavatelom. Prilohou faktary bude podrobny sapisy dodanych
uskutoénenych stavebnych préac tovarov a vykonanych sluZieb za fakturované stavebné prace
dokumentujice plnenie Zhotovitela a odsthlasené stavebnym dozorom alebo poverenou
osobou Objednavatel'a. Zhotovitel zagle Objednavatelovi 2 (dva) originaly prislugnej faktiry
vystavenej za uskutoénenie stavebnych prac a zaviizuje sa na poZiadanie Objednavatela
vystavit' v odévodnenych pripadoch d’aldie originaly dotknutej faktiry,

Vystavena faktura za plnenie a uskutoSnenie stavebnych pric je splatma do 60 dni od jej

preukéazatelného dorudenia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zadina plynat diiom

nasledujicim po dni, v ktorom bola prislugn4 faktara preukazatelne dorucend Objednavatelovi.

Cena bude uhradend na tidet Zhotovitela uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti

faktary bola stanovena primerane k pravam a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktora musi obsahovat’ nélezitosti podlfa § 71 ods. 2 zakona & 222/2004 7. z. 0 dani

z pridanej hodnoty v plathom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predloZena faktira bude

obsahovat’ aj iidaje, ktoré nie sii uvedené v zakone o DPH, a to:

- Cislo Zmluvy,

- termin splatnosti faktiry,

- forma tihrady,

- oznadenie peiiazného ustavu a &islo u&tu, na ktory sa ma platba vykonat’,

- meno, podpis, odtlacok pediatky a telefonické spojenie vystavovatela faktiry.

Prilohou kazdého vyhotovenia faktiry bude:

- dodaci list — stipis dodanych prac (alebo inak nazvany dokument, deklarujici rozsah
vykonanych prac) za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny
za fakturovani polozku podet jednotiek, celkové cena, odstthlaseny stavebnym dozorom
alebo poverenou osobou Objednavatela a fotodokumentécia fakturovanych stavebnych
prac a dodavok ak je to relevantné. Za odsithlaseny stipis prac a dodavok sa povaZzuje taky
stipis, ktory je na kazdej strane oznageny pediatkou a podpisom Zhotovitel'a, stavebného
dozoru alebo opravnenej osoby Objednéavatela a Objednavaterla,

V pripade, Ze faktara (datiovy doklad) bude obsahovat nespravne alebo neaplné daje, bude

vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti daiiového dokladu, Objednavatel’ je

opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktiru (daiovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit’ novia. Po dobu opravy t. j. prepracovania

a doplnenia nespravnej alebo netiplnej faktiry nie Jje Objednavatel’ v omeskani s jej uhradou.

Lehota splatnosti opravene;j resp. doplnenej faktiry za¢ne plynat’ od nasledujiceho dita po jej

doruceni Objednavatelovi podla tohto &lanku Zmluvy.

Prace, ktor¢ Zhotovitel nevykona/vykond bez pisomného prikazu Objednavatela alebo

odchylne od Projektovej dokumentacie stavby a stvisiacej projektovej dokumentacie (Priloha

¢. 1 ZoD) a odchylne od Oceneného vykazu vymer stavebnych pric— rozpodet stavby bez
pisomného prikazu Objednavatela a dojednanych zmluvnych podmienok, Objednévatel
neuhradi/resp. neodpotita od zakladnej zmluvnej ceny.

Ak Zhotovitel' vykona/nevykona prace bez pisomného prikazu Objednéavatel'a alebo odchylne

od Oceneného vykazu vymer stavebnych prac— rozpolet stavby (Priloha & 1 ZoD) a

dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objednavatel'a ich Zhotovitel’ na viastné naklady

odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, e ich na vyzvu Objednavatel'a neodstrani, urobi
tak Objednavatel na naklady Zhotovitela.
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

5 Clanok VI
CAS PLNENIA

Predmet Zmluvy Odstranenie havarijného stavu plynovej kotolne Zakladnej Skoly v obei
Zamutov - v rozsahu podla Oceneného vykazu vymer stavebnych prac— rozpocet stavby
SO 01,02,03 (Priloha & 1 ZoD), sa Zhotovitel' zaviizuje dodat’/vyhotovit' a dielo realizovat’
v uréenom rozsahu v lehote nasledovne :

- najdlhsie v lehote 90 pracovnych dni (slovom ,devitdesiat®).
Stanovena lehota na plnenie t. j. lehota na uskuto&nenie stavebnych prac —realizaciu diela zacne
plynat’ od nasledujiiceho diia po prevzati staveniska Zhotovitel'om o ¢om bude vyhotoveny
pisomny zaznam osobitne.
Verejny obstaravatel odovzdd a Zhotovitel' preberie stavenisko na zaklade dorucenej vyzvy
Objednavatel'a a to najneskor 3 pracovné dni pred uréenym terminom na odovzdanie staveniska.
Objednavatel sa zavizuje odovzdat stavenisko najneskdr bezodkladne po nadobudnuti
G&innosti Zmhuvy, vietko so zohladnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie
predmetu zékazky a tak, aby dielo mohol Zhotovitel’ zrealizovat’ v urCenej lehote uvedenej v
bode 6.1 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ sa zaviizuje poskytmnut’ plnenie predmetu Zmluvy lehote uvedenej v bode 6.1 tejto
Zmluvy. Nedodrzanie stanovenej lehoty pre plnenie stavby bude povaZované za podstatné
porusenie Zmluvy.
Dodrziavanie lehoty uréenej na realizaciu diela podla bodu 6.1 tejto Zmluvy je podmienend
riadnym a v&asnym spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim sicinnosti Objednavatela)
dohodnutym v tejto Zmluve.
V pripade, 7e Zhotovitel meska s plnenim podla tejto Zmluvy z dovodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z dovodov vy$§ej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat' nahradu skody,
pricom Zmluva zostiva v platnosti. Objednavatel’ uréi Zhotovitelovi primerany, dodatocny Cas
— dodato&ni lehotu plnenia Zmluvy. Po marnom uplynuti tejto dodatoéne stanovenej primeranej
lehoty na plnenie predmetu Zmluvy, realizdcie Diela nenastane zo strany Zhotovitel'a naprava,
méze Objednavatel’ uplatnit vo&i Zhotovitelovi sankcie a moZe uplatnif’ pravo na odstiipenie
od Zmluvy.
Zhotovitel' je opravneny prerudit prace v pripade vy$ej moci (vojna, vyrazne nevhodné
poveternostné podmienky pre riadnu realizaciu stavebnych prac bez ohrozenia ich kvality,
povodeti, zemetrasenie, vybuch, teroristicky titok a pod.), ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac
alebo prekazky, ktoré nastali nezavisle od jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak
nemozno rozumne predpokladat, ze by Zhotovitel tito prekazku odvratil, alebo predpokladal,
a ktora by v &ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel' predvidal. Zhotovitel' nie je v omeSkani ani
v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgén Statnej spravy.
Prace je Zhotovitel opravneny prerusit’ len na nevyhnutne nutnii dobu. Tieto skutocnosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel’a zapisom v stavebnom denniku.
O dizku lehoty primerana dobe, kedy bola praca Zhotovitefom prerusena z dévodov podla
predchadzajiiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel' opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu
—Iehoty na dokondenia Diela. Prerugenie realizacie Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného
odkladu oznamit’ Objednavatelovi a siéasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekdzka spdsobila preruSenie plnenia Zmluvnych
zévizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnii na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch d’al3ej realizacie Zmluvy. Obdobny narok méa Zhotovitel' v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu price z dévodu na strane Objednavatela, Navrh, pripadné Zmluvné upravy
predlozi Zhotovitel’ najneskdr do 5 (pat) pracovnYch dni, od kedy skongili dovody preruenia.
V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruseni préac z titulu vadného, technicky chybného
alebo v Zmluve nezodpovedajiiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na pr edizenie terminu
dokongenia Diela Zhotovitelovi nevznika.
Zhotovitel sa zavizuje, %e tpravu lehoty plnenia bude uplatiiovat len v pripade,
#e z dévodov vyssie uvedenych nebude technicky mozné dielo, pripadne ast’ Diela dokoncit’
za dohodnutych podmienok v Zmluvne dohodnutej lehote. Zhotovitel sa zavizuje, Ze
i v takychto pripadoch vyvinie maximalne usilie k dodrzaniu pdvodnej lehoty pre dokondenie
diela.
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6.10

6.11

7.1

8.1
8.1.1

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z déovodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitela alebo tretej
strany, ktord pouzil na zhotovenie diela sa povazuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat' Zhotovitela na prerusenie realizacie diela len z
dévodov vyssej moci, vykonu tradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku $kéd na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia diela na
zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia diela automaticky predlZzuje o dobu prerusenia
zhotovenia diela. V pripade prerusenia zhotovenia diela je Zhotovitel' povinny vykonat’ len
prace, ktoré zabrania vzniku skody na doposial’ zhotovenom diele a je povinny Objednavatela
upozornit’ na vznik hroziacej skody alebo poskodenia diela. Objednavatel je povinny zaplatit’
Zhotovitelovi cenu za dielo za vsetky prace vykonané ku diiu preruSenia zhotovenia diela

Clanok VILI.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

Predmet zmluvy — dielo —sa bude realizovaf’ v intravilane obce Zamutov v Z8 Zamutov 531.
Miesto plnenia je presne $pecifikované a uvedené v ramci dokumentacie, ktora tvori Prilohu
¢. 2 ZoD Projektova dokumentacia stavby — PD

) Clanok VIIL. )
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Priva a povinnosti Objednavatel’a

Objednavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy — realizéciu diela v kazdom
stupni a Case jeho realizacie. Ak pri kontrole Objednavatel, alebo nim poverena osoba zisti, ze
Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby Zhotovitel’ odstrénil vady vzniknuté
vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v
primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsthlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma
Objednavatel pravo odstapit’ od Zmluvy.

Planované kontroly buda vykonavané minimalne jeden krat pocas realizacie diela a vzdy pred
planovanym vystavenim koneénej faktiry za realizaciu stavby zo strany Zhotovitel'a. Kontroly
organizuje stavebny dozor Objednavatel’a alebo nim poverena osoba na zéklade vyzvy niektorej
Zmluvnej strany.

Objednavatel’ je povinny uhradit’ cenu za riadne zrealizované dielo v stanovenom rozsahu,
Specifikécii a kvalite a to cenu za dielo dohodnutt v tejto Zmluve.

Prava a povinnosti Zhotovitel'a.

8.14

8.1.5

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpeCit' Cinnost’ potrebnit na zabezpeCenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uviest’ zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky
a podielom na celkovej realizacii diela v Prilohe ¢. 3 ZoD Zoznam subdodavatelov a podiel
subdodavok (d’alej ako ,Priloha &. 3 ZoD%), tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je opravneny zmenit’
subdodéavatela len s predchadzajicim pisomnym sithlasom Objednévatela. Ziadost’ o zmenu
subdodavatel'a pisomne predklada Zhotovitel' Objednavatelovi minimalne 5 pracovnych dni
pred planovanym datumom zmeny subdodavatel'a. Zhotovitel je v stlade s § 41 ZoVO povinny
uvadzat’ aktudlne udaje o svojich subdodavatel'och, idaje o osobach opravnenych konat’ za
subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tidaje o predmete
subdodavky a podiele subdodavatel'a na celkovej realizacii diela. Tieto informacie uvadza
Zhotovitel v Prilohe ¢ 3 ZoD tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny pozadovat od
subdodavatel'ov poskytovanie aktualnych udajov podla predchadzajicej vety a je povinny
bezodkladne poskytovat’ aktualizované tdaje Objednavatelovi. Zhotovitel' je povinny plnit’
vietky povinnosti podl'a zékona o verejnom obstaravani a inych savisiacich pravnych predpisov
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8.1.6
8.1.7

8.1.10

8.1.11

8.1.12

8.1.13

8.1.14

8.1.15

8.1.16

(0. i. zékon & 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejn¢ho sektora a o zmene a doplneni

niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov), najmé

i) prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat’ svoj aktualny zadznam
v registri partnerov verejného sektora,

ii) zabezpedit splnenie povinnosti podla pism. i) u kazdého subdodavatela a navrhovaného
subdodévatela, ktory vie alebo ma vedief, e nim poskytované plnenia savisia s plnenim
predmetu tejto zmluvy,

iii) oznamovat Objednavatelovi aktudlne udaje o svojich subdodavatel'och, udaje o osobach
opravnenych konat' za subdodavatelov v rozsahu podla zdkona o verejnom obstaravani,
tidaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel’ na plneni predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpegit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a ich

zamestnanci alebo pracovnici, dodrZiavali zakaz poZzivania alkoholickych napojov alebo inych

omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto

Zmluvy a dodr¥iavali zakaz fajéenia a narabanie s otvorenym ohiiom v Objektoch a v celom

aredli §koly. Porudenie tejto povinnosti sa povazuje za zavazné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel je povinny likvidovat odpady v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny zabezpegit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatel'ov

dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objednavatela o tom,

7e vykonané prace budi zakryté a aby v pripade zdujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych

préc, ktoré boli zakryté. Pri porusené tejto povinnosti je povinny umoznit’ Objednéavatel'ovi
vykonanie dodatognej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené;

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri

zabezpedovana prac spojenych s vykonom diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR

& 124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov

v zneni neskorich predpisov a vyhlaskou & 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na

zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich

a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti a dalsimi

osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia

pri préaci, vratane zabezpeSenia informécii, vzdeldvania a organizicie prace pre svojich

zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava;

Zhotovitel je povinny vykonévat &innosti a plnit pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori

splftajii predpoklady na vykon price so zretefom na ich zdravotny stav, najmé na vysledok

postdenia ich zdravotnej spdsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a odbornii
sposobilost’ podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpednosti a ochrany
zdravia pri préci;

Zhotovitel’ je povinny vykonavat &innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy3sim rizikom, pri

ktorych moze vzniknit zavazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych castejsie

vznika poskodenie ich zdravia, mdze zamestnanec Zhotovitela len na zédklade platného
preukazu, osved&enia alebo dokladu. Zhotovitel' je povinny odbornt sposobilost’ potrebni na
vykon prace preukazat’ prislusnou dokumentaciou;

Zhotovitel' je povinny zabezpetit, aby jeho zamestnanci pouZivali pracovné prostriedky, na

ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skasky opravnenou osobou;

Zhotovitel je povinny zabezpe&it plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréené zakonom

MV SR & 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri Cinnostiach

spojenych so zvyienym nebezpedenstvom vzniku poziaru, ak také ¢innosti vykonava,

Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat' predmet Zmluvy jeho riadnym a uplnym dokoncenim

a riadnym splnenim v3etkych zavizkov Zhotovitela v silade s touto Zmluvou a odovzdanim

predmetu Zmluvy Objednavatel'ovi. Zhotovitel protokolarne odovzda prace Objednavatelovi a

Objednavatel’ je povinny ukondené prace prevziat’, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky,

ktoré by branili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v

preberacom protokole Zmluvné strany dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo

nedorobkov, primerant lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak;

Zhotovitel sa zavizuje odstranif vietok odpad vzniknuty v sivislosti s realizaciou predmetu

Zmluvy a nalozit’' s nim v stilade so zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni
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niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a Cistotu
na mieste vykondvania pric a je povinny na vlastné ndklady denne odstrafiovat’ odpad a
nedistotu spdsobent jeho &innost'ou. Pri realizacii prac musi zabezpecit' pracovisko tak, aby
nedochadzalo k znecisteniu okolitych priestorov;

8.1.17 Zhotovitel je povinny zabezpelit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva
z pristudnych predpisov a legislativy a z podmienok uvedenych v tejto Zmluve vo vézbe na
obsah sutaznych podkladov apredlozenii ponuku Zhotovitela (v postaveni uchadzaca) ,
vykonaval vylucne drzitel’ prislusného platného opravnenia.

Porugenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ bude mat’
néarok na zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- EUR a aj pravo odstapit’ od zmluvy);

8.1.17 Porusenie povinnosti uvedenych v bodoch 8.1.5, 8.1.6 a.8.11 sa povaZuje za podstatné
porusenie zmluvy a Objednévatel’ bude mat’ pravo na zmluvna pokutu jednordzovo vo vyske
100,- EUR a sankciu za kazdych 15 dni omeskania s plnenim povinnosti uvedenych v bode
8.1.5,8.1.6 2 8.1.11 a to az do odstranenia daného stavu, splnenia si danej povinnosti;

8.1.18 Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi kone¢nu faktiru, vystavent podla podmienok tejto
Zmluvy v lehote jej splatnosti, uvedenej v tejto Zmluve, je povinny zaplatit’ Zhotovitel'ovi Grok
z omeskania vo vyske uréenej vieobecne zaviznymi praviymi predpismi;

8.1.19 Kazdda Zmluvnd strana je povinna bezodkladne informovat’ druhtt Zmluvnl stranu
o0 okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy;

8.1.20 Kazda Zmluvnd strana je tiez povinna informovat druht Zmluvni  stranu
s dostato¢nym predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet
Zmluvy v planovanom termine;

8.121 Ak Zhotovitel neposkytne Objednavatelovi poistnit zmluvu podla bodu 14.4
povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy;

8.1.22 Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vysSej moci, ak tieto skutoénosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo st okolnosti vy§sej moci vieobecne zname.

Clanok IX.
TECHNICKY DOZOR INVESTORA, STAVBYVEDUCI A STAVEBNY DENNiK

9.1 Objednavatel’ poveruje osobu vykonavanim funkcie stavebného dozoru:

(doplni verejny obstaravatel’ aktualne v ramci sacinnosti pred podpisom zmluvy)

9.3 Zhotovitel' poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediiceho zodpovedného
za prevedenie diela v silade so znenim tejto Zmluvy: ... , osvedcenie o

9.4 Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustale zodpovedni osobu, ktora zodpovedé za kontrolu
prace, je povinna informovat Objednavatela, resp. jeho zastupcov o vsetkych zmendch,
nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu vykondvania prac.

9.5 Zhotovitel je povinny viest’ denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celil
dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia &islo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvajii niektoré
ustanovenia stavebného zdkona a pokyny stavebného dozoru predloZené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednavatel’a je
povinny sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripéjat’ svoje stanovisko do troch pracovnych dni
odo dita zapisu, ak to vyzaduje povaha zaznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel
povaZuje rieSenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tito skutocnost’ v zdzname uviest’ a
bezodkladne o tejto skutonosti informovat” stavebny dozor, resp. poverenu osobu
Objednavatel’a.

9.6 Zhotovitel’ prostrednictvom stavbyvediceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat vsetky udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie diela, a ktoré
maji vplyv na plnenie zdvizku zo Zmluvy, najmi udaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a spdsobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
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napojenia na energeticki siet’ stavby, popr. Objednavatel’a, udaje o zacati a ukondeni prace &
udalosti a prekazok, vzt'ahujice sa k stavbe diela.

Clinok X,
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel' bude informovat’ pisomne alebo zépisom v stavebnom denniku Objednavatela o
pripravenosti diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné
strany dohodnti presny termin odovzdania diela.
Objednavatel’ prevezme dokonéené dielo v stlade s touto Zmluvou podla od Zhotovitela
pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela, ktorého navrh pripravi Zhotoviter,
Protokol bude podpisany pisomme poverenymi zéstupcami Zmluvnych stran a stavebnym
dozorom. Pisomné poverenia budi prilohou protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Objednavatel’ prevezme dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podl'a odovzdanych podkiadov,
projektovej dokumentacie, zavéznych noriem a predpisov tak, aby riadne slaZilo k uréenému
ucelu.
Pripravenost’ diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel Objednavatel'ovi oznami pisomne
najneskor 3 dni pred terminom odovzdania. K oznameniu Zhotovitel pripoji supis dokumentacie
podra tohto ¢lanku Zmluvy.
ZhotoviteI' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu  konaniu  pripravit’
na odovzdanie vietky doklady osveddujiice kvalitu a kompletnost’ diela najmaé:
- kopiu Stavebného dennika stavby,
- Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skasok — bez zavad,
- Vysledky merani a skusok platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariaden,
- Doklady o preukézani zhody vyrobkov s technickymi  $pecifikaciami,
resp. certifikaty,
- OsvedCenia o vykonanych skaskach pouzitych materidlov a vyrobkov,
- Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo
sa stali nepristupnymi,
- Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,
- Dokumentacia skutotného vyhotovenia diela nasledovne tladené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD formate,
- Fotodokumenticia realizé4cie stavby diela.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ doklady uvedené v tomto ¢lanku, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrdzke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa dielo za riadne pripravens k
prevzatiu. V danom pripade méze Objednévatel’ odopriet’ prevzatie diela .
Ak pri odovzdani a prevzati diela budi zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa dielo za
riadne vykonani a zavizok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a v&as splneny. Objednavatel’
Je opravneny takto poniiknuté dielo neprevziat.
Za deii odovzdania alebo defi ukonéenia aspesného preberania diela sa rozumie deii podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati diela.
Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventualne vady diela, podliehajice zaruke (Clanok X1.) nie je
odovzdanim diela dotknuta.
V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatel’a zidastni prehliadky dokondovaného diela, pri
¢om bude posiidend jeho kvalita a aplnost’ vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania diela, protokolarnou formou. K takejto
prehliadke vyzve Zhotovitel Objednavatela aspofi pat’ dni vopred pred terminom konania
prehliadky.
Odovzdanie diela sa uskuto&iiuje v mieste jeho zhotovenia.
Kompletné dielo ako celok sa povazuje za odovzdané ditom podpisu preberacieho protokolu po
riadne;j realizacii diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

- Kompletny stavebny dennik stavby ;
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- Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ aZ pri kompletnom odovzdani diela.

. Clanok X1
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze plnenia predmetn Zmluvy budi poskytnuté v shlade
s ustanovenim Clanku III. a budi mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
Zhotovitel sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy — dielo, uvedeny v Clanku I11. tejto Zmluvy v
silade s Slovenskymi technickymi normami alebo eurépskymi normami, vztahujicimi sa na
predmet plnenia a na zhotovené dielo poskytuje zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou
préc a materidlov, na ktoré bola subdodévatel'mi poskytnuta dthsia zaruéna doba.
Plnenie ma vady ak:

- nie je dodané v dohodnutej kvalite,

- vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
Pre naroky zo =zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422
a nasledujice Obchodného zakonnika.
Objednavatel je povinny pripadna reklaméciu diela pisomne uplatmit bezodkladne
po jej zisteni, maximilne do patnastich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zadaf
odstrattovat’ vadu do 8 hodin od jej oznimenia a odstranit’ ju najneskér do 24 hodin
od jej telefonického nahlasenia. V pripade zavaznej reklamacie ktorej rieSenie
si vyZzaduje viac ¢asu Zmluvné strany spiSu do troch pracovnych dni zpis, ktory ur¢i podmienky
rieSenia reklamdcie a ktory obe strany na znak sthlasu podpiu. Za pisomne uplatnenit
reklamaciu sa povaZuje aj reklamacia, ktori Objednavatel’ zagle Zhotovitelovi faxom alebo e-
mailom a zarovedi doplni do 3 pracovnych dni doporudenou listovou zésielkou, pridom za defi
nahlasenia problému — reklamacie faxom alebo e-mailom pre pogitanie a dodrzanie lehdt sa
povazuje defi odoslania faxu alebo e-mailu Objednavatel'om ZhotoviteFovi.
Zhotovitel je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu Objednavatel'a o vadach predmetu Zmluvy bez
zbytotného odkladu, najneskér vSak do 3 dni odo diia jeho dorudenia.
Za tym ucelom sa Zmluvné strany zavizuji vykonat obhliadku reklamovanej vady
a o vykonanej obhliadke spisat’ pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch
Zmluvnych stran, v ktorom dohodnti aj termin zadatia a ukondenia odstrafiovania
reklamovanych vad. Zhotovitel' sa zaviizuje podas zaruénej doby bezplatme odstranit vady
predmetu Zmluvy oznimené mu Objednavatelom, a to v termine stanovenom v protokole z
obhliadky reklamovanej vady. Za tym u&elom je Objednavatel’ povinny umoznit' Zhotovitelovi
vstup do priestorov Objednavatela.
Zaru¢na doba diela zaCina plynat diiom nasledujiicim po dni po dni odovzdania diela bez vad,
t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu diela, resp. diiom podpisu posledného protokolu o
odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani diela. Plynutie zarudnej doby sa
prerusi difom uplatnenia prava Objednavatel'a na odstranenie vad dorutenim reklamacie.
Vady diela, uvedené v odovzdivacom a preberacom protokole, strany nepovazuji
za kone¢nii moznost’ reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatela a odovzdanie sa
nepovazuje za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zakonnika.
Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel’ ma pravo ich
odstranit’ na néklady Zhotovitel'a.
Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedajii Zmluve a pozadovanym skugkam,
musi Zhotovitel’ na vlastné néklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.
Objednavatel je povinny umozZnit’ Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zaruénej doby, odstrafiovat’.
Na vyzvu Objednévatela je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zaruénej doby odstrénit
vsetky vady a nedostatky diela, vzajomne odsthlasené, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez
ohladu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montézou alebo pouzitim
nevhodného materihu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel' zodpoveda.
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Zhotovitel' preberd zavizok odstranenia vSetkych vzajomne odsthlasenych  vad
v zarudnej dobe a sudasne sa zavizuje, ze v priebehu vykonavania roznych prac, suvisiacich
s touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajuc kontrolou dodavanych materidlov
a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratene prac
a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatel'ov.

Zaru¢na lehota na reklamovanu Gast’ diela sa predlZzuje o dobu od diia uplatnenia opravnenej
reklamacie do diia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitel'a
a Objednavatel’a pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garancnej prevadzky
a zisteni, & boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktordkolvek
zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaru¢nej doby.

Pre zabezpedenie riadnej obsluhy a Gdrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatelovi
pokyny k uZivaniu a Gdrzbe zhotoveného diela. Pokial takéto pokyny nebudi Objednavatel'ovi
odovzdané, nemdze Zhotovitel' pri reklaméciach odmietnut’ vadu s tym, ze vada vznikla
nedostato¢nou alebo vadnou fidrzbou alebo obsluhou.

Clanok X
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknii Objednavatel'ovi v dosledku poruSenia
jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.
Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze odSkodni Objednavatel’a v suvislosti s akoukol'vek skodou, ktora
bola Objednavatelovi sposobend v ddsledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené.

V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej skody.

Clanok XIII
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zavizkov Zhotovitela je Objednéavatel
opravneny uplatnit’ si niz8ie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny
tieto pokuty Objednavatelovi uhradit”:

- ZanedodrZzanie terminu dokond&enia diela, zmluvna pokutu vo vyske 0,2% z celkovej
Ceny za dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny deii omeskania.

- Za omeSkanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom
v odovzdavacom a preberacom protokole, alebo v dohodich o odstraneni
reklamovanych vad v zaruénej dobe sa Zhotovitel’ zavizuje zaplatit zmluvni pokutu
vo vyske 100,00 EUR zakazdy defi omeskania Zhotovitel'a az do doby ich skutocného
odstranenia.

-V pripade zistenia poZitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia porusenia zakazu fajéenia a narabania s otvorenym ohiiom
v Objektoch av celom areali Skoly Objednavatela u pracovnikov Zhotovitel'a
podielajacich sa na realizacii diela, zmluvna pokutu vo vyske 100,00 EUR za kazdého
pracovnika za kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane pri opakovanom zisteni
daného poruSenia. Tymto nezanika narok Objednavatel'a na odstipenie od Zmluvy.

-V pripade porudenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy a v pripade podstatného
poru$enia tejto Zmluvy, za ktorai nie je uréend individualna sadzba zmluvnej pokuty,
zmluvni pokutu vo vyske 100,00 EUR za kazdé jednotlivé poruSenie, a to aj
opakovane.
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-V pripade porufenia povinnosti Zhotovitel'a tykajicej sa subdodavatelov a osob
zodpovednych za riadenie stavby alebo zakazov uvedenych v Zmluve sa toto
porusenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo odstipit’
od Zmluvy a zaroveii ma narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z celkovej hodnoty
diela za kazdé poruenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odsttipenie od Zmluvy neznamend zanik naroku na zmluvni pokutu alebo na nahradu Skody.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objedndvatela na nédhradu Skody
v zmysle ust. § 373 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov alebo pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok XIV.
POISTENIE

Zhotovitel’ sa zaviizuje Ze ku ditu odovzdania a prevzatia staveniska — miesta plnenia realizacie
diela bude mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenti na Zivote, zdravi
amajetku Objednavatel'a a tretich 0sdb ktor by v suvislosti s vykonavanim stavebnych prac —
v stvislosti s realizdciou diela podla tejto Zmluvy mohol Objednavatelovi spdsobit’ sam
Zhotovitel, prip. ktoré by mohli sposobit’ Objednévatelovi tretie osoby (napr. subdodéavatelia
Zhotovitel'a) na sumu minimalne do vy$ky zodpovedajiicej hodnoty Zmluvnej ceny stavby.
Zhotovitel' je povinny poistenie podl'a tohto ¢lanku udrziavat’ po cely das trvania tejto Zmluvy
a tato skutoénost’ kedykol'vek na poZiadanie Objednéavatela, v lehote troch pracovnych dni od
dorucenia tejto poziadavky, aj preukazat’ Objednavatelovi predlozenim relevantného dokladu
preukazujiceho splnenie tejto povinnosti.

V pripade vzniku poistnej udalosti je Zhotovitel' povinny ihned informovat’ Objednavatela
o poistnej udalosti, zabezpedit' vSetky dokazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpedeniu
poistného plnenia a postupovat’ v stilade s uzatvorenou poistnou zmluvou.

Kopia poistenej zmluvy bude tvorit’ neoddelitelna sidast’ tejto Zmluvy ako Priloha &.4 ZoD.

o Clanok XV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vieiky oficialne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejio Zmluvy, bud uvedené
v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord oznamenie odosiela, alebo
faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslantm listu. Vietky oznamenia budi
zasielané doporucenym listom s dorudenkou, resp. dorudené inym preukaznym spdsobom, na
adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na niz8ie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotovitela;

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Martin Guman, konatel’
Tel: 0905 748 602

Email: tvojeobchody@gmail.com

7.a technické rieSenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Bc. Marek Nem¢ik, majster
Tel: 0948 019 060

Email: nemcik.marek@gmail.com

za Objednavatela:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:

Telioiieeee,
Email: ..o,
Za technické rieSenie:
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skuto¢nosti, ktoré sa v sivislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuji za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknii z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukondenie sa Zmluvné strany zaviizuji prednostne riedit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzdjomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v
stvislosti s plnenim zavizkov podl'a Zmluvy alebo v stvislosti s fiou nevyriesia, Zmluvné strany
sa dohodli a sthlasia, ze vietky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost,
vyklad alebo ukonéenie, budd riefené na miestne a vecne prislugnom sade Slovenskej republiky
podla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vyludujice zodpovednost Zmluvnych strdan podla tejto  Zmluvy
sa povaZuje prekazka, ktord nastala nezdvisle od vole Zmluvnej strany a brani jej
v splneni jej povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat, e by Zmluvna strana tito
prekéazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v Sase vzniku zdvizku tato
prekazku predvidala, Uginky vyludujice zodpovednost’ st obmedzend iba na dobu dokial’ trva
prekazka, s ktorou st tieto alinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevyluduje
prekéazka, ktord nastala az v dase, ked’ bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej
povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Akékolvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy moZno uskutodnit len pisomne
vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak
je zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v
zakone o verejnom obstardvani.

Tato Zmluva podliecha podla zékona & 211/2000 Z. z o slobodnom pristupe
k informéaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
povinnému  zverejneniu. Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objednavatela
na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktir vyplyvajiicich z tejto Zmluvy
a svojim podpisom dava sithlas na zverejnenie tejto Zmluvy vratane priloh v plnom rozsahu.
Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami, resp. poslednou zo
zmluvnych stran, a ac¢innost’ ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovej stranke
Objednavatela.

Zhotovitel sa zavizuje pocas realizacie diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania (ak je to
uplatnitelné) stvisiaceho s uskuto&iiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi sluZbami,
a to kedykol'vek pocas realizicie diela , vykonavany na to uréenymi a opravnenymi osobami a
zavdzuje sa zarovei poskytniit’ tymto osobam vietku potrebnii sudinnost’ v nevyhnutnom
rozsahu a v potrebnych lehotach ak dané bude vo vézbe na zdroj financovania predmetu Zmluvy
relevantné.

PoruSenie povinnosti poskytnutia riadnej a vEasnej sadinnosti zo strany Zhotovitela povazuje
sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednavatelovi §koda alebo majetkova
alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia siinnosti Zhotovitel'a, uplatni si Objednavatel’
Jjej nahradu v plnej vyske Objednavatel u Zhotovitel'a

Clanok XVI. ] .
LEHOTA PLNENIA ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Lehota plnenia predmetu zmluvy:
- je 90 pracovanych dni a zac¢ina plynut od nasledujiiceho dia po protokolarnom
odovzdani staveniska a jeho prevzati Zhotovitel'om.
Riadne ukon¢enie zmluvného vzt'ahu zo Zmluvy nastane splnenim zavéizkov Zmluvnych sirén
a to ukonéenim a odovzdanim diela.
Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych strén v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokolvek
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spOsobu skonCenia zmluvného vztahu medzi Objedndvatelom a Zhotovitel'om, Objednavatel

vysporiada pohl'adivky Zhotovitel'a podl'a bodu 16.9 tohto &lanku Zmluvy.

Od Zmluvy méze ktordkol'vek zo Zmluvnych stran odstapit’ v pripadoch podstatného porusenia

Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné poruSenie Zmluvy sa povazuje najmé:

- preukazané poruSenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizicie predmetu Zmluvy
stvisiacich s ¢innostou Zmluvnych strén;

- opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

- zastavenie realizicie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pri¢om toto
zastavenie realizicie predmetu Zmluvy nie je z ddvodov na strane Objednavatela;

- vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatel’a,
resp. zastavenie konkurzného konaunia pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;

- opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti od Zhotovitel'a s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uréuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami,

- dodanie predmetu Zmluvy o viac ako 7 dni voéi lehotém uvedenych v bode 6.1 Zmluvy
- iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy
V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvné strana opravnena od Zmluvy odstipit’ bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstipit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnut. Ajv pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnen4 postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy,

Odstapenie od Zmluvy je i¢inné diiom dorudenia pisomného oznamenia o odstiipeni od Zmluvy

druhej Zmluvnej strane.

Odstiapenim od Zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem néarokov na

nahradu $kody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.

opomenutia Zmluvnej strany pred G¢innostou odstapenia od Zmluvy, resp. po G¢innosti pokial

ide o povinnosti stvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a

narokov vyplyvajacich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za

vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstiipenia od Zmluvy:

- &ast’ dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatela,

- Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitelovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do diia
nadobudnutia G¢innosti odstipenia od Zmluvy,

- Zhotovitel' vystavi vyuctovacin faktiru do 21 dni od nadobudnutia Gdinnosti odstapenia od
Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku V. tejto Zmluvy.

] ("glénpk XVIL
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi 7Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahujii prislugné ustanovenia Obchodného zikonnika
a stivisiacich vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
Neoddelitelnu stcast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 ZoD Oceneny Vykaz vymer stavebnych prac (rozpocet) SO 01,02,03
Priloha &. 2 ZoD Projektova dokumentécia stavby — PD

Priloha ¢. 3 ZoD Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok

Priloha &. 4 ZoD Poistna zmluva stavby — kdpia
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Zmluva je vyhotovend v $tyroch rovnopisoch, z toho dva exemplére dostane Objednavatel a dva
exemplare Zhotovitel’.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neucinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaji platné a G&inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavazuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo ned&inné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo uéinnym znenim, ktoré &o najlepsie zodpoveda
povodne zamyslanému ucelu ustanovenia neplatného alebo netiéinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajiica pravna uprava vseobecne zaviznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluva nadobuda platnost’ ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami a a&innost’ nasledujiocim
diiom po jej zverejneni podla osobitného predpisu.

Tato zmluva podlieha povinnému zverejiiovaniu zmliv podFa osobitného predpisu.
Objednavatel je povinny najneskdr do 3 dni od nadobudnutia G&innosti tejto Zmluvy o dielo
o tejto skuto¢nosti pisomne informovat’ Zhotovitela.

Ak neddjde knadobudnutiu Gdinnosti tejto Zmluvy o dielo do jedného roka
od nadobudnutia platnosti Zmluvy o dielo, mbze ktorakolvek zmluyna strana od Zmluvy o dielo
odstlipit’ bez néroku na nahradu Skody alebo inym finanénym narokom ktorejkolvek zo
zmluvnych stran vodi druhej zmluvnej strane.

Ak neddjde k odstapeniu od Zmluvy o dielo podTa bodu 17.8 Zmluva o dielo po uplynuti jeden
apol roka od nadobudnutia platnosti zmluvy o dielo podla bodu 17.5 Zmluvy, automaticky
zanikd, bez akychkolvek néarokov na nahradu ¥kody alebo inych finanénych narokov
ktorejkol'vek zo zmluvnych stran vodi druhej zmluvnej strane.

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne pregitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym t¢inkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatoéne jasné, urdité
a zrozumitelné. Podpisujice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho sthlasu ju podpisali bez vyhrad.

Objednavatel’”. Zhotovitel’:
Obec Zamutov, dia .................. V Kosiciach, diia 23.08.2022

Stanislav DUDA, starostf obce Martin G

EUR(
Rampova. «, s sy s
1C0: 46 801 626
15 DPH: SK2023580634
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