

Zmluva o dielo č. 22/2022

uzatvorená podľa § 538 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Zastúpený:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu („BAN“):
BIC kód banky:
Telefón:
e-mail:

Obec Frčovca

Frčovca 34, 082 37 Frčovca
PhDr. Ján Mikula, MBA
PhDr. Ján Mikula, MBA - starosta
Obec (obecný úrad)
00327026
2020543107
Príma banka Slovensko, a.s.
SKE: 5600 0000 0004 1936 1016 (predfinancovaní)
KOMASK2X; LUBASK3X
+421 517911119; +421 911744119
podatel@obcfrcovca.sk

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
vo veciach kontroly:

PhDr. Ján Mikula, MBA
PhDr. Ján Mikula, MBA
PhDr. Ján Mikula, MBA

(ďalej len „Objednávateľ“ alebo „verejný obstarávateľ“)

Zhotoviteľ:

Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu („BAN“):
BIC kód banky:
Telefón:
e-mail:

Ing. Miroslav Mulařík - MOVYRQB

Železničarska 4, 080 01 Prešov
Ing. Miroslav Mulařík, majiteľ
SZČO
10739254
1020737850
VÚB, a.s.
SK21 0200 0000 0000 6094 4572
SUBASK3X
+421 517744162
movyrb@movyrab.sk

Osoba oprávnená na rokovanie

vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
vo veciach realizačných:

Ing. Miroslav Mulařík
Pavel Izvorčák
Ing. Ivan Varga

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej ako „Zmluvné strany“)

ČI. I Úvodné ustanovenia

- 1.1 Táto Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania zákazky zadávanej božným postupom pre podlimitné zákazky podľa § 112 – § 116 s uplatnením § 112 ods. 7 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, ktorého predmetom sú stavebné práce s označením „**Materská škola v obci Fričovce - dostavba**“ zverejneného vo vestníku č. 140/2022 pod značkou 79834 – WYP dňa 20.6.2022
- 1.2 Nevyhnutným predpokladom k čerpaniu finančných prostriedkov podľa tejto Zmluvy je platná a účinná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. o ZM_SEP-IMRK2-2019-002567, uzavretá medzi poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, ktorým je Ministerstvo vnútra SR (ďalej len „Poskytovateľ“) a Objednávateľom (ďalej len „Zmluva o NFP“), ktorá nadobúda účinnosť dňa 28.05.2019
- 1.3 Realizácia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o NFP, uzatvorenej medzi Objednávateľom a Poskytovateľom ako Sprostredkovateľským orgánom v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, špecifický cieľ 8.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.

ČI. II Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť dielo pre Objednávateľa na predmet zákazky s názvom „**Materská škola v obci Fričovce - dostavba**“ v špecifikácii a v rozsahu prác a dodávok podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 12.7.2022, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas dodané Dielo cenu podľa čl. IV tejto Zmluvy.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas zhotoviť a Objednávateľovi odovzdať úplné a funkčné Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje takéto úplné a funkčné Dielo prevziať a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri zhotovení a odovzdaní Diela v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.
- 2.3 Dielo bude realizované podľa spracovanej stavebno-technickej dokumentácie vzťahujúcej sa k Dielu bližšie špecifikovanej v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výhradne pre účely plnenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentáciou sa rozumie najmä ale nie výlučne:
 - (i) projektová dokumentácia,
 - (ii) výkaz výmer,
 - (iii) stavebné povolenie, resp. ohlásenia stavebných úprav (ak sa vyžaduje),
 - (iv) vyjadrenia dotknutých orgánov verejnej správy k uskutočneniu Diela,
 - (v) iná dokumentácia spôsobilá pre ustanovenie podmienok plnenia Diela (ďalej aj ako „projektová dokumentácia“).
- 2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade s touto Zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, resp. ohlásením stavebných úprav a výkazom výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 - neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len „Výkaz výmer“), ďalej v súlade s ostatnou príslušnou dokumentáciou poskytnutou v rámci verejného obstarávania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu.
- 2.5 Realizácia Diela (resp. dotknutej časti Diela) bola príslušnými orgánmi verejnej správy povolená na základe stavebného povolenia (ďalej len „stavebné povolenie“) alebo ohlásenia stavebných úprav, ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné a Zhotoviteľ je v súlade s nimi povinný zhotoviť Dielo.
- 2.6 Zhotoviteľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami.
- 2.7 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivosťou oboznámil s projektovou dokumentáciou a s podrobným Výkazom výmer.
- 2.8 Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že
 - (i) po posúdení všetkých podmienok a dostupnej dokumentácie je Dielo v zmysle projektovej dokumentácie, Výkazu výmer a požiadaviek Objednávateľa stavebno-technicky realizovateľné ako celok,

- (ii) ku dňu uzavretia Zmluvy mu je známe technické riešenie Diela ako celku, preštudoval si všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k Dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou Diela za ním stanovenú cenu Diela.

- 2.9 Zhotoviteľ pred uzavretím tejto Zmluvy zvážil a odbornou posúdiť všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobral do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku (materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov, odborné apósobité osoby, profesionálne špecializované osoby ako aj ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
- 2.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ nepoužije žiadne materiály, zariadenia, technológiu alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, pokiaľ takáto zmena nebude najskôr písomne schválená stavebným dozom Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku alebo jej časť neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastností a technické a technologické parametre určené projektovou dokumentáciou a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a technickými normami.
- 2.11 V prípade, ak Zhotoviteľ v projektovej dokumentácii, resp. v ďalšej súvisiacej dokumentácii, preukáže dodržanie požadovaných dielčích technických parametrov výrobkov/produktov/zariadení a pod. (ďalej len „produkty“) a Objednávateľ pri následných kontrolných meraniach produktov preukázateľne zistí, že neboli dosiahnuté Zhotoviteľom uvedené a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky stanovené minimálne hodnoty (normy) kontrolovaných produktov pre daný účel, je Zhotoviteľ povinný po preukázaní uvedených nedostatkov zo strany Objednávateľa, zistené nedostatky bez zbytočného odkladu na vlastné náklady odstrániť, a to formou výmeny nevyhovujúcich produktov za produkty spĺňajúce požadované hodnoty (normy). Ak Zhotoviteľ takýmto konaním spôsobí Objednávateľovi škodu, je povinný ju nahradiť v plnej výške.

Čl. III

Podmienky prevzatia staveniska a termín realizácie Diela

- 3.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy najneskôr vlehnte 12 mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom. Miestom dodania/realizácie predmetu zákazky je: SK, Prešovský kraj, okres Prešov, Obec Frčovce, k. ú. Frčovce (na parcela č. 110/1).
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo podľa oceneného Výkazu výmer doplnením Zhotoviteľom o všetky ceny jednotlivých položiek uvedených vo Výkaze výmer na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko od Objednávateľa najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa písomného (resp. e-mailového) doručenia "Výzvy na prevzatie staveniska", ktorá bude Zhotoviteľovi zaslaná Objednávateľom. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu Zmluvné strany Zápis. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko aj v prípade, ak je možné začať vykonávať práce čo i len na časti Diela.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný začať s výkonom stavebných prác na zhotovenie Diela najneskôr do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska, pokiaľ si Objednávateľ so Zhotoviteľom písomne nedohodnú iný termín začatia prác.
- 3.5 Zhotoviteľ je do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní staveniska, najneskôr deň pred začatím stavebných prác povinný zabezpečiť, aby na stavenisku boli riadne inštalované meracie zariadenia na spotrebu energií a vody. Meracie zariadenie musí byť metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 161/2019 Z. z. o meradiách a metrologickej kontrole.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa umiestňovať na stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na stavenisku a ani na oplútení staveniska akékoľvek reklamy alebo iné pútače. Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na stavenisku svoje logo s rozmermi, max. 2m x 2m.

- 3.7 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží Objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán stavby v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“). Projektant je v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) zákona o verejných prácach povinný spolupracovať so Zhotoviteľom pri vypracovávaní kontrolného a skúšobného plánu verejnej práce.
- 3.8 Objednávateľ je povinný pri odovzdaní staveniska ukázať Zhotoviteľovi hranicu staveniska a prístupové cesty, pripojovacie body na sieťovú a vodu, vytýčiť existujúce inžinierske siete na stavbe (ak relevantné).

Čl. III a Výkonová zábezpeka

- 3.9 Výkonovú zábezpekou sa rozumie zábezpeka na zabezpečenie riadneho plnenia diela a spĺnenia dohodnutých zmluvných záväzkov (ďalej aj „výkonová zábezpeka“ alebo „Zábezpeka“) v prípade, že Zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy a Objednávateľovi voči nemu vznikne akýkoľvek nárok a/alebo pohľadávka počas realizácie diela.
- 3.10 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska zložiť Objednávateľovi výkonovú zábezpeku vo výške 3 % z celkovej zmluvnej ceny v Eur bez DPH na celú dobu realizácie diela.
- 3.11 Zhotoviteľ zloží výkonovú zábezpeku jedným z nasledovných spôsobov:
- 3.12.1 Poskytnutím bankovej záruky
Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou bankou (ďalej len „banka“) alebo
- 3.12.2 Poistením záruky
Dokladom vystaveným poisťovňou o poistení záruky. Doklad o poistení záruky môže byť vystavený poisťovňou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej poisťovne v Slovenskej republike alebo zahraničnou poisťovňou (ďalej len „poisťovňa“)
- 3.12.3 Zloženie finančných prostriedkov od Zhotoviteľa na bankový účet Objednávateľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy v požadovanej výške v zmysle bodu 3.10. V prípade zloženia finančných prostriedkov prevodným bankovým príkazom musia byť tieto finančné prostriedky pripísané na účte Objednávateľa najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska.
- 3.13 V bankovej záruke (záručná listina) podľa bodu 3.12.1 musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvý výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na vykonanie Diela v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. V bankovej záruke musí byť uvedené, že banka sa zaväzuje do 15 (pätnástich) dní po doručení výzvy Objednávateľa na zaplatenie, zaplatiť vzniknutú pohľadávku na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví zmluvy. Banková záruka musí trvať počas celej doby platnosti tejto zmluvy v období medzi prevzatím staveniska a podpisom Preberacieho protokolu o odovzdaní Diela a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná.
- 3.14 V doklade o poistení záruky podľa bodu 3.12.2 musí poisťovňa písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvý výzvu uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje ako Zábezpeku na vykonanie Diela v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. V bankovej záruke musí byť uvedené, že banka sa zaväzuje do 15 dní po doručení výzvy Objednávateľa na zaplatenie, zaplatiť vzniknutú pohľadávku na účet Objednávateľa uvedený v záhlaví zmluvy. Poistenie záruky musí trvať počas celej doby platnosti tejto zmluvy v období medzi prevzatím staveniska a podpisom Preberacieho protokolu o odovzdaní Diela a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná.
- 3.15 V prípade zloženia zábezpeky spôsobom v zmysle bodu 3.12.3 tohto článku, Zhotoviteľ pre správnu identifikáciu platby uvedie variabilný symbol: IČO a do poznámky pro prijímateľa platby uvedie: „Výkonová zábezpeka“. Zložené finančné prostriedky budú na bezúročnom účte Objednávateľa počas celej doby platnosti tejto zmluvy v období medzi prevzatím staveniska a podpisom Preberacieho protokolu o odovzdaní Diela a Zhotoviteľ si nesmie nárokovať na ich vrátenie počas doby realizácie diela.



- 3.16 Objednávateľ je oprávnený použiť zloženú výkonovú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak Zhotoviteľ poruší alebo nespĺni niektorú svoju zmluvnú povinnosť, nespĺni povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie alebo porušenie zmluvných povinností, najmä ale nie výlučne vo veciach kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistovaných väd a nedorobkov Diela v čase jeho plnenia zo strany Zhotoviteľa, po Objednávateľom písomnom upozornení Zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nespĺnil ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.
- 3.17 V prípade využitia výkonovej zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom, bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť výkonovú zábezpeku do plnej výšky, t.j. 3 % z ceny Diela bez DPH a to najneskôr do 15 (pätnástich) dní od doručenia výzvy Objednávateľa na jej doplnenie.
- 3.18 V prípade riadneho ukončania zmluvy sa zložená výkonová zábezpeka vráti Zhotoviteľovi do 7 (siedmich) dní odo dňa odovzdania a prevzatia ukončeného Diela bez väd a nedorobkov na základe preberacieho protokolu.

Čl. IV

Cena Diela a platobné podmienky

- 4.1 Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou Zmluvných strán podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1998 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 67/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1998 Z. z. o cenách nasledovne:

Cena bez DPH	484 809,01 EUR
DPH	96 981,80 EUR
Cena celkom vrátane DPH	581 890,81 EUR

slovnou: päťstoosemdesiatjedentisícosemsto deväťdesiat eur a 81 eurocentov vrátane DPH.

- 4.2 Cena Diela zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré Zhotoviteľovi a/alebo jeho subdodávateľom vzniknú pri realizácii Diela alebo v súvislosti s realizáciou Diela. V cene Diela sú rovnako zahrnuté všetky práce, výkony a dodávky, ktoré patria k úplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nemá nad rámec dohodnutej ceny Diela právo na náhradu ďalších nákladov, a to najmä na:
- (i) všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a slabejbné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, vody a kanalizácia, telefonného a iného dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky (BOZP);
 - (ii) náklady na vyloženie, skladovanie materiálov;
 - (iii) náklady na zhotovenie, osadenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia staviska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. Informačná tabuľa bude mať rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovať text s názvom stavby, obchodné meno Objednávateľa, meno projektanta, obchodné meno Zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného stavbyvedúceho ako aj prípadne ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými právnymi predpismi a bude umiestnená a viditeľná v súlade s týmito všeobecne záväznými právnymi predpismi;
 - (iv) všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na náčtasy, odmery, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov;
 - (v) náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien Diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalšie certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej súče, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, doklady a certifikáty na akékoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;
 - (vi) náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľom;
 - (vii) vypratanie staviska a odvoz stavebného odpadu a suta, prípadné náklady na geodetické vytyčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a po-realizačné geodetické zameranie stavby Diela;
 - (viii) nákladov na poistenie Diela;

- (ix) náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov;
- (x) náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácii, prevádzka a odovzdanie Diela;
- (xi) náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;
- (xii) náklady na ochranu a stráženie staviska;
- (xiii) náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie zariadenia staveniska a jeho likvidáciu;
- (xiv) náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä ale nie výlučne mimo staveniskovú dopravu, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy);
- (xv) náklady na projekt dočasných dopravných značení ak bude potrebný pre realizáciu Diela alebo jeho časti a náklady na zriadenie mobilných chemických suchých WC;
- (xvi) osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov, ak tak pri uskutočnení Diela určia projektant a/alebo stavebný dozor a/alebo technický dozor;
- (xvii) vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska;
- (xviii) náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, komunikácie);
- (xix) náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými a/alebo dopravnými mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri zhotovovaní Diela a náklady na prípadnú protiprášnú opatrenia;
- (xx) akékoľvek náklady na školenia a zaškoľovanie prevádzkového technika (technikov) počas komerčných prác technológiu a príprav na skúšky;
- (xxi) náklady spojené s prípadným prenájomom nehnuteľnosti potrebných na zriadenie staveniska;
- (xxii) náklady spojené s požadovaným stiahnutím, uložením a vrátením ornice na stavenisko;
- (xxiii) akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy.

4.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia - cena Diela je úplná, maximálna a záväzná, a to aj v prípade vzniku potreby takých činností, ktoré sú potrebné pre technické riešenie a uskutočnenie Diela ako celku. Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že nim ponúknutá cena Diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu, ktorý je úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že Zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene Diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä nie výlučne z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady a sčítasť s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie Diela za nim ponúknutú cenu Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmci nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Cena Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných strán a v súlade s platnými právnymi predpismi na území SR.

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke Objednávateľa.

4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí cenu Diela na základe faktúr, vystavených Zhotoviteľom vždy na základe skutočne vykonaných a Objednávateľom prevzatých prác, pričom pokračom pre každú vystavenú faktúru budú súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny štvrťrok, prípadne iné dohodnuté obdobie potvrdené oboma Zmluvnými stranami v súlade s bodom 4.6 tohto Šáňku tejto Zmluvy.

4.6 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných podmienkach fakturácie:

- (i) Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať iba skutočne vykonané práce a to priebežne počas realizácie diela; Za účelom zníženia administratívnej záťaže má zhotoviteľ právo na prvú priebežnú čiastkovú fakturáciu, pokiaľ zrealizuje etapebné práce v minimálnom rozsahu 30% prác a dodávok podľa tejto zmluvy a ďalšie priebežné fakturácie za každý kalendárny štvrťrok plnenia,
- (ii) faktúra musí byť dokladovaná všetkými súpsmi vykonaných prác, ktoré budú odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami priebežne počas doby realizácie Diela, a to v prípade prvej fakturácie, tak ako aj ďalších fakturácií vždy za každý kalendárny štvrťrok plnenia v súlade s týmto bodom Zmluvy; súčasťou faktúry bude aj fotodokumentácia zrealizovaných položiek v minimálnom počte 30 detailných fotografií v JPG formáte na CD/DVD nosiči, dodacie listy a certifikáty fakturovaných materiálov (ak relevantné);
- (iii) súpis vykonaných prác za príslušný kalendárny štvrťrok je Zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi najneskôr do siedmeho (7.) dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka. K súpisu vykonaných prác za príslušný kalendárny štvrťrok bude vždy priložený zisťovací protokol. Objednávateľ sa musí do desiatich (10) pracovných dní odo dňa doručenia súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len „Súpis vykonaných prác“). Ak sa Objednávateľ v danej lehote k predloženému Súpisu vykonaných prác

- (iv) nevysadí, námiym uplynutím dohodnutej lehoty platí, že s jeho obsahom bez výhrad súhlasí (dohodnutá fikcia súhlasu),
- (iv) v prípade ak Objednávateľ preukáže, že sa z objektívnych príčin nemohol k Súpisu vykonaných prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu vykonaných prác mu zostávajú zachované,
- (v) všetky Súpisy vykonaných prác predložené Zhotoviteľom musia byť členené podľa položiek množstva u zoznamu prác,
- (vi) v prípade že faktúra bude vystavená bez predloženia Súpisov vykonaných prác potvrdených podpisom stavebného dozoru Objednávateľa a/alebo vo výške nad rámec Súpisov vykonaných prác a/alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác a/alebo v rozdielne, výške súm jednotkových položiek prác a dodávok ako uvedených vo Výkaze výmer, a to aj z dôvodu neúmyselného konania/omylu v konaní Zhotoviteľa, nie je faktúra spôsobilá na jej úhradu (vylúčenie omeškania s úhradou ceny Diela na strane Objednávateľa) a v prípade opakovaného takéhoto konania na strane Zhotoviteľa sa uvedené považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy (opakovaným konaním sa rozumie konania min. 2- a viackrát),
- (vii) faktúra vrátane Súpisu vykonaných prác musí spĺňať všetky riadne náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a musí byť vystavená tak, aby bolo možné vykonať jej vecnú a finančnú kontrolu. Vo faktúre musia byť uvedené informácie súvisiace so spol. financovaním Diela podľa článku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi. Lehota splatnosť faktúry je šesťdesiat (60) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
- (viii) Zhotoviteľ je vlastníkom zabudovaných a faktúrovaných materiálov o ložárov (tj. všetky faktúrované ložary a materiály sú zbavené práv tretích osôb).

4.7 Zhotoviteľ doručí vyúčtovaciu faktúru Objednávateľovi do ôsmich (8) kalendárnych dní odo dňa podpisu Preberacieho protokolu Objednávateľom. Súčasťou faktúry bude aj záverečné zúčtovanie stavby Diela. Podmienkou zaplatenia faktúry je aj splnenie všetkých povinností Zhotoviteľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti Diela.

4.8 Pre účely tohto článku Zmluvy sa faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom odpísania príslušnej (oprávnenej) peňažnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy v čast Zhotoviteľ.

4.9 Zhotoviteľ je povinný s predložením faktúry predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak Zhotoviteľ nehude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojim subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu faktúry vyatavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platieb zo strany Objednávateľa v súlade s týmto bodom Zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a Objednávateľ sa nedostáva do omeškania.

ČI. V Naviac Práce

5.1 Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v tejto Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer. Zistené a identifikované naviac práce, ktoré sa nenachádzajú vo výkresovej časti projektovej dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, sa ocenia dotknutým rozpočtovým stavebným softvérom použitým Zhotoviteľom a ekonomickým postupom aplikovaným Zhotoviteľom pri vyplnení Výkazu výmer podľa tejto Zmluvy.

5.2 Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravujúcich všeobecne záväznú právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, a to najmä/nie výlučne zákon o verejnom obstarávaní a súčasne tak na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na základe predloženej písomnej ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na vykonaní naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadne ďalšie naviac náklady. vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy je daný uzatvorením Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptácie zo strany Objednávateľa nie je Zhotoviteľ oprávnený naviac práce vykonať. Potreba naviac prác musí byť v deň ich zistenia oznámená stavebnému dozoru. Zhotoviteľ je

povinný oznamovať Objednávateľovi všetky potreby zmien v dostatočnom časovom predstihu v súlade s článkom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

- 5.3 Faktúra za vykonané naviac práce bude podľa rozsahu vykonaných prác vystavená najskôr spolu s poslednou faktúrou za Dielo a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami fakturácie dohodnutými v Zmluve.
- 5.4 Na naviac práce po ich schválení uzavrie Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podľa zákona o verejnom obstarávaní, aktuálne platných pravidiel uvedených v Systéme ČSIF, v príslušnej riadiacej dokumentácii Poskytovateľa a podmienok uvedených v Zmluve o NFP. V prípade, ak naviac práce požadované Objednávateľom majú zásadný vplyv na termíny uskutočnenia Diela, Zmluvné strany pristúpia k posunutiu termínu ukončenia Diela o počet dní potrebných na zrealizovanie vzniknutých naviac prác.

ČL VI

Osobitné/odborné podmienky realizácie Diela a podmienky odbornej spôsobilosti

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zranenia a majetku Objednávateľa a tretích osôb.
- 6.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny Diela.
- 6.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať stavebným dozorom, konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv a povinností každého zástupcu Objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom plnomocnenstve.
- 6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje činnosti stavbyvedúceho zabezpečiť osobou stavbyvedúceho, ktorého uviedol vo svojej ponuke v rámci príslušného verejného obstarávania identifikovaného v článku 1 bod 1.1 Zmluvy, a ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Stavbyvedúci musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a odbornou praxou zaručovať riadne a včasné splnenie povinností Zhotoviteľa. Stavbyvedúci je povinný byť nepretržite prítomný na stavenisku počas celej doby výkonu prác (realizácie Diela). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia Objednávateľa, ako aj v prípade zmeny pracovného pomeru stavbyvedúceho alebo v prípade jeho úmrtia, nahradiť ho bezodkladne inou osobou. Zhotoviteľ za účelom preukázania požadovanej odbornej kvalifikácie stavbyvedúceho predloží poverenej osobe Objednávateľa najneskôr ku dňu prevzatia staveniska v prípade stavbyvedúceho nasledujúce dokumenty, ktorými Zhotoviteľ deklaroval požiadavku na stavbyvedúceho už v predmetnom verejnom obstarávaní:
- (i) fotokópiu dokladov odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho – osvedčenia s odborným zameraním pozemné stavby a s uvedením rozsahu odbornej spôsobilosti alebo ekvivalent podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení;
 - (ii) vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k dispozícii Zhotoviteľovi na plnenie predmetu zákazky, a to počas celú dobu realizácie Diela.

V prípade, ak Objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je Zhotoviteľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ďalších splnomocnených zástupcov Zhotoviteľa. Miesto a termín konania koordinačných poradí a kontrolných dní je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi písomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

- 6.5 Zmena stavbyvedúceho je bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy možná výlučne na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, pričom Zhotoviteľ je povinný písomne požiadať Objednávateľa o schválenie zmeny v osobe stavbyvedúceho minimálne päť (5) kalendárnych dní vopred a doručiť Objednávateľovi doklady preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní v súlade s bodom 6.4 tohto článku. V prípade zmeny v osobe stavbyvedúceho je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby nahradzujúci stavbyvedúci splňal podmienky účasti, ktorých splnenie Zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní preukázal v súvislosti a nahradeným stavbyvedúcim.
- 6.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizácie Diela najmä/nie výlučne uvedené denné skutočnosti: dátum a čas začatia stavebných prác, počet zamestnancov Zhotoviteľa vrátane ich kvalifikácie nasadených na každej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového vybaveniu použitého na každej dennej pracovnej zmene, výkaz výmer prác a dodávok, ktoré sa majú vykonať a zrealizovať počas každej pracovnej zmeny, na záver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah vykonaných a ich finančné vyjadrenie, pričom v prípade realizácie prác prostredníctvom subdodávateľa pre

každé príslušné plnenie sa okrem uvedených skutočností zapisuje aj obchodné meno a IČO každej osoby subdodávateľa realizujúceho príslušné práce na stavenisku v príslušnej pracovnej zmluve. Zástupcu Zhotoviteľa umožní prístup technickému dozoru Objednávateľa k denným záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie zástupcovi Objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade zaznamenania udalostí vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Zhotoviteľa povinný bezodkladne oboznámiť aj technický dozor Objednávateľa na stavbu. Objednávateľ je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, s obsahom predloženého denného záznamu, a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. V prípade, ak sa Objednávateľ v stanovenej lehote k záznamu Zhotoviteľa nevyjadrí, platí, že so záznamom súhlasí. Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade zistenia väd alebo nedoropkov až do ich riadneho odstránenia zo strany Zhotoviteľa. Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný Objednávateľovi alebo zástupcovi Objednávateľa. Zápis do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať nasledovné osoby, a to najmä:

- (i) Stavbyvedúci Zhotoviteľa;
- (ii) Stavebný dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca;
- (iii) Projektant;
- (iv) Geodet a kartograf Diela;
- (v) Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán;
- (vi) Zástupcovia oprávnených osôb, ktorí sú uvedení v zhluví Zmluvy;
- (vii) Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu

- 6.7 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni vopred. Ak sa Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nespíni, je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachádza počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diel je prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe podpísaného Preberacieho protokolu.
- 6.10 Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Dielo akýkoľvek osobu pracujúcu pre Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa, ktorá podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na stavenisku je považovaná Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osoba nebude bez súhlasu Objednávateľa umožnený prístup na stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Dielo bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa.
- 6.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek vyzvať Zhotoviteľa, aby bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolal zo staveniska svojho subdodávateľa, ktorý podľa odborne ustáleného názoru/stanoviska Objednávateľa (doloženého stanoviskom Projektanta a/alebo stavebného dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v prípade potreby kombináciou oprávnených osôb) nevykonáva svoju prácu kvalitne, v súlade so stavebnotechnickou dokumentáciou k Dielu, v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov a/alebo technických noriem a/alebo v súlade s pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný takéhoto subdodávateľa bezodkladne, najneskôr do dvoch (2) pracovných dní odvolať zo staveniska. Odvolaný subdodávateľ bude Zhotoviteľom v prípade, že plnenie nevykoná sám bez zbytočného odkladu, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní nahradený iným subdodávateľom na náklady Zhotoviteľa a v súlade s článkom VIII tejto Zmluvy. Odvolaním subdodávateľa zo staveniska podľa tohto bodu nebudú zmluvné termíny dokončenia Diela ani dohodnutá cena Diela.
- 6.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči Zhotoviteľovi nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 6.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre Zhotoviteľa / u pracovníkov svojich subdodávateľov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre subdodávateľov Zhotoviteľa na stavenisku a je povinný vykazať zo staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci a pracovníci jeho subdodávateľov absolvovali príslušné predpismi ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť svojím

pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na stavenisku najmä o:

- (i) pracovných úrazoch
- (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
- (iii) škodách na životnom prostredí a
- (iv) požiaroch.

- 6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly dodržiavania tohto záväzku je Objednávateľ oprávnený vyžiadať si od Zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a informácie, prostredníctvom ktorých mu Zhotoviteľ dodáva prácu alebo poskytuje služby, ktoré sú potrebné na to, aby Objednávateľ mohol skontrolovať, či Zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto doklady a informácie je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania.
- 6.15 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené Objednávateľovi z dôvodu, že Zhotoviteľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol Objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní.
- 6.16 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne vyhlasuje, že súhlasí s tým, že Objednávateľovi nahradí škodu, ktorá bola spôsobená Objednávateľovi porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní zo strany Zhotoviteľa. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla z vyššie uvedených dôvodov, Zhotoviteľ uhradí Objednávateľovi do 15 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zo strany Objednávateľa.
- 6.17 Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. slabebný dozorca Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju činnosť pre Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný pracovník / iná osoba vykonávajúca svoju činnosť pre Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená bezpečnosť vykonávaného Dieľa, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody.
- 6.18 Pre účely tohto ustanovenia sa rozumie:
- (i) „Nedostatkom“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Dieľa alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Dieľa
 - (ii) „Chybou“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu Dieľa, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení ochotnej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).
- Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti (Nedostatku), ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Dieľa, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny dokončenia dieľa, prípadne na časťkové termíny vykonania Dieľa vzájomne dohodnuté v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) kalendárnych dní upozorniť Objednávateľa na chyby projektovej dokumentácie a ostatných podkladov pre realizáciu Dieľa najneskôr do času, kedy má dôjsť k realizácii častí Dieľa, ktoréj sa chybná a/alebo nepresná projektová dokumentácia a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, aby Objednávateľ mohol včas takúto chybu odstrániť pre potreby riadneho a včasného vykonania Dieľa (Chyba). Zhotoviteľ v tejto súvislosti je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Dieľa dotknutej Nedostatkom/Chybou. Zhotoviteľ nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Dieľa nedotknutých Nedostatkom/Chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy, pričom v častiach Dieľa nedotknutých Nedostatkom/Chybou je Zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa dohodnutého termínu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si Objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.
- 6.19 Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového skazu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
- 6.20 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené svojou činnosťou podľa ust. § 373 až 386 Obchodného zákonníka a podľa osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť Zhotoviteľa za činnosť pri realizácii Dieľa podľa tejto Zmluvy.

- 6.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr ku dňu prevzatia staveniska mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie predmetu zmluvy v minimálnej výške zmluvnej ceny Diela (cena s DPH) uvedenej v článku IV. odseku 4.1 tejto zmluvy. Doklad preukazujúci uzatvorenie poistenia zodpovednosti za škodu a výšku poistného plnenia predloží Objednávateľovi najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska.

Čl. VII Povinnosti Zmluvných strán a subdodávateľov

- 7.1 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do dňa odovzdania Diela Objednávateľovi na základe podpísaného Preberacieho protokolu.

- 7.2 7.2.1 Na poskytovanie plnení, ktoré tvoria súčasť Diela pre Objednávateľa, má Zhotoviteľ, za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, právo zverovať subdodávateľské zmluvy a zabezpečiť plnenie tejto Zmluvy alebo jeho časť prostredníctvom subdodávateľov v súlade s podmienkami verejného obstarávania a tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za každé plnenie poskytnuté na základe tejto Zmluvy subdodávateľom, ako keby toto plnenie poskytoval sám. Zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie Zmluvy v súlade s § 41 ods. 6 ZVO nie je dotknutá a Zhotoviteľ je povinný sám odovzdať Objednávateľovi plnenia poskytnuté subdodávateľom, na svoju zodpovednosť, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite.

7.2.2 Zhotoviteľ, jeho subdodávateľa v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) ZVO a subdodávateľia podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona č. 315/2018 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), musia byť zapísaní do registra partnerov verejného sektora, a to počas celej doby trvania Zmluvy. U subdodávateľov táto povinnosť platí len vtedy, ak subdodávateľia majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora. Porušenie povinnosti podľa tohto bodu Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom a je dôvodom, ktorý oprávňuje Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.

7.2.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľia, ktorým vzniká povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora, mali riadne splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle Zákona o registri partnerov verejného sektora.

7.2.4 Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných o ňom v registri partnerov verejného sektora. Identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle § 11 Zákona o registri partnerov verejného sektora.

7.2.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o dielo z dôvodov uvedených v § 15 ods. 1 Zákona o registri partnerov verejného sektora, ako aj z dôvodu výmazu subdodávateľa v prípade, ak trvá jeho povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora. Objednávateľ nie je v omeškani a nie je povinný plniť, čo mu ukladá Zmluva, ak nastanú dôvody podľa § 15 ods. 2 Zákona o registri partnerov verejného sektora. Zmluva v takom prípade zaniká doručením oznámenia o odstúpení od Zmluvy o dielo. Riadne poskytnuté plnenia, vzájomne poskytnuté do dňa odstúpenia od Zmluvy o dielo, si Zmluvné strany ponechajú; tým nie je dotknutý nárok Zhotoviteľa na odplatu za riadne dodané plnenie podľa tejto Zmluvy o dielo do dňa odstúpenia od Zmluvy.

7.2.6 Na subdodávateľov sa vzťahuje povinnosť strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením podľa tejto Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to zo strany oprávnených osôb na výkon tejto kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky a Európskej únie, najmä Zákona o EŠIF a Zákona o finančnej kontrole a vyššie uvedenej Zmluvy o poskytnutí NFP a jej príloh vrátane všeobecných zmluvných podmienok, ktoré sú prílohou Zmluvy o NFP a poskytnúť im riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť.

7.2.7 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň podpisu Zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam známych subdodávateľov s uvedením a/alebo preukázaním nasledovných údajov a/alebo dokladov:

- (i) identifikačných údajov subdodávateľov v rozsahu obchodné meno – sídlo – IČO – kontaktná osoba (meno, priezvisko, pozícia, tel. č., e-mail) – osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, tel. č., e-mail),
- (ii) identifikáciu príslušného plnenia a podľa subdodávateľa na plnení v % alebo vo finančnom vyjadrení,
- (iii) údajov, že subdodávateľ je oprávnený na príslušné plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní

- (iv) dokladov preukazujúcich splnenie podmienok ustanovených touto Zmluvou pre osobu subdodávateľa ak také sú
- (v) záväzná vyhlásenia Zhotoviteľa, že navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle a Zákona o registri partnerov verejného sektora.

7.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Zhotoviteľ je povinný doručiť uvedené informácie / zoznam oprávnenej osobe Objednávateľa a pravidelne aktualizovať tieto informácie / zoznam. Po odovzdaní bude zoznam uchovávať a informácie do neho zapisovať oprávnená osoba Objednávateľa na základe Zhotoviteľom predložených informácií / dokladov.

V prípade, ak dôjde počas plnenia k zmene subdodávateľa oproti pôvodnému zoznamu alebo potrebe plnenia prostredníctvom nového subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný predložiť oprávnenej osobe Objednávateľa do siedmich (7) pracovných dní od dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o doplnenie / zmenu subdodávateľa.

7.4 Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi. Oprávnená osoba Objednávateľa rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe preukázania informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa, overenia oprávnenosti realizovať príslušné plnenie podľa výpisu z obchodného / živnostenského registra, overenia zápisu v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť navrhovaný subdodávateľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. Podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy je zistenie rozporu predložených informácií podľa tohto bodu Zmluvy so skutočnosťou. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke bezodkladne od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov je povinný dodržovať plnenie v špecifikách uvedených v tejto Zmluve.

7.5 Objednávateľ bude viesť evidenciu / zoznam odsúhlasených subdodávateľov Zhotoviteľa v štruktúrovanej tabuľke s uvedením najmä identifikácie subdodávateľa, identifikácie príslušného plnenia, dátum požiadania o schválenie, dátum overenia splnenia Zmluvných požiadaviek, dátum schválenia navrhovaného subdodávateľa, dátum ukončenia plnenia schváleného subdodávateľa a podpis a meno osoby, ktorá overila a schválila subdodávateľa. Oprávnená osoba, ktorú Objednávateľ poveril vykonávať úkony podľa tohto bodu Zmluvy (najmä úkony týkajúce sa overovania a schvaľovania navrhnutých subdodávateľov Zhotoviteľa) v jeho mene: PhDr. Ján Mikula, MBA (starosta).

7.6 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že zoznam známych subdodávateľov je prílohou tejto Zmluvy (Príloha č. 3).

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať požiadavky Poskytovateľa finančnej podpory v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - **využitie sociálneho aspektu** pri realizácii stavebného diela v nasledovnom rozsahu: počas doby realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákoník práce) minimálne dva osoby, spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:

- a) patrí k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
- b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú d'ľhodobo nezamestnané osoby.

Na účely tejto Zmluvy sa za nezamestnanú osobu z prostredia MRK považuje aj osoba z prostredia MRK, ktorá bola za posledných 24 kalendárnych mesiacov nezamestnaná aspoň 90 kalendárnych dní.

Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie poskytnú Objednávateľ Zhotoviteľovi stavebných prác potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenia predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa písm. a) vyššie) a relevantným potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je nezamestnaný napr. potvrdenia príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie d'ľhodobo nezamestnaných (počítienka podľa písm. b) vyššie). Ak Dodávateľ stavebných prác nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Prijímateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je Dodávateľ stavebných prác oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie.

7.8 Zhotoviteľ stavebných prác na preukázanie splnenia povinnosti zamestnať minimálne dve osoby, spĺňajúce predpoklady podľa písm. a) a b) v predchádzajúcom bode, a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a pod., vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdeniu z príslušného úradu práce, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov a pod.).

- 7.9 Zmluvná povinnosť Prijímateľa týkajúca sa zabezpečenia zamestnania minimálne dvoch osôb, spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) v bode 7.7 bude považovaná za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas doby realizácie stavebných prác. Porušenie tejto zmluvnej povinnosti zakladá právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu podľa Čl.10 bod 1 (vi).

Čl. VIII Odovzdanie a prevzatie Diela

- 8.1 Dielo, ktorú je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného Diela a to v zmysle článku II. bodu 3.1 tejto Zmluvy. Predmetom odovzdania zhotoviteľom a prevzatia objednávatelom bude Dielo ako celok.
- 8.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na prevzatie Diela Zhotoviteľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako sedem (7) dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela Objednávateľovi. Ak Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu odovzdania Diela Zhotoviteľom má dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré sa nezúčastní odovzdania Diela, Zhotoviteľ ju povinný dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela. Objednávateľ Dielo prevézne výlučne v prípade, že na Dielo nebudú zistené také vady a nedostatky, ktoré by bránili riadnemu, bezpečnému a plno funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela môže byť Objednávateľom ošetrované v prípade zistených závažných funkčností, ktoré bránia užívaniu Diela ako celku.
- 8.3 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu podrobnú najmä, nie však výlučne pre účely kolaudačného konania (čiať len „Dokladová časť“) na kontrolu. Dokladová časť bude obsahovať v štyroch (4) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:
- (i) projekty skutočného vyhotovenia Diela v tlačenej forme všetkých dle čích profesií, ako aj v digitálnej forme vo formátoch DWG a PDF;
 - (ii) stavebný denník;
 - (iii) certifikáty s patnosťou pre Slovenskú republiku;
 - (iv) doklady o odvoze a likvidácii stavebnej súle;
 - (v) revízie správy, úručné skúšky, súhlasné stanoviská na konštrukčné dokumentácie od príslušných orgánov (technické inšpekcia) na všetky technologické celky podľa platnej legislatívy;
 - (vi) záručné listy v kópii;
 - (vii) doklady o vykonaní ťakových a tesnostných skúšok;
 - (viii) návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení;
 - (ix) návody na údržbu a použitie vypoňových konštrukcií v slovenskom jazyku;
 - (x) doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebnými konaním vyžadujú v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.
- Ak nepredloží/nedoloží Zhotoviteľ požadované doklady (ktorýkoľvek doklad aj jednotlivý) nepovažuje sa Dielo za dokončené a schopné odovzdania.
- 8.4 V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať Preberací protokol, spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku poskytovanou subdodávateľmi technológií.
- 8.5 Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní stavenisko najneskôr do piatich (5) pracovných dní po podpise Preberacieho protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa bodu 8.4 tohto článku. Po tejto lehote ponechá Zhotoviteľ na stavenisku iba zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie väd a nedostatkov Diela.
- 8.6 Preberací protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:
- (i) základné údaje o Dielu;
 - (ii) súpis zistených väd a nedostatkov na Dielo, ktoré nebránia nadnému užívaniu Diela;
 - (iii) lehoty na odstránenie väd a nedostatkov Diela;
 - (iv) zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dodadová časť);
 - (v) vyhlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ Dielo preberá;
 - (vi) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán;
 - (vii) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.
- 8.7 Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.



8.8 V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým termínom zhotovenia Dieťa, je Objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo prevziať aj v skoršom termíne, najneskôr však do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela.

8.9 Zmluvné strany zodpovedajú za čiastočné alebo úplné naplnenie povinností daných Zmluvou v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo okolností spôsobenej „Výššou mocou“ podľa § 374 Obchodného zákonníka.

K prerušeniu stavebných prác môže dôjsť aj v prípade nástupu zimného obdobia a s tým súvisiacim nepriaznivých klimatických podmienok za predpokladu, že nepriaznivé zimné klimatické podmienky neumožňujú pokračovať v prácach na diele, najmä ak by pokračovanie v prácach malo za následok nedodržanie technických noriem, resp. technologických postupov pri plnení povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

8.10 Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 8.9 Zmluvy navyše učuje prekážka spôsobená Výššou mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení s plnením svojej povinnosti. Pre účely tohto ustanovenia znamená „Výššia moc“ takú mimoriadnu a neodvratiteľnú udalosť mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla predvídať pri uzavretí Zmluvy, a ktorá jej bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti môžu byť okrem ďalších prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, železné pohromy, dopravné embargá, štrajky a pod.

8.11 Lehota realizácie a odovzdania Diela v zmysle článku III a VIII tejto zmluvy môže byť v zmysle bodu 8.9 predĺžená, pričom celkové prerušenie realizácie prác nemôže súhne presiahnuť tri (3) kalendárne mesiace. O prerušení prác rozhodne stavebný dozor vykonaním zápisu do stavebného denníka. Zhotoviteľ aj Objednávateľ bude o prerušení prác informovaný bez zbytočného odkladu.

ČL IX

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplnú, kvalitnú a kompletnú zhotovenie Diela v celku a v súlade so Zmluvou, projektovou dokumentáciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentáciou, vrátane jej zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že nimi vykonané práce a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám platným v Slovenskej republike a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s požiadavkami špecifikovanými zmluvou, projektovou dokumentáciou, stavebno-technickou dokumentáciou a platnými právnymi predpismi.

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ v prípade, ak boli tieto spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy.

9.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní **šesťdesiat (60) mesiacov** (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len „Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať Objednávateľovi osobitne zoznam vad, u ktorých plynú Osobitná záručná doba. Záručná doba a Osobitná záručná doba plynú odo dňa podpísania Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu podpísania zápisu o odstránení týchto drobných vad a nedorobkov.

9.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynú po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vad alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba.

9.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby alebo Osobitnej záručnej doby na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie zodpovednosť, do plných (5) kalendárnych dní od oznámenia vady Objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

9.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela najneskôr však v lehote tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa, kedy vadu zistil. V oznámení Objednávateľ uvedie popis

vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. V prípade havarijného stavu je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie vady na Diele bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štyroch (4) hodín od okamihu oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, Zhotoviteľ je povinný provízorne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsiatštych (24) hodín od nastúpenia Zhotoviteľa na odstránenie vady. Ak Zhotoviteľ neodstráni vadu, za ktorú zodpovedá, ani po písomnej výzve Objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty na plnenie, nie trvajúcej ako päť (5) kalendárnych dní, je Objednávateľ oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomi Zhotoviteľa apciu s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný uhradiť Objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou v celom rozsahu.

Čl. X Sankcie

10.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných sankciách:

- (i) v prípade omeškania Zhotoviteľa s prevzatím staveniska od Objednávateľa v lehote ustanovenej v článku 3, bod 3.3 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- (ii) za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania Diela Zhotoviteľom v zmysle článku 3, bod 3.1, resp. článku 8, bodu 8.2 tejto Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania;
- (iii) v prípade neodstránenia vady alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov;
- (iv) v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady alebo nedorobky Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov;
- (v) v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom Zhotoviteľa alebo subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
- (vi) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti podľa článku VI, bod 7.7 a 7.8, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny Diela bez DPH;
- (vii) v prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľovi doplnenie, resp. zmenu subdodávateľa v zmysle článku 7, bod 7.3, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každé jednotlivé porušenie;
- (viii) v prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečí plnenie všetkých povinností stavbyvedúceho v zmysle článku 6, bod 6.4, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa;
- (ix) v prípade omeškania Zhotoviteľa so zložením výkonovej zábezpeky v zmysle čl. III a, vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % zo zmluvnej ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- (x) v prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením kontrolného a skúšobného plánu stavby Objednávateľovi v lehote ustanovenej v článku 3, bod 3.7 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- (xi) v prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením dokladu o poistení Zhotoviteľa v lehote ustanovenej v článku 8, bod 8.21 tejto Zmluvy, si Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti.

10.2 Zmluvná pokuta na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty a uvedením odkazu na uplatňujúce sa ustanovenie Zmluvy a výpočtu zmluvnej pokuty, je splatná v lehote štyroch (4) kalendárnych dní odo dňa doručenia podmienečnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi.

10.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednávateľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

10.4 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ nezbaňuje povinnosti Die o vykonávaní zhotoviteľ včas, v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou

- 10.5 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči Zhotoviteľovi má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa úroky z omeškania z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

Čl. XI Skončenie Zmluvy

11.1. Túto Zmluvu je možné skončiť:

- 11.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení tejto Zmluvy sa súčasne upravla aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou,
- 11.1.2 písomným odstúpením od tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán.

11.2. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak:

- 11.2.1 proti Zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
- 11.2.2 Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
- 11.2.3 Zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním Dieľa podľa čl. VIII bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 60 dní,
- 11.2.4 Objednávateľ mal tri (3) a viac Oprávnených reklamácií k Dieľu
- 11.2.5 Zhotoviteľ koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určanej primeranej lehote neodstráni,
- 11.2.6 Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ/subdodávateľia Zhotoviteľa nebol/neboli v čase uzávretia tejto Zmluvy zapísaný/í v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol/boli vymazaný/í z registra partnerov verejného sektora počas doby plnenosti tejto Zmluvy;
- 11.2.7 ešte nečoko k plneniu zo Zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania stavebných prác.

11.3 Zhotoviteľ je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ poruší túto Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy na strane Objednávateľa sa považuje omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry/faktúr o viac ako šesťdesiat (60) dní po lehote jej/ich splatnosti.

11.4 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a je účinné dňom doručenia druhej Zmluvnej strane.

11.5 Zmluvná strana, ktorá odstúpi od tejto Zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade škody, zaplatenia sankcií, zodpovednosti za vady a tých ustanovení tejto Zmluvy, ktoré majú vzhľadom na ich charakter trvať aj po skončení tejto Zmluvy.

Čl. XII Všeobecné a záverečné ustanovenia

12.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, podporné ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR.

12.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.

12.3 Uzavretá Zmluva nadobudne účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dňom splnenia odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy je splnenia odkladacej podmienky, ktorou je schválenie finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky, t. j. okamih doručenia verejnému obstarávateľovi poslednej správy zo štandardnej ex-post kontroly verejného obstarávania zo strany relevantného Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku.

12.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

12.5 Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, nelýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú

dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenia novým platným a účinným ustanovením, ktoré najepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.

- 12.6 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej ustanovení riešiť cestou zmierenia a vzájomným rokovaním. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa radiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto Zmluvy budú riešané vecne a miestne príslušnými súdmi SR. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť práca potrebné k vykonaniu D'elu a ostatného zmluvného plnenia.
- 12.7 Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručenie v deň jej osobného uloženia, v deň jej doručenia prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevzme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručenie na treťi deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.
- 12.8 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou odslovaných dodatkov v zmysle platných právnych predpisov na území Slovenskej republiky, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
- 12.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že vôľa prejavená v tejto Zmluve je slobodná, vážna, bez omylu v osobe alebo predmete Zmluvy a že túto Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú jej podpisom.
- 12.10 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevzme 2 rovnopisy a Zhotoviteľ prevzme 2 rovnopisy.
- 12.11 Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktno dodržiavať platné právne predpisy zakazujuce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie verejných činiteľov, pran e šp.nových peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.
- 12.12 Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia podľa tejto Zmluvy pro Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúka ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek iné ocenené hodnoty alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo poskytnutie osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, a využitím odmeňovania, alebo navádzan a k nekorrektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri plnení tejto Zmluvy.
- 12.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek podozrenie na porušenie povinností podľa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékoľvek skutočnosti, v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 12.12 ukázalo ako nepravdivé a byť p ne súčinný pri dôkladnom vyšetrovaní podozrenia.
- 12.14 Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa alebo porušenie povinností podľa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
- 12.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje strieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočňovanými stavebnými prácami do uplynutia lehoty podľa článku 7 odsek 7.2 Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so Zhotoviteľom v prípade, keď ešte nedošlo k plneniu z tejto zmluvy a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z ohlasovania a stavebných prác alebo iných postupov. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Poskytovateľ a ním poverené osoby; b) Útvor vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a ním poverené osoby; c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby; d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vnútorného auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu; e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora auditorov; f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

12.16 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 – Cenová ponuka Zhotoviteľa

Príloha č. 2 – Výkaz výmer

Príloha č. 3 – Zoznam známych subdodávateľov

Vo Fričovciach, dňa 30.08.2022
Za Objednávateľa





PhDr. Ján Mikula MBA
starosta
Obec Fričovce

V Prešovci, dňa 15.8.2022
Za Zhotoviteľa

ING. MIROSLAV MULARČÍK

Železnici
100 107
10

Ing. Miroslav Mularčík
majiteľ
Ing. Miroslav Mularčík - MOVMROB

Cenová ponuka č. 58/2/2022

Predmet zákazky :

„Materská škola v obci Fričovce - dostavba“

Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky :

Cena bez DPH :	484 909,01 €
DPH 20 % :	96 981,80 €
Cena s DPH :	581 890,81 €

V Prešove, dňa 12.7.2022

ING. MIROSLAV MULARCÍK
B
Železnice
IČO: 19
SOU
7858

Ing. Miroslav MULARCÍK
majiteľ firmy

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 202233
Stavba: Fréšovce - Materská škola v obci - dostavba

JKS O:
Miesto: Fréšovce

KS:
Dátum: 12.7.2022

Objednávateľ:
Obec Fréšovce

ICO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Ing. Miroslav Mláččík - MOVYRON

ICO:
IČ DPH:

Projektant:

ICO:
IČ DPH:

Supervizor:

ICO:
IČ DPH:

Podávateľ:

Cena bez DPH			484 908,01
DPH základná zr. základ	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
	20,00%	484 908,01	98 981,80
Cena s DPH			581 890,81

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

ING. MIROSLAV MLÁČČÍK
Železnice
ICO: 16
IČ

1/5 -08- 2022

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 202233
 Stavba: Fričovce - Materská škola v obci - dostavba
 Miesto: Fričovce
 Objedávateľ: Obec Fričovce
 Zhotoviteľ: Ing. Marek Mularčík - MOVMKOBR

Dátum: 12.07.2022
 Projektant:
 Spracovateľ:

Kód	Popis	Suma bez DPH (EUR)	Suma s DPH (EUR)
Náklady z rozpočtov		484 909,01	581 880,81
1	SO 1 - ASR	313 150,48	375 782,58
1.2	SO 01.2 - ZTI	21 851,50	26 221,80
1.3	SO 01.3 - Elektroinštalácia	20 330,82	24 384,58
1.5	SO 01.5 - Vykurovanie	80 353,80	95 424,32
1.6	SO 01.6 - Vzduchotechnika	19 621,80	22 594,18
3	SO 03 - Spevnené plochy	8 258,45	9 810,14
4	SO 04 - Kanalizačná prípojka	14 251,97	17 102,38
5	SO 05 - Vodovodná prípojka	495,27	594,32
6	SO 06 - Odborné elektrické zariadenie	1 438,25	1 725,81
7	SP 07 - Odborné plynové zariadenie	1 431,08	1 717,27
8	SO 08 - Oplotenie	3 712,60	4 455,26

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Fričovce - Materská škola v obci - dostavba

Objekt:

1 - SO ,1 - AŠR

JKSO:

Miesto: Fričovce

Objednávatel:

Obec Fričovce

Zhotoviteľ:

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.07.2022

IČO:

00327026

IČ DPH:

IČO:

10738254

IČ DPH:

SK: 020787850

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

313 150,48

DPH základná
zriadená

Základ dane

0,00

313 150,48

Sadzba dane

20 00%

20 00%

Výška dane

0 00

62 630 10

Cena s DPH

v EUR

375 780,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávatel

Zhotoviteľ

ING. MIROSLAV MULARČÍK

M
Zaručenie
IČO: 107
IČ DPH:

15-08-2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Frčovoce - Materská škola v ohni - doprava

Objekt:

1 - SO.1 - ASR

Mesto:

Frčovoce

Datum:

12.07.2022

Objednávateľ:

Obec Frčovoce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Ing. Miroslav Mujarčík - MOVYROB

Spracovateľ:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Výrobnosť	Jednot. (F.I.R.)	Cena celkom (C.I.R.)
Náklady z rozpočtu							313 150,48
C HSV Práce a dodávky HSV							108 520,27
D 1 Zemné práce							0,00
1	K	121101112	Odstáranie a ornice a premiestn. na premiaci, do zloženia na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	0,000	3,28	0,00
2	K	132201101	Výkop rýh do šírky 600 mm v hĺbk. do 100 m ³	m ³	0,000	5,92	0,00
3	K	132201109	Príplatok k cenám za ľepivosť pri nábíení rýh šírky do 600 mm zapážerych, nezapážerych s urovnením dna v hĺbk. 3	m ³	0,000	0,79	0,00
4	K	132201200	Výkop rýh šírky 600-2000mm hĺbk. od 100 do 1000 m ³	m ³	0,000	5,67	0,00
5	K	132201209	Príplatok k cenám za ľepivosť pri nábíení rýh š. nad 600 do 2000 mm zapáž. i nezapáž. rýh, s urovnením dna v hĺbk. 5	m ³	0,000	0,72	0,00
6	K	162401122	Vodorovné premiestnenie výkopku do špecifikovanej nast. z hĺbk. rýh tr. 1-4 nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 2000 m	m ³	0,000	3,04	0,00
7	K	171301101	Joženie sypaniny do nasypov s rozptýlením sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnením nezhutnených	m ³	0,000	0,74	0,00
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	0,000	3,21	0,00
D 2 Základy							0,00
9	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m ³	0,000	27,72	0,00
10	K	274271301	Múrovo základových pásov (m ³) z betónových deštiadiel tvaru 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 200 mm	m ³	0,000	170,81	0,00
11	K	274271305	Múrovo základových pásov (m ³) z betónových deštiadiel tvaru 50x20x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 500 mm	m ³	0,000	165,14	0,00
12	K	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m ³	0,000	85,51	0,00
13	K	274351215	Dobieranie stien základových pásov, zhotovenie dlatie	m ²	0,000	22,79	0,00
14	K	274351216	Dobieranie stien základových pásov, odstránenie dlatie	m ²	0,000	4,05	0,00
15	K	276321312	Betón základových pátek, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m ³	0,000	111,15	0,00
16	K	276361821	Výstuž základových pátek z ocele 10B05	t	0,000	3 343,75	0,00
D 3 Zvislé a komnatné konštrukcie							37 534,65
17	K	311101211	Výrobnosť preštrpov v muroch z hrubého a železobetónu vložkami s vonkajšou priezračnou výplňou do 0,02 m ²	m	0,000	8,82	0,00
18	M	2531104175	Vetmá sieťka pletivová D100	ks	37,370	4,85	173,77
19	K	311251054	Múrovo nosné (m ³) z teh. pálených HELUZ 30 P 15 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (300x47x249), ekvivalent alebo lepší	m ³	27,934	165,87	4 635,73
20	K	311251511	Múrovo nosné (m ³) z teh. pálených HELUZ 44 FAMILY 2 n1 P 8 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (440x249x49), ekvivalent alebo lepší	m ³	71,950	218,46	15 719,64
21	K	311271460	Múrovo nosné (m ³) z teh. YTONG hr. 250 mm P2-400 PD na MVD a mazi YTONG (260x249x529), ekvivalent alebo lepší	m ³	3,410	134,16	1 128,20
22	K	317161202	Príklad ručný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	11,000	21,05	231,55
23	K	317161203	Príklad ručný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	20,000	27,04	540,80

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednot. (F-JR)	Cena za kom. (F-JR)
24	K	317131204	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	165,020	37,40	3 937,00
25	K	317131205	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	0,000	48,01	0,30
26	K	317161203	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	0,000	51,98	0,30
27	K	317161208	Preklad nosný keramický vysoký, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	1,000	54,93	54,93
28	K	317161252	Preklad keramický plochý, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	12,000	15,73	188,76
29	K	317161263	Preklad keramický plochý, šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	1,000	15,38	15,38
30	K	317321315	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	2,734	61,96	229,05
31	K	317351127	Debnenie prekladov vrátane podpornéj konštrukcie, výšky do 4 m zhotovenie	m2	24,877	19,97	496,79
32	K	317351108	Debnenie prekladov vrátane podpornéj konštrukcie, výšky do 4 m odstránenie	m2	24,877	4,14	102,38
33	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	3,264	3 205,36	958,42
34	K	331321315	Betón stĺpov a pierok hranatých, ľahob. el. rámových stojak vzper, železový (bez výstuže) tr.C 20/25	m3	0,728	105,27	77,38
35	K	331351105	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m zhotovenie tradičné	m2	8,970	27,79	249,44
36	K	331351104	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m odstránenie tradičné	m2	8,970	5,74	51,52
37	K	331361831	Výstuž stĺpov a pierok stojak hranatých z oceli, oceľ 10505	t	0,308	3 253,85	198,75
38	K	342243182	Priečky z tehál pálených P 10 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (80x375x249)	m2	179,481	21,53	3 806,57
39	K	342243185	Priečky z tehál pálených brúsených na pero a drážku, na PUR penu (115x497x249)	m2	153,433	27,53	4 207,68
40	K	342243164	Priečky z tehál pálených P 10 brúsených na pero a drážku, na PUR penu (140x497x249)	m2	9,150	47,89	393,97
41	K	342948112	Uklovenie prefabrikovaných nosníkov konštrukciám priekurovaciím	m	119,700	2,41	2 884,43

D 4		Vodorovné konštrukcie					2 952,17
42	K	411321214	Betón stropov doskových a rámových, železový tr.C 20/25	m3	0,300	102,47	0,00
43	K	411351107	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	0,000	27,52	0,00
44	K	411351108	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	0,000	4,75	0,00
45	K	411354173	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa zhotovenie	m2	0,000	4,34	0,00
46	K	411354174	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 12 kPa odstránenie	m2	0,000	1,19	0,00
47	K	411354257	Debnenie stropu, zhotovené s plechom vlnitým pozinkovaným výšky vln do 50 mm hr. 1,3 mm	m2	3,150	33,63	107,04
48	K	411354277	Pripítky za lôžko z cementovej mlety pre debnenie stropu zbudované s plechom vlnitým pozinkovaným (m2 debneniej plochy)	m2	0,500	0,58	0,38
49	K	411361821	Výstuž stropov doskových, rámových, vožkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,500	3 122,55	0,00
50	K	417321414	Betón služ, úch. pásov a ventov železový tr.C 20/25	m3	5,242	108,96	572,28
51	K	417351115	Debnenie bočníc služujúcich pásov a ventov vrátane vzper zhotovenie	m2	24,365	27,46	669,37
52	K	417351116	Debnenie bočníc služujúcich pásov a ventov vrátane vzper odstránenie	m2	24,365	4,21	101,40
53	K	417361827	Výstuž služujúcich pásov a ventov z bežnej ocele 10505	t	0,221	3 339,89	739,12
54	K	430321315	Behodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 20/25	m3	2,700	97,87	254,63
55	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podstla a podstupňových dosiek obdĺžnikovo priamočiarych zhotovenie	m2	14,634	22,13	323,85
56	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podstla a podstupňových dosiek obdĺžnikovo priamočiarych odstránenie	m2	14,634	5,88	85,12
57	K	431577777	Podklad pod dlažbu v podlaží vodorovnej alebo v skloně do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťažšieho	m2	39,870	3,24	1 281,18

D 5		Komunikácie					1 006,82
58	K	595811111	Kladenie dlažby betónovej, kotúr kádli ore pešáci do lôžka z kameniva ťažšieho	m2	39 970	11,13	439,74
59	M	5921957066	Platňa -VYMÝVANY BETON 50x50x3 cm	ks	157,458	3,64	573,00

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D. 0			Úpravy povrchov, plochy osadenie				59 650,50
50	K	611473112	Výstužná omietka vápeno-cementová zo suchých zmesí s prídavkom sieťo-achodiskových konštrukcií škrtnúť	m2	249,840	8,70	2 172,81
51	K	612473182	Vnitorná omietka vápeno-cement. zo suchých zmesí s prídavkom sieťo-achodiskových konštrukcií škrtnúť	m2	1 467,495	7,73	11 398,17
52	K	322484222	Vonkajšia omietka stenier skrutková, silikátová, škrabaná hr. 2 mm	m2	317,760	15,31	4 866,01
53	K	322484310	Vonkajšia omietka stenier izolačková ručné miešanie a natáčanie	m2	21,600	21,80	472,56
54	K	622481115	Príslušenstvo vonkajších stenier skrutková omietka s celoplošným prílepom	m2	21,600	1,30	28,08
55	K	525251357	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm - minerálne riešenie	m2	460,225	59,23	27 268,07
56	K	525251372	Kontaktný zatepľovací systém osadenia hr. 30 mm - minerálne riešenie	m2	55,182	30,63	1 691,13
57	K	625251403	Adhézny zatepľovací systém hr. 20 mm - riešenie pre sklo (XPS)	m2	2,357	58,45	137,77
58	K	631312511	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 12/15 hr.nad 40 do 80 mm	m3	9,254	95,31	881,51
59	K	631312E11	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 15/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	17,150	85,35	1 462,51
60	K	631315311	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 18/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0,010	158,63	0,00
61	K	631315151	Príslušenstvo za preklad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hľad. hr. 40-80 mm	m3	9,214	10,02	92,73
62	K	631315151	Príslušenstvo za preklad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hľad. hr. 50-80 mm (40kg/m3)	m3	17,158	11,43	196,08
63	K	631315163	Príslušenstvo za preklad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hľad. hr. 80-120 mm (20kg/m3)	m3	0,000	16,39	0,00
64	K	631351101	Debné steny, výhybné a otvory v podlahách zhotovenie	m2	10,573	23,27	246,03
65	K	631351102	Debné steny, výhybné a otvory v podlahách osadenie	m2	10,575	4,55	48,11
66	K	631352412	Výstužná mazanina z betónu (z kameňa) a z ťažkých betónov, za zväzovaných sieť KAR, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	0,000	11,70	0,00
67	K	631582001	Násep zo štrky z betónového skla (skoponový granulat)	m3	0,000	34,63	0,00
68	K	632461024	Výrobná časť potrubia WC 15 zhotovená v páse hr. nad 40 do 60 mm (podkladný)	m2	1,600	8,03	12,85
69	K	632471431	Samostatná izolačná vrstva na vnútorné podlažie hr. 3 mm	m2	220,220	8,83	1 950,30
70	K	642942111	Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu podlahy otvoru do 2,5 m2	ks	37,000	22,73	841,01
71	M	5533124100	Zárubňa oceľová CgU 50x197x10cm P	ks	5,000	28,95	144,75
72	M	5533194000	Zárubňa oceľová CgU 50x197x10cm L	ks	3,000	36,15	108,45
73	M	5533194150	Zárubňa oceľová CgU 60x157x12,5cm P	ks	1,000	40,50	40,50
74	M	5533194490	Zárubňa oceľová CgU 80x137x12,5cm L	ks	7,600	40,27	306,19
75	M	5533194400	Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm L	ks	4,000	34,55	138,20
76	M	5533194500	Zárubňa oceľová CgU 80x197x10cm P	ks	8,000	30,64	245,14
77	M	5533194550	Zárubňa oceľová CgU 80x197x12,5cm P	ks	4,000	41,70	166,80
78	M	5533194650	Zárubňa oceľová CgU 80x197x12,5cm L	ks	2,000	55,15	110,30
79	M	5533194750	Zárubňa oceľová CgU 60x127x12,5cm P	ks	3,000	30,69	92,07
80	M	5533194700	Zárubňa oceľová CgU 50x197x10 P	ks	1,000	32,48	32,48
81	M	5533195000	Zárubňa oceľová CgU 125x137x12,5cm	ks	1,000	51,29	51,29
82	K	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických podlaží, hr. 20, š. nad 200 mm	m	35,630	10,62	378,20
83	M	5524900350	Parapet 250x25 mm	m	37,232	15,55	578,57

n. 9			Ostatné konštrukcie a práce				6 286,16
94	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	624,320	1,91	1 201,45
95	K	941941231	Príslušenstvo za prvý a každý ďalší izolačný mesiac použitia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 018,640	1,73	1 772,23
96	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	624,320	1,02	636,81
97	K	941955001	Lešenie ľahkého pracovného radového s výškou lešenej podlahy do 1,20 m	m2	536,170	1,21	648,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
98	K	941B55-02	Isenie ľahké pracovné v soroďisku počty do 3 m2 a výškou iseniaovej podlahy nad 1.50 do 3,5 m	m2	3,500	1,75	6,54
99	K	9539E113	Rohová lišta z PVC	m	51,880	2,49	126,89
100	K	9539E153	Sukový profil chemi S- 12 (plastový)	m	82,560	13,70	1.131,37
101	K	9539E183	Okenný a dverový dilatčný profil (plastový)	m	299,270	1,33	398,24
D	99		Pracsní mót HSV				790,00
102	K	980011002	Pracsní mót pre budovy (90°, 90°, 912), zvislá konštr. z tenál, bránic z kovú výšky do 12 m	t	792,581	2,70	793,05
D	PSV		Práce a dodávky PSV				190 413,49
D	711		Isolácia proti vode a vlhkosti				2 974,5*
103	K	7-1131-02	Zhotovenie porost'ie a bzuťkaniny na plochu vodorovnú	m2	455,763	0,93	380,77
104	M	9936551009	Geotextília netkaná polypropylénová EP 200	m2	606,734	0,84	509,69
105	K	711151103	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na suchu	m2	0,020	0,16	0,03
106	M	2832201005	PE fólia	m2	0,050	0,69	0,03
107	K	7-1133001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarovými švami	m2	223,600	6,12	1 370,67
108	M	9539E00206	FATRAFOL-803 izolácia proti vlhkosti, 100% vode, ľadová, hydroizolačná fólia hr. 1,05 mm, š. 1,5 m, ekvivalent alebo lepši	m2	295,707	4,71	1 241,92
109	K	7-112-1501	Jednozlož. hydroizolačná hmota, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, vodorovná	m2	48,310	7,50	362,33
110	K	7-11212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota, kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, zvislá	m2	12,000	7,26	87,12
111	K	998711103	Pracsní mót pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 3 do 12 m	t	1,279	14,86	19,03
D	712		Isolácia stien, povlakové krytiny				758,20
112	K	713290010	Zhotovenie pamažhrany	m2	582,770	0,69	170,43
113	M	2832202026	Parozábrana JUTAFOL, NAL 170 SPECIAL (1,5 x 500m), montáž vo výš. 75cm ekvivalent alebo lepši	m2	547,614	1,68	502,62
114	K	998712102	Pracsní mót pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,059	16,12	0,95
D	713		Isolácia tepelná				37 710,99
115	K	713111131	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spojkami s úpravou väzobn drôtom	m2	914,510	3,41	3 116,48
116	M	8314153409	Tepelná izolácia Unifit 032, sklenená minerálna izolácia - roška 60x200x3000, ekvivalent alebo lepši	m2	272,881	5,21	2 521,42
117	M	8314153451	Tepelná izolácia sklenených stien Unifit 032, sklenená minerálna izolácia - roška 160x200x4000 mm, ekvivalent alebo lepši	m2	329,980	14,56	4 804,22
118	M	8314153461	Tepelná izolácia sklenených stien Unifit 032, sklenená minerálna izolácia - roška 150x200x3500 mm	m2	329,980	23,29	7 694,77
119	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podlať fóliou	m2	512,210	0,69	353,12
120	M	2835010800	Fólia PE	m2	589,157	1,29	761,12
121	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podlať polystyrénom, kladený voľne v jednej vrstve	m2	250,422	1,65	413,19
122	M	2837650005	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm	m2	255,425	5,40	1 379,31
123	K	7-312212	Montáž tepelnej izolácie podlať polystyrénom, kladený voľne v dvoch vrstvách	m2	261,390	0,61	161,83
124	M	2837652071	Izolácia z ľadom z ľahkej izolácie peny s uzavretou bunovou štruktúrou hr. 40 mm	m2	534,255	26,77	14 302,03
125	K	7-3132121	Montáž tepelnej izolácie stier polystyrénom, s uzavretou väzobn drôtom	m2	33,867	4,03	136,89
126	M	2837653472	EPS 100S perový polystyrén hrúbka 100 mm	m2	35,340	7,49	264,34
127	K	7-3132131	Montáž tepelnej izolácie stier polystyrénom, vložení voľne v jednej vrstve	m2	5,000	3,80	19,15
128	M	2837653414	EPS 100S perový polystyrén hrúbka 90 mm	m2	9,100	13,26	87,63
129	K	713132213	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov zsv konverím	m2	45,200	8,16	368,55
130	M	2837650030	Extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm	m2	47,625	10,39	498,60
131	K	998713102	Pracsní mót pre izoláciu tepelnú v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	7,702	14,94	115,07

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množstvo	Jednot. (=LR)	Cena celková (CLR)
n 762 Konštrukcie lesárske							3 498,70
132	K	762341201	Montáž talavania jednoduchých striech pri sklon do 60°	m	1378,5611	0,45	620,35
133	M	6051717900	Latia do 25 cm2 nátkové rozosa	m3	4,136	511,12	2 113,26
134	K	762341201	Montáž konštrukcie pre sklon do 22°	m	375,060	0,57	212,72
135	M	6051717900	Latia do 25 cm2 nátkové rozosa	m3	0,519	595,32	312,93
136	K	762395300	Snopovacie dosky ležky pri vizuálnej konštrukcie krovných dachov a ležovacie, nadstrešné konštr. spádové klíny - svorky, dosky klínové, pásová opierka, vrúty	m3	3,972	30,35	117,67
137	K	695762102	Presur hrmot pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,705	29,84	80,58
D 763 Konštrukcie - drevostavby							22 100,61
138	K	763120215	Šachokrášňová predstena, jednoduché opášenie, dĺžka RF 15 m, okrajové alebo lešné	m2	4,404	26,25	115,81
139	K	763138119	Foanlas RIG PS RF 1x15, ekvivalent alebo leš	m2	262,770	48,10	12 635,70
140	K	763133210	Podhľad SDK 12,5 mm závesný, jednoduchý	m2	1,481	44,82	66,34
141	K	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukcie výšky do 19 m	m	363 583	5,03	1 828,95
142	M	6122201100	Drevený väzník V1 so stýčkovými plochami vrátane stúžujúcich prvkov, ondrejových krížov a zavesenia, opätrený náterom I=12,97 m	ks	20,000	200,75	4 015,20
143	M	6122201101	Drevený väzník V2 so stýčkovými plochami vrátane stúžujúcich prvkov, ondrejových krížov a zavesenia, opätrený náterom I=12,97 m	ks	2,000	249,66	499,32
144	M	6122201102	Drevený väzník V3 so stýčkovými plochami vrátane stúžujúcich prvkov, ondrejových krížov a zavesenia, opätrený náterom I=12,97 m	ks	2,000	210,64	421,28
145	M	6122201103	Drevený väzník V4 so stýčkovými plochami vrátane stúžujúcich prvkov, ondrejových krížov a zavesenia, opätrený náterom I=12,97 m	ks	1,000	285,78	285,78
146	M	6122201104	Drevený väzník V5 so stýčkovými plochami vrátane stúžujúcich prvkov, ondrejových krížov a zavesenia, opätrený náterom I=4,49 m	ks	2,000	110,51	221,02
147	M	6122201105	Drevený väzník V6 so stýčkovými plochami vrátane stúžujúcich prvkov, ondrejových krížov a zavesenia, opätrený náterom I=6,07 m	ks	4,000	160,72	642,88
148	K	958753201	Presur hrmot pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	352,350	4,02	1 415,03
D 764 Konštrukcie kemparske							17 227,08
149	K	764171101	Krytina škridlová celá pozinkovaná farbná vlnitá	m2	580,020	23,71	13 750,80
150	K	764171201	Krytina - záveterná lišta, sklon strechy do 30°	m	33,920	15,91	539,37
151	K	764171241	Krytina - žľabník sklon strechy do 30°	m	10,000	13,78	137,80
152	K	764171254	Krytina - hrniec z medených a vlnitých pásov, sklon strechy do 30°	m	32,770	18,58	608,71
153	K	764171263	Krytina - odškvapové smotanin, sklon strechy do 30°	m	55,520	11,91	661,19
154	K	764171265	Krytina - zachytávač snehu srdcový sklon strechy do 30°	m	52,020	10,07	523,04
155	K	764171271	Krytina - lemovanie kamenná pocho	m2	1,330	21,60	28,73
156	K	764171276	Krytina - lemovanie rúr D do 100 mm	m2	1,432	14,45	20,70
157	K	764171908	Bezpečnostné prvky pre strešnú krytinu - strošný výlez, sklon strechy do 30°	ks	1,000	184,52	184,52
158	K	764751115	Odsledovanie parapetu z farbeného plechu 1/3 320 mm	m	75,350	18,53	1 395,21
159	K	764751113	Odpadová rúra kruhová z farbeného plechu D 120 mm	m	42,330	31,00	1 312,03
160	K	764751143	Výtokové koleno potrubia z farbeného plechu D 120 mm	ks	6,000	27,37	164,22
161	K	764751153	Odsávkový potrubie z farbeného plechu D 120 mm	ks	12,000	27,26	327,12
162	K	764751167	Medzikus odškvapovej rúry z farbeného plechu D 120 mm	ks	6,000	11,35	68,10
163	K	764751123	Žľab pododškvapový polkruhový z farbeného plechu 1/3 180 mm, vrátane čela, háčikov, rohových	m	53,503	35,44	1 895,34
164	K	764751123	Žľabový kotlík k polkruhovej žľabnici z farbeného plechu D 130 mm	ks	6,000	28,75	172,50
165	K	764751113	Montáž rúr pododškvapových žľabov	ks	6,000	4,32	25,92
166	M	5535040410	Žľabové čelo z farbeného plechu 150mm	ks	6,000	2,94	17,64

PČ	Typ	Kód	Popis	VL	Množstvo	Cena [EUR]	Cena so zhm. [EUR]
167	K	998784102	Presun hrot pre konštrukcie klapárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	L	0,030	21,42	11,27
D 765 Konštrukcie - kryty strech							936,73
168	K	765901082	Vonáš stropnej fólie na kroky	m2	390,000	1,04	395,20
169	M	6735500000	Podstrešná, vysokoizolačná kontaktná fólia	m2	496,000	1,19	642,61
170	K	998785102	Presun hrot pre brdú krytinu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	L	0,053	16,63	0,29
D 766 Konštrukcie stlažské							35 443,27
171	K	736231021	Montáž stropných sklápacích schodov do vpred pripávaného platu	ks	1,200	55,77	55,77
172	M	6123069535	Stropné sväzpece schody naplnené olejom doska 70x100 cm H300	ks	1,000	325,85	325,85
173	K	766421113	Montáž obloženia podlahov škrtých palubovkami na pero a zátku z masivného dreva, š. nad 80 do 100mm	m2	71,148	9,16	653,14
174	M	6119200017	Terazný profil sivek š. 15 mm x š. 20 mm, 1. trieda	m2	70,954	8,25	637,18
175	K	736821400	Montáž oken pasívoých s hydroizolačnými ISO páskami (externá a interná)	m	232,200	4,34	1 758,15
176	M	2632301230	Terazná fólia exteriér 200 mm/30 m, pre okennú konštrukciu	m	306,510	1,63	501,46
177	M	2632301230	Terazná fólia interier 20 mm/30 m, pre okennú konštrukciu	m	306,510	0,53	154,86
178	M	6114116120	Plastové okno H/B 1750/1750 mm štvorciové zasklené izolačným trojsklo otváracé, sklápne, pol.P1	ks	14,000	225,18	3 592,52
179	M	6114117650	Plastové okno H/B 1750/1200 mm štvorciové zasklené izolačným trojsklo otváracé, sklápne, pol.P2	ks	12,000	275,32	3 231,00
180	M	6114117551	Plastové okno H/B 1750/1200 mm štvorciové zasklené izolačným trojsklo otváracé, sklápne, pol.P2 so svetlou profilovú	ks	4,000	301,64	1 206,56
181	M	6114117653	Plastové okno H/B 1750/1200 mm štvorciové zasklené izolačným trojsklo, dvere plná, otváracé, pol.P1a	ks	1,000	250,43	250,43
182	M	6114123045	Plastové okno jednokriídové S, rozmer 910x1205 mm (vxš), izolačné trojsklo pol.P3	ks	5,000	104,16	670,80
183	M	6114123947	Plastové okno trojkriídové s dvoma predstímkmi S+P+P, rozmer 2610x1200 mm (vxš), izolačné trojsklo, pol.P7	ks	1,000	277,32	277,32
184	K	766823132	Montáž oken kompletiz. zdvojerých , zvar. scáp, 2kriíd, do 1.45 m2	ks	1,000	31,00	31,00
185	M	6113076602	Okno plastové, panóvacie s rozštiepným paravánom 240x120 cm	ks	1,000	484,50	484,50
186	K	766841071	Vonáš dverí ba kúrových plastových s hydroizolačnými ISO páskami (externá a interná)	m	15,542	8,69	150,58
187	M	2632301230	Terazná fólia CX exteriér 200 mm/30 m, pre okennú konštrukciu	m	15,317	0,37	5,56
188	M	2632301250.1	Terazná fólia CX exteriér 290 mm/30 m, pre okennú konštrukciu	m	15,317	0,54	12,71
189	M	2632301250.1	Terazná fólia CX interier 90 mm/30 m, pre okennú konštrukciu	m	15,317	0,37	6,34
190	M	6114122110	Plastové balkónové dvere H/B 2670/1250 mm otváracé, pol.P9	ks	1,000	314,90	314,90
191	M	6114122111	Plastové balkónové dvere H/B 2600/1250 mm otváracé, pol.P10	ks	1,000	325,51	325,51
192	K	766841101	Montáž dverí plastových, vonkajších, 1 m ozvodu zvar	m	31,140	12,18	376,86
193	M	6114122112	Zasklená stena s nadvetlíkom a jednokriídovými dverami zasklená izolačným trojsklo H/B 2600/1250 mm, pol.P8	ks	1,000	572,54	572,54
194	M	6114122113	Zasklená stena s nadvetlíkom a jednokriídovými dverami zasklená izolačným trojsklo H/B 2600/950 mm, pol.P6	ks	1,000	301,03	301,03
195	M	6114122114	Plastové vchodové jednokriídové dvere s nadvetlíkom zasklené izolačným trojsklo H/B 2600/1500 mm, pol.P4	ks	1,000	1 118,18	1 118,18
196	M	6114122115	Zasklená stena so sklápacím okenným kriídmi (500/200mm) so systémom otkového uzatvárania, zasklená izolačným trojsklo, sporná časť plná max U=0,90W/m2K H/B 2670/1500 mm, pol.P8	ks	1,000	543,73	543,73
197	K	766861112	Montáž svarového křela kompletiz. otváracého do zárubne, jednokriídové	ks	31,000	21,21	759,51
198	M	6118011100	Dvere vnútorné hladké plná jednokriídové 80x187 cm vrátane kování	ks	8,000	266,84	2 517,56

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Výrobnosť	Jedna [EUR]	Cena celková [EUR]
199	M	8118017100 Dvere vnútorné bielyé pinie jednokrídlové 80x197 cm vrátane kovaní	ks	18,000	224,14	4 034,62
200	M	8118020100 Dvere vnútorné bielyé pinie jednokrídlové 90x197 cm vrátane kovaní	ks	4,000	247,61	990,64
201	K	768861413 Montáž dverového kľuča a kompletu otváracieho prístroja ar., bez prízoru	ks	7,000	110,59	830,15
202	M	81184001501 Drevené pinie počiame dvere jednokrídlové, bez zárubne EW 3003, 90x197 cm, biela farba	ks	2,000	525,50	1 173,00
203	M	8118400150 Drevené pinie počiame dvere jednokrídlové, bez zárubne EW 3003, 80x197 cm, biela farba	ks	3,000	667,78	2 003,34
204	M	8534125107 Dvere 1750x1970 okná počiame bez zárubne, dvojkrídlové, FA3003	ks	1,000	2 084,56	2 084,56
205	K	768895212 Montáž dreva overi, jednokrídlový	ks	36,000	1,48	413,28
206	M	8118135200 Práh bukový L=62 B=7 cm	ks	9,000	5,51	47,20
207	M	8118735800 Práh bukový L=87 B=10 cm	ks	1,000	6,18	6,18
208	M	8118739200 Práh bukový L=62 B=7 cm	ks	10,000	5,57	55,70
209	M	8118739500 Práh bukový L=62 B=10 cm	ks	11,000	9,83	108,13
210	M	8118741800 Práh bukový L=82 B=10 cm	ks	5,000	7,70	38,75
211	M	8118741200 Práh bukový L=82 B=7 cm	ks	1,000	9,42	9,42
212	K	768895232 Montáž dreva overi, dvojkrídlový	ks	1,000	12,87	12,87
213	M	8118745600 Práh bukový L=127 B=10 cm	ks	1,000	11,26	11,26
214	K	988786202 Presun hrnôt pre konštrukcia a stolárske v objektoch výšky nad 8 do 12 m	h	688,470	0,70	481,95
C 769		Montáž vzdušotechnických zariadení				4 983,13
215	K	769336300 Montáž policačného žalúzia so prerezom 0.100 +2	ks	2,300	21,81	49,22
216	M	4290040345 Prondážová železa AL 220x700	ks	2,000	51,28	102,56
217	K	763052000 Montáž rekuperačné, jednoký na stenu, priestok do 100 m3/h	ks	8,300	52,43	418,11
218	M	4250017400 Jednostrbový rekuperátor men. 60 m3/h s napájaním panelom a vrátane napojenia na FLI rozvody	ks	3,000	641,76	4 322,08
219	K	898789203 Presun hrnôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 14 m	h	47,680	1,50	75,83
C 771		Podlahy z dlaždíc				13 822,66
220	K	771275107 Montáž obkladov schodiskových stĺpcov dlaždica m do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	14,416	16,61	229,54
221	K	771275901 Montáž profilu schodiskovej hrany	m	29,625	4,35	120,67
222	M	5978000485 Schodiskový profil hranový 2,5 m	ks	12,007	10,94	132,23
223	K	771415018 Montáž soklov z obkladačiek do tmelu veľ. 150 x 300 mm	m	190,650	2,74	520,20
224	K	771415036 Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu schodiskových stĺpcových do tmelu veľ. 300 x 150 mm	m	14,440	3,11	45,03
225	K	771511115 Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	76,280	14,22	1 112,88
226	K	771841116 Montáž podláh z obkladačiek gres kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	6,510	15,14	99,02
227	M	5978499295 Dlaždice profilovýkové gresové 300x300	m2	119,563	21,47	2 567,65
228	K	771875108 Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	110,870	19,83	2 172,40
229	K	771675129 Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	27,600	19,32	533,23
230	M	5978000323 Keramické profilovýkové dlaždice, 300x300x8 mm	m2	102,163	23,22	2 360,19
231	K	771675135 Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 150 x 150 mm	m2	26,880	18,81	532,13
232	M	5978426056 Dlaždice keramické s reliéfovým povrchom lícna úprava 1 A 150x150x8	m2	28,224	26,08	736,05
233	K	988771102 Presun hrnôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 8 do 12 m	h	6,130	9,74	59,02
C 775		Podlahy výsuvné a parketové				0 145,17
234	K	773413120 Montáž podlahových soklikov alebo list obvodových skrutkovaním	m	105,000	1,51	158,55
235	M	8113800950 Lište soklové - drevené lište, typ: hladké, drevený masív	m	108,171	3,20	346,15
236	K	775550110 Montáž podláh z laminátových a drevených parket, klik spoj, položená voľne	m2	220,200	9,09	2 001,82
237	M	8110005950 Veľkoplošné parkety 2200x185x15 mm	m2	233,598	27,35	6 390,67
238	K	775587110 Montáž podlážky vyrovnávacej a tmiacej cenovej tr. 2 mm pod plávajúcou podlahou	m2	230,200	0,54	118,61

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jedn. [EUR]	Cena celková [EUR]
139	M	203717300	Podložka pod pískovcom podlahy čierá tv. 2 mm	m2	231,342	0,42	97,16
240	K	899775102	Presun hmot pre podlahy výškové a parkovové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	l	1,891	16,82	31,81
D 767							19 594,78
241	K	97133211	Montáž stien a priečok zásielien jednoduchoých	m2	7,200	38,75	279,00
242	M	61495055950	Skokové oddelčovací stienka z DTD dosky v Al profile 600/1200 mm	ks	10,500	10,43	109,50
243	K	737182110	Montáž zábradlia kovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	1,405	22,05	30,98
244	M	5524887011	Zábradlie 2/2	ks	1,000	303,18	303,18
245	K	767222110	Montáž zábradlia schodiskových z profilovej ocele do muriva s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	9,855	19,87	178,83
246	M	6534507070	Schodiskové zábradlie 1/2	ks	1,000	2 133,91	2 133,91
247	K	737222210	Montáž zábradlia schodiskových z profilovej ocele na oceľovú konštrukciu, s hmotn. 1 m zábradlia do 20 kg	m	18,632	20,24	377,11
248	M	5524858950	Zábradlie schodiskové 3/2	ks	281,774	9,81	2 764,20
249	K	767530306	Montáž obľ. alebo polohnej stiešky od steny nad vchodové dvere z komarového polykarbonátu resp. akrylátu do 1500 mm	ks	1,000	155,78	155,78
250	M	7838503155	Stieška z akrylátu 150x95cm bezfarebná	ks	1,000	512,43	512,43
251	K	767906104	Montáž oceľových atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	221,342	1,69	374,85
252	M	553485500	Kryt radiátora 5/2	ks	3,000	422,76	1 268,28
253	M	663485510	Kryt radiátora 1/2	ks	3,000	358,35	1 075,05
254	K	767906105	Montáž oceľových atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	519,935	1,55	805,90
255	M	553485530	Kryt radiátora 5/2	ks	5,000	415,63	2 078,15
256	M	663485560	Kryt radiátora 4/2	ks	5,000	752,51	3 762,55
257	K	998781102	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	l	1,276	18,26	23,20
D 776							1 353,21
258	K	778420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	66,330	1,15	76,28
259	M	2543165292	Soklové lišty PVC	m	5,765	2,11	12,17
260	K	778541101	Položenie podlahových soklov PVC heterogénnych v pásach	m2	47,300	5,05	239,67
261	M	2841306018	Podlaha PVC heterogénna Novafloor extra Antos skvrňová, alebo masť	m2	49,719	10,31	512,29
262	K	778542110	Montáž podlahy pod kobercom alebo kobercovú tapetu	m2	47,300	1,27	60,07
263	M	2837301135	Podlaha pod PVC podlahovinu	m2	48,719	3,27	159,51
264	K	776982125	Vyspravenie podlahy tivo alebo s terkou tv. 3 mm	m2	47,300	7,01	331,57
265	K	298778122	Presun hmot pre podlahy parketové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	l	0,418	6,74	2,81
D 781							6 385,53
266	K	761445102	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladáček kladených do omalu	m2	150,323	15,06	2 267,52
267	K	761445121	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladáček kladených do omalu v obmedzenom priestore	m2	54,521	17,14	934,49
268	M	5078850545	Obkladáčka keramická	m2	210,368	14,17	2 981,76
269	K	998781102	Presun hmot pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	l	3,218	8,021	25,82
D 783							4 301,73
270	K	783215100	Nátery kov.stav.doplň.konštr. olejové dvojvrstevné 1x s emalovacím - 105µm	m2	160,180	5,30	848,85
271	K	733215100	Nátery kov.stav.doplň.konštr. olejové základné - 35µm	m2	160,180	2,18	349,19
272	K	783225100	Nátery kov.stav.doplň.konštr. syntetické na vodu s emalovacím dvojvrstevné 1x s emalov. - 105µm	m2	37,549	5,35	200,90
273	K	783525000	Nátery sklenených výrobkov syntetické lazurovacím lakom na vodu	m2	142,296	2,78	395,58
274	K	783525000	Nátery sklenených výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lazurovacím	m2	142,296	4,23	601,91
275	K	783752203	Nátery sklenených konštrukcií povrchová impregnácia	m2	335,722	0,56	188,02
276	K	783812100	Nátery olejové omietok stien dvojvrstevné 1x s emalovacím	m2	209,586	6,28	1 317,82
277	K	783812100	Nátery olejové omietok stien napuštění	m2	209,586	1,54	322,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
n		784	Maľby				8 162,38
278	K	784412301	Pažkovanie veporným mliekom dvojkrátne jednotvárnych povrchov do 3,60 m	m2	2 047,738	0,59	1 197,68
279	K	784412311	Pažkovanie veporným mliekom dvojkrátne jednotvárnych povrchov na schodisku do 3,60 m	m2	85,634	0,52	44,63
280	K	784452271	Maľby z malierových zmesí, ručne nanášané dvojnásobne základne na podklad jednotvárny výšky do 3,80 m	m2	2 047,738	3,25	6 655,15
281	K	784452271	Maľby z malierových zmesí, ručne nanášané dvojnásobne základne na podklad jednotvárny na schodisku výšky do 3,80 m	m2	85,694	2,20	174,96
D		756	Čistiace práce				919,90
282	K	786622121	Lamelové žalúzie vrátane alebo do okien dvojvlých kovových INT 25	m2	41,455	22,15	918,23
283	K	798786102	Presun náradia pre čistiace práce v objektoch výšky (vzhľadom nad 6 do 12 m)	t	0,110	15,15	1,67
n		M	Práce a dodávky M				14 216,72
D		43-M	Montáž oceľových konštrukcií				14 216,72
284	K	120651035	Montáž rozrych. dielov G.K - prvá oceňová kritika po 2 000 kg vrátane	kg	1 237,300	1,12	2 375,62
285	M	1416212500	Vonkajšie oceľové schody	ks	1,000	11 841,10	11 841,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Slavba:

Frňčovo - Matarák škola v obci - dostavba

Objekt:

1.2 - SO 01.2 - ZTI

IKSO:

Místní: Frňčovo

Objednatel:

Obec Frňčovo

Zhotovitel:

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYRO

Projektant:

Spracovatel:

Poznámka:

Ks:

Datum: 12.07.2022

IČO:

00327020

IČ DPH:

IČO:

10739254

IČ DPH:

SK1020737850

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

21 851,50

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadza dane

20,00%

Výška dane

0,00

zřízená

21 851,50

20,00%

4 370,30

Cena s DPH

v EUR

26 221,80

Projektant

Spracovatel

Datum a podpis:

Pečátka

Datum a podpis:

Pečátka

Objednatel

Zhotovitel

ING. MIROSLAV MULARČÍK

M

Železnice

IČO: 10739254

IČ DPH: SK1020737850

15-08-2022

Datum a podpis:

Pečátka

Datum a podpis:

Pečátka

ROZPOČET

Stavba:

Fričovce - Materská škola v obci - dostavba

Objekt:

1.2 - SO 01.2 - ZTI

Miesto:

Fričovce

Dátum:

12.07.2022

Objednávateľ:

Obec Fričovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Spracovateľ

PO	Typ	Kód	Popis	Vo	Množstvo	Jedn. [EUR]	Cena celková [EUR]
Náklady z rozpočtu							21 851,50
0 HSV Práce a dodávky HSV							348,95
0 1 Zemné práce							0,00
1	K	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v hĺbke do 100 mm	m3	2,300	7,04	0,00
2	K	132201109	Pripálenie k cene za lepenosť pri nábíení rýh šírky do 600 mm zapustených i nezapustených s urovňaním dna v hĺbke do 2	m3	0,000	0,74	0,00
3	K	132301102	Vodorovné premostenie výkopku zo spájenej cesty z hĺbkou 1,4 m do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m2	0,000	2,87	0,00
4	K	171201101	Uloženie sypkej hmoty do násypov a rozprestretím sypkiny vo výškach a s hrúbkou lužvaním rozmiestnených	m3	0,000	0,90	0,00
5	K	174101001	Zásep avandou so zhltením 10 cm šachiel, rýh, zárezov alebo okrajov objektov do 100 mm	m3	0,000	2,90	0,00
6	K	175101103	Obšep potrubia sypkou hmotou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodnením sypkiny	m3	0,000	5,45	0,00
0 4 Vodorovné konštrukcie							0,00
7	K	451572111	Uloženie pod potrubie, stoky a drenážne objekty v ovorených výkopoch z kamenného potrubia (začatého D=4 mm)	m3	0,000	29,52	0,00
0 6 Úpravy povrchov, podlahy, nesečenie							75,28
12	K	612402309	Úprava výplní rýh na stenách akoukoľvek masou, akoukoľvek šírky rýhy	m2	9,157	6,33	73,29
0 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							272,67
21	K	371042552	Vybúranie otvoru v betónových základoch plochy do 0,08 m2, hĺbka do 850 mm, -0,11900t	ks	4,000	19,52	78,08
22	K	974031121	Výsekanie rýh v akoukoľvek murive hĺbkou na akoukoľvek masu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	17,260	0,91	15,69
24	K	974031132	Výsekanie rýh v akoukoľvek murive hĺbkou na akoukoľvek masu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00800t	m	41,800	0,91	38,09
25	K	974031133	Výsekanie rýh v akoukoľvek murive hĺbkou na akoukoľvek masu do hĺbky 90 mm a š. do 100 mm, -0,00900t	m	15,300	1,23	18,82
177	K	974031134	Výsekanie rýh v akoukoľvek murive hĺbkou na akoukoľvek masu do hĺbky 50 mm a š. do 150 mm, -0,01300t	m	27,300	1,33	36,30
26	K	979081111	Odvoz sušiny a vybraných hmot na skládku do 1 km	t	1,262	5,24	6,61
27	K	979081121	Odvoz sušiny a vybraných hmot na skládku za každý ďalší 1 km	t	17,868	0,24	4,24
28	K	979082111	Vnútroštátna doprava sušiny a vybraných hmot do 10 m	t	1,262	5,45	6,82
193	K	979089013	Poplatok za skladovanie - ostatné	t	1,262	62,53	78,28
0 PSV Práce a dodávky PSV							21 219,55
0 71 Izolácie proti vode a vlhkosti							301,08
30	K	711796087	Získanie vzduchotesnej izolácie potrubia a osaz radénová ochrana priemer do 100 mm	ks	39,000	7,72	301,08
0 713 Izolácie tepelné							057,98
33	K	713482301	Montáž izolácie hr. do 5 mm, vnút.priemer do 18 mm	m	18,600	0,63	11,78
34	M	2837710600	Izolácia potrubia - 15/8"	m	17,479	0,23	4,02
35	K	713483005	Montáž trubice hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	121,400	0,68	104,40

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Cena [EUR]	Cena oskcom [EUR]
36	M	2837716400 Izolačná potrubie- 22/13"	m	129,325	1,84	245,03
37	K	713482306 Montáž trubice hr. do 13 mm, vnút. priemer 22 - 42 mm	tr	64,000	0,85	71,66
38	M	2837710700 Izolačná potrubie- 28/13"	m	87,406	1,55	139,45
39	K	713482306 Montáž trubice hr. do 13 mm, vnút. priemer 22 - 42 mm	m	5,900	0,84	4,86
40	M	2837711600 Izolačná potrubie- 25/13"	m	0,138	2,12	12,51
41	K	713482306 Montáž trubice hr. do 13 mm, vnút. priemer 43-52 mm	m	14,800	0,69	13,17
42	M	2837711400 Izolačná potrubie- 52/15"	m	19,398	2,32	51,12
44	K	998713101 Presun hmoty zo zloženej tepelnej v objektov výšky do 6 m	l	0,344	15,10	0,59
D 721		Zdravotníctvo - vnútorná kanalizácia				1 236,89
45	K	721171107 Potrubie z PVC - U odpadové leťové hrdlkové Ø 75x1, 3	tr	0,000	11,05	0,00
47	K	721171109 Potrubie z PVC - U odpadové leťové hrdlkové Ø 110x2, 2	m	0,000	11,25	0,00
48	K	721171111 Potrubie z PVC - U odpadové leťové hrdlkové Ø 140x2, 5	m	0,000	18,52	0,00
49	K	721171112 Potrubie z PVC - U odpadové leťové hrdlkové Ø 160x3, 9	m	0,000	17,68	0,00
50	K	721172108 Potrubie z PVC - I. odpadové zvliekové hrdlkové Ø 110x2, 2	m	39,400	7,81	311,55
51	K	721173204 Potrubie z PVC - U odpadové pripájacie Ø 40x1, 8	m	35,500	4,73	166,39
52	K	721173205 Potrubie z PVC - U odpadové pripájacie Ø 50x1, 8	m	47,300	4,30	206,11
146	K	721184103 Zariadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťní Ø 32x1, 8	ks	4,000	2,36	9,44
53	K	721184104 Zariadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťní Ø 40x1, 8	ks	22,000	2,92	20,24
54	K	721194105 Zariadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťní Ø 50x1, 8	ks	12,000	0,86	11,73
55	K	721184109 Zariadenie pripojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpusťní Ø 110x2, 2	ks	19,000	1,81	30,59
57	K	721212103 Montáž podlahových vpustí a vodorovným odtokom z PVC DN 110	ks	1,000	9,15	9,84
58	M	26681000111 Podlahový kotel z PVC DN 110	ks	4,500	20,88	53,52
167	K	721242125 Lupáče střešných splaškových plastových univerzálnych botných 300x180x10	ks	6,500	25,43	162,94
59	K	721273145 Ventilátorská hlavica rozvodná TF 05-002.10-38 Ø 110/600	ks	2,000	23,03	46,06
196	K	721374104 Ucvaravacia hlavica DN 100 H 000	ks	3,200	20,79	62,77
60	K	721290111 Oslatň - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	tr	191,200	0,47	89,86
61	K	721290112 Oslatň - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	tr	10,800	0,68	8,35
62	K	398721102 Presun hmoty pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	l	0,308	11,73	3,59
D 722		Zdravotníctvo - vnútorný vodovod				5 740,34
64	K	722130213 Potrubie z oceľového pozink. bezšvík. bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 25	m	2,500	12,43	6,22
65	K	722130214 Potrubie z oceľového pozink. bezšvík. bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 32	m	8,900	14,28	31,25
66	K	722130215 Potrubie z oceľového pozink. bezšvík. bežných-11 353,0, 10 004,0 zvarov. bežných-11 343,00 DN 40	m	14,800	14,06	208,09
69	K	722172111 Potrubie z plastických rúr PP D20/2,5 - PN16, soľfúznym zvarovaním	m	18,800	3,58	50,81
70	K	722172112 Potrubie z plastických rúr PP D25/3,5 - PN16, soľfúznym zvarovaním	m	121,400	3,98	483,17
71	K	722172113 Potrubie z plastických rúr PP D32/4,4 - PN16, soľfúznym zvarovaním	m	63,800	7,84	840,21
71	K	722172114 Potrubie z plastických rúr PP-R D40/5,5 - PN16, soľfúznym zvarovaním	m	61,800	8,73	482,02
72	K	722172115 Potrubie z plastických rúr PP-R D50/6,8 - PN16, soľfúznym zvarovaním	m	0,200	13,05	2,02
136	K	722190223 Pripojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 25	sub.	3,000	64,70	254,10
72	K	722190401 Výmenník a upevnenie výpusťky DN 15	ks	74,000	2,52	192,85
75	K	722221015 Montáž guľového kohúta závlhového príslušenstva pre vodu Ø 3/4"	ks	5,300	2,53	12,65
76	M	5511870010 Guľový uzáver pre vodu 3/4", PP pádla	ks	5,000	7,29	39,45
77	K	722221220 Montáž guľového kohúta závlhového príslušenstva pre vodu Ø 1"	ks	11,200	2,39	25,28

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Vnútorná	Cena [EUR]	Cena celková [EUR]
176	M	5511870020	Gulový uzáver pre vodu, 1", FF páčka	ks	11,000	12,19	154,09
176	K	722221025	Montáž gulového kohúta závitového priamo pre vodu G 5/4	ks	4,000	2,58	9,52
177	M	55118701400	Gulový uzáver pre vodu 5/4" FF páčka	ks	4,000	12,76	67,54
180	K	722221030	Montáž gulového kohúta závitového priamo pre vodu G 3/4	ks	3,000	2,73	8,34
181	M	5511870140	Gulový uzáver pre vodu 3/4", FF páčka	ks	3,000	39,23	90,89
81	K	722221070	Montáž gulového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	58,000	5,83	291,74
82	M	5511870690	Rohový gulový uzáver pre vodu série 1/2" FF	ks	52,500	13,69	794,02
184	K	722221185	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 5/4	ks	1,300	2,05	3,35
185	M	5511870350	Poistný ventil, 1 1/4"	ks	1,000	33,47	53,47
35	K	722221275	Montáž scalného ventilu závitového G 1	ks	1,000	2,55	2,56
85	M	5512147000	Ventil s samostatným spätným prietokom nainštalovaný VC 3050 1"	ks	1,000	2,13	8,13
182	K	722221280	Montáž spätného ventilu závitového G 5/4	ks	1,000	3,97	3,97
193	M	5512147200	Ventil s armatúrami spätný prietok nainštalovaný VC 3030 5/4"	ks	1,000	11,14	11,14
173	K	722221425	Montáž pripojovacej samostatnej flexi hadice G 3/8	ks	56,000	0,84	46,72
174	M	5511874070	Samostatná flexi - uhybná hadica (9x13, 9x13 (FF 3/8"), 35 cm, nerez	ks	55,000	4,65	265,70
175	K	722221430	Montáž pripojovacej samostatnej flexi hadice G 1/2	ks	2,300	1,00	2,30
178	M	5511873740	Flexi hadica opätovne narez. 1/2" (14x26), 100 cm	ks	2,000	15,55	23,15
92	K	722229102	Montáž ventilu a výtok, plovák, vypúšť, podvodný, kohút, pnisového vypúšťacích a PN 0,6, ventily G 3/4	ks	3,000	2,60	3,43
93	M	5511883790	Ventil výtokový a nainštalovaný na hadicu K-3T 3/4"	ks	3,000	12,04	56,12
96	K	722290005	Montáž hydrantového systému s tesáreňou stĺpu hadice D 35	súb.	2,000	17,01	21,02
97	M	4453262680	Hydrantový systém s tesáreňou stĺpu hadice D 2h PH - PLUS - 30 km. Šírka 710x710x245; pinta dvierok; príslušenstvo 10 PUMP	ks	2,500	270,25	1 040,50
98	K	722290228	Testovacia skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	318,200	0,71	224,60
99	K	722290234	Príprava kúla a dechovka vodovodného potrubia do DN 80	m	318,200	0,39	123,82
100	K	898722102	Presun hmot pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,525	10,57	5,56

D 723			Zariadenie - vnútorný plynovod				443,43
147	K	723120202	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych sošľachovaných zvarovaním - akost 11 353.0 DN 15	m	1,500	5,82	6,73
148	K	723120203	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych sošľachovaných zvarovaním - akost 11 353.0 DN 20	m	3,800	7,40	26,12
149	K	723120204	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych sošľachovaných zvarovaním - akost 11 353.0 DN 25	m	7,100	9,56	60,76
150	K	723120205	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych sošľachovaných zvarovaním - akost 11 353.0 DN 32	m	19,200	10,46	200,53
152	K	723150389	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránika D 44,5/2	m	0,400	9,36	3,74
151	K	723150357	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránika D 57,2/2	m	1,400	13,31	15,63
158	K	723230501	Montáž Flexible, hadice pre plyn	ks	4,000	1,05	5,60
160	M	5516050375	Plynová flexibilná hadica, 1/2", 600 mm	ks	1,500	17,07	17,07
161	M	5516050376	Plynová flexibilná hadica, 3/4", 600 mm	ks	2,900	17,75	50,15
153	K	723230201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	ks	1,000	3,64	3,34
154	M	5516050300	Kohút gulový plyn 1/2 FF, páka	ks	1,000	5,35	5,35
156	K	723230502	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 3/4 ostatné typy	ks	3,000	3,49	10,47
157	M	5516050210	Kohút gulový plyn 3/4 FF, páka	ks	3,000	5,44	25,32
166	K	898723102	Presun hmot pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,107	9,85	1,05

D 725			Zariadenie - zariadenie predmetu				12 158,82
101	K	725119106	Montáž zachodovej nádrže pľasovej a rohovej ventilom nízko položená	ks	12,000	16,61	129,63
102	M	5513005444	Soľachovacia nádržka nízko položená so stop funkcie	ks	12,000	120,49	1 445,88
104	K	725119309	Montáž zachodovej miery kombinovanej s šikmým odpadom	súb.	3,000	14,55	43,65

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Cena [EUR]	Cena oskom [EUR]
105	M	6420133592	Mina kombinovaná stojacia náhla	ks	3,000	150,52	451,56
107	K	725118400	Montáž záchranného reťazu voľne stojace s zvislým ošpekom	ks	12,000	15,00	182,35
108	M	6420141640	Kúzní stojaci BABY biela, ekvivalent alebo lepší	ks	12,500	50,34	700,06
109	K	725219401	Montáž úmyvadla na scrubky do mlieka, bez výtokovej armatúry	súb.	22,000	12,56	276,32
110	M	6421370550	Úmyvadlo s dierou	ks	4,000	38,77	155,08
112	M	6421370555	Úmyvadlo s dierou detské	ks	15,000	54,28	813,00
108	M	5421370631	Úmyvadlo	ks	3,000	32,67	98,21
113	K	725241111	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm	súb.	3,000	26,23	84,64
114	M	5542303260	Vanička sprchová akrylátová 80x80 cm biela	ks	3,000	103,72	329,16
115	K	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm	súb.	1,000	23,58	23,58
116	M	5542502250	Vanička sprchová akrylátová 80x80 cm biela	ks	1,300	160,20	165,20
109	K	725315111	Montáž kuchynského drezu jednoduchého, hranatého s rozmermi: na 400 x 400 mm, bez výtokových a mŕhár	súb.	1,300	10,51	16,51
100	M	5023148100	Kuchynský drez so dosky nerez 380x440-145,1x koncept. sílen v cene	ks	1,000	222,47	226,47
117	K	725333350	Montáž výtokový smaltovaný bez výtokovej armatúry	súb.	4,000	12,41	49,64
118	M	3523400000	Výtokové smaltované	ks	4,000	82,32	300,72
117	K	720519101	Montáž plynového ohrievača zásobníkového	súb.	1,000	104,13	194,15
109	M	1842911684	Zásobníkový ohrievač vody plynový QFT 262 turbo vrátane zápravy na odťah spaň, ekvivalent alebo lepší	ks	1,000	3 521,73	3 031,73
109	K	725629101	Montáž plynového vačiča	súb.	1,000	30,76	36,76
170	M	54111020559	Plynové varné doska 4 horákov	ks	1,000	372,21	372,21
118	K	725819401	Montáž veriu rovného s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	15,300	2,20	34,20
120	M	5510124100	Ventilátorový ROL 50 1/2"	ks	15,000	13,81	207,15
121	K	725825201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennaj pákovej alebo klasckej	ks	4,000	3,03	11,52
122	M	5514811045	Drezová nástenná batéria	ks	4,000	68,65	276,40
125	K	725823601	Montáž batérii umývadlových stojanových pákových alebo klasckých	ks	20,000	4,45	124,60
126	M	5514671046	Umývadlová páková stojánková batéria	ks	22,000	71,51	1 562,02
127	M	5514671049	Drezové pákové stojánková batéria	ks	8,000	55,20	331,08
123	K	725849201	Montáž batérie senchové, nástennaj pákovej, klasckej	ks	4,000	5,67	14,08
129	M	5514367460	Stojánková batéria so spracovou rúrkou a hadicou	ks	4,000	52,79	211,18
132	K	725866301	Montáž západkové uzávierky pre zaradovacie prednety, práčkovej so D 50	ks	4,000	3,17	12,68
133	M	2863121195	Západkové uzávierka pre práčku HL 405	ks	2,500	105,06	210,12
191	M	2863121753	HL 400 DN50	ks	1,000	30,14	30,14
192	M	2863121751	HL 410 DN50	ks	1,000	65,93	65,93
103	K	725088101	Montáž dveriek kovových lakovaných	ks	5,000	3,80	7,80
154	M	5415018770	Dvierka 150x150 mm	ks	3,000	27,58	82,74
154	K	990725102	Presun hmoti pre zaradovacie presuny v objektoch výšky nad E do 12 m	l	1 078	3,34	10,39

n	732	Ústredné kúrenie - stropné					141,17
135	K	722422310	Montáž uzlového čerpadla teplovodného DN 15 rozpon 132 mm výška 6 m	ks	1 003	20,06	20,06
136	M	4258142633	okulačné čerpadlo	ks	1,000	121,00	121,00
137	K	998732102	Presun hmoti pre stropné v objektoch výšky nad E do 12 m	l	0,304	27,35	0,11

n	734	Ústredné kúrenie - armatúry					54,11
140	K	734200120	Montáž zmlasovacej armatúry dvojcestnej DN 25	ks	3,000	9,79	29,37
141	M	4219220005	Zmlasovací ventíl dvojcestný, 1"	ks	2,500	38,63	115,77
144	K	734421170	Tlakomer-1,6 MPa	ks	1,000	35,67	35,67
145	K	998734100	Presun hmoti pre armatúry v objektoch výšky nad E do 24 m	l	0,006	16,65	0,10

n	733	Nátery					55,39
163	K	785424141	Válery kov.potr.a armatúr v karáloch a šachtách syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnas. so základným náterom - 125µm	m	31,600	1,77	55,35

Číslo	Typ	Kód	Popis	Vl.	Množstvo	J.cena (EUR)	Cena celková (EUR)
		M	Práce a dodávky M				283,00
		D 23-M	Montáž potrubia				30,65
184	<	23023D01E	Hlavná tlaková skúška vzduchom 2, 3 MPa - STN 38 6412 DN 50	m	31,000	0,97	30,65
		J 35-M	Revízie				252,35
185	K	3505081144	Revízia plynovodu	úsek	1,000	252,35	252,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Fríčovce - Materská škola v obci - dotácia

Objekt:

1.3 - SO 01.3 - Elektroinštalácia

JKSČ:

Miesto: Fríčovce

Objednávateľ:

Obec Fríčovce

Zhotoviteľ:

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.07.2022

IČO:

00327026

IČ DPH:

IČO:

10739254

Č DPH:

SK1020/37850

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

20 303,82

DPH - základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižovaná

0,00

20,00%

0,00

20 303,82

20,00%

4 060,76

Cena s DPH

v EUR

24 364,58

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ING. MIROSLAV MULARČÍK
M
Základná
IČO: 1073
IČ DPH:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

15-08-2022

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Fríčovec - Materská škola v oci - dostavba

Objekt:

1.3 - SO 01.3 - Elektroinštalácia

Miesto:

Fríčovec

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ:

Obec Fríčovec

Projektant:

Zhotoviteľ:

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Spracovateľ

PO	Typ	Kód	Popis	Mj.	Množstvo	Jednot. (ZLH)	Cena celkom (EUR)
Náklady z rozpočtu							20 303,82
D1 MATERIÁL							12 456,45
1	M	3549000101	Vodič FeZn ø 10mm (1m=0,67kg) podľa STN EN 62591	m	6,000	2,02	6,03
2	M	35490001	Vodič AlMgSi ø 6mm (1m=0,14kg) podľa STN EN 62591	m	170,000	0,80	136,00
3	M	3549001A05	Podpora vedenia PV 15 mm troch	ks	34,000	1,52	55,08
4	M	3549012A01	Podpora vedenia PV 17-2100 do zvislenia	ks	24,000	0,89	21,36
5	M	3549021A20	Podpora vedenia PV 22	ks	32,000	1,19	109,42
6	M	3549040A01	Svarka SJ 01 k zachytávacej tyči	ks	1,000	2,15	2,15
7	M	3549040A10	Svarka krbová SK	ks	2,500	1,08	2,16
8	M	3549040A26	Svarka okapová SZ	ks	5,000	2,09	12,48
9	M	3549040A26	Svarka okapová SS	ks	50,000	0,55	27,50
10	M	3549040A34	Svarka okapová SC	ks	6,000	1,43	5,53
11	M	3549050A30	Ochranná trubka OT	ks	8,000	4,21	25,29
12	M	3549080A31	Držiak ochrannej trubky DØ1	ks	12,000	1,88	22,56
13	M	321AN	Tabuľka "POZOR, pri burke je záhadz. náradie" sa pr. zvislo do výšky 3m	ks	6,000	1,20	7,58
14	M	3549030A35	Tyč trubková zliatina VL 1500 na komin	ks	1,000	16,94	16,94
15	M	3549035A	Odľadný držiak izolovaný na komin 500mm pre zachytávaciu tyč	ks	2,000	47,59	95,18
16	M	3549040A50	Demant svarka	ks	8,000	0,69	5,52
17	M	3549040A91	Paalík Cu	ks	9,500	0,89	7,12
18	M	3549050D01	Prispojnice potrubného výpojenia v krabici KO	ks	1,500	29,74	28,74
19	M	3549070K02	Krabice KO125E pre EPS	ks	1,000	4,41	4,41
20	M	321ANS6127	Svarka ZS4 na potrubie TÜV	ks	25,000	0,85	24,70
21	M	341203M301	Kábel CYKY-O 2x1,5	m	55,000	0,58	31,90
22	M	341203M101	Kábel CYKY-O 3x1,5	m	55,000	0,89	49,00
23	M	341203M100	Kábel CYKY-J 3x1,5	m	415,000	0,89	373,50
24	M	341203M110	Kábel CYKY-J 3x2,5	m	440,000	1,19	518,20
25	M	341203M240	Kábel CYKY-J 4x10	m	14,000	7,01	98,14
26	M	341203M301	Kábel CYKY-J 5x1,5	m	125,000	1,29	161,25
27	M	341203M210	Kábel CYKY-J 5x2,5	m	58,000	2,57	174,76
28	M	341203M220	Kábel CYKY-J 5x4	m	58,050	3,22	221,58
29	M	341203M230	Kábel CYKY-J 5x6	m	9,000	5,69	26,00
30	M	341203M200	Kábel CYKY-J 6x20	m	18,000	23,35	120,18
31	M	341220M	Kábel GHKF-Y-O 2x1,5 - vyhotovenie 52cm - s1,d1 =1	m	9,000	1,12	10,08
32	M	341203M	Šnúra CYBY 2x1	m	18,000	0,47	7,56
33	M	341011M018	Vodič CY 4 z8	m	36,000	0,81	29,24
34	M	341011M026	Vodič CY 6 z8 - kachylná kotuľa	m	30,000	0,67	23,45
35	M	341011M039	Vodič CY 16 z8	m	50,000	2,53	75,90
36	M	341010M029	Kábel SYKPY øu 5x2x0,5	m	22,000	0,54	11,88
37	M	921AN.1	Snímač pohybu 360°	ks	5,000	20,87	103,35
38	M	3453001401	Spínač jednofázový IP20	ks	21,000	10,20	250,20
39	M	345313T101	Prepínač sériový, IP20	ks	7,000	3,44	24,08
40	M	345350T201	Spínač rad.1 jednofázový zvislý IP44	ks	3,000	4,25	12,75
41	M	345363T201	Prepínač rad.5 sériový zvislý IP44	ks	1,000	9,33	2,33
42	M	345374T201	Prepínač rad.6 sériový zvislý IP44	ks	2,000	5,27	10,54
43	M	345355T244	Spínač rad.1 jednofázový nastený IP44 - kotuľa	ks	1,000	3,81	3,81

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Cena [EUR]	Cena se kom [EUR]
44	M	345321W	Spôracové pripojenie rozvádzač 400V, 1EA, IP25 hliník - kuchyňa	ks	4,000	18,57	74,92
45	M	3453	Tlačidlový hlaďo rozvádzač CENTRAL-STOP 230V, 2A	ks	1,000	45,83	45,83
46	M	345430T401	Zásuvka 1-nás., IP20	ks	48,000	3,68	176,96
47	M	345420T201	Zásuvka 1-nás. rozvádzač IP44, otvorená	ks	11,000	7,75	85,25
48	M	345430T242	Zásuvka 1-nás. násmenná IP44 - kolotoč	ks	2,000	6,67	13,34
49	M	345650D512	Rúrka chladič plastová výhybná do 2"x14	m	70,000	31,86	2 231,80
50	M	345614.2	Fólia výstražná červená PC 22cm	m	10,505	0,10	1,05
51	M	345650K301	Čiarová páska HDPE/LDPE výstražná výhybná 40x22	m	15,000	0,80	12,00
52	M	345600D600	Škatuľa KR rozvádzač uzatv. IP55 - 5455-11, 4x vstup 1x6 (5x4x4mm ²)	ks	5,000	2,38	11,90
53	M	345650K030	Škatuľa KP príslušenstvo 1-nás. : KP 67x67 (71x71x42) do súvislej rady	ks	55,000	1,10	59,50
54	M	345608K040	Škatuľa KR rozvádzač : KR 97/5 (D102x50) kompletná	ks	115,000	6,80	782,00
55	M	3456	Krabica elektroinštalácia KEZ do zaplavenia - krabice	ks	6,000	17,45	104,70
56	M	3456.1	Montážna doska MDZ do zaplavenia - svetla	ks	4,000	15,23	60,92
57	M	3452M	Sv. žiarivkové príslušenstvo 2x35W, IP25 + zdroj T5 805	ks	5,000	88,88	444,40
58	M	3452M.1	Sv. žiarivkové príslušenstvo 1x35W, IP20 + zdroj T5 805	ks	10,000	32,21	322,10
59	M	3452M.2	Sv. žiarivkové príslušenstvo 2x35W, IP20 + zdroj T5 805	ks	10,000	51,77	517,70
60	M	3452M.3	Sv. žiarivkové s T5 náhradkou 2x35W, IP20 + zdroj T5 805	ks	4,000	66,84	267,36
61	M	3452M.4	Sv. žiarivkové 1x26W, IP 20 + zdroj kompaktný - A	ks	16,000	32,73	523,68
62	M	3452M.5	Sv. žiarivkové 1x21W, IP 20 + zdroj kompaktný - B	ks	15,000	35,89	538,35
63	M	3452M.6	Sv. žiarivkové 1x21W, IP 55 + zdroj (kolotoč, ovl. svetelník) - C	ks	1,000	46,80	46,80
64	M	3452M.7	Sv. žiarivkové so snímačom pohybu 1x21W, IP 55 + zdroj kompaktný	ks	1,000	53,80	53,80
65	M	352260T	Domáci hliník	ks	2,500	20,85	52,12
66	M	3523151	Modul elektrického vstupu FV p.o. pre 1 účelovníka	ks	1,000	108,27	108,27
67	M	352330T	Elektrický zapoj	ks	1,000	301,50	301,50
68	M	3523181.1	Škatuľa pod EV p.o.	ks	1,000	3,33	3,33
69	M	3523181.2	Rám pod EV p.o.	ks	1,000	0,85	0,85
70	M	3523181.3	Zdroj DT do rozvádzača HR	ks	1,000	270,06	270,06
71	M	35214M.3	Protipožiarna páska	ks	1,000	15,31	15,31
72	M	35214M.4	Výstražná píšťala	ks	1,000	9,81	9,81
73	M	35214M.5	Zníženie	ks	1,000	7,78	7,78
74	M	357500H	Rozvádzač príslušenstvo kompenzačný HG IP5420 - vst. v.č. 8	ks	1,000	311,89	311,89
75	M	357535H	Rozvádzač nízkotomové HE Z 53A s výst. výstrojom - vst. v.č. 8	ks	1,000	262,08	262,08
76	M	3570	Rozvádzač HR vst. výstroj - vst. v.č. 8	ks	1,000	745,18	745,18
77	M	3570.1	Rozvádzač R2 vst. výstroj - vst. v.č. 8	ks	1,000	315,42	315,42

D2

MONTÁŽ

7 665,52

76	K	210010003	Trubka ochranná PVC p.o. 23mm	m	70,000	1,38	96,60
79	K	210010123	Trubka ochranná z PE, novotvar do 40mm v.d.	m	10,000	0,54	5,40
81	K	210010301	Krabica KP 68 bez zap.	ks	65,000	1,20	78,00
82	K	210010322	Krabica KZ 37 vr. zap.	ks	115,000	8,81	1 013,15
83	K	210010326	Krabica odbočnica KO do zaplavenia	ks	9,000	6,48	58,32
84	K	210010351	Krabica rozvodná 6455-11 do 4x 1x2	ks	3,000	9,61	28,83
84	K	210010730	Prázdovanie drážky pre kábel	m	460,000	0,07	32,20
85	K	210100001	Ukonč. vodičov v rozv. vst. zapoj. a vodič. koncovky do 25	ks	98,000	1,17	114,66
86	K	210100002	Ukonč. vodičov v rozv. vst. zapoj. a vodič. koncovky do 35	ks	25,000	1,43	35,75
87	K	210100003	Ukonč. vodičov v rozv. vst. zapoj. a vodič. koncovky do 50	ks	6,000	1,87	11,22
88	K	210100004	Ukonč. vodičov v rozv. vst. zapoj. a vodič. koncovky do 25	ks	6,000	3,25	19,50
89	K	210110001	Spínač 1 polovy do trokru	ks	4,000	4,41	17,64
90	K	210110003	Spínač 2 polovy do trokru	ks	1,000	5,41	5,41
91	K	210110011	Spínač pod omietku 1 polovy	ks	21,000	2,36	49,56

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednot. [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	K	210110045	Sieťac pod omietku sádkový	ks	7,000	2,85	19,95
83	K	210110067	Termosieť	ks	1,000	10,78	10,79
84	K	210110095	Snímač pohybu do stropu	ks	5,000	5,27	26,35
85	K	210110011	Sporáková prípojka zapísaná IP 65	ks	1,000	10,48	11,64
86	K	210110112	Zasuvka polozap. 10A 5A, 250V	ks	48,000	5,27	252,96
87	K	210110131	Zasuvka so motkom 10/15A, 250V	ks	13,000	6,78	88,14
88	K	210140431	Montáž osvetlenia diaľbového v elektrike	ks	1,000	3,82	3,82
89	K	210181000	Plomba na elektromer	ks	1,000	1,73	1,73
100	K	210190001	Montáž rozvodnice R2, 3T	ks	2,000	15,19	30,38
101	K	210190002	Montáž rozvodnice HR	ks	1,000	27,24	27,24
102	K	210190003	Osvetlenie pilonovej scény RO	ks	1,000	30,94	30,94
103	K	210190060	Skrňa RE jednotarif. jeden osobný	ks	1,000	20,36	20,36
104	K	210200004	Sv. žiarivkové - P 20	ks	31,000	13,34	413,54
105	K	210200006	Sv. žiarivkové - P 54	ks	1,000	10,81	10,81
106	K	210200014	Sv. žiarivkové stropné 1, 2 bodové, P20	ks	20,000	11,28	225,60
107	K	210200034	Sv. žiarivkové stropné 2 bodové lesnené IP20	ks	4,000	10,10	40,40
108	K	210201002	Sv. žiarivkové priemyselné 2x36W, IP65	ks	5,000	11,48	57,40
109	K	210220001	Vosk FeZn na povrchu	l	170,000	2,73	464,10
110	K	210220001	Vosk FeZn na 8-10mm v zari	l	0,000	1,53	0,00
111	K	210220001	Svorka ekvipotenciálna EPS2	ks	1,000	14,89	14,89
112	K	210220040	Svorka Barnard s päscom, svorka ZB4	ks	44,000	4,59	201,96
113	K	210220050	Označovač a výstražný štítok vodiča	ks	12,000	5,74	68,88
114	K	210220102	Podpora vedenia PV15 na videt kovu	ks	34,500	1,49	50,56
115	K	210220103	Podpora vedenia PV22	ks	92,000	1,80	165,60
116	K	210220107	Podpora vedenia PV 7 na závesné fasády	ks	24,000	3,47	83,28
117	K	210220241	Svorka krížová SK	ks	2,000	2,72	5,44
118	K	210220243	Svorka spojovacia SS	ks	50,000	1,95	97,50
119	K	210220246	Svorka okapová SO	ks	9,000	2,83	25,47
120	K	210220247	Svorka ekšobná SZ	ks	8,000	2,54	20,32
121	K	210220282	Ochranná trubka OT	ks	5,000	12,90	64,50
122	K	210220283	Držiak ochrannej trubky DOT	ks	12,000	4,83	57,96
123	K	210220300	Ochranné pospájanie v drážkovaných, kábelnicách ČJ 4-16 p.o.	m	101,000	0,83	83,83
124	K	210600055	Vosk GYSY 2x1 v trubke	m	18,000	0,28	5,04
125	K	210900123	Kábel CYKY 4x10 v.o.	m	14,000	1,13	15,82
126	K	210900228	Kábel CYKY 3x1,5 p.o.	m	500,000	0,54	270,00
127	K	210900227	Kábel CYKY 3x2,5 p.o.	m	440,000	0,68	299,20
132	K	210900237	Kábel CYKY 4x25 p.o.	m	18,000	1,35	24,30
128	K	210900238	Kábel CYKY 6x1,5 p.o.	m	126,000	0,85	107,10
129	K	210900239	Kábel CYKY 5x2,5 p.o.	m	54,000	0,91	49,14
130	K	210900240	Kábel CYKY 5x1 p.o.	m	88,000	1,03	90,64
131	K	210900241	Kábel CYKY 5x6 p.o.	m	6,000	1,13	6,78
133	K	210900201	Kábel GYKFY v.o.	m	22,000	1,02	22,44
134	K	210900260	Kábel bezhalogénový NZXH-R 2x1,5 p.o.	m	8,000	0,72	5,76
135	K	210900201	Zerohovanie kábla do 0,75kg na ochranníky	m	85,000	0,29	24,65
136	K	210900000	Zapojenie regulátora LNK	kv	5,000	100,13	500,65
137	K	220200001	Forma kábelová do 6x2	ks	2,000	9,62	19,24
138	K	220200001	Montáž elektronicky ovládaného zapalovača	ks	1,000	5,75	5,75
139	K	220200001	Montáž elektrického vlnového	ks	1,000	7,88	7,88
140	K	220490041	Montáž domáceho telefónu	ks	2,000	13,19	26,38
141	K	220490001	Montáž ošetrovateľského telefónu do jímky bajlera	ks	2,000	13,67	27,34
142	K	271005131	Výburaňa otvoru do 6cm v tienovom mure 15cm	ks	12,000	2,98	35,76
143	K	271005141	Výburaňa otvoru do 6cm v tienovom mure 30cm	ks	12,000	2,21	26,52
144	K	271005231	Výburaňa otvoru do 0,0225m2 v zelezobetón. stropu 15cm	ks	1,000	9,89	9,89
145	K	270031616	Kapsa pre prietokový odbočovník	ks	204,000	1,06	216,24
146	K	213250110	Dokumentácia skutočného vyhodnotenia EUI + MaR	ks	1,000	574,74	574,74
147	K	213280150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	10,000	18,85	188,50

PC	Typ	Kód	Popis	VJ	Množství	Jedna [EUR]	Cena celkem [EUR]
148	K	213291200.1	Výjezd pracovníka VSD a.s. na stavbu	ks	1.000	135,58	135,58
149	K	213291200.2	Správné vyřizování evidence	súb.	1.000	200,17	200,17
D3 ZEMNÉ PRÁCE							181,85
150	K	460200104	Výkop jmy 35/90cm (s/1) - zemina tr.4	m	10,000	14,44	144,40
151	K	460400011	Výstražná fólie PVC 22cm	m	10,000	0,60	6,00
152	K	460600104	Zemní jmy 35/90cm (s/1) - zemina tr.4	m	10,000	2,46	24,60
153	K	460620013	Provozna úprava terénu	m ²	5,000	1,57	7,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Fričovce - Mateľská škola v obci - dostavba

Objekt:

1.5 - SO 01.5 - Vykurovanie

JKSÚ:

Miesto: Fričovce

Objednávateľ:

Obec Fričovce

Zhotoviteľ:

Ing. Miroslav Mulařík - MOVYROB

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.07.2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

80 353,60

DPH základná

Základ dane

0,00

Saazba dane

Výška dane

znižená

80 353,60

20,00%

0,00

20,00%

16 070,72

Cena s DPH

v EUR

96 424,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ING. MIROSLAV MULARÍK

Zhotoviteľ

IČO: 1020737850

IČ DPH:

15-08-2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Fričovce - Motorská škola v obci - doplnenie

Objekt:

1.5 - ŠO 01.5 - Vykurovanie

Mesto:

Fričovce

Dátum:

12.07.2022

Objednávatel:

Obec Fričovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

ing. Miroslav Mulařík - MOVYRO3

Sprievodateľ:

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednot. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						80 353,60
3 PSV Práce a dodávky PSV						79 366,72
3.1 Izolácie tepelné						2 065,90
1	K 713482301z	Montáž trubíc hr. 5-20 mm, vnút. priemer 16 mm	m	314,000	0,66	204,10
2	K 713482302	Montáž trubíc hr. 5-20 mm, vnút. priemer 20 mm	m	45,000	0,72	32,40
3	K 71348230315B	Montáž trubíc hr. 10-20 mm, vnút. priemer 28 mm	m	203,000	0,65	136,04
4	K 7134823051	Montáž trubíc hr. 10-20 mm, vnút. priemer 32 mm	m	60,500	0,71	42,80
5	K 7134823051	Montáž trubíc hr. 10-30 mm, vnút. priemer 35-40 mm	m	2,000	0,93	1,86
6	M 045V045000070z	Izolácia z penového polystyrénu 18/20	m	314,000	2,15	675,10
7	M 045V045000070z	Izolácia z penového polystyrénu 22/20	m	45,000	2,58	116,50
8	M 045V045000080z	Izolácia z penového polystyrénu 28/20	m	203,000	2,71	550,13
9	M 045V045000080z	Izolácia z penového polystyrénu 30/20	m	60,000	3,87	232,20
10	M 045V04500009015	Izolácia z penového polystyrénu 35-40/20	m	2,000	3,16	6,32
11	M 045V045000010z	Spôvky 100 ks	ks	1,000	2,19	2,19
12	M 045V045000010	lepiadlo 0,5 kg	ks	2,000	4,96	9,92
13	K 908/13201	Pracná hodnota pre izolácie inštalácie v objektoch výšky do 6 m	%	31,620	1,25	39,53
3.2 Zariadenia - vrátane kanalizácie						50,96
14	K 721173305	Potrúbinový novodurový úr. TP D 5-177-87 pripojenie v laboratórnych stĺpoch D 50x1,8	m	5,500	7,79	42,80
15	K 721134105	Zariadenie pripojky na potrubí vyvážanie a upevnenie odstavových výpustkov D 50x1,8	ks	3,000	2,71	8,13
3.3 Ústredný kúrenie - stroje						51 629,15
16	K 7312410018	Montáž regulácie teplotného čerpadla komplet, pripojovacie vedenie MaR	sčb	1,000	17,53	17,53
17	K 732111125	Rozdeľovač a zberač kombinovaný Močos 65301.2 alebo ekvivalent, teleso rozdeľovača a zberača scestí normy 11 353 3 DN 100, montáž	ks	1,000	18,85	18,85
18	K 732111120	Rozdeľovač a zberač kombinovaný - teleso rozdeľovača a zberača DN32, montáž	pár	2,000	20,85	41,70
19	M AP1	Skrinka na ovládanie AP3	ks	1,000	185,89	185,89
20	M UP1	Skrinka na ovládanie UP3	ks	1,000	121,66	121,66
21	M AP2	Teleso rozdeľovača závlhového 5/4 x 3/4 - 4 vývody, vnútr. mosadz, rozdeľovač	ks	4,000	178,15	712,60
22	K 732111304	Montáž rozdeľovacej skrinky AP-3 s rozdeľovačom 5/4x3/4 - 4 okružný 1. okružný	ks	2,000	20,71	41,42
23	K 732111909	pripájateľná montáž pripojenia 1. okružný v rozdeľovači	ks	6,000	10,84	65,04
24	K 73221E301	Montáž zberača vody zásobníkového stojateho kombinovaného do ZSU1	ks	1,000	32,34	32,34
25	M 4243510022	Akumulačný zásobník PS200 Regulus včetně izolácie alebo ekvivalent	ks	1,000	555,69	555,69
26	K 732334515	Nádoba expanzná tlaková s membránou typ expanzorát I bez poistného ventilu objemu 50 l	sčb	1,000	18,71	18,71
27	M 424R 50	Expanzná nádoba Reflex NG 50 alebo ekvivalent	ks	1,000	92,17	92,17
28	M 424R 8	Príslušenstvo Reflex MK1* guľový ventíl so zaistením, alebo ekvivalent	ks	1,000	60,76	60,76
29	K 73245B113	Montáž teplotného čerpadla pro systém vzduch - voda	sčb	2,000	1 850,27	3 700,54
30	M 424331FC1	Teplotné čerpadlo vzduch voda Mitsubishi-Elctric ZUBADAH inverter 14kW PUM2 SHW140YHA, (Qmax 14,0kW-15°C) alebo ekvivalent alebo lepšie	ks	2,000	11 217,08	22 435,36

PO	Typ	Kód	Popis	Mj.	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena odkom [EUR]
31	M	451991PC2	Vykurovacie technika - jednotka vnútorná Mitsubishi Electric FC02AH EHSC VM9EC (pre tepelné čerpadlo PUH/ SHW/10Y/11Y) (Peimex v.10Y/11Y) alebo ekvivalent alebo koší	ks	2,000	5 143,83	10 287,66
32	M	M1464990	Vykurovacie technika - (vnú) kabli 4ci, 120V/ pre vykurovacie vaničky a pre chrs v potrubie 1/2"	ks	2,000	33,86	67,72
33	M	M1M1	Príslušenstvo - regulácia kaskádová PAC-1001	ks	1,000	1 442,70	1 442,70
34	M	M1M2	Diaľkový ovládač pre Frigson PAR VT51R alebo ekvivalent	ks	1,000	293,94	293,94
35	M	M1M3	Príslušenstvo - čistič pre vykurovaciu vodu TH011E	ks	2,000	57,61	115,22
36	M	M1M4	Potrubie plastové Cu10/15 izot	ks	12,000	22,15	265,80
37	M	M1GR32	Čerpadlo obehové Grundfos Magn3 32-40 alebo ekvivalent	ks	1,000	787,14	787,14
38	M	M1Me	Čerpadlové prípojné sady - redukcia Melbes 5/4 IG (66303.2) alebo ekvivalent	ks	1,000	7,72	7,72
39	M	M1Me3	Redukčné pre 2" vykurovacie venty Melbes (66303.2) alebo ekvivalent	ks	1,000	258,59	258,59
43	K	808/32201	Presun hmoty pre stroje v objektoch výšky do 6 m	%	538,440	0,94	506,51
27	K	II 1	Montáž úpravne vody	sčD	1,000	50,78	50,78
25	M	M1H 1.1	Honeywell úprava vody na domčovanie systémov HX300SC-VC-1/2A, alebo ekvivalent	ks	1,000	774,00	774,00
41	K	PC21	Montáž prepájacieho vedenia 10" 6	hm	12,300	18,25	218,10
D 733			Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie				11 943,50
61	K	733121112	Potrubie z rúrok blacktech bezšvových nízkotlakových spájacích lisovaním priemer 28x1,5 , kolenné v cene potrubia (dodávka+montáž)	m	8,000	8,88	71,04
62	K	733121115	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových spájacích lisovaním 35x1,5 , kolenné lisovanie (dodávka+montáž)	m	18,000	13,22	237,96
63	M	IV128	Závitový kus 28x1"	ks	17,000	17,11	290,87
64	M	IV134	Závitový kus 35x3/4-8/4"	ks	12,000	45,77	549,24
65	M	IV15E	Závitový kus T kus 28x1/2", 35x3/4"	ks	8,000	32,45	259,60
44	K	7331615031	Potrubie plasthliníkové Rautitanstahl 18x2 8 mm z rúrok v kolúdoch alebo ekvivalent (dodávka + montáž)	m	314,000	10,68	3 355,68
45	K	733161503	Potrubie plasthliníkové Rautitanstahl 20x2 9 mm z rúrok v kolúdoch alebo ekvivalent (dodávka+montáž)	m	45,000	13,10	589,50
46	K	733161504	Potrubie plasthliníkové Rautitanstahl 25x3 5 mm z rúrok v kolúdoch alebo ekvivalent (dodávka+montáž)	m	104,000	15,89	1 652,86
47	K	733161506	Potrubie plasthliníkové Rautitanstahl 32x4 7 mm z rúrok v kolúdoch alebo ekvivalent (dodávka +montáž)	m	12 000	22,65	271,72
48	M	IVFRDR	kryka potrubia	ks	41,000	1,43	58,83
49	M	023P12z	Závitový kus rozoberateľný 18/2,0x3/4"	ks	92,000	5,77	470,14
50	M	023P11.1z	Závitový kus vonkajší 25x3/4"	ks	16,000	2,25	35,96
51	M	023P11.1z	Závitový kus vonkajší 32x1"	ks	8,000	2,57	20,56
52	M	023P11.3z	Závitový kus vnútorný 32x1/2x3/2"	ks	2,000	2,50	5,00
53	M	023P11.3	Koleno lisovacie 25x25 v cene potrubia	ks	54,000	8,09	511,56
54	M	023P11.4	Koleno lisovacie 32x32 v cene potrubia	ks	28,000	10,84	303,52
55	M	023P11.60	T-kus lisovaci 18x18x15	ks	14,000	7,44	104,16
56	M	023P11.51	T-kus lisovaci 20x18x15	ks	14,000	8,70	121,80
57	M	023P11.520	T-kus lisovaci 20x18x20	ks	16,000	3,71	59,36
58	M	023P11.620	T-kus lisovaci 18x20x15	ks	2,000	4,72	9,44
59	M	023P11.52	T-kus lisovaci 20x18x20	ks	16,000	8,12	129,92
60	M	023P11.63	T-kus lisovaci 28x16x28	ks	28,000	9,41	263,48
66	K	733180217	Tlaková skúška potrubia z oceľového rúrok do priam. 88/5	m	26,000	1,04	27,04
67	K	7331913012	Tlaková skúška plastového potrubia do 40 mm	m	506,000	0,51	258,06
68	K	998733203	Presun hmoty pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	105,000	1,33	138,67

PO	Typ	Kód	Popis	VJ	Množstvo	Cena [EUR]	Cena celková [EUR]
D 734			Ústredné kúrenie - armatúry				5 053,50
69	K	1734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	53,000	2,84	150,52
70	M	1501550160Kovau	Zátka a zátkovka Korad 1/2"	osr	41,000	0,84	32,54
71	M	4842300520	Vykurovanie - armatúra Automatický ochranný ventil, mosadź, 1/2	ks	5,500	8,40	46,05
72	M	4842300520	Vykurovanie - armatúra Impulzný ochranný ventil s pružinou 3/8"	ks	4,500	8,10	32,45
73	M	4842300517	Chrániče TUV a ekumoduly Rímelský Isolomat R 1/2", pomerá žľabá dĺžky 100 mm - IVAR 5.3756890001	ks	3,000	11,20	33,60
76	K	734209105	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 1"	ks	41,000	2,81	113,21
77	M	4842311005	Termostat 4 "MIN", s osádkou "D", 5 - 30 °C	ks	41,000	14,54	596,14
78	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	41,000	2,68	108,68
79	M	3001348612	Príslušenstvo (13500 mm) 1/2 x G 3/4, uzavieračový	ks	41,000	32,07	1 314,57
80	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	18,200	3,21	60,36
81	M	4842302220	Vykurovanie - armatúra Gulový ventil PN42, chrán, 3/4"	ks	12,500	9,49	94,30
82	M	4842302220	Vykurovanie - armatúra Filter, 3/4"	ks	1,000	160,68	160,68
83	M	4222481400	3/4" ventil typu STROMEX-GR, priamy, regulačný, ekvivalent sieťového	ks	8,000	92,31	743,52
84	M	5519800378	Armatúry závitové - voda Vannová spätná klapka Cispet 3/4"	ks	2,000	11,74	23,48
85	M	5519800378	Armatúry závitové - hadica fix európska 3/4"	ks	2,500	13,34	33,35
86	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1"	ks	16,000	4,05	64,63
87	M	4842302220	Vykurovanie - armatúra Gulový ventil PN42, chrán, 1"	ks	12,000	20,78	243,36
88	M	5519800343	Armatúry závitové - voda Filter závitový 1"	ks	2,000	15,15	30,32
89	M	5519800343	Armatúry závitové - spätná klapka isetats 1"	ks	2,500	210,21	432,62
90	K	734209118	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	5,000	3,84	19,20
91	M	5519800344	Armatúry závitové - voda Filter závitový 3/4"	ks	1,500	35,27	50,27
92	M	4842302240	Vykurovanie - armatúra STACOMINI Gulový ventil PN42, 1 1/2" C, chrán, 1 1/4"	ks	3,000	11,85	35,55
93	M	5519800344F_P G	Armatúry závitové - voda Filter separačný magnetický systémový Flammvent Ciesmann 3/4" alebo ekvivalent	ks	1,000	112,97	112,97
94	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	11,000	4,54	49,85
95	M	5519800345	Armatúry závitové - voda Filter závitový 6/4"	ks	1,000	41,33	41,33
96	M	4842302250	Vykurovanie - Gulový ventil PN42, T 185° C chrán, 1 1/2"	ks	5,000	20,80	103,60
97	M	4547CA1	Vykurovanie - armatúra - šírky mosadź závitové 1-3/4	ks	1,000	8,10	8,10
101	K	734251224	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 3/4	ks	2,000	6,75	13,50
102	K	734251225	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1"	ks	8,000	8,31	74,48
103	K	734251226	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 5/4	ks	2,000	15,54	31,08
104	K	734251227	Závitový medzikus Ve 4300 - priamy G 1 1/4	ks	4,000	14,58	56,32
105	K	734251227z	Závitový kus zátky G 8/4	ks	4,000	8,10	32,40
74	K	734291112	Oslané armatúry, konúlik plnací a vypúšťací - rozmer 13 7081, PN 1,0/150° C G 1/2	ks	6,000	4,47	26,82
75	K	734291114	Oslané armatúry, konúlik plnací a vypúšťací - rozmer 13 7081, PN 1,0/150° C G 3/4	ks	5,000	5,73	26,35
96	K	7342211508	Takmer deformačný kufľový B 0-10 MPa prem. 100 (úcar)	ks	1,000	32,77	30,77
104	K	990734200	Pracovná armatúra pre armatúry v objektoch výšky nad 8 do 24 m	%	49,610	2,34	17,15
D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				8 593,60
106	K	735158123	Vykurovanie s telesá paralelné, lišková akčná telesá vodou dvojzložkového	ks	41,000	4,73	133,53
107	K	735158614	Montáž vykurovacieho telesá jednoradového s ohývadlením do 2042mm	súb	17,000	16,43	279,51
108	M	4842390100	Vykurovanie telesá doskové KORAD VKP 11K 600x2400 úzka sieť ekvivalent	ks	3,000	74,71	254,13
109	M	4842395100	Vykurovanie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x2400 úzka sieť ekvivalent	ks	1,000	93,25	93,25
110	M	4842395200	Vykurovanie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x6000 úzka sieť ekvivalent	ks	1,000	52,66	52,66
111	M	4842395350	Vykurovanie telesá doskové KORAD VKP 21K 600x6750 úzka sieť ekvivalent	ks	2,000	64,43	168,86

Pr. Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednot. (EUR)	Cena celková (EUR)
112	M	4845395800 Vykurovacie teleso doskové KORAD VKP 21K 800x7500 alebo ekvivalent	ks	3,000	125,84	377,52
113	M	4845395100 Vykurovacie teleso doskové KORAD VKP 21K 800x1400 alebo ekvivalent	ks	1,000	145,55	145,55
114	M	4845400450 Vykurovacie teleso doskové KORAD VKP 22K 600x9500 AAA alebo ekvivalent	ks	4,000	172,93	691,72
115	M	4845400500 Vykurovacie teleso doskové KORAD VKP 22K 600x9800 alebo ekvivalent	ks	1,000	185,52	185,52
116	M	4845400550 Vykurovacie teleso doskové KORAD VKP 22K 600x1000 AAA alebo ekvivalent	ks	7,000	176,32	1 234,23
117	M	4845400700 Vykurovacie teleso doskové KORAD VKP 22K 500x1300 alebo ekvivalent	ks	6 000	219,78	1 318,68
118	M	4845400750 Vykurovacie teleso doskové KORAD VKP 22K 500x1400 alebo ekvivalent	ks	5 000	235,11	1 175,55
119	M	4845400800 Vykurovacie teleso doskové KORAD VKP 22K 800x1500 alebo ekvivalent	ks	1,000	232,90	232,90
120	M	4845400850 Vykurovacie teleso doskové KORAD VKP 22K 600x1800 alebo ekvivalent	ks	4,000	303,29	1 213,16
121	M	4845401150 Vykurovacie teleso doskové KORAD VKP 33K 600x1120 alebo ekvivalent	ks	1,000	248,22	248,22
122	M	4845405000 Vykurovacie teleso doskové KORAD VKP 23K 500x9800 alebo ekvivalent	ks	1,000	193,27	193,27
123	M	103PC2 Sada držiakov panelových teiel	ks	41,000	4,75	195,14
126	K	73E15E5E31 Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P50 dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	súb	24,000	13,79	330,96
OST		Ostatné				986,68
125	K	H2S-001 Revízie	hod	16,000	17,08	273,28
124	K	H2S-005 Príprava ku kompornému vykušaníu	hod	8,000	17,20	137,62
128	K	H2S-007 Skladobná prevádzka	hod	72,000	7,39	532,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Fričovce - Materská škola v obci - dostavba

Objekt:

1.6 - SO 01.6 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Fričovce

Objednávateľ:

Obec Fričovce

Zhotoviteľ:

Ing. Miroslav Mularčík - MOVÝROB

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dát. m: 17.07.2022

ICO:

00327026

Č DPH:

ICO:

10738254

IC DPH:

SK1020737850

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

Cena bez DPH

19 661,80

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

Výška dane

20,00% 0,00

zn. žená

19 661,80

20,00%

3 932,56

Cena s DPH

v EUR

23 594,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ING. MIROSLAV MULARČÍK

Začlenenie

ICO: 10738254

IC

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

15.08.2022

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Frčovoce - Materská škola v obci - dostavba

Objekt:

1.6 - SO 01.6 - Vzduchotechnika

Miesto: Frčovoce

Datum: 12.07.2022

Objednávateľ: Obec Frčovoce

Projektant:

Zhotoviteľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	ML	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							19 661,80
D3 Zariadenie Z1 - TEPLOVZDUŠNÉ VETRANIE KUCHYNE							15 163,20
D3' Zemné práce							7 296,54
1	K	Pol1	DUPLEX 2400 BASIC - komplet vrátane regulácie a príslušenstva "alebo ekvivalent"	kp	1,000	7 077,26	7 077,26
2	K	Pol2	-šefmontáž a uvedenie jednotky do prevádzky	kp	1,000	219,56	219,56
D3' Práce špeciálneho zakladania							135,89
3	K	Pol3	kazeta tukovano filca + filtračná vložka	ke	1,000	135,89	135,89
D3' Lešnárske práce							3 359,25
4	K	Pol4	Odsávač pár DPA 1900x1200 "alebo ekvivalent"	ks	1,000	3 359,25	3 359,25
D3' TLMIČ HLUKU S POTRUBIEM							597,74
5	K	Pol5	TH-P 400x400-600x2 2 vložky "alebo ekvivalent"	ks	2,000	62,39	124,78
6	K	Pol6	TH-P-630x250-1000/3 3vložky "alebo ekvivalent"	ks	3,000	121,67	365,01
7	K	Pol7	TH-P-630x250-1000/3 3vložky "alebo ekvivalent"	ks	1,000	126,21	126,21
D3' KLAPKA DO POTRUBIA KRUHOVÁ-KK							262,89
8	K	Pol8	KK-P-330 "alebo ekvivalent"	ks	1,000	146,79	146,79
9	K	Pol9	KK-P-160 "alebo ekvivalent"	ks	1,000	116,10	116,10
D3' Práce na výsochách kombinovaných dymových kanáloch							439,30
10	K	Pol10	NOVA-A-2-1-425x225 R1-LR	ks	5,000	91,86	459,30
D3' ODLUČOVAČE TUČNÔT (plotvové, horizontálne, regulácie - pozink.)							789,08
11	K	Pol11	OT-P-325x225-R1	ks	2,000	394,54	789,08
D3' TANIEROVÝ VENTIL							42,10
12	K	Pol12	EFF 160 - dvierový "alebo ekvivalent"	ks	2,000	21,05	42,10
D3' Príslušenstvo terierového ventilu:							9,46
13	K	Pol13	Rámček RFL-160 "alebo ekvivalent"	ke	2,000	4,73	9,46
D3' OVEROVÉ MREŽKY							29,44
14	K	Pol14	NOVA-L-1-1-225x125-LR-1 "alebo ekvivalent"	ks	2,000	14,72	29,44
D3' PROTIAŽŔOVÉ ŽALUZIE ŠIROKÉ HLINIKOVÉ-PZALS (rámik so potrubím so sponou)							156,64
15	K	Pol15	PZALS-400x100-R1-S "alebo ekvivalent"	ks	1,000	80,40	80,40
16	K	Pol16	PZALS-315x400-R1-S "alebo ekvivalent"	ks	1,000	75,21	75,21
D3' OCELOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVŇOVANIE VZT							0,00
17	K	Pol17	ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom zariadení	kpl	3,000	0,00	0,00
D3' Betonárske práce							0,00
18	K	Pol18	MATERIÁL - zahrnuté v spoločnom zariadení	kp	0,000	0,00	0,00
D3' Murárske práce							1 520,75
19	K	Pol19	0-1050 -potrubie rovné	m2	1,000	49,50	49,50
20	K	Pol20	0-1050 -kvarcovky jednoduché	m2	1,000	21,14	21,14
21	K	Pol21	1250-2830 -potrubie rovné	m2	9,000	89,29	794,61
22	K	Pol22	1050-2830 -kvarcovky jednoduché	m2	6,000	41,78	250,68
23	K	Pol23	1050-2830 -kvarcovky zložené	m2	6,000	69,87	419,22

PO	Typ	Kód	Popis	Mj.	Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 13			Omketárska práca				40,74
24	K	Pol24	do priemeru 200 30% tvarovka	hm	1,000	14,22	14,22
25	K	Pol25	do priemeru 260 20% tvarovka	hm	1,000	26,52	26,52
D D7			PRÍPLATOK ZA STAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY				392,90
26	K	Pol26	-zhotovenie atypických dielov potrubia, úprava potrubia na montáž, vodotesné prechádzanie potrubia, zaslepenie potrubia z por.	ks	1,000	392,90	392,90
D D8			ZHOTOVENIE OTVORU DO POTRUBIA				62,28
27	K	Pol27	-pre výstupy, následne z por.	ks	8,000	7,78	62,28
D D10			Zariadenie Z2 - ODVĚTRÁNIE - EKONOMAT				375,06
D D11			VENTILÁTOR ODVODNÝ RADIALNÝ				215,31
28	K	Pol28	PRESS 110L T "alebo ekvivalent"	ks	1,000	215,31	215,31
29	K	C2-08	NEOSADENÁ POLOŽKA		0,000	0,00	0,00
D D12			KRUHOVÁ ŽALUZIA hliníková				30,07
30	K	Pol29	IGC 100 "alebo ekvivalent"	ks	1,000	30,07	30,07
D D10			OCELOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVNĚOVANIE VZT ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom zaradení				0,00
31	K	Pol30		ks	0,000	0,00	0,00
D D11			Betonárska práca				0,00
32	K	Pol31	MATERIÁL - zahrnuté v spoločnom zaradení	ks	0,000	0,00	0,00
D D13			KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO				25,55
33	K	Pol32	do priemeru 100 40% tvarovka	hm	3,000	8,55	25,55
D D7			PRÍPLATOK ZA STAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY				37,13
34	K	Pol33	-zhotovenie a úprava potrubia na montáž	ks	1,000	37,13	37,13
D D14			Zariadenie Z3 - ODVĚTRÁNIE - HYGIENICKÉ ZARIADENIA 1.NP				738,36
D D11			VENTILÁTOR ODVODNÝ RADIALNÝ				339,46
35	K	Pol34	PRESS 110LL T "alebo ekvivalent"	ks	2,000	169,73	339,43
36	K	C2-07	NEOSADENÁ POLOŽKA		0,000	0,00	0,00
D D5			OVETROVÉ MREŽKY				13,46
37	K	Pol34	KOVAN-1-1-1-225x125-UR-H "alebo ekvivalent"	ks	2,000	6,73	13,46
D D12			KRUHOVÁ ŽALUZIA hliníková				88,70
38	K	Pol35	IGC 125 "alebo ekvivalent"	ks	1,000	88,70	88,70
D D10			OCELOVÉ KONŠTRUKCIE PRE UPEVNĚOVANIE VZT ZARIADENIA A POTRUBIA - zahrnuté v spoločnom zaradení				0,00
39	K	Pol30		ks	0,000	0,00	0,00
D D11			Betonárska práca				0,00
40	K	Pol31	MATERIÁL - zahrnuté v spoločnom zaradení	ks	0,000	0,00	0,00
D D13			KRUHOVÉ POTRUBIE SPIRO				259,77
41	K	Pol36	do priemeru 100 10% tvarovka	hm	0,500	3,96	4,98
42	K	Pol37	do priemeru 140 30% tvarovka	hm	7,500	33,97	254,72
D D7			PRÍPLATOK ZA STAŽENÚ MONTÁŽ A ATYPICKÉ DIELY				36,87
43	K	Pol35	-zhotovenie a úprava potrubia na montáž	kp	1,000	36,87	36,87
D D15			Zariadenie SZ - SPOLOČNÉ ZARIADENIA				2 128,65
D D16			Montážny materiál na zhotovenie konštrukcii pre osadenie a upevnenie VZT zariadení v potrubných rozvodoch - celkom				1 362,00
44	K	Pol38		kg	200,000	6,81	1 362,00
D D18			SPOJOVACÍ MATERIÁL:				97,80
45	K	Pol39	Skrutky, matice, podložky a pod.	kg	20,000	4,89	97,80
D D20			TESNIACÍ MATERIÁL				147,60
46	K	Pol40	-tesniaca pásky a tesniaci líniov	kg	6,000	24,60	147,60

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jedna [EUR]	Cena celkom [EUR]
D21							
D21			Obnové podlažky pre osadenie VZT				428,64
47	K	Pol41	osadenie potrubia - zroty pri montáži	kg	3 300	129,86	428,64
D22							
D22			Pozinkovaný plech na prerábky pri montáži				35,11
48	K	Pol42	plech 1x2 m hr. 0,8 mm	ks	1,000	35,11	35,11
D23							
D23			Montáž a peria na vyperanie prestupov potrubia cez stavebné konštrukcie				57,50
49	K	Pol43	viazacia prestupov potrubia m. ro PPK	ks	5,000	11,50	57,50
D24							
D24			Zariadenie PR - ZAREGULOVANIE, ZAŠLOLENIE, ÚPRAVY A PRERÁB				573,60
D25							
D25			oprava na komplexné vysušenie, oživenie				505,84
50	K	Pol44	a vyregulovanie VZT zariadení	h	16,000	22,61	361,82
51	K	Pol45	zaškolenia personálu v obsluhu a obsluha VZT	h	8,000	17,63	141,04
D26							
D26			MONTÁŽ VZT ZARIADENÍ V HOD NOVEJ SADZBY				57,76
52	K	Pol46	pre úpravy a prerábky pri montáži	h	5,000	11,55	57,73
D27							
D27			Izolácie tepelné				450,63
D28							
D28			TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA VZT - vonkajšia - podľa označenia v špecifikácii potrub				276,01
53	K	Pol47	z pozinkovaného plechu	m2	7,000	39,43	276,01
D32							
D32			TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA VZT - vnútorná - podľa označenia v špecifikácii potrub				114,20
54	K	Pol48	vnútorná	m2	10,000	11,42	114,20
D36							
D36			TEPELNÉ IZOLÁCIE POTRUBIA VZT				0,00
55	K	Pol49	potrubie odvetrania hygienických zariadení	m2	0,000	0,00	0,00
D37							
D37			Izolácia potrubia doskou z polyuretárovej peny hr. 15 mm + AL fólia - samoepilácia				60,42
56	K	Pol50	-proti kondenzácii	m2	5,000	12,07	60,42
D40							
D40			Nátery vzduchotechnických zariadení				232,30
D42							
D42			NÁTER VZT ZARIADENÍ z pozinkovaného materiálu; cca určí vedúci projektant alebo				232,30
57	K	Pol51	-očistenie plôch pred náterom - vonku aj vo vnútri	m2	10,000	2,02	20,20
58	K	Pol52	-osrdzovanie povrchu pred náterom	m2	10,000	3,63	36,30
59	K	Pol53	-umiestnenie povrchu pred náterom	m2	10,000	3,84	38,40
60	K	Pol54	-základný náter - 1x S 2508	m2	10,000	5,06	50,60
61	K	Pol55	-vrchný náter - 2x S 2341	m2	10,000	6,53	65,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Fričovce - Materská škola v rámci rekonštrukcie

Objekt:

3 - SO 03 - Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Fričovce

Objednávateľ:

Obec Fričovce

Zhotoviteľ:

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYRCS

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.07.2022

ICO:

00327026

ICO DPH:

00

ICO: 10739254

ICO DPH: 341020737650

00

ICO DPH:

00

ICO:

ICO DPH:

Cena bez DPH

8 258,45

DPH: základná
znižena

Základ dane

0,00

8 258,45

Sačzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

1 651,69

Cena s DPH

v EUR

9 910,14

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ING. MIROSLAV MULARČÍK
M
Želozničtva
ICO: 10739
ICO DPH:

15-08-2022

ROZPOČET

Služba:

Fričovce - Materská škola v cizí - dostavba

Objekt:

3 - SO 03 - Spevnené plochy

Miesto:

Fričovce

Dátum:

12.07.2022

Objednávateľ:

Obec Fričovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Ing. Miroslav Kucharčík - MOVROB

Spracovateľ:

Číslo	Typ	Názov	Podla	MJ	Vnútorná	Jednot. (EUR)	Cena celková (EUR)
Náklady z rozpočtu							8 258,45
D HSV Práce a dodávky HSV							8 258,45
D 1 Zhrnutné práce							1 524,25
1	K	1130111	Zčistenie mŕšť. hr. do 100 mm	m2	225,000	1,98	445,50
5	K	113107122	Odstánenie kryty v ploche do 200 m2 z kamenná hr. do 100 mm, hr. 100 do 200 mm, -0,235001	m2	3,000	5,70	17,10
6	K	113107242	Odstánenie kryty asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,161001	m2	3,000	5,24	15,72
7	K	113225111	Výhranie porie betonových, chodníkových, ležádky, -0,230001	m	6,300	2,24	17,92
8	K	122201102	Odkopávka a pokopávka nezaobrátená v hĺbke 3. nad 100 do 100 mm	m3	12,500	2,90	36,25
3	K	162202111	Vozňovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 100 do 1000 m	m2	225,000	1,95	438,75
4	K	162702113	Vozňovné premiestnenie mačiny - príloha za každých ďalších a začiatku 1000 m	m2	225,000	0,20	45,00
2	K	167102111	Nakiesanie mačiny zo skalky	m2	225,000	0,16	36,00
9	K	171101121	L'ženie sypčiny do násypu nesúdržných kamenných porie	m3	24,300	1,48	35,96
11	K	180402111	Založenie trávnik parkového výškov v rovine so 1:5	m2	115,000	0,82	94,30
12	M	6057211200	Trávové semeno - parkové zmes	kg	3,504	9,23	32,25
13	K	181101102	Úprava pôdy v záhrade v hĺbke 1-4 so zhrnutím	m2	130,000	0,97	126,10
10	K	181201312	Rozčesávanie ornice na svahu so sklon 1:5, plocha nad 500 m2, hr. do 150 mm	m2	115,000	1,52	162,85
D 3 Zvislá a kompletná konštrukcia							232,29
14	K	382381001	Dobrávanie konštrukcie vozňov	m2	1,800	145,18	261,32
D 5 Komunikácie							4 511,10
15	K	561851111	Podklad zo štrkovej s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	69,300	3,82	265,42
16	K	561861111	Podklad zo štrkovej s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	75,900	4,85	368,12
17	K	561871111	Podklad zo štrkovej s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	50,600	8,12	411,97
18	K	573211111	Posťak asfaltový spojovací bez posypu kamenným z asfaltu číselne v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	132,000	0,82	108,24
19	K	577134111	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu 6. do 3 m z nemodifik. asfaltu hr. 1, po zhutnení hr. 40 mm	m2	66,000	10,01	660,66
20	K	577154311	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu 6. do 3 m z nemodifik. asfaltu hr. 1, po zhutnení hr. 60 mm	m2	66,000	18,65	1 236,30
21	K	596511112	Kladenie žienkovej dlažby hr. 6 cm pre prechod nad 20 m2 so zariadením šírka z kamenná hr. 4 cm	m2	46,000	12,27	564,42
22	M	5922902000	Dlažba bez fázy 6 cm, antireflekčná alebo iná (10/20)	m2	47,000	22,01	1 034,47
D 8 Ostatné konštrukcie a práce-búvanie							1 824,52
23	K	918531111	Odsadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón, so šírka z bet. pros. hr. 2 12/15 s bočnou časťou	m	62,000	8,91	552,42
24	M	5921954500	Obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	ks	61,000	6,79	413,39
25	K	917862111	Odsadenie chodník, obrubníka betónového so šírka do 6 šírka z betónu so šírka hr. 2 12/15 a ošetrov sporol	m	35,000	9,28	325,80
26	M	5822903000	Obrubník rovný 100x20x10 cm, sivý	ks	25,000	8,85	221,25

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednot. [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	6,000	1,75	10,50
28	K	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 120 mm	m	6,000	3,08	18,48
29	K	979062113	Vodorovná doprava sútiny, so zložením a hrubými upravením, na vzdialenosti do 1000 m	t	3,088	5,11	15,78
30	K	979067112	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sútiny	t	3,088	2,88	8,90
31	K	979090112	Pozlátok za skladovania - asf. beton, belón, tehly, p. s. d. (17 01 t. ostatné)	t	5,088	43,21	133,43
	D	92	Prac. hmot HSV				166,20
32	K	938225111	Prac. hmot pre pozemnú komunikáciu s. leisko a krytí asfaltovým ako koľvek dlžky objemu	t	117,107	1,42	166,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Fričovce - Malierská škola v obci - dostavba

Objekt:

4 - SO 04 - Kanalizační přípojka

JiKSO:

Místo: Fričovce

KS:

Datum: 12.07.2022

Objednávatel:

Obec Fričovce

IČO: 00327026

Č DPH:

Zhotovitel:

Ing. Miloslav Mulařík - MCVYROB

ČO: 10758254

IČ DPH: SK1020737050

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Správcovatel:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			14 251,97
		Základ dane	
		0,00	
DPH základná		20,00%	0,00
znížená		20,00%	2 850,39
Cena s DPH			17 102,36
		v EUR	

Projektant

Správcovateľ

Datum a podpis:

Pečaťka

Datum a podpis:

Pečaťka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ING. MĽOSLAV MULARÍK

Základná

IČO: 10

IČO:

Datum a podpis:

Pečaťka

Datum a podpis:

15-08-2022

Pečaťka

ROZPOČET

Stavba:

Fričovce - Vaterská škola v oboi - dostavba

Objekt:

4 - SO 04 - Kanalizačná prípojka

Miesto: Fričovce

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ: Obec Fričovce

Projektant:

Zhotoviteľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jedna (EUR)	Cena celkom (EUR)
Náklady z rozpočtu							14 251,97
0 HSV Práce a dodávky HSV							14 251,97
0 Zemné práce							3 287,82
1	K	132201232	Výkop rýny šířky 800-2000mm hĺbky od 100 do 1000 mm	m3	144,731	5,84	845,23
2	K	132201209	Prípatok k benám za epivost pri hĺbení rýn nad 600 do 2 000 mm začať i nezapažených, s urovňaním dna v hĺbkovej	m3	45,419	0,79	35,87
47	<	151101101	Preženie a rozopratie stien rýn pre podzemné vedenie, príslušné do 2 m	m2	46,530	2,16	100,41
48	<	151101111	Odeštránenie osadenia rýn pre podzemné vedenie, príslušné hĺbky do 2 m	m2	46,530	1,05	48,81
5	K	182401111	Vodomer a promerovanie výkopku po nescvrenej ceste z normy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	60,839	3,49	212,35
6	K	171201101	Uloženie sypaliny do násypov s rozprestretím sypaliny vo vrstvách a s hrubým urovňaním nezhutnených	m3	60,839	0,79	47,15
49	K	171101001	Zásyp sypalinou so zhutnením (sť, šachet, rýn, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	63,992	3,39	283,55
6	K	175101101	Obesa potrubia sypalinou z vodných hornín 1 až 4 bez prechodenia sypaliny	m3	43,301	0,35	274,36
3	M	5033118309	Kamenivo ťažené alebo 0-4 z	t	77,342	18,41	1 424,31
0 Zvislé a kompletne konštrukcie							3 409,54
10	<	306921311	Montáž odlišovača rýpych stôk alebo lešade tlakového zariadenia jednorádzového, hmotnosť jednotlivo do 3 t	ks	1,000	156,43	156,43
43	M	KL LT 1	Lešad štýlov KL LT 1 KLARTEC	ks	1,000	3 253,15	3 253,18
0 Vodorovné konštrukcie							848,34
12	K	451572111	Lážka pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	12,748	33,61	468,92
13	K	451573111	Lážka pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 65 mm	m3	0,312	29,20	9,11
14	K	452112111	Osadenie potrubia alebo rýn pod pokopy a mreže výšky do 100 mm	ks	1,000	9,76	9,76
15	M	5923442140	Výrovnávaci prostriedok (G/10)	ks	1,040	18,55	68,98
50	K	452311141	Dosky, bloky, sošlá z betónu, v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,390	107,57	41,95
51	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope osiek, sošlných lážok a stôk pod potrubie a stoky a drobné objekty	m2	0,390	30,84	30,63
0 Rúrové vedenie							8 352,03
22	K	631263185	Príslušenstvo k zariadeniu kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	ks	1,000	12,68	12,68
23	K	671273122	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC lesn. gumovým krúžkom v s.d. do 20% DN 125	m	8,002	1,38	8,78
24	M	2561105850	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3,1x2000mm	ks	3,564	19,67	70,50
25	K	671313133	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC lesn. gumovým krúžkom v s.d. do 20% DN 150	m	55,900	1,52	84,97
26	M	2561102550	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 150x 4,0x2000mm	ks	13,356	67,56	900,34
52	K	671363023	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plastového DN 200	m	57,300	1,50	85,95
53	M	2561131440	Kan. kanalizačné PVC-U gravitačné, hladké S100 - KS, S100 - plastové, DN 200, L = 6 m	ks	10,408	129,04	1 339,48

PČ	Typ	Kód	Popis	ML	Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	87730123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z teračného PVC tesn. gumový T-úložkom, oceňovaná DN 150 mm	ks	10,000	2,42	24,20
54	M	2860003000	PVC koleno 150/45° hladký kanalizačný systém	ks	2,046	2,96	9,97
58	M	2860003120	PVC koleno 150/45° hladký kanalizačný systém	ks	1,015	3,27	3,73
55	M	2860003129	PVC pákové koleno 125/150	ks	6,000	26,14	156,84
65	K	877321028	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	1,000	4,52	4,52
56	M	2860003225	PVC odbočkový T kus 150/150 hladký kanalizačný systém	ks	1,015	9,20	9,44
57	K	877356003	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 200	ks	3,200	4,33	12,99
58	M	2865103070	Koleno PVC-U, DN 200x15° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,015	5,27	5,41
55	M	2865103050	Koleno PVC-U, DN 200x30° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,015	6,29	5,41
60	M	2865103090	Koleno PVC-U, DN 200x45° hladké pre gravitačnú kanalizáciu	ks	1,015	6,62	6,72
63	K	877356005	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	ks	2,000	4,57	9,14
64	M	2860003285	PVC odbočkový T kus 200/150 hladký kanalizačný systém	ks	2,166	18,18	39,37
81	K	877356004	Montáž kanalizačnej PVC-U redukcie DN 200x160	ks	2,000	3,88	7,76
62	M	2865102030	Redukcia PVC-U, DN 200/160 hladká	ks	2,000	5,13	10,41
29	K	582511500	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	119,600	1,00	121,56
31	K	334431133	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400x60 (DN šachty DN podľa vnd.), tak 12,5 l, hl. 1120 do 1730 mm	ks	9,010	39,31	353,76
33	M	3046000	Priestový poklop oschovateľný 425	ks	5,000	50,50	252,50
34	M	3011400	Výrobová šachta s rúrou ID 425 x 2000	ks	6,000	219,49	1 316,41
67	M	3011330	425 šachtové dno prietokové 200 x 0°	ks	1,000	48,73	48,73
68	M	3011381	425 šachtové dno prietokové 200 x 90°	ks	1,000	54,89	54,89
69	M	3011328	425 šachtové dno prietokové 160 x 0°	ks	1,000	38,65	38,65
70	M	3011349	425 šachtové dno prietokové 160 x 90°	ks	3,000	35,61	106,83
71	M	3011358	425 - šachtové dno s prietokom T 200	ks	2,000	40,31	80,62
72	M	3011354	420 - šachtové dno s prietokom T 160	ks	1,000	44,01	44,01
35	K	69B02111	Osadenie poklopov lis. tvárneho a oceňového vrátane rúr a hráz. hráz 50 do 100 kg	ks	1,000	22,09	22,09
39	M	582421110	Poklop kanalizačný komplet okrúhly hráz 125KN, 600a, 1145	ks	1,000	185,80	185,81
C		99	Priesun hráz HSV				560,20
48	K	998279101	Priesun hráz pri rúrová vadstie hráz z rúr z častl. hráz alebo sklo hráz. v otvorenom výkope		107,720	5,20	560,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Príloha - Materská škola v obci - dostavba

Objekt:

5 - SO 05 - Vodovodná prípojka

JKSO:

Miesto: Fričovce

Objednávateľ:

Obec Fričovce

Zhotoviteľ:

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.07.2022

IČO:

30327026

IČ DPH:

IČO:

10739254

Č DPH:

SK1020737R50

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

495,27

DPH zákonná

Základ dane

Súčasná cena

Výška dane

zriadená

0,00

20,00%

0,00

495,27

20,00%

99,06

Cena s DPH

v EUR

594,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ING. MIROSLAV MULARČÍK

Zapísaný

IČO: 107

IČ DPH:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

15.08.2022

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Prílohy: Materská škola v oceli - dostavba

Objekt:

5 - SO 05 - Vodovodná prípojka

Miesto:

Fréčove

Datum:

12.07.2022

Objedávateľ:

Obec Fréčove

Projektant:

Zhotoviteľ:

Ing. Miroslav Muraček - MDAVYROR

Spracovateľ:

PO	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Cena [EUR]	Cena po ktm [EUR]
Náklady z rozpočtu							495,27
o HSV							309,74
o 1							176,73
Zemné práce							176,73
1	K	130201200	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hĺbka 100mm	m3	8,944	10,61	13,89
2	K	132201200	Príslušenstvo k oceli na lepiť pri hĺbení ryhy hĺbka 500 do 2000mm zapuť. bez spájkovania, s upevnením na vlnitine	m3	2,080	0,84	0,93
3	K	1E2301132	Vodorovné prenatiesanie výkopku po srovnanej ceste z hĺbkou 1-4 do 100 m3 na vzdialenosť do 100 m	m3	2,490	3,44	9,53
4	K	172201101	Uloženie sypného do násypu s rozprávaním sypného vo vlnitine a s hrubým urovňovaním medzivrstiev	m3	2,480	3,86	1,63
5	K	174101000	Zásyp sypným so zhutnením, šachot, ryh, zárazov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,464	3,69	16,47
6	K	175101101	Odsyp potrubia sypninou z vlnitiny hĺbkou 1 až 4 bez prechodu a sypninou	m3	1,738	0,42	1,15
7	M	583410010	Kamenná obrubná lišta 3-4	t	3,170	20,08	62,72
o 4							19,75
Vodorovné konštrukcie							19,75
8	K	451072111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorených výkopa z kamene prebráňať hrúbka 3-4 mm	m3	3,744	26,55	19,75
o 8							93,87
Rúrové vedenie							93,87
9	K	871211004	Montáž vodorovného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR 11 PN 16 zväzovaných natupo D 50x4,5 mm	m	8,230	2,89	16,68
10	M	2851302810	Rúra HDPE na vodu PE 100, PN 16, SDR 11, d 50x4,5 mm dl 100 m	m	6,111	4,34	23,53
11	M	2866302460	Kolekto 80° na vodu PE 100 na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11	ks	1,015	5,08	5,17
12	K	877211504	Montáž tvarovej vodorovného potrubia z PE 100 zväzovaných natupo D 50 mm	ks	1,000	5,80	5,80
13	K	878172198	Príslušenstvo k cene za montáž vodorovných prípojek DN od 32 do 80	ks	1,000	2,40	2,40
14	K	892235111	Príslušenstvo k dezinfekcia vodorovného potrubia DN od 40 do 70	m	7,200	1,09	13,61
15	K	892241111	Oslatné práce na rúrovom vedení, takové akékoľko vodorovného potrubia DN do 80	m	7,200	2,80	20,89
o 98							19,89
Presun hmoti HSV							19,89
16	K	936278101	Presun hmoti pre rúrové vedenie hĺbka z hĺbky z past, hmoti alebo skolaťin. v otvorených výkopa	t	4,801	4,24	18,88
o PSV							27,79
Zdravotechnika - vnútorný vodovod							27,79
17	K	722130215	Potrubie z oceli rúr pozink. bezšvík. bezšvík. 11 353 D. 15 004.3 zvarov. bezšvík. 1 343.03 DN 40	m	1,000	12,28	12,28
18	K	722221026	Montáž guľového kónuľa zvarového prameňa pre vodu G 1/4	ks	1,000	4,11	4,11
19	M	5511123200	Venili uzatvárací prvky K 83-T DN 32 G 1/4	ks	1,000	11,23	11,23
20	K	898722101	Presun hmoti pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	3,029	3,15	0,07
o M							157,74
Revízie							157,74
21	K	050509044	Revízia plynovodu	úsek	1,000	157,74	157,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Frčovoce - Materská škola v obci - dostavba

Objekt:

6 - ŠO 06 - Odborné elektrické zariadenie

JKSO:

Mesto: Frčovoce

Objednávateľ:

Obec Frčovoce

Zhotoviteľ:

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYRÓU

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.07.2022

IČO:

00327026

IČ DPH:

IČO:

13739264

IČ DPH:

SK1020737850

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 438,26

DPH základná
zariadená

Základ dane

0,00

1 438,26

Sačzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

287,66

Cena s DPH

v EUR

1 725,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ING. MIROSLAV MULARČÍK

M
Zelazník
IČO: 102
IČ D

15-08-2022

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Tráčové - Materská škola v obci - dostavba

Objekt:

6 - SO 08 - Odborné elektrické zariadenie

Miesto: Tráčovo

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ: Obec Tráčovo

Projektant:

Zhotoviteľ: Ing. Miroslav Múrdík - MOYROB

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 438,26

c D1 MATERIÁL 361,79

1	M	341110M110	Kabel AYKY-J 4x35	m	43,000	4,19	180,17
2	M	345650D514	Rúrka elinštr. oceľová ľuň 27/28, bez hr. štva	m	2,000	1,47	2,94
3	M	345650D022	Ochr. páska PVC-U kabelová ohýbná HDPE 80	m	39,000	3,22	125,58
4	M	321AN	Folia výstražná žltá PE 22cm	m	39,000	0,12	4,68
5	M	3585701004	Príložka nožová PHN20 - 20A 43	ks	3,000	8,74	26,22
6	M	354262R03	Káblové kôľcovka pre kábel 4-35	ks	2,000	12,77	25,54

c D2 MONTÁŽ 361,22

7	K	21000004	Trubka s.u. Ø 32mm	m	2,300	2,14	4,92
8	K	210000024	Trubka ochranná z PE - povrchu do 80mm v.u.	m	40,000	0,89	35,60
9	K	210100005	ukonč. vodičov v rozv. vč. zapoj. a vodič. koncovky do 35	ks	8,000	3,84	30,72
10	K	210900140	Kabel AYKY 4x35 v.u.	m	43,000	1,43	61,49
11	K	210850201	Zatavenie kábla do 0,75kg do chr. páska	m	13,000	0,34	4,42
12	K	213290150	Urob. el. inštal. prác	hod	4,000	17,11	68,44
13	K	213291000	Spracovanie výpočtiskovej revízie	stn.	1,000	145,59	145,59
14	K	Pb.58	PPV	%	0,000	398,44	3,98

c D3 ZEMNÉ PRÁCE 715,25

15	K	460200064	Výkop ryhy 35/80cm (stř.) - zemina tr.4	m	38,000	11,10	555,80
16	K	460480011	Výstražná folia PVC 22mm	m	38,000	0,60	22,80
17	K	460530164	Zahor. ryhy 35/80cm (stř.) - zemina tr.4	m	38,000	3,06	117,04
18	K	460600000	Odvóz zeminy do 1km	m3	0,400	7,38	2,94
19	K	460620013	Práca na povrchu terenu	m2	10,000	5,93	59,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Fričovce - Materská škola v ulici - dostavba

Objekt:

7 - SP 07 - Odborné plynové zariadenie

JKSO:

Miesto: Fričovce

Objednávateľ:

Obec Fričovce

Zhotoviteľ:

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12.07.2022

ČO

00327026

Č DPH:

ČO

10739254

Č DPH:

SK1020737350

ČO:

Č DPH:

ČO:

Č DPH:

Cena bez DPH

1 431,06

DPH základná
znížená

Základ dane

0,00

1 431,06

Sadza dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

286,21

Cena s DPH

v EUR

1 717,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečať

Dátum a podpis:

Pečať

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ING. MIROSLAV MULARČÍK

Železnice

ČO: 107

Č DPH:

Dátum a podpis:

Pečať

Dátum a podpis:

15-08-2022

Pečať

ROZPOČET

Stavba:

Frčovoce - Materská škola v obci - dostavba

Objekt:

7 - SP 07 - Odborné plynové zariadenie

Mesto:

Frčovoce

Dátum:

12.07.2022

Objednávateľ:

Obec Frčovoce

Projektant:

Zhotoviteľ:

Ing. Miroslav Mulařík - MOVYROB

Spoločnosť:

PČ	Typ	Kód	Popis	VJ	Množstvo	Jednotka [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 431,08

D HSV Práce a dodávky HSV 452,05

D 1 Zemné práce 370,71

1	K	102201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m ³	m ³	14,340	6,50	92,22
2	K	102201103	Príplatek k cene za kĺbovosť pri hĺbení ryhy šírky do 600 mm zasadených i nerapažených a urovnaním dna v hĺbke 3	m ³	1,212	0,72	0,87
3	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopu po správnej osi z hĺbky 1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 1000 m	m ³	7,800	2,84	22,15
4	K	171201101	Uloženie sypaliny do násypov s rozprestretím sypaliny vo výškach a s hrubým urovnaním nezmrznutých	m ³	7,830	0,78	6,09
5	K	174101001	Zásyp sypalinou so zhrubnutím jam, šachníc, rýh, zárezov a okolo objektov do 100 m ³	m ³	6,240	2,80	16,22
6	K	175101101	Odsyp paliva sypalinou z vlnodých liatin 1 až 4 bez prídavného sypaliny	m ³	5,160	5,14	26,53
7	M	582111000	Kosenie drobné tráva 0-4	ha	0,020	20,02	0,40

D 4 Vodorovné umiestnenie 81,34

8	K	451572111	Látko pod políciami, stoky a drobné objekty v otvorených výkopa z kamenná drobná (ťažšieho D-4 mm)	m ³	2,340	34,76	81,34
---	---	-----------	--	----------------	-------	-------	-------

D M Práce a dodávky M 979,01

D 23-M Montáže potrubia 979,01

9	K	230203004	Montáž plynovodných prípojk zváraných DN 15-125 (32)	m	1,000	105,52	105,52
10	M	1414122200	Rúrka zvonová Mr 500 mm normálna - oceľová s bezfarebnou ožm 11 352,0	m	1,100	1,40	1,54
11	K	230202103	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných elektrosvarkom s rúrkou prípojky do 30 mm DN 32 mm	m	27,000	6,70	180,90
12	M	2292450010	Rúrka oceľová PE PE100 SDR11 PN16 D 40x3,7 mm	m	28,300	3,78	107,16
13	K	230205103	Montáž kolena W30 at. elektr. zvar. ovládového PE 100 SDR 11 D 40	ks	1,000	5,51	5,51
14	M	2081819300	Koleno 90° elektr. zvar. ovládového W30 at. PE 100 SDR 11 DN 40	ks	1,000	11,93	11,93
15	K	230203563	Montáž LSTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 DN 40/DN 32 mm	ks	2,000	12,78	25,56
16	M	2081680014	Prechodka PE/ocel USTR PE 100 SDR 11 DN 40/32	ks	2,000	41,17	82,34
17	K	230213011	Rúčna opätovanie natavením - normálne	m ²	0,600	20,12	12,07
18	K	230230010	Hlavná rúrková skúška vzduchom 0,6 MPa - ETN 36 6413 DN 50	m	38,000	15,84	601,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Fričovce - Materská škola v coci - dostavba

Objekt:

8 - SO DS - Oplotenie

JKSÚ:

Mesto: Fričovce

Objednávateľ:

Obec Fričovce

Zhotoviteľ:

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

K5:

Datum: 12.07.2022

IČO:

33327026

IČ DPH:

IČO:

10739254

IČ DPH:

SK1020737050

ČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

3 712,80

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

3 712,80

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

742,50

Cena s DPH

v EUR

4 455,36

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

ING. MIROSLAV MULARČÍK

Zmluvný

IČO: 10739254

IČ DPH: SK1020737050

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

15-08-2022

ROZPOČET

Stavba:

Fričovce - Materská škola v obci - dostavba

Objekt:

8 - SO 08 - Oplotenie

Miesto: Fričovce

Dátum: 12.07.2022

Objednávateľ: Obec Fričovce

Projektant:

Zhotoviteľ: Ing. Miroslav Murašák - MOYROB

Sozodavateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 712,80

D HSV Práce a dodávky HSV 1 549,92

D 1 Zemné práce 120,80

1	K	133201101	Výkop šachty zapožernej, hĺbka 3 do 100 m3	m3	4,350	25,42	111,69
2	K	133201109	Pripätok k cehám za epvosť pri hĺbení šachty zapožernej i rozpažaných v hĺbke 3	m3	1,317	2,69	3,54
4	K	162301102	Vozovňové prenosenie výkopu po epvne te, ceste z horný li. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	4,350	2,58	11,23
5	K	171201101	Uloženie sypaniny do náypov a rozozesiatia sypaniny vo vrstvách a s hrúbkou 100mm na rozložených	m3	4,590	2,76	12,64

D 2 Zakladanie 280,00

3	K	27157111	Vankčba zhotovená pod základy zo štrkopiesku	m3	1,350	37,07	50,37
6	K	275313521	Belor základových páteok prostý b. D 12/15	m3	3,340	72,16	241,28

D 3 Zvislé a komplotné konštrukcie 1 043,01

7	K	358171121	Osadenie sĺpky oceľového pleťového do výšky 2,80m	ks	47,000	5,37	252,39
8	M	50358500506	Sĺpky Univerz 48/2,5 m	ks	37,000	18,49	683,62
13	M	50358500083	Čapovka 48	ks	40,000	0,32	12,80
15	M	50358500205	Prútky pre väpku 48, 2,5m	ks	8,000	11,65	93,20

D 99 Presun hmotí HSV 97,32

21	K	99615111	Presun hmotí	t	10,532	9,18	97,32
----	---	----------	--------------	---	--------	------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 2 162,98

D 787 Konštrukcie oceľkové kovové 2 102,99

9	K	767911110	Montáž oplotenia sľovového pleťového nad 2,0 do 4,0 m	m	62,000	6,50	403,20
10	M	55358500068	Pleťvo FLUDEX 522 FPD (zelený), výška 200cm	ks	2,604	132,40	345,02
11	M	55358500376	Nápinák PVC (biely,zelený) 6,3	ks	32,000	1,61	51,92
12	M	55358500432	Nápinací drôt PVC (biely,zelený) 2,250m	ks	3,232	11,34	36,67
13	M	50358500265	Objímka so sľovkou a trubicou 48	ks	2,000	0,45	0,90
16	K	787900020	Montáž vrat a vráto k oploteniu osadených na sĺpky oceľové, s plochou jednodlivo nad 2 do 4 m2	ks	2,000	122,47	244,94
17	M	5534371200	Brána dvojdielová - výšk JOKEĽ RAL 6007siv 3,50x2,00m F40, 2K vrstvené sľovky	ks	1,000	1 024,95	1 024,95
20	K	99676710	Presun hmotí pre kovové slávebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,243	15,18	3,69

Príloha č. 3 Zmluvy o diele: Zoznam subdodávateľov

INFORMÁCIE O SUBDODÁVATEĽOCH

Ochodné meno alebo názov (meno a priezvisko) a adresa pobytu alebo sídlo subdodávateľa	IČO alebo dátum narodenia subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)	Podiel na plnení v % alebo vo finančnom vyjadrení (EUR) a identifikácia príslušného plnenia
Bez subdodávateľov prác			

V Prešove, dňa 15.8.2022

ING. MIROSLAV MULARČÍK

Železná
 IČO: 103
 IČO: 103

Ing. Miroslav Mularčík
 majiteľ

Názov zmluvy: Zmluva o dielo č. 22/2022
Dátum uzavretia zmluvy: 30.08.2022

Hodnota zmluvy:
Cena bez DPH: 484 909,01 Eur
DPH 20%: 96 981,80 Eur
Cena s DPH: 581 890,81 Eur

Dodávateľ: Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB
Železničiarska 4, 080 01 Prešov
IČO: 10739254

Odkaz na zverejnené VO:
<https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/oznamenia/442422>