
Zmluva o dielo 

č. CV-169-32/2018-5100005739 ZoD 
uzatvorená v zmysle § 536  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“). 

 

 

Článok I. 

 

Zmluvné strany 

 

1.  Objednávateľ:  Centrum výcviku Lešť 

Lešť, 962 63 Pliešovce 

 

 V zastúpení:   Ing. arch. Anton Maštalský 

      riaditeľ – štatutárny orgán 

 Za vecné plnenie:  Ing. Marek Gonda, tel. 0960/465 782 

      npor. Ing. Ján Petro, tel.: 0960/465 704 

 IČO:    00804932 

 DIČ:    2021773644 

  IČ DPH:    SK2021773644 

 Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

 IBAN:    SK4781800000007000167777 

  

 (ďalej len „Objednávateľ“) 

 

 

 

2.  Zhotoviteľ:   LOLEX s.r.o. 

Pod Brezinou 3744/88, 911 01 Trenčín   

 

 V zastúpení:   Ing. arch. Slavomil Olexík    

IČO:    44520816     

IČ DPH:    SK2022720337     

Bankové spojenie:  Tatra banka a.s. 

IBAN:    SK20 1100 0000 0026 2280 1768 

Zapísaný:  V obchodnom registri, Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, 

Vložka číslo: 21014/R 

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

 

PREAMBULA 

 

1) Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania, ktoré realizoval 

verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „Vypracovanie projektovej 

dokumentácie pre stavebné povolenie a vypracovanie plánu užívania verejnej práce - 

Rekonštrukcia hádzaliska ručných granátov“. 

 

2) Zmluvné strany sa podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) dohodli, že ich záväzkový vzťah 

vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude spravovať Obchodným zákonníkom. 
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3) Zhotoviteľ prehlasuje, že je odborne spôsobilý na realizáciu predmetu plnenia podľa tejto 

zmluvy. Právna subjektivita zhotoviteľa je preukázaná výpisom z obchodného registra 

Oddiel: Sro, Vložka číslo: 21014/R 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1) Predmetom plnenia tejto zmluvy je „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné 

povolenie a vypracovanie plánu užívania verejnej práce - Rekonštrukcia hádzaliska ručných 

granátov.“, spracovanie, dodanie projektovej dokumentácie a spracovanie plánu užívania 

verejnej práce. Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe č.1 tejto zmluvy, 

ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

 

 

Článok III. 

Termín plnenia 

 

1) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy vykoná v celom rozsahu v týchto lehotách:  

a) spracovanie a dodanie projektovej dokumentácie do 31.07.2018 

b) spracovania plánu užívania verejnej práce do 10.12.2018 

 

2) Predmet plnenia dodaný v lehote podľa článku III. odsek 1, tejto  zmluvy je splnený jeho 

riadnym vypracovaním a dodaním objednávateľovi. Riadnym vypracovaním projektovej 

dokumentácie sa rozumie vypracovanie projektovej dokumentácie v celom rozsahu a obsahu 

bez vád a nedostatkov. Dodaním sa rozumie doručenie výsledkov práce na adresu Centrum 

výcviku Lešť, 962 63  Pliešovce s potvrdením o prevzatí objednávateľom v určenej lehote. 

 

 

 

Článok IV. 

Zmluvná cena 

 

1) Cena predmetu zmluvy je dohodnutá, v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné pre splnenie predmetu 

zmluvy a vychádza z ponuky zhotoviteľa (Príloha č. 2 Cenová ponuka). 

 

1) Cena predmetu zmluvy je uvedená v členení: 

a) Cena bez DPH:  2 900,00,-€ 

b) DPH:      580,00,-€ 

c) Cena celkom s DPH: 3 480,00,-€  

d) Cena celkom slovom: tritisíc štyristoosemdesiat eur 

 

2) K zmene zmluvnej ceny môže dôjsť: 

a) v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu, 

b) v prípade zmeny ceny smerom nadol. 

 

3) Predmet zmluvy bude financovaný z rozpočtu Centra výcviku Lešť na rok 2018. 

Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok. 
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Článok V. 

Platobné podmienky a fakturácia 

 

1) Fakturácia bude prebiehať po jednotlivých celkoch. Objednávateľ bude realizovať platbu 

formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu (faktúry), ktorý 

zhotoviteľ vyhotoví v 2 výtlačkoch a zašle na adresu objednávateľa. Faktúra musí obsahovať 

všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu alebo ak 

nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ ju vráti 

zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 

doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry objednávateľovi. 

 

2) Každá faktúra bude doručená objednávateľovi do 15 dní od jej vystavenia. 

 

3) Zhotoviteľovi vzniká právo na zaplatenie zmluvnej ceny riadnym splnením predmetu zmluvy, 

na základe predloženého daňového dokladu (faktúry) podľa skutočne vykonaných  

a odsúhlasených prác poverenými osobami objednávateľa a zhotoviteľa. 

 

4) Objednávateľ uhradí oprávnenú účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia daňového 

dokladu (faktúry). Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania fakturovanej 

sumy z účtu objednávateľa.  

 

 

5) Pre úhradu faktúry bude zhotoviteľ predkladať len originálne písomnosti. Kópie, fotokópie 

a faxové faktúry nie sú dokladom pre fakturáciu.  

 

6) V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane 

objednávateľa bez podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, zhotoviteľ je 

oprávnený vyfakturovať ku dňu odstúpenia resp. zrušenia zmluvy, skutočne vykonané úkony 

zhotoveného diela, vzájomne dohodnuté formou zápisnice. Zároveň odovzdá rozpracovanú 

projektovú dokumentáciu a doklady súvisiace s predmetom plnenia. 

 

 

Článok VI. 

Spôsob plnenia predmetu zmluvy 

 

1) Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v rozsahu 

uvedenom v prílohe č. 1 špecifikácia predmetu zmluvy a za podmienok  dohodnutých v tejto 

zmluve. 

 

2) Zhotoviteľ bude pri vykonávaní požadovaných prác postupovať s odbornou spôsobilosťou. 

 

3) Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi a požiadavkami objednávateľa. 

 

4) V priebehu realizácie projektových prác bude povinnosťou zhotoviteľa zvolávať technické 

rady, na ktorých bude zabezpečená kontrola riešenia projektových prác v procese 

rozpracovanosti projektu. Pokiaľ v priebehu spracovania projektových prác budú mať 

navrhované zmeny vplyv na cenu a termín plnenia, budú tieto skutočnosti upravené 

písomným dodatkom k zmluve v nadväznosti na rozšírenie alebo  zúženie predmetu plnenia. 

Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a 

metódami v plnom rozsahu splniť predmet zmluvy. 
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5) Technické a  kvalitatívne podmienky navrhnutého diela musia zodpovedať platným 

slovenským technickým normám, odborným normám, normám platným pre jednotlivé práce a 

konštrukcie. Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projektovej dokumentácii 

musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o 

zmene  a doplnení niektorých zákonov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri 

výstavbe a pri užívaní stavby. 

 

6) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 34 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní  v 

projektovej dokumentácii nebudú uvádzané údaje ani odkazy na obchodné meno, osobitné 

označenie výrobcu, výrobku alebo materiálu, ktorým by sa identifikoval konkrétny výrobca. 

Takéto údaje možno uvádzať iba vtedy, ak nemožno opísať položky rozpočtu dostatočne 

presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“.    

 

7) Zhotoviteľ je zodpovedný za vypracovanie projektu a zaručuje sa, že navrhovaná technológia 

splní všetky požiadavky objednávateľa. V prípade, že po spustení do prevádzky navrhnutá 

technológia nebude spĺňať požiadavky objednávateľa, zhotoviteľ je povinný navrhnúť zmenu 

technológie a zabezpečiť jej realizáciu na svoje náklady.  

 

8) Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy v súvislosti s požiadavkami na overovanie kvality a 

spôsobe preukázania kvality za dodržiavania základných zákonov a súvisiacich predpisov: 

Zákon č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach, Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení platných predpisov, Vyhláška MŽP SR 

č.453/2000 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, Predpisy z 

oblasti technickej infraštruktúry (energetika, vodovody, kanalizácie...), Predpisy z oblasti 

životného prostredia, Ostatné predpisy (napr. požiarna ochrana, BOZP, atď.) 

 

9) Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente výkon prác 

realizovaných zhotoviteľom. Pri plnení predmetu zmluvy je zhotoviteľ povinný spravovať sa 

pokynmi objednávateľa. Zodpovednými osobami za objednávateľa pre  styk so zhotoviteľom 

sú Ing. Marek Gonda a npor. Ing. Ján Petro, zo strany zhotoviteľa zodpovednou osobou je 

Ing. arch. Slavomil Olexík. 

 

10) Zhotoviteľ nemôže previesť záväzky zo zmluvy na  tretiu osobu. 

 

11) Objednávateľ umožní zhotoviteľovi vstup do určených priestorov a odovzdá mu objekty tak, 

aby zhotoviteľ mohol na nich začať realizovať predmet  zmluvy v súlade s požiadavkou 

objednávateľa. 

 

12) Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi, najneskôr 3 pracovné dni vopred, 

odovzdanie predmetu zmluvy. Pri odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy bude o tejto 

skutočnosti spísaný zápis o prevzatí a odovzdaní. 
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Článok VII. 

Zodpovednosť za vady a odstúpenie od zmluvy 

 

1) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok dohodnutých 

v tejto zmluve. 

 

2) Zhotoviteľ zodpovedá za vady vzniknuté po odovzdaní projektovej dokumentácie pre 

stavebné povolenie a realizáciu stavby iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 

povinnosti. 

 

3) V prípade  vád v projektovej dokumentácií pre stavebné povolenie dojednávajú zmluvné 

strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezodplatné 

odstránenie vady v projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. 

Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. Zhotoviteľ sa zväzuje prípadné vady v projektovej 

dokumentácií pre stavebné povolenie odstrániť bez zbytočného odkladu po písomnom 

uplatnení reklamácie objednávateľom v dohodnutom termíne.  Pokiaľ sa zmluvné strany 

nedohodnú na inom termíne odstránenia reklamovanej vady diela, platí, že zhotoviteľ je 

povinný odstrániť reklamovanú vadu alebo vady najneskôr do 20 dní od doručenia reklamácie 

objednávateľovi. 

 

4) Odstúpenie od tejto zmluvy je možné: 

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje: 

 nedodržanie záväzku splniť predmet zmluvy v rozsahu stanovenom objednávateľom, 

 ak zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v stanovenom termíne, 

b) v prípadoch podľa § 344-351 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov, 

c) zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým 

zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu 

dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne 

vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi. 

 

5) Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných 

strán. 

 

 

6) Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.  
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Článok VIII. 

Osobitné ustanovenia 

 

1) Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami týkajúce sa zmluvy musia byť vykonané 

v písomnej podobe a druhej zmluvnej strane doručené buď osobne alebo doporučeným listom 

či inou formou registrovaného poštového styku na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy alebo 

dodatočne písomne oznámenú, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 

2) Oznámenie sa považuje za doručené momentom reálneho doručenia alebo tretím dňom po 

jeho preukázateľnom odoslaní, v závislosti od toho, ktorá okolnosť nastane skôr. Podanie 

urobené elektronickou cestou, ak sa zmluvné strany dohodnú aj na elektronickej forme 

komunikácie na účely plnenia zmluvy, sa považuje za doručené o 08:30 hod. dňa 

nasledujúceho po dni jeho odoslania na elektronickú adresu určenú druhou stranou, 

s výnimkou, ak dôjde odosielateľovi oznámenie o tom, že sa správu nepodarilo doručiť.  

 

3) Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zistený požiar vo Vojenskom obvode 

Lešť na ohlasovňu požiaru Centra výcviku Lešť na tel. č. 0960/465560 alebo 0960/465310. 

Vo Vojenskom obvode Lešť je zakázané: dotýkať sa a dvíhať zo zeme muníciu, zbrane 

a neznáme predmety, požívanie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných 

látok, fajčenie v zakázaných priestoroch, zváranie bez povolenia a používanie otvoreného 

ohňa. 

 

 

Článok IX. 

Sankcie 

 

1) V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy, je povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela podľa článku IV., za 

každý deň omeškania s odovzdaním predmetu plnenia zmluvy až do jeho prevzatia 

objednávateľom. 

 

2) V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ uplatniť úroky 

z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 

 

 

Článok X. 

Ostatné ustanovenia 

 

1) Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti projektovej 

dokumentácie a s navrhovanou koncepciou riešenia. 

 

2) Objednávateľ je oprávnený použiť projektovú dokumentáciu výlučne iba na účely 

vyplývajúce z tejto zmluvy. Každé iné využitie, najmä prenechanie na využitie tretím osobám 

je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. 
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Článok XI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

 

2) Zmluva o dielo sa povinne zverejňuje v súlade zo zákonom č. 211/200 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.  

 

3) Zmluvné strany súhlasia so zverejneným zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v úrade vlády 

SR na internete. Objednávateľ ako povinná osoba sa zaväzuje zabezpečiť zverejnenie tejto 

zmluvy v zmysle paragrafu 5a ods. 7 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

4) Zmluvu je možné meniť len vzájomnou dohodou, formou písomného dodatku podpísaného 

obidvomi zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy neupravené touto 

zmluvou sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych 

predpisov a to najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 

5) V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo 

i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi zmluvná 

strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej 

zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za 

všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela 

vynaložiť druhá zmluvná strana. Takéto oznámenie sa nepovažuje za zmenu zmluvy 

a nevyžaduje si postup podľa  odseku 2 tohto článku. 

 

6) Táto zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží 

zhotoviteľ a šesť rovnopisov obdrží objednávateľ. 

 

7) Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s touto zmluvou, že je uzatvorená po vzájomnej 

dohode zmluvných strán podľa ich slobodnej vôle, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni 

za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu byť viazaný touto zmluvou vyjadrujú 

svoju vôľu podpismi na tejto zmluve.  

 

8) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú: 

Príloha č. 1 - Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy 

Príloha č. 2 – Cenová ponuka - rozpočet 

 

 

V Lešti dňa: .................................                                     V ................................. dňa: .................

   

 

 

........................................................        ........................................................ 

             Za objednávateľa                           Za zhotoviteľa 

     Ing. arch. Anton Maštalský                           

                    riaditeľ    
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Príloha č.1  Špecifikácia predmetu zmluvy 

Jedná sa rekonštrukciu hadzaliska nakoľko, v súčasnosti kryt pre cvičiacich, výdajňa granátov 

a okop pre cvičiacich sú zhotovené s koľajových podvalov ktoré sú vplyvom atmosférických zrážok 

poškodené a začínajú sa rozpadať.  Kryt pre pyrotechnika je zosunutý a tým pádom je nefunkčný. 

Zemný val ktorý je okolo celého hádzaliska je nevyhovujúcom stave a preto je potrebné jeho 

navýšenie zeminou.  

 

Popis návrhu a rozsah prác počas rekonštrukcií: 

Kryt pre cvičiacich, výdajňa granátov, kryt pre pyrotechnika 

- pôjde o štyri samostatné objekty s minimálnym rozmerom 4x4m, ktoré sa by sa mali skladať 

s betónu (betónovým profilom) prekryté betónovou platňou, zaizolované nepremokavým 

materiálom  a zasypané vrstvou zeminy. Kryt pre pyrotechnika bude s bezpečnostným sklom.  

 

Okop pre hádajúceho a riadiaceho 

- bude tvorený betónom (betónovým profilom) v hĺbke min. 1,5m a min. dĺžke 10 m , ktorý bude 

odvodnený a spojený s chodníkom o dĺžke min. 25m s výdajňou granátov, tiež bude doplnený 

roštom na odvod črepín. 

 

Dopadová plocha 

- ohraničená plocha zapustená pod úroveň terénu o rozmere 15x15m, v ktorej bude piesok 

(homok) 

 

Cesta pre bojové vozidlá 

- spevnená komunikácia (cesta) tvorená z makadamu o dĺžke 300m 

 

Železobetónová stena s oknom 

- jedná sa o železobetónovú stenu s oknom o rozmere 1x1,5m, ktorá bude vzdialená od 

dopadovej plochy 5 metrov. 

 

Pre zefektívnenie výcviku pri projektovaní je potrebné dávať dôraz na predpis Del-1-20,Ohrozené 

priestory v ktorom sa píše o celkovom ohrozenom priestore cvičiska ktorý je v okruhu 300m čo 

v dnešných podmienkach znamená uzatváranie hlavnej prístupovej komunikácie medzi Pechotnou 

strelnicou a Strelnicou BV. Premiestnením cvičiska podľa návrhu sa daná komunikácia dostane 

s ohrozeného priestoru a nebude potrebné ju uzatvárať.  

 

Vypracovanie a dodanie projektu pre stavebné povolenie  

Zameranie skutkového stavu, vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné 

konanie vrátane rozpočtu, plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci  (ďalej len „PBOZP“) a 

projektu požiarnej ochrany (ďalej len „PPO“). Projektová dokumentácie pre stavebné konanie  

vrátanie rozpočtu, bude vypracovaná v rozsahu potrebnom pre vydanie staveného povolenia. 

Projektová dokumentácia bude dodaná v šiestich vyhotovenia v písomnej forme.  

Súhrnný rozpočet s rekapituláciou nákladov a položkový rozpočet stavby bude spracovaný v 

písomnej forme v dvoch vyhotovenia a výkaz výmer v štyroch vyhotoveniach. V podložkovom 

rozpočet a výkaz výmer budú zapracované aj odborné prehliadky a odborné skúšky vrátane vydanie 

protokolov o vykonaných týchto skúšok. Projektová dokumentácia bude súčasne dodaná aj v troch 

vyhotoveniach na CD nosičoch vo formáte „pdf“, vrátane výkazu výmer. Súhrnný a položkový 

rozpočet vo formát „xlsx“ bude na samostatnom CD nosiči v troch vyhotovenia. Rozpočet musí byť 

spracovaný podľa objektovej sklady, pričom jednotlivé profesie nebudú oceňované v súboroch, ale 

budú rozpísané len položkovite a to v matematickom slede. Poradové čísla položiek sa v tejto istej 

profesii nebudú opakovať. Jednotlivé položky v rozpočte musia obsahovať poradové číslo, kód, 

popis, množstvo (vrátane z figúr), mernú jednotu, jednotkovú cenu, náklady spolu, hmotnosť, suť 
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(odpad) v tonách a to v rozsahu podľa typu položky. V prípade vlastných položiek bude určených 

minimálne päť prvých miest kódu položky pre jej správne zatriedenie v cenníku. Na požiadanie 

objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenie a v požadovanom počte za osobitnú úhradu.  

Technické a  kvalitatívne podmienky navrhnutého stavebného diela musia zodpovedať platným 

slovenským technickým normám, odborovým normám, normám platným pre jednotlivé práce a 

konštrukcie. Všetky  stavebné výrobky a materiály navrhované v projektovej dokumentácii musia 

spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiarnu 

bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby. Zhotoviteľ je povinný do technickej správy zahrnúť 

informácie o zodpovednosti za stavebný odpad v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predovšetkým povinnosť 

zhotoviteľa dokladovať nakladanie s odpadmi v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o 

evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení vyhlášky MŽP SR č. 246/2017 Z. z.  

Pri spracovaní projektovej dokumentácie stavby a v jej zmenách je zhotoviteľ povinný zohľadniť 

všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, § 4 a § 5 nariadenia vlády SR  č. 396/2006 Z. z.. Hlavný 

inžinier projektovej dokumentácie stavby bude poverený na koordináciu projektovej dokumentácie 

z hľadiska BOZP.  

Plán BOZP bude spracovaný podľa § 13 zákona č. 124/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia 

pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 

bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“) a v súlade s § 4 a 5 nariadenia vlády SR  č. 396/2006 Z. z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „nariadenie 

vlády SR č. 396/2006 Z. z.“). Plán BOZP bude dodaný v šiestich vyhotoveniach.  

Projekt požiarnej ochrany (ďalej len „PPO“) bude spracovaný v rozsahu podľa § 2 Vyhlášky MV 

SR č. 94/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri 

výstavbe a pri užívaní stavieb v zmysle neskorších predpisov. PPO bude dodaný v šiestich 

vyhotoveniach.  

V priebehu vykonávania diela bude povinnosťou zhotoviteľa zvolávať technické rady, na ktorých 

bude zabezpečená kontrola riešenia projektových prác v procese rozpracovanosti projektu v súlade s 

§ 12  ods.1 písm. a) bod 2. zákona o verejných prácach a to minimálne jedenkrát v úvode, jedenkrát 

v priebehu a jedenkrát v závere projektových prác. Pokiaľ v priebehu spracovania projektových 

prác budú mať navrhované zmeny vplyv na cenu a termín plnenia, budú tieto skutočnosti upravené 

písomným dodatkom k zmluve v nadväznosti na rozšírenie alebo  zúženie predmetu plnenia. 

Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a metódami v 

plnom rozsahu splniť predmet plnenia. 

Zhotoviteľ je povinný spracovať predbežný balistický posudok, z ktorého bude zrejmé že po 

vykonaní rekonštrukcie podľa predloženej projektovej dokumentácie, bude objekt sa môcť využívať 

na účely výcviku.   

 

Plán užívania verejnej práce (ďalej len PUVP) 

PUVP bude spracovaný podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z.z.  o verejných 

prácach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“) tak, aby počas 

užívania verejnej práce nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k 

predčasnému opotrebovaniu. PUVP bude dodaný v šiestich vyhotoveniach. 


