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uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

11

1.2

predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik) a v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom

obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’:

Nézov:

Sidlo:

Statutarny organ:

ICO:

DIC:

Osoby opravnené konat’:
— vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

Bankové spojenie:

Cislo G&tu/IBAN:
SWIFT/BIC:

Telefon,:

e-mail:

(d’alej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:
Zastipeny:

ICO:
DIC:
IC DPH:

Zapisany v obchodnom registri:

Bankové spojenie:

Cislo uétu/IBAN:
Telefon:

E-mail:

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
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(dalej v texte len ,,Zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

MESTO PRESOV

Hlavna 73, 080 01 PreSov

Ing. Andrea Turéanova, primatorka mesta
00 327 646

2021225679

Ing. Dominik Kropilak, povereny riadenim OUR,AaV, MsU v Presove
Ing. Dominik Kropilak, povereny riadenim OUR,AaV, MsU v Presove
UniCredit Bank Slovakia, a.s.

SKO05 1111 0000 0066 1991 1008

UNCRSKBX

051/3100205,

dominik.kropilak@presov.sk

Technické sluzby mesta PreSov, a.s.
Bajkalska 33, 080 01 Presov

Ing. Milanom Tothom — predsedom predstavenstva
RNDr. Zuzana Bednarova, PhD—podpredsednicka predstavenstva
31718914

2020520656
SK2020520656

Okresny std v Presove, Obchodny register odd. Sa, vl. C. 252/P
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobocka

zahrani¢nej banky

SK86 1111 0000 0010 8982 8000
0918 870 052

stefanik@tsmp.sk


mailto:dominik.kropilak@presov.sk
mailto:stefanik@tsmp.sk
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Clanok 2
Preambula

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Tato zmluvu o dielo na zhotovenie stavby uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ v stilade so
zakonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,ZoVO“) so Zhotovitelom na predmet zikazky ,,Presov, Sidlovec —
Doplnenie workoutovych prvkov, ul. Janosikova ¢. 70, parc. €. 1632/1%. Tuto Zmluvu uzatvaraju
zmluvné strany s prilohami.

Predmet zmluvy bude financovany z vlastnych zdrojov Objednavatel’a.

Clanok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v ramci projektu: ,,Presov,
Sidlovec — Doplnenie workoutovych prvkov, ul. Janosikova & 70, parc. & 1632/1%. Tato Zmluva sa
uzatvara na dobu urcita: odo dna jej ucinnosti do protokoldrneho odovzdania stavby bez vad
a nedorobkov.

Predmet Zmluvy je blizSie $pecifikovany v Prilohe ¢. 1. tejto Zmluvy, tvoriacej neoddelite'na sucast’
tejto Zmluvy (d’alej aj ako ,,Dielo®). Projektovia dokumentaciu spracoval: Ing.arch. Vaclav Hochmuth,
080 01 Presov.

Dielo bude realizované v sulade s Prilohami ¢. 1, ¢. 2 a ¢. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje
realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy — Dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a
to v mnozstve, kvalite, Specifikacii a cendch uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:

— podla technickej $pecifikacie;

— podla ¢asového harmonogramu;

— podla oceneného vykazu vymer;

Stcast'ou predmetu plnenia st aj d’alSie plnenia Zhotovitel'a, najma:

— spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skiSobného planu stavby pred zacatim stavebnych prac;

— priebezna aktualizicia casového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vsetkych skusok v sulade so skuSobnym planom a predpisanych prislusSnymi pravnymi
predpismi, ktoré uskuto¢ni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona ¢&. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uzivania stavby pozostavajuceho z pravidiel uzivania, pravidiel
technickych prehliadok, pravidiel drzby v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v
zneni neskorsich predpisov;

— vypracovanie novej technickej dokumentécie (projekt skuto¢ného vyhotovenia);

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prislusnych pravnych predpisov alebo z pisomne;j
poziadavky Objednavatela.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, zZe
s mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, Ze ma odbornu kvalifikaciu, ktora
sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost’ami, ktoré
su k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné, a ze doklady a dokumenty nim
poskytnuté boli vyhotovené v sulade s uplnym oboznamenim sa s predmetom Zmluvy a boli
vyhotovené uplne a kompletne a Zhotovitel' do nich zahrnul vSetky prace a néklady, ktoré by mu mohli
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3.6

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

5.4

v suvislosti s realizdciou Diela, ktoré ma byt v zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni
vzniknut’,
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa dostato¢ne a detailne oboznamil s projektovou dokumentaciou jej odbornym

prestudovanim a zavizuje sa podl'a nej dielo zrealizovat' v dohodnutom ¢ase, v dohodnutej kvalite a za
dohodnuta cenu.

Clanok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel' sa zavdzuje realizovat a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov braniacich jeho
riadnemu pouzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy uréeny a za ktorym sa Dielo realizuje a to v sulade s
poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa oboznamil s poskytnutymi podkladmi a priloha tejto zmluvy vopred
a v dostatocnom rozsahu a tieto su postacujuce a uplne na vyhotovenie ponuky, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspe$ny uchadza¢ a si rovnako uplné a dostatocné na ocenenie a na realizaciu
kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivostou, v stlade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou a v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi a pokynmi objednavatel’a.

Clanok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podla podmienok tejto Zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v
sulade s ust. zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi poloZzkami — oceneny vykaz vymer podla
Prilohy ¢. 2 k tejto Zmluve a ktora tvori neoddelitelnt sicast’ tejto Zmluvy.

Dohodnuta cena je stanovena ako celkova cena za dielo.

Cena diela bez DPH: 6.545,08 EUR

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 1.309,02 EUR

Celkova cena diela s DPH: 7.854,10 EUR

Celkova cena diela s DPH slovom: Sedemtisicosemstopit’desiatStyri eur a desat’ centov.

Ak zhotovitel’ nie je platitelom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie Diela sa
stane platitefom DPH, zavizuje sa, Ze dohodnuti cenu neprekroci. Zhotovitel' je povinny dovtedy
nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit’ o vysku DPH.

Zmluvné cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit’ v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovazuje
skutocnost’, ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac na ziadost’ Objednavatela, ktoré neboli zahrnuté¢ v Zmluve a boli vopred
odsthlasené Objednévatel’'om;

— dojde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poziadavky Objednavatela
na prace mene;j.
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5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10
5.11

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy dojde k znizeniu rozsahu prac — Kk
menej pracam, zmluvnd cena bude znizend o cenu tychto menej prac a suvisiacich materialov
a zariadeni. ZniZenie ceny podl'a tohto bodu je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatela.

Naviac prace a menej prace sa mozu uskutoCnit’ vyhradne na zaklade odsuhlasenia Objednavatel’a a to
formou pisomnych dodatkov.

Prace nad ramec zmluvy bez suhlasu objednavatel'a méze zhotovitel’ vykonat’ len na vlastnu
zodpovednost’, pri ¢om na poziadanie objednavatela je povinny ich bezodplatne a bezodkladne
odstrénit’. Prace, ktoré zhotovitel vykonéd bez prikazu alebo odchylne od projektovej dokumentacie,
nemusia byt uhradené, pokial' sa zmluvné strany nedohodnu inak (§ 547 Obchodného zakonnika).
Zmenit cenu arozsah predmetu diela bude mozné po vzajomnej dohode obstardvatela a zhotovitela
uzatvorenim pisomného dodatku v stulade s § 18 zdkona ¢.343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, len za podmienok tam uvedenych.

Cena za Diclo je urCena v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Priloha ¢. 2 je
urcujica pre Cenu za Dielo, je to dokument uplny a zavdzny a k jeho zmene mdze dojst’ vylucne na
zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v sulade so zakonom o verejnom
obstaravani a v sulade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahiia vSetky a akékol'vek naklady Zhotovitel’ potrebné k vykonaniu Diela v
rozsahu definovanom touto Zmluvou.

Zhotovitel’ je opravneny vyhotovit' faktiru po ukonceni diela a to na zaklade odsuhlaseného stpisu
vykonanych prac. Prilohou faktury bude podrobny supis vykonanych prac Zhotovitel'a odsthlaseny
stavebnym dozorom Objednavatela. Zhotovitel’ zasle Objednavatel'ovi dva originaly prislusnej faktury a
zavdzuje sa na poziadanie Objednévatel’a vystavit v odovodnenych pripadoch d’alSie originaly dotknutej
faktury.

Faktara je splatna do tridsat’ (30) dni od ich doruc¢enia Objednavatel’ovi.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat’ aj tdaje, ktoré nie su
uvedené v zakone o DPH, a to:

— (islo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktary;

— forma uhrady;

— oznacCenie peniazného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktiry.

Prilohou faktiary bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznaCenim jednotkovej ceny za fakturovanu
polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom a fotodokumentacia
fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za odsthlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky
supis, ktory je na kazdej strane oznaceny pecCiatkou a podpisom Zmluvnych stran a stavebného
dozoru Objednavatela;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, Ze faktara (danovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo netplné udaje, bude vykazovat
vady, nebude obsahovat’ povinné nalezitosti danového dokladu, Objednavatel’ je opravneny vratit’ ju na
opravu a prepracovanie. Zhotovitel' je povinny fakturu (danovy doklad) podla charakteru nedostatku
opravit,, alebo vystavit nova. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neuplne;
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6.1

6.2

6.3

7.1

7.2

8.1

9.1

faktary nie je Objednavatel v omeskani s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej
faktiry za¢ne plynat’ od nasledujuceho dia po jej doruceni Objednavatel'ovi podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

Clanok 6
Garancna zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ je povinny poskytnit’ Objednavatel’'ovi zabezpeku vo vyske do
10 % z Ceny za Dielo bez DPH, ktoré je Objednavatel’ opravneny zadrzat’ z kazdej faktiry Zhotovitel’a.

V pripade, Ze sa vyskytnu vady Diela a Zhotovitel’ ich riadne a v€as neodstrani, méze Objednavatel’
zabezpecit' ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adavku, ktora
tym Objednavatelovi vznikne moze Objednavatel’ jednostranne zapocitat' s garan¢nou zabezpekou. V
pripade zapoditania bude Zhotovitel'ovi vratena garanéna zabezpeka predstavujuca sumu vo vyske do
10% z Ceny za Dielo (bez DPH) znizend o zapocitané pohl'adavky. O uvolnenie garancnej zabezpeky
mobze Zhotovitel pisomne poziadat po uplynuti jedného roka od prevzatia ukoncenej stavby
Objednavatel'om. Objednavatel’ sa zavdzuje uvolnit’ garanénti zabezpeku do 30 kalendarnych dni odo
dna podpisania zdznamu o uvolneni garanénej zabezpeky obidvoma zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany sa dohodli, ze prostriedky z garancnej zdbezpeky (ak boli zloZzené na ucet
Objednavatel'a) az do ich vyplatenia patria Objednavatel'ovi, a teda Objednavatel'ovi patria aj tiroky z
uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho ucet.

Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v stlade s Prilohami €. 1, ¢. 2 a ¢. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel’ zavizuje
ukoncit’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskor do 6smich (8) tyzdnov odo dna
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotovitel' sa zavdzuje prevziat’ stavenisko riadne
a vCas na zadklade pisomnej vyzvy Objednavatela. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zacina plynut
najneskor od nasledujuceho dna po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat stavenisko po nadobudnuti ucinnosti Zmluvy so zohl'adnenim
poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie predmetu zdkazky v zmysle dohodnutého ¢asového
harmonogramu podl'a Prilohy €. 3 a tak, aby Dielo mohol Zhotovitel’ zrealizovat’ v lehote uvedenej v
bode 7.1. Zhotovitel' sa musi po prevzati staveniska a pred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy
oboznamit’ s rozmiestnenim podzemnych objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelenou
a inymi objektmi, ktoré je potrebné chranit’ alebo prelozit,, aby v priebehu realizacie Diela nedoslo k ich
poskodeniu.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze predlozeny a odstihlaseny harmonogram prac moze byt zmeneny a to v
suvislosti od schopnosti financovania jednotlivych ucelenych casti predmetu zakazky jednostrannym
rozhodnutim Objednavatela.
Clanok 8
Miesto plnenia predmetu zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Presov, Sidlovec — ul. Janosikova ¢. 70. Na pozemku parc. &. KNC
parc. €. 1632/1 k. 1. Presov.
Clanok 9
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Prava a povinnosti Objednavatel’a.
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9.11
9.1.2

9.2

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.24

9.25

9.2.6

10.1

10.2

10.3

111

Objednavatel je oprdvneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho realizécie.
Objednavatel’ je opravneny ziadat’ Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele ktorakol'vek
osobu zamestnant alebo zazmluvnenu Zhotovitelom

Préava a povinnosti Zhotovitel’a.

Zhotovitel je povinny najneskdr v den prevzatia staveniska uzavriet’ a dorucit’ Objednavatel'ovi rovnopis
alebo overenu kopiu a nasledne udrziavat’ v platnosti po celt dobu vykonavania Diela poistn1 zmluvu na
poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobenu na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich osob,
ktora bude spdsobena prevadzkovou ¢innostou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo s DPH.
Zhotovitel’ je povinny najmenej tri dni vopred informovat’ Objednavatel’a o tom, ze vykonané prace
budi zakryté. Pri poruseni tejto povinnosti je povinny umoznit’ Objednévatel'ovi vykonanie dodatocne;j
kontroly a znasat’ naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie poziarnej ochrany a bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri zabezpecCovana prac spojenych s vykonom Diela.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ pravidelnu kontrolu bezpecnostného technika pripadne koordinatora
bezpecnosti prac na stavbe a vykonavat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpeCnosti a ochrany
zdravia pri praci, vratane zabezpeCenia informacii, vzdeldvania a organizacie prace pre vSetkych
pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel’ sa zavizuje likvidovat’ vSetok odpad vzniknuty v stvislosti s realizdciou predmetu Zmluvy a
nalozit’ s nim v sulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a Ccistotu na mieste
vykonavania préc a je povinny na vlastné naklady denne odstraiiovat’ odpad a necistotu sposobenu jeho
¢innost’'ou. Pri realizacii prac musi zabezpecit’ pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych
priestorov.

Ak Zhotovitel’ neposkytne Objedndvatel'ovi garancnu zabezpeku povazuje sa to za podstatné porusenie
Zmluvy.

Clanok 10
Stavebny dozor, Stavbyvedici a stavebny dennik

Objednavatel'’ poveri na vykon stavebného dozoru odborne sposobili osobu, ktord bude na Diele
stavebny dozor vykonavat’. T4to osoba bude nasledne zapisana v stavebnom denniku.

Zhotovitel’ poveri na vykon funkcie hlavného stavbyvediuceho odborne spdsobili osobu , zodpovedna
za prevedenie Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy S osved¢enim o odbornej sposobilosti pre ¢innost’
stavbyveduceho. Zhotovitel’ je povinny viest denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne
po celi dobu plnenia zavédzkov v stavebnom denniku tak, ako to ukladd Stavebny zakon, vyhlaska
Ministerstva zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z.

Je jednostrannym pravom Objednavatela kedykol'vek pocas realizacie Diela ustanovit’ novi osobu
vykonavajucu stavebny dozor podla bodu 10.1 tohto clanku. Je rovnako jednostrannym pravom
Zhotovitel'a obdobne postupovat’ popri zmene stavbyvediiceho podl'a bodu 10.2 tohto ¢lanku. Zmeny
osoby stavebného dozoru a stavbyveduceho si zmluvné strany pisomne oznamia.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Celé Diclo sa povazuje za skoncené po ukonceni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukonCeni vSetkych casti Diela, pokial st tieto prace ukonené riadne v dohodnutom rozsahu
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114
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11.6

11.7
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121

V dohodnutom termine. Dielo bude odovzdané ako celok na zaklade oznamenia — vyzvy zhotovitel'a v
termine dohodnutom pisomnou formou, a to protokolom o odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo Ciastkovo podl'a ¢asového harmonogramu dokoncenia
jednotlivych stavebnych objektov, resp. Casti. Zhotovitel’ bude informovat’ pisomne ako aj zapisom v
stavebnom denniku Objednavatela o pripravenosti Casti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri
pracovné dni vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnt presny termin odovzdania ¢asti Diela.

Objednavatel’ prevezme Dielo, resp. jeho Cast’ len v pripade, Ze bude zhotovené podl'a odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentécie, odsuhlasenych zmien, zaviaznych noriem pokynov Objednavatel’a
a predpisov tak, aby riadne sluzilo k uréenému ucelu.

Zhotovitel' je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie vsetky
doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost’ Diela. Najneskor 5 pracovnych dni pred dohodnutym diiom
odovzdania diela Zhotovitel’ na svoje naklady zabezpeci a odovzda Objednavatel'ovi:

— 1x Stavebny dennik

— 3X Zapisnice 0 prevereni konStrukcie, certifikaty a osvedéenia o skuskach, prehliadkach, pouzitych
vyrobkov a materialov, vratane atestov zabudovanych materialov

— 3X Osvedcenia o skuskach

— 3x Doklad o sposobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zakona o odpadoch

—  3X Funkéné skusky

— Fotodokumentécia realizacie stavby Diela/Casti diela

- Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané nekompletné,
alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela

Ak pri odovzdani a prevzati Diela buda zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa prisluSna ¢ast’
Diela za riadne vykonant a zavdzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a v€as splneny. Objednavatel’
je opravneny takto ponuknuté Dielo alebo jeho ¢ast’ neprevziat’.

Za den odovzdania Diela alebo den ukoncenia GspeSného preberania Diela/Casti Diela sa rozumie den
podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov Zmluvnymi stranami, stavebnym
dozorom Objednavatela.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacicho protokolu posledne;j
Casti Diela.

Objednavatel nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinuidlne s dodanim prdc a zabudovanim
materialov, ktoré boli Zhotovitel'ovi odstihlasené a uhradené. Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo skody na
diele do jeho odovzdania a prevzatia objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze v zmluvach so subdodavateImi nepodmieni nadobudnutie vlastnickeho prava
k dielu/Casti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatel'om splnenim podmienok (napr. zaplatenim ceny
apod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava k Casti zhotovovaného diela na Zhotovitel'a
a nasledne na Objednavaterla.

Clanok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez vad
a nedorobkov v sulade s projektovou dokumentaciou a Slovenskymi technickymi normami alebo
eurdpskymi normami, vztahujicimi sa na predmet plnenia a zavdzuje sa na stavebni Cast’ zhotoveného
diela poskytnut’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac a materidlov, na ktoré bola
subdodavatel'mi poskytnuta dlhSia zaru¢na doba.
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131

13.2

13.3

141

142
14.3

Na zabudované vyrobky dodavané zhotovitelom , ktorych vyrobcovia poskytuju kratSie zaruéné doby sa
vztahuje zarucnd doba poskytovana vyrobcom, min 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovanych
vyrobkov s kratSou zaru¢nou dobou ako 60 mesiacov predlozi zhotovitel’ objednavatel'ovi pri odovzdani
a prevzati stavby samostatnym supisom vyrobkov s uvedenim zaru¢nych lehot.

Zarucna doba zac¢ina plynut’ diiom nasledujiucim po dni po dni odovzdania kompletného Diela bez vad a
nedorobkov.
Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky skody, ktoré¢ vznikni Objednavatel'ovi vratane tych, ktoré vznikni na
hnute'nom/nehnutel'nom majetku objednavatel’a pri vykonavani stavebnych a inych prac suvisiacich
S plnenim tejto zmluvy, a ktoré¢ vzniknu v dosledku poruSenia jeho povinnosti, vyplyvajtcich z tejto
Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.

Zhotovitel' je povinny zaCat aj ukoncit napravu Skody v terminoch uréenych v pisomnom pokyne
Objednavatel'a. Ak Zhotovitel' nezacne vykonavat’ napravu vzniknutej Skody podla predchadzajiuceho
odseku Vv termine uréenom v pisomnom pokyne Objednavatel’a, alebo Objednavatel’ bude mat’ dovodné
pochybnosti o schopnosti Dodavatel'a vykonat napravu vzniknutej $kody, je opravneny vykonat
napravu tretou osobou na naklady Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny nahradit’ Objednavatelovi skuto¢ne vniknuté Skody aj v pripade, Ze zjeho
zavinenia doslo k odstupeniu Objednavatel’a od tejto Zmluvy.

Clanok 14
Zabezpecenie zavizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade poruSenia zaviazkov Zhotovitel'a je Objednavatel’ opravneny
uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitel'a a Zhotovitel’ je povinny tieto naroky Objednavatel'ovi
uhradit:

— Za nedodrzanie terminu dokoncéenia a odovzdania Diela, resp. jeho cCasti iroky z omeskania vo
vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy zacaty kalendarny denn omeskania.

— Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdédvacom a preberacom
protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zaru¢nej dobe alebo nevyjadrenie sa
k oznameniu o vadach sa Zhotovitel' zavidzuje zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 EUR za
kazdy dent omeskania Zhotovitel'a aZz do doby vyjadrenia sa alebo skuto¢ného odstranenia vad.

— Za nezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zarucnych) v termine podla
harmonogramu préc troky z omeskania vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty
kalendarny deni omeskania.

—  Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitel'a uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za ktora nie je
uréena individualna sadzba zmluvnej pokuty, narok vo vyske 100,00 EUR.

— Za poru$enie bodu 11.9 tejto zmluvy zmluvna pokutu vo vyske ceny za Cast’ diela zhotoveného
subdodavatel'om.

— ZanedodrZanie ceny diela zmluvna pokutu vo vyske jej jednostranného navySenia zhotovitel'om.

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnt pokutu alebo na nédhradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objednavatela na nahradu Skody v zmysle ust. § 373 a
nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov alebo pripadné
odstipenie od Zmluvy.

F — MsU/SP-01/12/1




°

|

na zhotovenie stavby:

°
L

,»Presov, Sidlovec — Doplnenie workoutovych prvkov, Strana

Mesto PreSov| ul. Janosikova €. 70, parc. ¢. 1632/1¢ 9/11

144

15.1
1511

16.1

16.2

16.3

171
17.2
1721

17.2.2
17.2.3

17.2.4

17.25

17.2.6

Objednavatel je opravneny zapocitat’ ktorikol'vek zmluvni pokutu uétovani Zhotovitel'ovi
S existuyjicim alebo buducim zavizkom voci Zhotovitel'ovi, a to aj z iného existujuceho alebo budiiceho
zmluvného vztahu.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia
Subdodavatelia.

Zhotovitel'ovi nie je znamy Ziadny iny subdodavatel’, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel’ plnil svoje
povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 4 Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny
pisomne predlozit’ Objednavatel’'ovi na schvalenie kazdého subdodavatel’a, ktory by sa mal podielat’ na
plneni tejto Zmluvy; bez udelenia predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednévatela, takéhoto
subdodavatel'a nemozno pouzit’ na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne vo forme dodatku(ov) k
Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i doplnenie Zmluvy
neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zdkone o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' sa zaviazuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s
dodavanym tovarom, uskuto¢iiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi sluzbami, a to
kedykol'vek pocas trvania platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti dotacie/nenavratného finanéného
prispevku vykonavany na to uréenymi a opravnenymi osobami a zavizuje sa zaroven poskytnut’ tymto
osobam vsetku potrebn1 su¢innost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Zmluvné strany sa dohodli podl'a §525 ods. 2 OZ, ze Zhotovitel nemo6ze bez suhlasu Objednavatel'a
jednostranne platne postapit’ pohladavku ztejto Zmluvy. Takyto pravny tkon Zhotovitela podla
predchadzajucej vety sa povazuje za neplatny od zaciatku.

Clanok 17
Ukonéenie zmluvného vztahu

Od Zmluvy méze ktorakol'vek zo Zmluvnych stran odstupit’ v pripadoch podstatného poruSenia Zmluvy.
Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma:

preukazané porusenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy stvisiacich s
¢innostou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitela, pricom toto zastavenie
realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatel’a; zastavenim realizacie sa na tento
ucel rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitel'om v termine a ¢ase uréenom Objednavatel'om;
vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizicie na majetok Zhotovitela alebo Objednédvatela, resp.
zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do likvidacie;
opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady v mnozstve, v
akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urCuje Zmluva, vady v dokladoch potrebnych k
uzivaniu) a s praévnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti Zhotovitelom v omesSkani vo¢i ¢asovému harmonogramu
podl’a Prilohy €. 3 k tejto Zmluve;
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17.2.7
17.2.8

17.3

17.4

18.1

18.2

18.3
18.4

18.5

neposkytnutie garanénej zaruky a neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia;
iné podstatné porusenie podl'a ustanoveni tejto Zmluvy.

V pripade podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstapit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného poruSenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost’
ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj v pripade podstatného porusenia
Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto
pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstapenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na nahradu
Skody, narokov zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp. opomenutia Zmluvnej
strany pred ucinnostou odstupenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti pokial’ ide o povinnosti stuvisiace s
odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto
Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady tych cCasti predmetu Zmluvy, ktoré boli do
odstupenia zrealizované.
Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fou vyslovne neupravené sa
primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a suvisiacich vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Neoddelitel'na sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia;

Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;
Priloha &. 3 — Casovy harmonogram;

Priloha &. 4 — Udaje o subdodavatel'och

Zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z toho $tyri obdrzi Objednavatel’ a dva Zhotovitel’.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej obsahu a
pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné, urCité a zrozumiteI'né.
Podpisujtice osoby st opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vazneho sthlasu ju
podpisali.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran a ¢innost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovom sidle opravnenej osoby.

Objednéavatel”: Zhotovitel”:

V PreSove, da .......ccccoevvvennnn. V Presove, dia ........cooeennne

Ing. Andrea Turéanova Ing. Milan Toth, RNDr. Zuzana Bednarova, PhD

primatorka mesta predseda predstavenstva podpredsednicka predstavenstva
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Priloha ¢.4
Udaje o subdodavatel’och
P.¢. | Obchodné ICO | Sidlo | Udaje o osobe Suma v eurach s DPH, ktorou | Predmety
meno opravnenej konat' | sa ma podielat’ subdodévatel’ | subdodavok
subdodavatel’a za subdodavatel'a | na dodani plnenia,
Vv rozsahu meno vypocitana z
a priezvisko, celkovej hodnoty plnenia
adresa pobytu uvedenej v ponuke uchadzaca

a datum narodenia

V pripade, Ze zhotovitel' nepredpoklada ziadnych subdodévatel'ov uvedie v prvom prazdnom riadku
tabul’ky vyjadrenie ,,Zhotovitel do ¢asu wuzavretia tejto zmluvy nepredpokladd Ziadnych
subdodavatel'ov*.

Meno, priezvisko a titul: Ing. Milan Toth, RNDr. Zuzana Bednarova, PhD
predseda predstavenstva podpredsednicka predstavenstva

Datum a miesto podpisu:

Podpis:
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