Reg. ¢. objednavatela: ......coveeuee /2022

Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného ziakonnika v zneni
neskorsich predpisov
(d’alej iba ,,zmluva™)

Clanok L
Zmluvné strany

1. Objednavatel>  Trnavska vodarenska spolo¢nost’, a.s.
So sidlom: Priemyselna 10, 921 79 Piestany
Statutarny zastupca: Ing. Vladimir Pucik, predseda predstavenstva a.s.
Ivan Siska, podpredseda predstavenstva a.s.
Osoba opravnena konat’ v mene objednavatela:
- vo veciach technickych (technicky dozor): Ing. Daniel Burdej

- vo veciach zmluvnych: JUDr. Mgr. Michal Mrva, PhD., LL.M
1CO: 36 252 484
DIC: 2020172264
IC DPH: SK 2020172264

Bankové spojenie: ~ VUB, a.s.

Cislo u¢tu IBAN: SK71 0200 0000 2700 0300 2212

SWIFT (BIC): SUBASKBX

Telefon: 033/59 66 101

Zapisany v Obch. reg. Okresného sudu Trnava, odd. Sa, vlozka ¢. 10263/T.
(d’alej ako ,,objednavatel™)

a
2. Zhotovitel’: ZEMSKY Rohatec, s.r.o.

So sidlom: Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec, Ceska republika
Statutarny zastupca: Jan Zemsky - konatel’ (jednatel) spolo¢nosti

ICO : 25729331

DIC : CZ25729331

Zapisany v Obchodnom registri u Krajského sidu v Brne, odd. C, vl. ¢. 37774

v zastOpeni organiza¢nou zlozkou
ZEMSKY Rohatec, s.r.o. - organiza¢na zlozka
So sidlom: Sasinkova 4, 909 01 Skalica
Statutarny zastupca: Rudolf Grof - veduci organizaénej zlozky
Osoba opravnena konat’ v mene zhotovitela:
- vo veciach technickych: Rudolf Grof (rudolf.grof(@zemsky.sk)

1ICO : 36279749

DIC: 2022118714

IC DPH : SK2022118714

Bank. spojenie : Slovenska sporitelna, a.s.

Cislo u¢tu IBAN: SK88 0900 0000 0002 5272 5905
SWIFT (BIC): GIBASKBX

Tel.: +421 905 759 984

E mail : rudolf.grof@zemsky.sk

Zapisany v Obchodnom registri Okresného siidu Trnava oddiel Po, vlozka ¢islo 10127/T /*
(dalej ako ,,zhotovitel** a objednavatel’ a zhotovitel’ spolu ako ,,zmluvné strany*)



1.

Clanok II.
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zvdzuje, ze za podmienok dohodnutych v zmluve na svoje naklady a na svoje
nebezpeCenstvo pre objednavatela zhotovi a doda dielo: ,,Rekonstrukcia stavidiel budovy
primdrneho predcistenia na Cistiarni odpadovych véd Trnava, k.ai. Zelened™ (dalej iba
»dielo®). Dielo pozostava najmé z rekonstrukcie stavidiel a ich pilierov v mieste realizacie diela
podla ¢l. III ods. 2 zmluvy, kde jestvujice zariadenia st poruchové, netesné a ich elektrické
servopohony su zvidcSsa nefunkéné. FunkCnost stavidiel je nevyhnutnou pre umoZznenie
vykonania Ukonov servisu aoprav jemnych strojnych hrablic (pre odstavenie natoku
odpadovych vod) - vykonavanie riadnej a efektivnej prevadzkovej ¢innosti. Realizaciou diela sa
zabezpeci obnova spolu 8 ks stavidlovych uzaverov pred budovou mechanického predcistenia v
mieste realizacie diela podl'a ¢l. I ods. 2 zmluvy, pricom v ramci diela dodavané zariadenia st
manualne ovladané a nerezové stavidla. Zhotovitel je v ramci diela povinny upravit’ aj betonové
plochy, ktoré suvisia so stavidlami ( zelezobeténové piliere, Zzelezobetonové lavky
a zelezobetonové muriky). Zhotovitel’ je pred zacatim demontaznych prac povinny vyskuasat’
funkénost’ jestvujicich stavidiel a zariadeni jemnych hrablic predtym, ako sa objednavatelom
(prostrednictvom technického dozora) odsuhlasi presmerovanie pritoku cez dva vybrané kanaly
a objednavatel musi tiez zhotovitel'ovi odsuhlasit’ aj objem cerpanej vody zavitovkovymi
cerpadlami tak, aby dve zostavy jemnych hrablic kapacitne postacovali pritoku odpadovej vody.
Pre demontazne a montazne prace stavidiel dodavanych v ramci realizacie diela je potrebné
zabezpecit' znizenie hladiny vo vnutri zI'abu jemnych hrablic (postup odsuhlasi zhotovitel'ovi
technicky dozor objednavatel’a).

V ramci realizacie diela sa vykona vymena stavidiel s tabul’'ami rozmeru 1800x1000 mm. Vyska
rdmu je viac ako 2750mm (vySka betonového piliera pred sanaciou) s kotvenim do existujiceho
U140 s naslednou kotevnou zalievkou. Ovladanie je mozné pomocou demontovatelného
ovladacieho kolesa s prevodovkou oto¢enou na betdénova lavku.

Zakladné parametre stavidiel.

Rozmery: A=1800 mm, B=1200 mm, C+D=2900 mm.
Zdvih: 1000 mm.
Material: ram a doska nerez A304 (SS), tesnenia EPDM,

Instalacia do existujuceho U-profilu 140.
Specifikacia stavidiel s prisluSenstvom je sucast'ou Prilohy ¢. 1 zmluvy.

V ramci realizacie diela sa vykona aj vycCistenie a obrisenie nastupnych lavok k stavidlam na
oboch stranach objektu. Obe st rozmeru 11,1x1,0 m = 11,1 m”. Plocha za vtokovu aj vytokovia
ast’ je 22,2 m°. Vykona sa aj sandcia vodorovnej &asti poloblukovych smerovych betonov
v pocte 6ks o rozmere 1,1 m*> = 6,6 m* celkom. Celkové plocha vodorovnej sanécie je cca 30 m”.

V ramci realizacie diela sa vykona aj plosna obnova vsetkych Zelezobetonovych pilierov
stavidiel zo vSetkych stran vratane sanacie koruny — 16 ks. Priblizny rozmer jedného piliera je
630x300x1200 mm. Plocha sanacie pilierov je cca 40 m?. Vykona sa aj sanacia betonov pod
kotou + 0,000. Jedna sa o piliere a spodnu ¢ast’ poloblukovych smerovych beténov 5000x1500
mm=7,5 m” pre jeden poloblikovy pilier. Spolu 6 ks o rozmere 7,5 m” = 45 m”. Krajné §tyri
piliere sa zasanuju aj s exteriérovou ¢astou v Sirke 2700x 1500 mm = 4,05 m’. Styri piliere spolu
o rozmere 17,0 m”. Na vtokovej strane sa vykona sandcia nadzemnej ¢asti (700 mm) murika hr.
300 mm privodného kanala, vratane koruny - celkova diZka oboch stran je 16 m aplocha
sandcie cca 30 m®. Komplexna sanacia na zvislych plochach ma vymeru cca 87 m”.

Stucast'ou realizovaného diela (plnenia poskytovaného zhotovitel'om) je aj jeho uvedenie do
prevadzky s vykonanim skuSky funkénosti a tesnosti, d’alej dodanie projektovej dokumentacie
skutocného vyhotovenia, certifikatov od vSetkych materiadlov a zariadeni a navodov na obsluhu
audrzbu v ramci diela dodanych zariadeni a zaskolenie obsluhy. Plnenie poskytované
zhotovitel'om v ramci realizacie diela je detailne Specifikované v Prilohe ¢. 1 zmluvy.



Objednavatel’ sa zavizuje, Ze riadne avc€as vyhotovené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnuti cenu v stlade s ¢lankom IV. zmluvy.

Rozsah diela a Specifikdcia prac a dodavaného materialu su uvedené v projektovej dokumentacii
COV Zelene¢ — rekonstrukcia stavidiel mechanického stupiia* vyhotovenej spoloénost'ou
Hycoprojekt, a.s. Presovska 55, 821 05 Bratislava (d’alej len ,,PD*) a v cenovej ponuke
zhotovitel'a zo dna 27.6.2022 (dalej len ,,cenova ponuka*). Cenova ponuka tvori neoddelitelnu
stcast’ zmluvy ako jej Priloha €. 1. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze je s PD detailne oboznameny a ze
tito ma na ucely realizacie diela k dispozicii a v tom ddésledku nepozaduje jej opakované
dorucenie objednavatel'om.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si je vedomy podmienok, za ktorych bude dielo realizované
a s realizaciou diela za tychto podmienok vyslovne sthlasi. Dielo je zhotovitel povinny
vyhotovit' vsulade sPD a tiez v sulade so zavdznymipokynmi technického dozora
objednavatela. Pred zacatim realizacie prac na zhotovovani diela je zhotovitel povinny si
nechat’ tieto pokyny technického dozora pisomne odsuhlasit’, inak nesie zodpovednost’ za vznik
pripadnej Skody v plnej vyske, ako aj za to ze dielo prepracuje podl'a pokynov zhotovitel'a na
vlastné naklady. Zmeny rozsahu realizovaného diela je nutné vykonat’ vylu¢ne formou dodatku.
Vo forme pokynov podla tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy je zhotovitel' povinny si nechat
vopred odsuhlasit’ odstavky objektu miesta realizacie diela podla ¢l. III ods. 2 zmluvy a
zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za akykol'vek nasledok spojeny s prerusenim prevadzky objektu
miesta realizacie diela podla ¢l. III ods. 2 zmluvy bez sihlasu technického dozora
objednavatela alebo v rozpore s tymto stthlasom (vo forme pokynu). V pripade nepriaznivych
poveternostnych podmienok (dazd’ a pod.) je zhotovitel’ povinny kontaktovat’ technicky dozor
objednavatela za G¢elom odsthlasenia postupu prac na realizacii diela po dobu trvania tychto
nepriaznivych poveternostnych podmienok majicich vplyv na realizaciu diela.

Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovit' dielo v zmysle platnych noriem, smernic, predpisov pre
stavbu. technickych noriem a v zmysle ostatnych vSeobecne zavidznych pravnych predpisov
platnych na izemi SR.

Zhotovitel' berie na vedomie a akceptuje, ze dielo je opravneny realizovat v subdodavke
prostrednictvom in¢ho odborne sposobilého subjektu len do rozsahu 50 % plnenia spadajuceho
pod rozsah diela a len za splnenia podmienky, ze subdodavatel'a zhotovitel'a pisomne odsuhlasi
objednavatel, pricom na realizaciu diela prostrednictvom konkrétneho subdodavatel'a nema
zhotovitel’ pravny narok, nakol'ko je vylu¢nym opravnenim objednavatela posudit’ a rozhodnut’,
¢i navrhovany subdodavatel’ je odborne spdsobily na realizaciu diela a ¢i jeho participaciou na
realizovanom diele nehrozia objednavatel'ovi akékol'vek ujmy na jeho pravach alebo zaujmoch.
Zhotovitel' zodpoveda za plnenie poskytnuté subdodavatelom v ramci realizacie diela rovnako,
ako by toto plnenie v ramci realizacie diela poskytol sam a objednavatel’ nie je a nebude
subjektom zodpovednostnych vzt'ahov medzi zhotovitelom a jeho subdodavatelmi. Zoznam
subdodavatel'ov zhotovitela, ktori sii znami v Case uzatvorenia zmluvy (v rozsahu obchodné
meno (nazov), adresa sidla alebo miesta podnikania, identifika¢né Cislo, identifikacné Cislo pre
dan a Specifikacia plnenia, ktoré bude v ramci realizacie diela poskytovat’), je obsiahnuty v
prilohe €. 2 zmluvy, ktora je neoddelitelnou stcastou zmluvy. V pripade, ak objednavatel’ zisti
akukol'vek skutoc¢nost, na zaklade ktorej bude mozno mat’ obavy, ¢i plnenie poskytované
konkrétnym subdodavatel'om v ramci realizacie diela bude poskytnuté riadne alebo vcas alebo
¢i neohrozi prava a zaujmy objednavatela, je objednavatel’ opravneny ur¢it a oznamit
zhotovitel'ovi, ze predmetny subdodavatel’ nie je opravneny pokracovat v poskytovani plnenia
smerujuceho k realizacii diela a objednavatel’ sa v tomto pripade (bez naroku na akukol'vek
kompenzaciu) zavizuje nahradit dotknutého subdodavatela inym odborne spdsobilym
subdodavatel'om (odsthlasenym objednavatelom) do 10 dni od dorucenia predmetného
oznamenia objednavatela zhotovitel'ovi.

Clanok I11.
Termin a miesto plnenia

Zhotovitel' sa zavidzuje zrealizovat’ dielo v rozsahu podla ¢lanku II. zmluvy v termine do 2
mesiacov odo dna platnosti zmluvy, pricom zacatie realizacie diela sa zhotovitel' zavizuje
uskutoénit’ do 10 dni odo diia platnosti zmluvy.
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Miestom plnenia je Cistiarenn odpadovych véd Zeleneé, Loka odpoéivadlo 9502 Zelened
(zapisana na LV ¢. 993 pre Okres Trnava, Obec: Zelenec, k. 0. Zelene¢) (objekt - budova
primarneho predcistenia; technologické zariadenie: stavidla).

V pripade, ak zhotovite' ukon¢i dielo pred terminom uvedenym vods. 1 tohto ¢lanku,
objednavatel’ sa zavdzuje riadne ukonéené dielo od zhotovitel'a prevziat’ aj v tomto skorSom
termine.

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ zrealizovat’” dielo jeho riadnym zhotovenim a odovzdanim
celéeho diela objednavatelovi - podpisanim Protokolu o odovzdani aprevzati riadne
zhotoveného diela opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. V protokole o odovzdani
a prevzati zhotoveného diela sa uvedu pripadné vady alebo nedorobky, ktoré ma odovzdavané
dielo v Case jeho odovzdania objednavatel'ovi. Objednavatel’ je opravneny odmietnut’ prevzatie
diela v pripade, ak ma dielo vady alebo nedorobky, a to az do doby ich odstranenia a rovnako
ma pravo postupovat’ tymto spoésobom v pripade nevyhovujicich funkénych skusok diela, ktoré
sa realizuj pred protokolarnym prevzatim diela objednavatel'om.

Zhotovitel vyhlasuje, ze s prisluSnou dokumentaciou vzt'ahujicou sa k realizacii diela sa riadne
oboznamil pred uzatvorenim zmluvy a objedndvatel’ sa zhotovitelovi zavizuje poskytnut’
stcinnost’ nevyhnutne potrebni na zrealizovanie diela.

Clanok IV.
Cena diela a platobné podmienky

Zmluvné strany dohodli na rozsah diela uvedeny v ¢lanku II. Predmet plnenia, v silade so
zakonom ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach a vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, pevnu cenu zahffiajucu
vSetky naklady zhotovitel'a na zrealizovanie diela, vratane dopravnych nakladov, vo vyske:

Cena celého diela spolu bez DPH: 125.680,00 €
DPH 20% 25.136,00 €
Cena celého diela spolu s DPH: 150.816,00 €

Slovom : stopitdesiattisicosemstoS$estnast’ Eur, 0 centov

Prenesenie dafovej povinnosti - dodanie stavebnych prac a dodanie tovaru s instalaciou alebo
montazou podla § 69 ods. 12 pism. j) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o DPH*).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena celého diela spolu podla ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je
kone¢na anemennd, zahfnajica vSetky naklady zhotovitela na realizaciu diela a splnenie
povinnosti podl'a ¢l. V ods. 1 zmluvy, vratane dopravnych nakladov.

Zmluvné strany berd na vedomie prenesenie danovej povinnosti podla § 69 ods. 12 pism. j)
zakona o DPH. V pripade dodania tovarov alebo sluzieb v ramci realizacie diela, ktoré
nepodliechaji  preneseniu  danovej povinnosti, je zhotovitel opravneny fakturovat
objednavatel'ovi aj DPH.

V pripade zmeny sadzby DPH pocas realizacie diela, bude tato Gétovand v zmysle pravnych
predpisov SR o dani z pridanej hodnoty platnych a u¢innych v ¢ase uskuto¢nenia zdanitel'ného
plnenia, pricom v pripade prenosu dailove] povinnosti podla § 69 zakona o DPH, nie je
zhotovitel' opravneny uctovat’ spolu s cenou diela aj DPH, ale nim vystavena faktira musi
obsahovat’ slovni informaciu ,,prenesenie danovej povinnosti, pricom objednavatel’ ako
platitel’, ktory je prijemcom plnenia, je v takomto pripade osobou povinnou platit DPH.
V pripade zmeny pravnej Upravy tykajlcej sa povinnosti platit DPH, st zmluvné strany povinné
postupovat’ podla pravnych predpisov SR o dani zpridanej hodnoty platnych v Case
uskuto¢nenia zdaniteI'ného plnenia.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ku dinu podpisu zmluvy nie je dlznikom spravcu dane a neexistuju
dovody, na zaklade ktorych by sa objednavatel’ mal stat’ ru¢itelom za dan podla § 69 ods. 14
v spojeni s § 69b zdkona o DPH a nie je zaradeny do zoznamu platitel'ov DPH, u ktorych nastali
dovody na zruSenie registracie pre DPH, vedenom Finan¢nym riaditel'stvom SR a zverejnenom
na portali Finanénej spravy Slovenskej republiky. Zhotovitel' d’alej vyhlasuje, Ze bezodkladne
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

po tom, ako bude mat’ vedomost’, ze je zaradeny do zoznamu platitel'ov DPH, u ktorych nastali
dovody na zrusenie registracie pre DPH, tato skutoCnost’ pisomne oznami objednavatelovi.

Ak sa naplnia podmienky podl'a § 69 a 69b zakona o DPH, zhotovitel' sa zavizuje uhradit’
objednavatelovi vSetky finan¢né naklady, ktoré v tejto suvislosti objednavatelovi vzniknu.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze preddavky sa nebudu poskytovat.

Z fakturovanej ceny celého diela spolu uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy je objednavatel’
opravneny zadrzat' Ciastku vo vySke 10 %. Polovica zcelej zadrziavanej cCiastky bude
zhotovitelovi vyplatena po prevzati celého diela objednavatelom v sulade s ¢l. III ods. 4
zmluvy, pri splneni podmienky, ze dielo bude prevzaté bez vad a nedorobkov. V pripade, Ze
v Protokole o odovzdani a prevzati riadne zhotoveného diela budi uvedené drobné vady
a nedorobky, ktoré nebrania prevzatiu diela, vyplati sa tato polovica z celej zadrziavanej Ciastky
az po ich odstraneni, pricom objednavatel' je povinny tuto zadrzanu Ciastku uhradit’ na ucet
zhotovitel'a do 15 dni po podpisani zapisu o ich odstrdneni opravnenymi zastupcami oboch
zmluvnych stran.

Zvysna cCast’ zo zadrziavanej cCiastky (tj. 5 % z ceny celého diela spolu bez DPH) sa
zhotovitel'ovi vyplati az po uplynuti zaruc¢nej doby podla ¢l. VII ods. 2 zmluvy, pokial' buda
vSetky v zaru¢nej dobe objednavatel'om reklamované vady zhotovitelom riadne odstranené.
Zadrziavani sumu je objednavatel’ opravneny pouzit’ na thradu nakladov na realizaciu oprav
diela v pripade, ak odstranenie vad diela nezabezpeci zhotovitel’.

Platby budi realizované bezhotovostnym spdsobom na zéklade faktar priebezne vystavovanych
zhotovitel'om na zdklade redlne vykonaného plnenia, pricom zhotovitel’ jej opravneny vystavit’
faktaru najviac raz za kalendarny mesiac.

Podkladom pre vystavenie faktiry bude zhotovitelom vyhotoveny a k fakture prilozeny stpis
vykonanych prac a dodavok schvalenych technickym dozorom objednavatela a musi byt
podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran a tiez mesacna sprava o postupe
realizacie diela, obsahujica popis zrealizovanych prac po stranke finan¢nej aj vecnej, pripadne
aj fotodokumentaciu. Koneénu - zuétovaciu faktiru sa zhotovitel zavdzuje vystavit' do 5
pracovnych dni po pisomnom (protokolarnom) prevzati zhotoveného diela objednavatel'om
postupom podla ¢l. 1T ods. 4 zmluvy. Prilohou faktary je aj Protokol o odovzdani a prevzati
riadne zhotoveného diela podpisany opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Spolu s
Protokolom sa objednavatelovi odovzda aj celkovy stpis vykonanych prac a dodavok
schvalenych technickym dozorom objednavatela, podpisany opravnenymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran, a iné dokumenty, ktoré¢ objednavatel’ poskytol zhotovitel'ovi na ucely plnenia
zmluvy alebo ktoré si nevyhnutne potrebné na riadne uzivanie zhotoveného diela alebo
uplatnenie pripadnej reklamacie diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani ku diiu podpisu
protokolu podla ¢l. TIT ods. 4 zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje vystavit' fakturu v elektronickej forme a dorucit’ ju objednavatel'ovi na
efaktury@tavos.sk.

Faktira musi obsahovat’ vSetky nalezitosti faktury podl'a zakona o DPH a Cislo zmluvy podla
evidencie objednavatela ako aj d’alsie podklady — prilohy k fakture ktoré¢ st uvedené v ods. 11
tohto ¢lanku zmluvy. Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dia jej vystavenia, priCom musi
byt doru¢ena objednavatel'ovi najneskor 20 dni pred terminom jej splatnosti. Diiom dorucCenia
faktary je den zaevidovania faktiry na podatelni objednavatela (v sulade s jeho internymi
predpismi). V pripade, ze vo faktire budu uvedené nespravne udaje, alebo nebude obsahovat
vsetky nalezitosti a podmienky uvedené v zmluve, je to dovod na odmietnutie faktury a jej
vratenie na prepracovanie. Zhotovitel nema za danych okolnosti pravo fakturovat' sankciu
z omeskania hrady faktiry. Nova lehota splatnosti v danom pripade zac¢ne plynat' az po
doruceni novej faktiury objednavatel'ovi.

V pripade vratenia faktiry je objednavatel’ povinny pisomne informovat zhotovitela
o dovodoch jej vratenia, pricom zhotovitel’ je povinny vystavit’' novl opravena faktaru s novou
lehotou splatnosti a pripadne aj doplnit’ pozadované chybajtice prilohy.

V pripade, ze pri realizacii diela nebude nutné zrealizovat vSetky polozky podla Cenovej
ponuky, alebo bude postacovat’ ich vykonanie v mensom rozsahu, zhotovitel’ bude fakturovat
objednavatelovi iba skuto¢ne realizované prace a dodavky. Stpis tychto nevykonanych prac
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1.

(plneni), odsthlasenych technickym dozorom objednavatela, predlozi zhotovitel
objednavatelovi do prilohy k zG¢tovacej faktire podl'a ods. 11 tohto ¢lanku zmluvy.

Clanok V.
Podmienky vykonania diela

Povinnosti zhotovitel'a:

a)

b)

c)
d)

2)

h)

i)

Zhotovitel' sa zavidzuje vyhotovit' dielo riadne, s nalezitou odbornou starostlivostou,
v ramci dohodnutého rozsahu a dohodnutych terminov, v sulade s platnymi normami,
smernicami, a ostatnymi vseobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
SR.

Za riadenie prac, ktoré suvisia s realizaciou diela zodpoveda osoba opravnena konat’ v
mene zhotovitela vo veciach technickych podla ¢l. I zmluvy, ktora je opravnena
vykonavat’ zapisy do stavebného dennika, podpisovat’ a odovzdavat objednavatelovi
dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy, a s nim stvisiacu technicku a sprievodnu
dokumentaciu.

Stavebny dennik zalozi zhotovitel’ diela.

Zhotovitel’ je povinny zaslat” oznamenie na prislusny inSpektorat prace v zmysle NV SR
¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko, ak dielo podlicha tomuto oznameniu v zmysle tohto nariadenia.

Zhotovitel' diela je povinny na pracovisku dodrziavat’ predpisy BOZP a PO v zmysle
zakonov a vyhlaSok platnych na uzemi SR, ato tak na tseku ,,Bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci ako aj na useku ,,Poziarnej ochrany“. V ramci plnenia uvedenych
povinnosti zhotovitel' zodpovedd usvojich zamestnancov, vratane pracovnikov
subdodavatel'skych prac a¢innosti pre zhotovitela, v celom rozsahu za plnenie
povinnosti na useku BOZP, ktoré vyplyvaji zo zékona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v plathom zneni
azo suvisiacich predpisov z danej oblasti (oboznamovanie - Skolenie, zdravotna
starostlivost, urcenie rizik, odborna spodsobilost, vybavenost OOPP, kontrola
dodrziavania zasad BP, pracovné urazy, poskytovanie prve] pomoci, vystrazné
oznacenia, zabrany, zakazy faj¢enia, pozivania alkoholickych napojov a in¢).

Zhotovitel' bude pri  svojej ¢innosti v celom rozsahu dodrziavat’ a plnit’ ustanovenia
zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskor$ich zmien a doplneni
a ustanovenia vyhlasky ¢. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich zmien
a doplneni vratane ustanoveni suvisiacich predpisov pre danl oblast’ a zabezpeéi
Skolenie svojich pracovnikov a pracovnikov svojich subdodavatel'ov v ramci dotknutych
predpisov.

Zhotovitel' sa zavidzuje po celi dobu realizacie diela udrziavat’ v mieste vykonu diela
Cistotu a poriadok a zabezpeCit bezpecnost chodcov (zamestnancov a inych
opravnenych osob) a motorovych vozidiel pohybujicich sa v mieste realizacie diela.
V pripade nedodrzania tohto ustanovenia sa zhotovitel’ zavizuje vyplatit’ nahradu Skody
poskodenym.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela likvidovat’ ostatny aj nebezpetny odpad
v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov, ako aj v zmysle prislusnych vykonavacich predpisov
a dolozit’ pri odovzdavacom a preberacom konani predpisany doklad o jeho likvidacii na
predpisanej skladke TKO, pripadne inej skladke, ktora zodpovedd prislusnym
predpisom.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri zhotoveni diela pouZije len materialy, ktoré splnaju
podmienky a poziadavky v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni. Zhotovitel' sa zavizuje v
ramci realizacie diela dodat’ stavebné vyrobky v kvalite Specifikovanej v zmluve.
Zhotovitel’ je objednavatelovi na zaklade jeho Ziadosti povinny preukazat’ pozadovanu
kvalitu pouzitych materialov na realizaciu diela, vratane tych, ktorych pouzitic na
realizaciu diela sa planuje.



k)

D

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi objednavatel'ovi porusenim povinnosti pri
realizovani diela. Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktort pri vykonavani diela pre
objednavatela podl'a ustanoveni zmluvy spdsobi svojim konanim tretim osobam.
Zhotovitel’ sa zavidzuje nespevnené ako aj spevnené plochy, do ktorych zasiahne v ramci
realizacie diela, uviest’ do povodného stavu.

m) Spolu so zhotovenym dielom je zhotovitel povinny objednavatelovi odovzdat aj

p)

q)

stavebny dennik, certifikaty a atesty od zabudovanych materidlov a inStalovanych
zariadeni, projektovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia, prehlasenie o zhode na
dodavany material, navody na obsluhu a Gdrzbu zariadeni, zaruc¢né listy a dokumenty,
ktoré st nevyhnutne potrebné na riadne uZzivanie diela alebo uplatnenie pripadne;
reklamacie diela, pripadne potvrdenie o ich odovzdani v ramci odovzdavacieho konania
podl'a ¢l. I1I ods. 4 zmluvy. Odovzdavaciu dokumentaciu je zhotovitel' povinny dodat’ v
4 pisomnych vyhotoveniach a aj v elektronickej forme na DVD/USB nosi¢i.

Drobné zmeny adoplnky vyplyvajuce z operativnych potrieb pri zabezpeCovani
realizacie diela, ktoré st v stlade s vymedzenim pravomoci zastupcov oboch zmluvnych
stran opravnenych konat’ vo veciach technickych, budu realizované formou zapisov do
stavebného dennika.

Zhotovitel' sa zavidzuje dodrziavat pravne predpisy na useku ochrany pred nelegalnym
zamestnavanim a nelegalnou pracou — najma zakon ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov a zakon ¢. 5/2004
Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Zhotovitel' sa zaviazuje, Ze pokial bude na ucely realizacie diela zamestnavat’ Statneho
prislusnika tretej krajiny, tak vo vztahu ktejto osobe budi splnené podmienky
ustanovené v §§ 21 a 23a ods. 1 a 2 zakona ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach zamestnanosti a o
zmene a doplneni niektorych zakonov. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi za
dodrzanie tychto podmienok aj u svojich subdodavatelov aje povinny priebezne
kontrolovat’ dodrziavanie tychto predpisov vo vzt'ahu k nelegilnej praci a nelegdlnemu
zamestnavaniu aj u svojich subdodavatel'ov. V pripade porusenia uvadzanych povinnosti
zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om nesie zhotovitel' zodpovednost’ za akukol'vek
Skodu (najmi za sankcie a iné obdobné plnenia), ktori nesplnenim povinnosti podla
tohto pismena tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy objednavatel’'ovi sposobi.

Zhotovitel' je povinny najneskor pri odovzdavacom a preberacom konani staveniska
odovzdat’ objednavatel'ovi zoznam zamestnancov (zhotovitel’a aj subdodavatel'ov), ktori
sa budl podielat’ na realizacii diela. Zhotovitel' je tiez povinny za seba a svojich
subdodavatel'ov riadne preukazat’, ze u 0sob, s ktorymi maji zalozeny pracovnopravny
vztah na ulely realizacie diela, boli splnené povinnosti zamestnavatela na tseku
prihlasovania zamestnancov do registra poistencov a sporitelov starobného
dochodkového sporenia v lehotach podl'a § 231 ods. 1 pism. b) zakona ¢. 461/2003 Z. z.
o socialnom poisteni v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,registratna povinnost™).
V pripade nesplnenia tejto povinnosti voci objednavatel'ovi je objednavatel’ opravneny
odmietnut’ odovzdanie staveniska. Ak zhotovitel riadne nepreukaZze tieto skutoénosti ani
v dodato¢nej lehote 5 pracovnych dni odo dha neodovzdania staveniska, objednavatel je
opravneny od zmluvy odstipit’ a postupovat’ podla ¢l. IX zmluvy. V pripade vzniku
registratnej povinnosti zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'ov v priebehu realizacie
diela, je zhotovitel povinny preukazat’ jej splnenie najneskor v deni, kedy sa dotknuty
zamestnanec zacne podiel'at’ na realizacii diela.

2. Prava a povinnosti objednavatel’a:

a)

b)

Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko (miesto realizacie diela)
v termine do 10 dni od uzatvorenia zmluvy. K prevzatiu staveniska vyzve objednavatel’
zhotovitel'a (e-mailom na adresu osoby opravnenej konat’ v mene zhotovitel'a vo veciach
technickych) minimalne 3 pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania.

Objednavatel’ poveruje vykonom technického dozoru pocas prac na diele Ing. Daniela
Burdeja (burdej@tavos.sk), ktory je opravneny vykonavat zapisy do stavebného
dennika, podpisovat’, prerusit’ prace — v pripade ohrozenia bezpecnosti prace, Zivotov
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alebo zdravia pracovnikov alebo ak hrozia vazne Skody a je opravneny za objednavatel’a
preberat’ prace ako i dielo, ktorého realizacia je predmetom zmluvy.

¢) Kontrolou dodrziavania povinnosti zhotovitela podla ¢l. V ods. 1 pism. o), p), q)
zmluvy (za seba a svojich subdodavatel'ov) je povereny Bc. Roman Pokopec.

d) Objednavatel’ je opravneny priebezne kontrolovat’ realizaciu diela. Ak pri kontrole zisti,
ze zhotovitel' vykonava dielo vrozpore so svojimi povinnostami podla zmluvy,
nevykondva dielo podl'a platnych noriem alebo smemic, pripadne realizuje dielo
vrozpore s predpismi BOZP alebo predpismi pre vystavbu ainymi vSeobecne
zaviaznymi pravnym predpismi platnymi na uzemi SR alebo v rozpore s pokynmi
technického dozora, ma pravo ziadat, aby zhotovitel odstranil tieto nezrovnalosti
vzniknuté pri zhotovovani diela a d’alej dielo zhotovoval riadne v stlade s podmienkami
stanovenymi v zmluve. V pripade, ze zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do 7
dni odo dna, ked” mu objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie uvedenym
poziadavkam objednavatel'a, povaZzuje sa jeho konanie za podstatné porusenie zmluvy (§
345 Obchodného zdkonnika) a objednavatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’.

e) KprediZzeniu terminu realizicie diela modZe, okrem neposkytnutia sG&innosti
objednavatelom, dojst’ len na zaklade pdsobenia vys$Sej moci, pricom za okolnosti
vylucujuce zodpovednost’ (vys§iu moc) sa povazuje najma:

a. vojna

b. epidémia

C. povoden

d. Strajk

€. kroky vladnej administrativy (radikdlna zmena legislativy, zédkaz vystavby

v danom Uzemi...)

f) V pripade posobenia vy$sej moci, ktora ma vplyv na prediZenie terminu realizicie
diela, je zhotovitel’ povinny oznamit’ objednavatel'ovi vzniknut prekazku a jej dosledky
na plnenie zmluvnych povinnosti. Musi tak urobit’ v primeranej lehote po tom, ¢o sa
o vzniku prekazky dozvedel alebo mal dozvediet, v opacnom pripade zodpovednost’
zhotovitela za nahradu $kody nezanika a objednavatel’ si moze voci zhotovitelovi
nahradu skody narokovat’.

Clanok VL
Vlastnicke pravo

Material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel'. Kipna cena tychto
veci, ako aj cena za ich pouzitie je sucastou dohodnutej ceny celého diela spolu v ¢L. IV ods. 1
zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do
nehnutelnosti v mieste realizacie diela, na ktorej prebieha realizacia diela.

Clanok VII.
Zarucné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, ze pocas zaru¢nej doby ma objednavatel’
pravo pozadovat a zhotovitel’ ma povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku S rokov (60 mesiacov) na stavebné prace a 2 roky (24
mesiacov) na dodavané strojno-technologické zariadenia, ak ich vyrobca neposkytuje dlhsiu
zarucnu dobu a poskytnuté sluzby. Zaru¢na doba zacina plynut’ diiom protokolarneho prevzatia
diela podla ¢l. III ods. 4 zmluvy.

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je pozadovany zmluvou alebo neplni
Gcel, pre ktory bolo dielo zhotovené, pripadne svojim rozsahom nezodpoveda rozsahu
stanovenému zmluvou.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktor¢ ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatel'ovi ako aj za
vady, ktor¢ sa prejavia v zarucnej dobe.

Pripadné¢ vady diela, ktoré sa vyskytni v zarucnej dobe, musi objednavatel uplatnit’
u zhotovitel'a pisomne (listom na adresu sidla zhotovitel'a) alebo emailom, s opisom vady a
pripadne aj fotodokumentaciou, najneskoér do 15 dni odo dna zistenia vad odovzdaného.
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Zhotovitel' sa zavizuje pisomne (listom na adresu sidla objednéavatela) alebo e-mailom na e-
mailovii adresu osoby opravnenej konat' v mene objednavatela vo veciach technickych
zareagovat’ na reklamaciu objednavatela bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 3
pracovnych dni po tom, ¢o sa o vade diela dozvedel.

Zhotovitel’ sa zavidzuje zacat’ s odstrafiovanim vad diela bez zbyto¢ného odkladu po uplatneni
opravnenej reklamacie objednavatel’a a odstranit’ ich v ¢o technicky najkrat§om moZznom ¢ase,
najneskor vSak do 10 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatel’a v stilade s ods. 5
tohto ¢lanku zmluvy. V pripade, Ze odstranenie reklamovanej vady nie je v uvedenom termine
z objektivnych dévodov mozné, vykona sa odstranenie vady v termine uréenom pisomnou
dohodou (aj e-mailom) zmluvnych stran.

V pripade, ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel'a v dohodnutej lehote alebo
nezacne odstranovat’ reklamovani vadu bez zbyto¢ného odkladu po jej uplatneni, pripadne
neodstrani reklamovanu vadu najneskor v lehote uvedenej v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy alebo
v lehote urenej dohodou zmluvnych stran, je objednavatel’ opravneny reklamovani vadu
odstranit’ sam, resp. prostrednictvom in¢ho zhotovitel'a a naklady na opravu a odstranenie vady
sa zhotovitel' zavidzuje zaplatit’, resp. stihlasi s tym, aby uhrada bola realizovana zo zadrzane;
sumy podl'a ¢l. IV ods. 8 zmluvy.

Clanok VIIL.
Sankcie

V pripade omeskania objednavatela s (thradou faktary, je zhotovitel opravneny fakturovat’
objednavatelovi Grok z omeSkania vo vyske 0,05% z fakturovanej sumy bez DPH za kazdy
zaCaty dei omeskania.

Ak zhotovitel nedodrzi termin realizacie diela podl'a ¢lanku III. ods. 1 zmluvy (je v omeskani)
z in¢ho dovodu nez pdsobenie vyssej moci, je povinny uhradit objednavatelovi urok z
omeskania vo vyske 0,05 % z ceny celé¢ho diela spolu bez DPH za kazdy zacaty defi omeskania.
Ak zhotovitel' nezareaguje na reklamaciu objednavatel’a alebo neodstrani reklamovan(i vadu v
lehotach podla ¢l. VII ods. 5 alebo 6 zmluvy, je povinny uhradit’ objednavatelovi trok z
omeskania vo vyske 120,-€ za kazdy zacaty defi omeskania.

Ak zhotovitel’ bez zakonného alebo zmluvne dohodnutého dévodu zanecha zhotovovanie diela,
je povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 15 % z ceny celého diela spolu
bez DPH. Zanechanim zhotovovania diela sa rozumie stav, ked’ zhotovitel’ nezacne poskytovat’
plnenie smerujuce k realizacii diela alebo ak toto plnenie prestane poskytovat’.

Zmluvné strany si pre pripad omeSkania zhotovitel'a dohodli jednorazovi pausalizovani
nahradu internych administrativnych monitorovacich nakladov vo vySke 200 Eur bez DPH,
ktoru je povinny uhradit’ zhotovitel’.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu skody spésobenej
konanim alebo nekonanim zhotovitela.

Clanok IX.
Odstapenie od zmluvy

Ak zhotovitel’ neplni niektorti zo zmluvnych povinnosti, objednavatel’ je opravneny pisomnym
oznamenim (aj e-mailom) vyzvat’ zhotovitel'a, aby svoje povinnosti riadne plnil a zanedbania
dal do poriadku v primeranej lehote, pripadne v lehote uréenej zmluvou.
Objednavatel je opravneny od zmluvy odstapit™:
2.1. v pripade, ak zhotovitel' hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym sposobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitel'a sa povazuje najma:
2.1.1. zhotovitel’ zanecha realizaciu diela a prejavuje imysel v diele nepokracovat,
2.1.2. ak zhotovitel bez zbytocného odkladu, najneskoér do 7 dni odo dna, ked mu
objednavatel’ oznamil svoju poziadavku, nevyhovie poziadavkam objednavatel’a
na odstranenie nezrovnalosti vzniknutych pri zhotovovani diela.



2.1.3. ak u zhotovitel'a dojde k tpadku, alebo platobnej neschopnosti, zhotovitel’ vstipi
do likvidacie, alebo bude vydané rozhodnutie o zacati konkurzu alebo
reStrukturalizacie voci zhotovitel'ovi, alebo ak vo¢i nemu bude vedené exekucéné
konanie alebo ak nastane podobna skuto¢nost’, ktora by mohla ovplyvnit' d’alSie
plnenie zmluvy;

2.1.4. v pripade, ak zhotovitel' poru$il zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta
a v pripadoch, ak to ustanovuje Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odsthpit’ len:

3.1. v pripade, ak objednavatel’ hoci aj z nedbanlivosti porusi zmluvu podstatnym spdsobom,
pri¢om za podstatné poruSenie zmluvy zo strany objednavatel’a sa povazuje:

3.1.1. ak objednavatel neuhradi faktiru ani do dvoch kalendarnych mesiacov po
uplynuti lehoty splatnosti,

3.1.2. ak objednavatel napriek pisomnej vyzve neposkytne zhotovitel'ovi potrebnu
suc¢innost nevyhnutnu k realizacii diela,

3.1.3. ak objednavatel’ bezdovodne odmietne prevziat dielo;

3.2. vpripade, ak objednavatel' porusil zmluvu nepodstatnym spdsobom a nesplnil svoju
povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora mu bola poskytnuta a v pripadoch,
ak to ustanovuje Obchodny zdkonnik v Gi¢innom zneni.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle zmluvy za

podstatné porusenie zmluvy, moze opravnend strana od zmluvy odstapit, pokial to oznami

pisomne druhej strane bez zbyto¢ného odkladu, najneskor vsak do 30 pracovnych dni po tom,
ako sa o poruseni dozvedela. Pre urCenie lehoty je rozhodujici datum poStovej peciatky
odoslania oznamenia o odstiipeni od zmluvy.

Potom ¢o oznamenie o odstipeni nadobudne platnost’, zhotovitel’ urychlene :

5.1.  zastavi vSetky d’alSie prace s vynimkou takych, ku ktorym dal technicky dozor pokyn na

dokonéenie z dovodu ochrany Zivota, majetku, bezpe¢nosti na diele a pod.;

5.2. odovzda vsetku dokumentaciu zhotovitel'a;

5.3. odstrani z miesta realizicie diela celé vybavenie a materidly, okrem tych, ktoré st

potrebné k zaisteniu bezpec¢nosti.

Odstapenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran vyplyvajice zo zmluvy, okrem

povinnosti zhotovitel'a pri zaniku a odstipeni od zmluvy, narokov objednavatela uvedenych

v zmluve, na nahradu sposobenej Skody, na zmluvné pokuty, sankcie, resp. zakonné sankcie

a uroky.

Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku

diiu odstapenia nachadza. Zhotovitel odovzda objednavatelovi spolu s rozostavanym dielom

vSetky prevzaté listiny a materialy od objednavatela.

O odovzdani a prevzati rozostavan¢ho diela pri odstipeni od zmluvy spiSu povereni zastupcovia

stran protokol, ktory obsahuje rozsah odovzdavanej Casti diela, supis odovzdavanych dokladov

a ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho sa uvedie osobitne zaplatena Ciastka a Ciastka

zostavajuca k uhrade, datumy a podpisy poverenych zastupcov.

Clanok X.
Zavereéné ustanovenia

. Vzajomné vztahy zmluvnych stran, pokial’ nie su upravené¢ v zmluve sa riadia prisluSnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov
a ostatnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi na Gizemi SR. Pre pripad sporov
alebo nezrovnalosti ohl'adom zavdzkov vyplyvajicich zo zmluvy sa stanovuje nasledovné
poradie dblezitosti dokumentov:
1. Zmluva,
ii. Obchodny zakonnik a ostatné vSeobecne zavizné pravne predpisy,
iii. Cenova ponuka a ostatné sut'azné podklady.
. Zmluvu mozno menit' a dopliat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi

zastupcami oboch zmluvnych stran. Navrhy dodatkov st opravnené podavat’ obe zmluvné strany.
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. Zmenu obchodného mena, sidla, DIC, pravnej formy, adresy pre poStovy styk, &isla Gétu,
telefonnych Cisiel, e-mailovej adresy a mien kontaktnych osob (vratane technického dozora) nie
je potrebné vykonat’ dodatkom, postacuje jednostranné pisomné oznamenie tychto skutocnosti
doru¢ené¢ druhej zmluvnej strane, ktoré¢ bude podpisané opravnenymi zastupcami konajicej
zmluvnej strany. Zmluvné strany sa zavidzuji, 7e kazdi zmenu udajov uvedenych v
predchadzajicej vete oznamia druhej zmluvnej strane do 10 dni, odkedy ku zmene doslo.
. Zhotovitel' sa zavdzuje, ze technické informacie, ktoré mu boli zverené¢ objednavatelom,
nespristupni tretim osobam alebo tieto informacie nepouzije pre iné ucely nez pre plnenie
podmienok zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuji zachovavat' obchodné tajomstvo podla § 17
anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ostatnych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych na uzemi SR.
. Zmluvné strany sa zavidzuju, ze pripadné spory vyplyvajuce zo zmluvy budu riesit
dobromysel'ne vzajomnym rokovanim. Ak sa nedosiahne dohoda v spornych otazkach, spor
bude predlozeny k rozhodnutiu prisluinému vieobecnému stidu podla zakona ¢. 160/2015 Z. z.
Civilny sporovy poriadok.
. Do plynutia lehdt pocitanych na dni sa nezarativa den rozhodujicej udalosti. Listiny zasielané
medzi zmluvnymi stranami prostrednictvom postového podniku sa povazuju za dorucené aj
v pripade, ze sa zasielka vrati odosielatel'ovi s relaciou postového podniku ,,Adresdt neznamy*
alebo ,,Neprevzaté v odbernej lehote®, alebo ak ju adresat odmietol prevziat’, a to diiom, ked’ sa
zasielka vratila odosielajicej zmluvnej strane.
. Zhotovitel’ berie na vedomie a akceptuje, ze zmluva (vratane jej priloh) podlieha reZzimu zakona
¢. 21172000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdakonov
(zakon o slobode informacii) ako povinne zverejiiovand zmluva anema namietky voci
zverejneniu akéhokol'vek udaju obsiahnutého v zmluve.
. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze si splnil oznamovaciu povinnost’ mu vyplyvajicu z § 6 zdkona o DPH a
ze v pripade uctu vedené¢ho v penaznom ustave, ktory je Specifikovany v ¢l. I zmluvy sa jedna o
acet vedeny u poskytovatel'a platobnych sluzieb alebo u zahraniéného poskytovatela platobnych
sluzieb pouzivany na vykon podnikatel'skej ¢innosti, ktory bol predpisanym sposobom
oznameny Finanénému riaditel'stvu Slovenskej republiky.
. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych
stran, ucinnost’ v stlade s § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zédkonnik a je vyhotovena v 3
rovnopisoch, priCom objednavatel’ obdrzi 2 rovnopisy zmluvy a zhotovitel' 1 rovnopis zmluvy.
Zmluvné strany potvrdzuji, ze si zmluvu precitali, s jej obsahom suhlasia, nakolko je
prejavom ich slobodnej a vaZznej vole zbavenej akychkol'vek omylov, na znak &oho ju
vlastnoru¢ne podpisali.

Priloha ¢. 1.  Cenova ponuka

Priloha €. 2.  Zoznam subdodavatel'ov

V Piestanoch, dna ..........cceene. 2022 Vo, ,dfa 2022

za objednavatel’a: za zhotovitel'a:

Trnavska vodirenska spolo¢nost’ a.s. ZEMSKY Rohatec, s.r.o. v zastupeni
ZEMSKY Rohatec, s.r.o.- organiza¢na zlozka

Ing. Vladimir Pucik Rudolf Grof

predseda predstavenstva a.s. veduci organizacénej zlozky

Ivan Siska
podpredseda predstavenstva a.s.
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