

# Z M L U V A č. 128592 08U01

o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

---

## Článok I. Zmluvné strany

### 1. Poskytovateľ dotácie:

Sídlo:  
IČO:  
DIČ:  
Štatutárny zástupca:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu vo formáte IBAN:  
SWIFT:  
(ďalej len „fond“)

### Environmentálny fond

Martinská 49, 821 05 Bratislava  
30 796 491  
2021925774  
Mgr. Peter Kalivoda, riaditeľ  
Štátna pokladnica  
SK09 8180 0000 0070 0021 4051  
SPSRSKBA

a

### 2. Prijemca dotácie:

Sídlo:  
IČO:  
Štatutárny zástupca:  
Bankové spojenie:  
Číslo samostatného bankového účtu vo formáte IBAN:  
SWIFT:  
(ďalej len „prijemca dotácie“)

### Obec Slovenská Kajňa

Hlavná 4/6, 094 02 Slovenská Kajňa,  
okres Vranov nad Topľou  
00332852  
Jozef Durkaj, starosta obce  
Všeobecná úverová banka, a.s.  
SK59 0200 0000 0016 6249 5756  
SUBASKBX

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

## **Článok II. Úvodné ustanovenia**

1. Fond bol zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Environmentálnom fonde“) ako štátny fond na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie.
2. Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu číslo 128592/BK4AP-68/18 zo dňa 13.03.2018 vydaného podľa § 4 ods. 3 zákona o Environmentálnom fonde (ďalej len „rozhodnutie“) bola na základe žiadosti príjemcu dotácie číslo 128592 zo dňa 20.09.2017, podanej v rámci Špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018, oblasť: Ochrana a využívanie vôd, činnosť BK4AP Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov (ďalej len „žiadosť“) poskytnutá príjemcovi dotácie podpora vo forme dotácie vo výške 200.000,00 EUR, slovom: (dvestotisíc eur) (ďalej len „dotácia“).
3. Poskytnutá dotácia na predmet podpory podľa tejto zmluvy nie je štátnou pomocou v zmysle pravidiel o štátnej pomoci podľa zákona č. 358/2015 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.

## **Článok III. Predmet zmluvy**

1. Táto zmluva sa uzatvára podľa § 9 ods. 6 zákona o Environmentálnom fonde na základe rozhodnutia špecifikovaného v Článku II. bod 2. zmluvy a vo väzbe na žiadosť príjemcu dotácie.
2. Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu podrobne špecifikovaného v Článku IV. zmluvy. Podpora sa poskytuje z prostriedkov fondu; nejedná sa o finančné prostriedky poskytnuté z Európskej únie.

## **Článok IV. Účel použitia poskytnutej dotácie, predmet projektu a termín realizácie projektu**

1. Poskytnutá dotácia sa účelovo použije na:

a) Účel dotácie (názov projektu):

**Kanalizácia a ČOV Benkovce - Slovenská Kajňa**

Miesto realizácie projektu:

Slovenská Kajňa

Okres:

Vranov nad Topľou

Stavebné povolenie povoľujúce realizáciu projektu č.:

2079/92-Aš

Zo dňa:

03.12.1992

Vydané: (kým)

Obvodný úrad pre životné prostredie  
vo Vranove nad Topľou

Právoplatné dňa:

26.12.1992

|                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Rozhodnutie povoľujúce realizáciu projektu č.:            | 218/94-Aš                                                 |
| Zo dňa:                                                   | 02.03.1994                                                |
| Vydané: (kým)                                             | Obvodný úrad pre životné prostredie vo Vranove nad Topľou |
| Právoplatné dňa:                                          | 05.04.1994                                                |
| Rozhodnutie povoľujúce zmenu termínu ukončenia stavby č.: | 2079/92-Aš a 218/94-Aš                                    |
| Zo dňa:                                                   | 27.11.1996                                                |
| Vydané: (kým)                                             | Okresný úrad vo Vranove nad Topľou                        |
| Právoplatné dňa:                                          | 02.01.1997                                                |
| Rozhodnutie povoľujúce zmenu termínu ukončenia stavby č.: | 237/96-An                                                 |
| Zo dňa:                                                   | 17.06.2002                                                |
| Vydané: (kým)                                             | Okresný úrad Vranov nad Topľou                            |
| Právoplatné dňa:                                          | 06.07.2002                                                |
| Rozhodnutie povoľujúce zmenu termínu ukončenia stavby č.: | 2006/00307-04                                             |
| Zo dňa:                                                   | 19.01.2006                                                |
| Vydané: (kým)                                             | Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou   |
| Právoplatné dňa:                                          | 25.01.2006                                                |
| Oznámenie o vykonaní opravy č.:                           | 2011/01112-01                                             |
| Zo dňa:                                                   | 28.11.2011                                                |
| Vydané: (kým)                                             | Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou   |
| Rozhodnutie povoľujúce zmenu termínu ukončenia stavby č.: | 2011/00174-04                                             |
| Zo dňa:                                                   | 16.02.2011                                                |
| Vydané: (kým)                                             | Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou   |
| Právoplatné dňa:                                          | 21.02.2011                                                |
| Rozhodnutie povoľujúce zmenu termínu ukončenia stavby č.: | OU-VT-OSZP-2015/007065-05                                 |
| Zo dňa:                                                   | 05.11.2015                                                |
| Vydané: (kým)                                             | Okresný úrad Vranov nad Topľou                            |
| Právoplatné dňa:                                          | 09.12.2015                                                |
| b) Projektová dokumentácia vypracovaná: (kým)             | PEhAES a.s., Prešov, Slovenská ul. č. 69, 080 32 Prešov   |
| Názov:                                                    | Kanalizácia a ČOV Benkovce, Slovenská Kajňa               |
| Dátum:                                                    | 05/1992                                                   |

## 2. Termín realizácie projektu:

(začiatok a ukončenie – mesiac/rok): 05/1993 - 12/2019

## 3. Celkové náklady projektu s DPH: 1.204.081,93 EUR

## 4. Podrobný opis činností a prác realizovaných v roku 2018:

Dotácia a finančné prostriedky z iných zdrojov budú použité na realizáciu projektu "Kanalizácia a ČOV Benkovce - Slovenská Kajňa".

Zrealizuje sa objekt SO 18 Stoková sieť Grúň:

- stoka B v staničení km 0,040 - 0,673 z rúr PVC DN 315, v celkovej dĺžke 633m. Vybuduje sa 15ks kanalizačných šachiet (Š230, Š231, Š232, Š233, Š234, Š235, Š236, Š237, Š238, Š239, Š240, Š241, Š242, Š243, Š244).

Uvedené činnosti a práce budú realizované v súlade s rozpočtom projektu (príloha č. 1 zmluvy).

Opis činností a prác špecifikovaný v tomto bode bude realizovaný v zmysle projektovej dokumentácie uvedenej v Článku IV. bod 1. písm. b) zmluvy overenej príslušným orgánom povoľujúcim realizáciu projektu a zároveň podľa rozhodnutia uvedeného v Článku IV. bod 1. písm. a) zmluvy.

V prípade akýchkoľvek pochybností zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu činností a prác, ktoré majú byť vykonané v rámci projektu za rok 2018, financovanie ktorých je účelom poskytnutia dotácie podľa tejto zmluvy, sú zmluvné strany viazané aj špecifikáciou projektu uvedenou v žiadosti príjemcu dotácie označenej v Článku II. bod 2. zmluvy.

## 5. Dodávateľ(lia) projektu:

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Obchodné meno dodávateľa : | Ing. Peter Paulovčák - VODIP                        |
| Sídlo:                     | Zeleninárska 3, 071 01 Michalovce                   |
| IČO:                       | 17194415                                            |
| Registrácia:               | v Živnostenskom registri Okresného úradu Michalovce |
| Živnostenský register č.:  | 807-5525                                            |
| Zmluva o dielo č.:         | 05-05-2000                                          |
| Zo dňa:                    | 26.04.2000                                          |
| Dodatok č.:                | 1                                                   |
| Zo dňa:                    | 17.09.2003                                          |
| Dodatok č.:                | 2                                                   |
| Zo dňa:                    | 11.07.2005                                          |
| Dodatok č.:                | 3                                                   |
| Zo dňa:                    | 23.03.2011                                          |
| Dodatok č.:                | 4                                                   |
| Zo dňa:                    | 28.03.2011                                          |
| Dodatok č.:                | 5                                                   |
| Zo dňa:                    | 07.09.2012                                          |

|             |            |
|-------------|------------|
| Dodatok č.: | 6          |
| Zo dňa:     | 07.09.2012 |
| Dodatok č.: | 7          |
| Zo dňa:     | 01.10.2014 |
| Dodatok č.: | 8          |
| Zo dňa:     | 02.10.2014 |
| Dodatok č.: | 9          |
| Zo dňa:     | 05.10.2015 |
| Dodatok č.: | 10         |
| Zo dňa:     | 05.10.2015 |
| Dodatok č.: | 11         |
| Zo dňa:     | 06.09.2016 |
| Dodatok č.: | 12         |
| Zo dňa:     | 07.09.2016 |
| Dodatok č.: | 13         |
| Zo dňa:     | 18.09.2017 |
| Dodatok č.: | 14         |
| Zo dňa:     | 18.09.2017 |

6. Podmienkou poskytnutia dotácie príjemcovi dotácie je okrem iného výber dodávateľa(ov) realizácie projektu, špecifikovaného(ých) v bode 5. tohto článku zmluvy, ktorý je povinný zabezpečiť príjemca dotácie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní platnom a účinnom v čase výberu dodávateľa. Za dodržanie zákonných postupov pri výbere dodávateľa(ov), upravených zákonom o verejnom obstarávaní platnom a účinnom v čase výberu dodávateľa(ov), zodpovedá príjemca dotácie a porušenie tohto zákona o verejnom obstarávaní zo strany príjemcu dotácie sa považuje za podstatné porušenie podmienok zmluvy, ktorého následkom je povinnosť príjemcu dotácie vrátiť poskytnutú dotáciu.
7. Príjemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu použiť výlučne na účel realizácie projektu špecifikovaného v bodoch 1. a 4. tohto článku zmluvy a spôsobom a za podmienok dohodnutých v zmluve.

## Článok V. Výška poskytnutej dotácie

1. Na realizáciu projektu špecifikovaného v Článku IV. bodoch 1. a 4. zmluvy sa zaväzuje fond po splnení všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie poskytnúť príjemcovi dotácie finančné prostriedky – dotáciu maximálne vo výške:  
**200.000,00 EUR**  
(slovom: dvestotísíc eur).
2. Podmienkou poskytnutia dotácie je okrem iného preukázanie, že príjemca dotácie má na financovanie projektu (účelu dotácie) zabezpečených najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov, teda sumu vo výške: **10.526,32 EUR** (slovom: desaťtisícpäťstodvadsaťšesť eur a tridsaťdva centov).
3. Podmienkou poskytnutia dotácie je dodržanie podmienok zmluvy príjemcom dotácie.
4. Za skutočne vynaložené oprávnené náklady na realizáciu projektu je možné považovať len tie náklady, ktoré súvisia s prácami a dodávkami realizovanými a uhradenými podľa tejto zmluvy príjemcom dotácie dodávateľovi(om) uvedenému(ým) v Článku IV. bod 5. zmluvy

na základe uvedených zmlúv a ich dodatkov ako aj v Prílohe č.1 tejto zmluvy, a to v období príslušného rozpočtového roka, v ktorom sa poskytnú dotácie.

5. V prípade, ak oprávnené náklady skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy po jeho ukončení v rozpočtovom roku, v ktorom sa dotácia poskytnú, budú nižšie ako súčet sumy poskytnutej dotácie uvedenej v bode 1. tohto článku zmluvy a povinnej sumy z iných zdrojov, zabezpečenej príjemcom dotácie uvedenej v bode 2. tohto článku zmluvy, príjemcovi dotácie vznikne nárok na dotáciu len do výšky skutočných a riadne preukázaných vynaložených nákladov na realizáciu projektu v príslušnom rozpočtovom roku po odpočítaní pomernej čiastky povinnej sumy z iných zdrojov. Fond je v takomto prípade oprávnený bez uzatvorenia dodatku k zmluve znížiť výšku poskytnutej dotácie.
6. Konečná výška poskytnutej dotácie, ktorá bude vyplatená príjemcovi dotácie, sa určí na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných nákladov na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy. Celková výška poskytnutej dotácie uvedená v bode 1. tohto článku zmluvy je výška maximálna, nesmie byť prekročená a nie je možné ju dodatočne navyšovať, okrem prípadu navýšenia poskytnutej dotácie na základe dodatočného rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky po uzavretí zmluvy. V prípade navýšenia skutočne vynaložených nákladov súvisiacich s realizáciou projektu, tieto náklady znáša výlučne príjemca dotácie na vlastné náklady.

## **Článok VI.**

### **Lehoty a spôsob čerpania poskytnutej dotácie**

1. Fond zabezpečí čerpanie poskytnutej dotácie príjemcovi dotácie bezhotovostným prevodom z účtu fondu na samostatný bankový účet príjemcu dotácie špecifikovaný v Článku I. bod 2. zmluvy, a to za podmienok dohodnutých v zmluve. Príjemca dotácie sa zaväzuje udržiavať účet uvedený v Článku I. bod 2. zmluvy otvorený do doby, pokiaľ nebudú splnené povinnosti ustanovené v Článku IX. bod 7. tejto zmluvy.
2. Príjemca dotácie je povinný, za účelom čerpania poskytnutej dotácie na základe zmluvy, predložiť fondu originály faktúr, prípadne originály iných účtovných dokladov zodpovedajúcich zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorými príjemca dotácie hodnoverne a bez akýchkoľvek pochybností preukáže účelovosť použitia poskytnutej dotácie (ďalej len „účtovné doklady“), na úhradu oprávnených nákladov na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy, a to v príslušnom rozpočtovom roku, v ktorom sa dotácia poskytnú. Účtovné doklady musia byť vystavené vybraným dodávateľom uvedeným v Článku IV. bod 5. zmluvy. Príjemca dotácie je tiež povinný na požiadanie fondu k čerpaniu dotácie predložiť ďalšie doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu na preukázanie oprávnenosti vynaložených nákladov. Príjemca dotácie je povinný uvedené doklady doručiť fondu najneskôr v lehote do **30.11.2018**.
3. V prípade zálohových faktúr je príjemca dotácie povinný postupovať v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).
4. Podmienkou úhrady predložených účtovných dokladov zo strany fondu je dodržanie všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie a preukázanie bezhotovostnej úhrady týchto predložených účtovných dokladov vo výške najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov



príjemcom dotácie dodávateľovi(om). V prípade, že príjemca dotácie podmienku zaplataenia najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov ako podmienku čerpania poskytnutej dotácie (Článok V. bod 2. zmluvy) už ku dňu podpisu zmluvy splnil, ním predložené účtovné doklady fond, v prípade splnenia ostatných podmienok zmluvy, uhradí do výšky poskytnutej dotácie uvedenej v Článku V. bod 1. zmluvy.

5. Fond sa zaväzuje, že po splnení všetkých podmienok zmluvy zo strany príjemcu dotácie, poskytnutú dotáciu príjemcovi dotácie uvoľní a poukáže z účtu fondu na základe predložených účtovných dokladov a účtovných dokladov o úhrade najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov, a to najviac v dvoch platbách v termíne:

- **do 15.12.2018 do výšky 100,00 % poskytnutých finančných prostriedkov.**

DPH uvedená na účtovných dokladoch, predložených fondu zo strany príjemcu dotácie na úhradu, bude uhradená len príjemcovi dotácie, ktorý nie je platiteľom DPH.

6. V prípade, ak príjemca dotácie najneskôr v lehote uvedenej v bode 2. tohto článku zmluvy nepredloží fondu originály účtovných dokladov na úhradu nákladov na realizáciu projektu špecifikovaného v Článku IV. zmluvy, ako aj doklady o úhrade najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov alebo nepredloží doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu, ktoré od neho vyžiadal fond na preukázanie oprávnenosti vynaložených nákladov, nedostáva sa tým fond do omeškania s uvoľnením čerpania dotácie.
7. Príjemca dotácie je povinný najneskôr ku dňu podpisu zmluvy predložiť fondu doklad o zriadení samostatného bankového účtu. Odo dňa uzatvorenia zmluvy budú všetky finančné operácie, súvisiace s poskytnutou dotáciou na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy (s výnimkou úhrady najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov), uskutočňované výlučne prostredníctvom tohto samostatného bankového účtu, a to len formou bezhotovostných prevodov. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že prostredníctvom tohto samostatného bankového účtu bude uskutočňovať výlučne len tie finančné operácie, ktoré súvisia s podporou poskytnutou z prostriedkov Environmentálneho fondu.
8. Úroky z poskytnutej dotácie, ktoré budú pripísané príjemcovi dotácie po poukázaní dotácie alebo jej časti na jeho samostatný bankový účet, sú príjmom fondu a príjemca dotácie je povinný ich vo výške po odpočítaní poplatkov za vedenie tohto účtu v lehote jedného mesiaca odo dňa ich pripísania na účet príjemcu dotácie odvieť na účet fondu číslo vo formáte IBAN: SK09 8180 0000 0070 0021 4051, variabilný symbol 1285929.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok fondu umožniť čerpanie poskytnutej dotácie alebo jej zostávajúcej nevyčerpanej časti zaniká dňom vstupu príjemcu dotácie do likvidácie, ako aj dňom vyhlásenia konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie na majetok príjemcu dotácie alebo vstupom do nútenej správy alebo ozdravného režimu, ak k týmto skutočnostiam došlo v období po rozhodnutí a/alebo uzatvorení zmluvy.

## Článok VII. Povinnosti príjemcu dotácie

1. Príjemca dotácie sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu a povinný príspevok najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov (Článok V. bod 1. a bod 2.) výlučne na účel vymedzený v Článku IV. zmluvy a za dodržania podmienok stanovených touto zmluvou.
2. Príjemca dotácie sa zaväzuje riadne, v súlade so stavebným alebo iným povolením, s predloženou projektovou alebo inou dokumentáciou, v súlade s termínom realizácie projektu a rozpočtom projektu (príloha č. 1 zmluvy) realizovať projekt špecifikovaný

- v Článku IV. zmluvy prostredníctvom dodávateľa(ŕov) uvedeného(ých) v Článku IV. bod 5. zmluvy.
3. Prijemca dotácie sa zaväzuje zabezpečiť hospodárne, efektívne, účinné a účelové vynakladanie poskytnutej dotácie v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.
  4. Prijemca dotácie sa zaväzuje počas celej doby platnosti zmluvy majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z prostriedkov poskytnutej dotácie chrániť pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím.
  5. Prijemca dotácie sa zaväzuje písomne informovať fond o zmene všetkých skutočností a podmienok, dohodnutých v tejto zmluve do 10 kalendárnych dní od príslušnej zmeny. Zmenu dohodnutých podmienok zmluvy možno uskutočniť len na základe písomnej žiadosti príjemcu dotácie, na základe ktorej fond, v prípade, že so zmenou dohodnutých podmienok bude súhlasiť, uzatvorí s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve.
  6. **Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu do 31.12.2018 sa príjemca dotácie zaväzuje:**
    - a) spolu s poslednými účtovnými dokladmi doručenými a predloženými fondu na úhradu a s dokladmi uvedenými v Článku VI. bod 2. zmluvy predložiť aj vyplnené a podpísané tlačivo pre „Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie za rok 2018“, ktoré tvorí prílohu č. 2 zmluvy a záverečnú správu o priebehu realizácie projektu, vrátane všetkých fondom požadovaných dokladov preukazujúcich realizáciu projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá a
    - b) v lehote najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa termínu ukončenia realizácie projektu uvedeného v Článku IV. bod 2. zmluvy predložiť a doručiť fondu zápis o odovzdaní a prevzatí stavby.
  7. **Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu po 31.12.2018 sa príjemca dotácie zaväzuje** spolu s poslednými účtovnými dokladmi doručenými a predloženými fondu na úhradu a s dokladmi uvedenými v Článku VI. bod 2. zmluvy predložiť aj vyplnené a podpísané tlačivo pre „Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie za rok 2018“, ktoré tvorí prílohu č. 2 zmluvy a záverečnú správu o priebehu realizácie projektu, vrátane všetkých fondom požadovaných dokladov preukazujúcich realizáciu projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá.
  8. Záverečná správa o priebehu realizácie projektu musí obsahovať detailný opis činností/prác realizovaných príjemcom dotácie v roku 2018 za poskytnutú dotáciu a tento opis musí byť v súlade so zmluvou.
  9. V prípade, ak príjemca dotácie v priebehu realizácie projektu zistí, že projekt nebude schopný zrealizovať v termíne podľa Článku IV. bod 2. zmluvy a ide o termín realizácie projektu v roku 2018, je povinný pred dohodnutým termínom ukončenia realizácie projektu doručiť fondu písomnú žiadosť o predĺženie termínu realizácie projektu s uvedením dôvodov. V prípade závažných skutočností, ktoré nemohol príjemca dotácie ovplyvniť, môže fond uzavrieť s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve, v ktorom dohodne zmenu termínu realizácie projektu.
  10. Prijemca dotácie je povinný umožniť zamestnancom fondu, zamestnancom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a na ich požiadanie aj zamestnancom Slovenskej inšpekcie životného prostredia, prípadne príslušného úradu životného prostredia, vykonávať kontrolu použitia poskytnutej dotácie a za tým účelom umožniť im vstup do priestorov a objektov príjemcu dotácie a na požiadanie predložiť všetky doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu a preukázať oprávnenosť



vynaložených nákladov. Prijemca dotácie sa zaväzuje vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonávajúcim kontrolu podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť.

11. Prijemca dotácie sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu fondu veci (hnutel'né a nehnuteľné) a vecné a majetkové práva, ktoré nadobudne z prostriedkov poskytnutej dotácie v zmysle tejto zmluvy, neprevedie do vlastníctva tretej osoby, a to po dobu 5 (piatich) rokov odo dňa nadobudnutia veci a/alebo vecných a/alebo majetkových práv z prostriedkov dotácie v zmysle tejto zmluvy do svojho vlastníctva.
12. Prijemca dotácie sa zaväzuje, že realizovaný projekt a/alebo jeho časť ani prostriedky poskytnutej dotácie nebudú použité pre účely realizácie akejkoľvek hospodárskej činnosti a ani nebudú poskytovať neoprávnenú výhodu žiadnemu subjektu (najmä, ale nielen na základe zmluvného vzťahu s príjemcom), ktorý realizuje hospodársku činnosť.
13. Prijemca dotácie vyhlasuje, že budovaná kanalizačná sieť podľa projektu uvedeného v čl. IV. bod 1. tejto zmluvy, ktorá bude realizovaná z prostriedkov poskytnutej podpory formou dotácie z fondu v zmysle tejto zmluvy, má charakter všeobecnej infraštruktúry a bude slúžiť na poskytovanie služieb koncovým užívateľom za rovnakých a nediskriminačných podmienok.
14. Prijemca dotácie vyhlasuje, že budovaná kanalizačná sieť podľa projektu uvedeného v čl. IV. bod 1. tejto zmluvy, ktorá bude realizovaná z prostriedkov poskytnutej podpory formou dotácie z fondu v zmysle tejto zmluvy, má charakter prirodzeného monopolu a jej financovanie z verejných prostriedkov nie je spôsobilé ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi Európskej únie a nenaruša hospodársku súťaž medzi členskými štátmi Európskej únie.
15. Prijemca dotácie sa zaväzuje, že po dobu piatich rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy, bude fond každoročne informovať, a to vždy do konca kalendárneho roku, že projekt uvedený v čl. IV. bod 1. tejto zmluvy a realizovaný z prostriedkov poskytnutej podpory formou dotácie z fondu v zmysle tejto zmluvy, ako všeobecná infraštruktúra, slúži na poskytovanie služieb koncovým užívateľom za rovnakých a nediskriminačných podmienok. Prijemca dotácie sa zaväzuje túto oznamovaciu povinnosť plniť aj v prípade, že počas rozhodného obdobia nedošlo k zmene užívania projektu.

## **Článok VIII.**

### **Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy a kontrola plnenia zmluvných podmienok**

1. Po vyčerpaní poskytnutej dotácie a splnení povinností príjemcom dotácie uvedených v Článku VII. bode 6. alebo 7. zmluvy fond vypracuje „Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy“, a to formou protokolu, pričom fond vychádza z podkladov predložených príjemcom dotácie a dokladov uvedených v Článku VII. bod 6. alebo 7. zmluvy, ako aj zo všetkých ostatných dokladov predložených príjemcom dotácie v súvislosti s poskytnutím a čerpaním dotácie.
2. Fond je oprávnený podľa § 5 ods. 7 a § 11 ods. 2 zákona o Environmentálnom fonde vykonávať finančnú kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu a dodržiavania podmienok tejto zmluvy podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

## **Článok IX.**

### **Porušenie finančnej disciplíny**

1. Príjemca dotácie berie na vedomie, že finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie na základe tejto zmluvy sa považujú podľa zákona o rozpočtových pravidlách za verejné prostriedky.
2. Príjemca dotácie berie na vedomie, že nedodržanie alebo porušenie ktorejkoľvek z dohodnutých podmienok uvedených v tejto zmluve, za ktorých sa dotácia poskytla alebo neehospodárne, neefektívne, neúčinné a neúčelové použitie dotácie príjemcom dotácie, sa považuje okrem iného za porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách.
3. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní s dotáciou poskytnutou na základe tejto zmluvy neplní alebo poruší dohodnuté zmluvné podmienky alebo postupuje v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách, v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní alebo v rozpore s iným všeobecne záväzným právnym predpisom, fond je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu čerpania dotácie čerpanie dotácie zastaviť. O tomto fond bezodkladne informuje príjemcu dotácie.
4. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní a použití dotácie poruší finančnú disciplínu niektorým zo spôsobov uvedených v § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách, porušenie takejto finančnej disciplíny bude fond v závislosti od druhu porušenia sankcionovať v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.
5. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak nesplní alebo akýmkoľvek spôsobom poruší svoje povinnosti uvedené v tejto zmluve a dohodnuté zmluvné podmienky, môže sa to považovať v zmysle § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách za porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých bola dotácia poskytnutá a v takomto prípade je príjemca dotácie povinný poskytnutú dotáciu alebo jej vyčerpanú časť vrátiť fondu (§ 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách) a fond použije postup podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách.
6. Príjemca dotácie berie na vedomie, že v prípade, ak fond alebo ktorýkoľvek oprávnený kontrolný orgán zistí, že poskytnutie a použitie dotácie je/bolo neehospodárne, neefektívne, neúčinné a neúčelové alebo ak príjemca dotácie porušil podmienky zákona o verejnom obstarávaní pri výbere dodávateľa realizácie projektu, je povinný poskytnutú dotáciu alebo jej vyčerpanú časť vrátiť fondu (§ 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách) a fond použije postup podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách.
7. Príjemca dotácie sa zaväzuje a berie na vedomie, že fondom poskytnuté finančné prostriedky je povinný uhradiť dodávateľovi(om) najneskôr do 31.12.2018. Porušenie tejto povinnosti bude považované za porušenie finančnej disciplíny príjemcom dotácie v zmysle § 31 ods. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách a bude sankcionované podľa § 31 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách. Na preukázanie splnenia tejto povinnosti je príjemca dotácie povinný do 31.01.2019 zaslať na fond výpis z účtu, ktorým včasnosť a úplnosť týchto úhrad riadne preukáže.

## **Článok X.**

### **Vyhlásenia zmluvných strán**

1. Prijemca dotácie vyhlasuje, že údaje, ktoré sú obsahom žiadosti, ako aj všetky informácie obsiahnuté v sprievodných dokumentoch a dokladoch, ktoré tvoria prílohy žiadosti, ako aj údaje uvedené v zmluve sú pravdivé, úplné a taktiež že fondu nezamlčal žiadne informácie, ktoré by mohli mať vplyv na poskytnutie dotácie alebo uzatvorenie zmluvy.
2. Prijemca dotácie vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nemá finančné záväzky po lehote splatnosti voči štátnemu rozpočtu a rozpočtu fondu.
3. Prijemca dotácie vyhlasuje, že nie je v likvidácii, že na jeho majetok nie je vyhlásený konkurz ani povolená jeho reštrukturalizácia podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nie je v nútenej správe ani ozdravnom režime podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a že majetok, ktorý je predmetom financovania podľa tejto zmluvy nie je v exekúcii.
4. Prijemca dotácie podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že výber dodávateľa, uvedeného v Článku IV. bod 5. tejto zmluvy, zabezpečil v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, platnom a účinnom v čase výberu dodávateľa a že za tento výber zodpovedá.
5. Prijemca dotácie podpísaním zmluvy udeľuje fondu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v žiadosti a v zmluve. Osobné údaje prijemcu dotácie sa poskytnú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

## **Článok XI.**

### **Ukončenie zmluvy**

1. K ukončeniu zmluvy môže dôjsť písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému dňu. Dohodou možno zmluvný vzťah založený touto zmluvou ukončiť len do dňa, pokiaľ nedošlo zo strany prijemcu dotácie k čerpaniu dotácie.
2. K ukončeniu zmluvy môže dôjsť aj odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán, a to v prípade porušenia zmluvy podstatným spôsobom druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie od zmluvy je v takomto prípade účinné dňom preukázateľného doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy je spojené s povinnosťou prijemcu dotácie vrátiť poskytnutú dotáciu v celom rozsahu.
3. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa rozumie:
  - a) porušenie nasledovných ustanovení zmluvy: Článok IV. bod 6. a 7., Článok VI. bod 2., 4. a 7., Článok VII. bod 1., 2., 3., 6., 7., 12., 13. a 14. a Článok X. bod 4.,
  - b) ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že táto bola uzatvorená na základe nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných údajov alebo dokumentov predložených zo strany prijemcu dotácie,
  - c) ak právoplatný rozsudok súdu alebo zistenie kontrolného orgánu preukáže, že v procese hodnotenia a výberu projektu došlo k spáchaniu trestnej činnosti alebo k takému porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov, bez ktorého by k poskytnutiu dotácie nedošlo.

## **Článok XII.**

### **Závěrečné ustanovenia**

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou očíslovaného písomného dodatku k zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Na uzatvorenie dodatku k zmluve neexistuje právny nárok žiadnej zo zmluvných strán.
3. Pri výklade dohodnutých zmluvných podmienok sa prihliada na žiadosť; v prípade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a žiadosťou majú prednosť ustanovenia zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa tejto zmluvy sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná (resp. adresát neznámy), považuje sa takáto zásielka za doručенú dňom vrátenia tejto zásielky odosielajúcej osobe; pre doručovanie je rozhodné sídlo zapísané v obchodnom registri, alebo inom príslušnom registri.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka za predpokladu, že osobitné predpisy, ktoré majú prednosť pred Obchodným zákonníkom, neobsahujú špeciálnu úpravu.
6. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.
7. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

8. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
10. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie dostane príjemca dotácie a dve vyhotovenia dostane fond.
11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
  1. Príloha č. 1: Rozpočet projektu,
  2. Príloha č. 2: Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie za rok 2018.

V Slovenskej Kajni, dňa

V Bratislave, dňa

---

Obec Slovenská Kajňa  
v zastúpení Jozef Durkaj  
starosta obce

---

Environmentálny fond  
v zastúpení Mgr. Peter Kalivoda  
riaditeľ

### Krycí list rozpočtu na rok 2018 v EUR :

|                                                                                                             |                                |                                 |                  |                                    |          |                                            |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Stavba : Kanalizácia a ČOV Benkovce - Slovenská Kajňa</b>                                                |                                | <b>Miesto : Slovenská Kajňa</b> |                  |                                    |          |                                            |                       |
| <b>Objekt : SO 18 Stoková sieť Grúň-stoka "B" km 0,040-km 0,673 z rúr PVC DN 315 mm,t.j. dĺžky 633,00 m</b> |                                |                                 |                  |                                    |          |                                            |                       |
| Ks:                                                                                                         |                                |                                 |                  |                                    |          |                                            |                       |
| Zákazka: 05-05-2000                                                                                         | Spracoval: Ing.Peter Paulovčák |                                 | Dňa : 10.04.2018 |                                    |          |                                            |                       |
| <b>Objednávateľ : Obec Slovenská Kajňa</b>                                                                  |                                | <b>IČO: 00332852</b>            |                  |                                    |          |                                            |                       |
| <b>Slovenská Kajňa 4 , 094 02 Slovenská Kajňa</b>                                                           |                                | <b>DIČ: 2020630502</b>          |                  |                                    |          |                                            |                       |
| <b>Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák-VODIP</b>                                                               |                                | <b>IČO: 17194415</b>            |                  |                                    |          |                                            |                       |
| <b>Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce</b>                                                                   |                                | <b>DIČ: SK1020664986</b>        |                  |                                    |          |                                            |                       |
| Projektant:                                                                                                 |                                | IČO:                            |                  |                                    |          |                                            |                       |
|                                                                                                             |                                | DIČ:                            |                  |                                    |          |                                            |                       |
|                                                                                                             |                                |                                 |                  |                                    |          |                                            |                       |
|                                                                                                             |                                |                                 |                  |                                    |          |                                            |                       |
|                                                                                                             |                                |                                 |                  |                                    |          |                                            |                       |
|                                                                                                             |                                |                                 |                  |                                    |          |                                            |                       |
|                                                                                                             |                                |                                 |                  |                                    |          |                                            |                       |
| <b>A</b>                                                                                                    | <b>ZRN</b>                     | <b>Montáž</b>                   | <b>Materiál</b>  | <b>ZRN spolu</b>                   | <b>B</b> | <b>Ďalšie náklady</b>                      |                       |
| 1                                                                                                           | HSV                            | 142 357,81                      | 19 710,18        | 162 067,99                         | 6        | Ostatné náklady                            | 0,00                  |
| 2                                                                                                           | PSV                            |                                 |                  |                                    | 7        | Kompletačná činnosť                        | 0,00                  |
| 3                                                                                                           | MONT                           |                                 |                  |                                    | 8        | HZS                                        | 0,00                  |
| 4                                                                                                           |                                |                                 |                  |                                    | 9        |                                            |                       |
| 5                                                                                                           | Spolu                          |                                 |                  | <b>162 067,99</b>                  | 10       | Spolu                                      | <b>0,00</b>           |
| <b>C</b>                                                                                                    | <b>VRN</b>                     |                                 |                  |                                    | <b>D</b> | <b>VRN</b>                                 |                       |
| 11                                                                                                          | Zariadenie staveniska          | 3,25% z [H+P+M]                 | 5 267,21         |                                    | 16       | Mimoriadne sťaž.podmienky                  | 0% z [H+P+M] 0,00     |
| 12                                                                                                          | Územie so sťaž. podm.          | 2,5% z [H+P]                    | 4 051,70         |                                    | 17       | Horské oblasti                             | 0% z [H+P+M] 0,00     |
| 13                                                                                                          | Prevádzkové vplyvy             | 0% z [H+P+M]                    | 0,00             |                                    | 18       | Mimostavenisková doprava                   | 2,5% z [H+P] 4 051,70 |
| 14                                                                                                          |                                |                                 |                  |                                    | 19       |                                            |                       |
| 15                                                                                                          |                                |                                 |                  |                                    | 20       | Spolu                                      | <b>13 370,61</b>      |
| Projektant,rozpočtár                                                                                        |                                |                                 |                  |                                    | <b>E</b> | <b>Celkové náklady na rok 2018 v EUR :</b> |                       |
|                                                                                                             |                                |                                 |                  |                                    | 21       | Súčet riadkov 5,10,15,20                   | <b>175 438,60</b>     |
|                                                                                                             |                                |                                 |                  |                                    | 22       | DPH 20% z 175 438,60                       | <b>35 087,72</b>      |
|                                                                                                             |                                |                                 |                  |                                    | 23       | DPH 20% z 0,00                             | 0,00                  |
|                                                                                                             |                                |                                 |                  |                                    | 24       | Spolu s DPH V EUR                          | <b>210 526,32</b>     |
|                                                                                                             |                                |                                 |                  |                                    | <b>F</b> |                                            |                       |
| <b>Objednávateľ :</b>                                                                                       |                                |                                 |                  | <b>Zhotoviteľ :</b>                |          |                                            |                       |
| <b>Obec Slovenská Kajňa</b>                                                                                 |                                |                                 |                  | <b>Ing.Peter Paulovčák - VODIP</b> |          |                                            |                       |
| Slovenská Kajňa 4                                                                                           |                                |                                 |                  | Zeleninárska 3                     |          |                                            |                       |
| 094 02 Slovenská Kajňa                                                                                      |                                |                                 |                  | 071 01 Michalovce                  |          |                                            |                       |
| Durkaj Jozef                                                                                                |                                |                                 |                  | Ing.Peter Paulovčák                |          |                                            |                       |
| starosta obce Slovenská Kajňa                                                                               |                                |                                 |                  |                                    |          |                                            |                       |
| V Slovenskej Kajni dňa 10.04.2018                                                                           |                                |                                 |                  | V Slovenskej Kajni 10.04.2018      |          |                                            |                       |



### Krycí list rozpočtu na rok 2018 v EUR :

|                                                                                                             |                                |                                 |                  |                                    |          |                                            |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------------------|----------|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Stavba : Kanalizácia a ČOV Benkovce - Slovenská Kajňa</b>                                                |                                | <b>Miesto : Slovenská Kajňa</b> |                  |                                    |          |                                            |                       |
| <b>Objekt : SO 18 Stoková sieť Grúň-stoka "B" km 0,040-km 0,673 z rúr PVC DN 315 mm,t.j. dĺžky 633,00 m</b> |                                |                                 |                  |                                    |          |                                            |                       |
| Ks:                                                                                                         |                                |                                 |                  |                                    |          |                                            |                       |
| Zákazka: 05-05-2000                                                                                         | Spracoval: Ing.Peter Paulovčák |                                 | Dňa : 10.04.2018 |                                    |          |                                            |                       |
| <b>Objednávateľ : Obec Slovenská Kajňa</b>                                                                  |                                | <b>IČO: 00332852</b>            |                  |                                    |          |                                            |                       |
| <b>Slovenská Kajňa 4 , 094 02 Slovenská Kajňa</b>                                                           |                                | <b>DIČ: 2020630502</b>          |                  |                                    |          |                                            |                       |
| <b>Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák-VODIP</b>                                                               |                                | <b>IČO: 17194415</b>            |                  |                                    |          |                                            |                       |
| <b>Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce</b>                                                                   |                                | <b>DIČ: SK1020664986</b>        |                  |                                    |          |                                            |                       |
| Projektant:                                                                                                 |                                | IČO:                            |                  |                                    |          |                                            |                       |
|                                                                                                             |                                | DIČ:                            |                  |                                    |          |                                            |                       |
|                                                                                                             |                                |                                 |                  |                                    |          |                                            |                       |
|                                                                                                             |                                |                                 |                  |                                    |          |                                            |                       |
|                                                                                                             |                                |                                 |                  |                                    |          |                                            |                       |
|                                                                                                             |                                |                                 |                  |                                    |          |                                            |                       |
| <b>A</b>                                                                                                    | <b>ZRN</b>                     | <b>Montáž</b>                   | <b>Materiál</b>  | <b>ZRN spolu</b>                   | <b>B</b> | <b>Ďalšie náklady</b>                      |                       |
| 1                                                                                                           | HSV                            | 142 357,81                      | 19 710,18        | 162 067,99                         | 6        | Ostatné náklady                            | 0,00                  |
| 2                                                                                                           | PSV                            |                                 |                  |                                    | 7        | Kompletačná činnosť                        | 0,00                  |
| 3                                                                                                           | MONT                           |                                 |                  |                                    | 8        | HZS                                        | 0,00                  |
| 4                                                                                                           |                                |                                 |                  |                                    | 9        |                                            |                       |
| 5                                                                                                           | Spolu                          |                                 |                  | <b>162 067,99</b>                  | 10       | Spolu                                      | <b>0,00</b>           |
| <b>C</b>                                                                                                    | <b>VRN</b>                     |                                 |                  |                                    | <b>D</b> | <b>VRN</b>                                 |                       |
| 11                                                                                                          | Zariadenie staveniska          | 3,25% z [H+P+M]                 | 5 267,21         |                                    | 16       | Mimoriadne sťaž.podmienky                  | 0% z [H+P+M] 0,00     |
| 12                                                                                                          | Územie so sťaž. podm.          | 2,5% z [H+P]                    | 4 051,70         |                                    | 17       | Horské oblasti                             | 0% z [H+P+M] 0,00     |
| 13                                                                                                          | Prevádzkové vplyvy             | 0% z [H+P+M]                    | 0,00             |                                    | 18       | Mimostavenisková doprava                   | 2,5% z [H+P] 4 051,70 |
| 14                                                                                                          |                                |                                 |                  |                                    | 19       |                                            |                       |
| 15                                                                                                          |                                |                                 |                  |                                    | 20       | Spolu                                      | <b>13 370,61</b>      |
| Projektant,rozpočtár                                                                                        |                                |                                 |                  |                                    | <b>E</b> | <b>Celkové náklady na rok 2018 v EUR :</b> |                       |
|                                                                                                             |                                |                                 |                  |                                    | 21       | Súčet riadkov 5,10,15,20                   | <b>175 438,60</b>     |
|                                                                                                             |                                |                                 |                  |                                    | 22       | DPH 20% z 175 438,60                       | <b>35 087,72</b>      |
|                                                                                                             |                                |                                 |                  |                                    | 23       | DPH 20% z 0,00                             | 0,00                  |
|                                                                                                             |                                |                                 |                  |                                    | 24       | Spolu s DPH                                | <b>210 526,32</b>     |
|                                                                                                             |                                |                                 |                  |                                    | <b>F</b> |                                            |                       |
| <b>Objednávateľ :</b>                                                                                       |                                |                                 |                  | <b>Zhotoviteľ :</b>                |          |                                            |                       |
| <b>Obec Slovenská Kajňa</b>                                                                                 |                                |                                 |                  | <b>Ing.Peter Paulovčák - VODIP</b> |          |                                            |                       |
| Slovenská Kajňa 4                                                                                           |                                |                                 |                  | Zeleninárska 3                     |          |                                            |                       |
| 094 02 Slovenská Kajňa                                                                                      |                                |                                 |                  | 071 01 Michalovce                  |          |                                            |                       |
| Durkaj Jozef                                                                                                |                                |                                 |                  | Ing.Peter Paulovčák                |          |                                            |                       |
| starosta obce Slovenská Kajňa                                                                               |                                |                                 |                  |                                    |          |                                            |                       |
| V Slovenskej Kajni dňa 10.04.2018                                                                           |                                |                                 |                  | V Slovenskej Kajni 10.04.2018      |          |                                            |                       |

# Rozpočet stavby :

" Kanalizácia a ČOV Benkovce - Slovenská Kajňa " / Objekt SO 18 Stoková sieť Grúň-stoka "B" v staničení km 0,040-km 0,673 z rúr PVC DN 315 mm,t.j. dĺžky 633,00 m

|                                                                                                                         |                                 |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Objednávateľ : <b>Obec Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa 4 , 094 02 Slovenská Kajňa</b>                                  | Spracoval : Ing.Peter Paulovčák |  |  |  |  |  |  |
| Projektant:                                                                                                             | Ks:                             |  |  |  |  |  |  |
| Dodávateľ : <b>Ing.Peter Paulovčák-VODIP,Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce</b>                                         | Dátum: 10.04.2018               |  |  |  |  |  |  |
| <b>Stavba: Kanalizácia a ČOV Benkovce - Slovenská Kajňa</b>                                                             |                                 |  |  |  |  |  |  |
| <b>Objekt : SO 18 Stoková sieť Grúň-stoka "B" v staničení km 0,040-km 0,673 z rúr PVC DN 315 mm,t.j. dĺžky 633,00 m</b> |                                 |  |  |  |  |  |  |

## Prehľad rozpočtových nákladov na rok 2018 v EUR bez DPH :

| Cenník  | Kód položky | Názov                                                                                                                            | Mj | Množstvo  | Montáž v Eur | Materiál v Eur | Cena celkom v EUR | Hmotnosť | Suť   |
|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|----------------|-------------------|----------|-------|
|         |             | <b>Práce HSV</b>                                                                                                                 |    |           |              |                |                   |          |       |
|         |             | <b>ZEMNÉ PRÁCE</b>                                                                                                               |    |           |              |                |                   |          |       |
| 1/A 1   | 131301102   | Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, nad 100 do 1000 m3                                                                           | M3 | 31,500    | 15,90        |                | 500,85            | 0,000    | 0,000 |
| 221/B 1 | 113107213   | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t                                   | M2 | 561,000   | 4,44         |                | 2 490,84          | 0,000    | 0,000 |
| 221/B 1 | 113107232   | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t                                     | M2 | 25,000    | 7,08         |                | 177,00            | 0,000    | 0,000 |
| 221/B 1 | 113107243   | Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t                                               | M2 | 561,000   | 6,80         |                | 3 814,80          | 0,000    | 0,000 |
| R/R 0   | 113107243   | Odstránenie podkladov s nalož.na dopr.prostriedok plochy od 200m2 živicinej hr.od 100 do 150mm                                   | M2 | 561,000   | 4,59         |                | 2 574,99          | 0,000    | 0,000 |
| R/R 0   | 115101201   | Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10m s priemerným prítokom za minútu do 500 l                                                  | HR | 342,000   | 1,68         |                | 574,56            | 0,000    | 0,000 |
| R/R 0   | 115101301   | Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom za minútu do 500 l                         | D  | 42,000    | 1,06         |                | 44,52             | 0,000    | 0,000 |
| R/R 0   | 132301203   | Hĺbenie rýh šírky cez 600 do 2000 mm, s urovnaním dna a spádu,s prehodením alebo naložením výkopu v horn.4 cez 1000 do 10000 m3  | M3 | 1 753,760 | 16,50        |                | 28 937,04         | 0,000    | 0,000 |
| R/R 0   | 132301209   | Priplatok k cenám 132 30-1201, -1202, -1203, -1204, za lepidlo horniny                                                           | M3 | 526,128   | 2,80         |                | 1 473,16          | 0,000    | 0,000 |
| R/R 0   | 151101101   | Zriadenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia pre všetky šírky ryhy,priložné do 2m                               | M2 | 3 195,760 | 2,40         |                | 7 669,82          | 0,000    | 0,000 |
| R/R 0   | 151101111   | Odstránenie paženia a rozopretia stien rýh pre podzemné vedenia s uložením materiálu do 3m od okraja výkopu,priložné do hĺbky 2m | M2 | 3 195,760 | 0,40         |                | 1 278,30          | 0,000    | 0,000 |
| R/R 0   | 161101101   | Zvislé premiestnenie výkopu bez naloženia do dopr.prostr.s vyprázdnením dopr.prostriedku v hor.1 až 4 nad 1 m do 2,5 m           | M3 | 1 805,824 | 7,20         |                | 13 001,93         | 0,000    | 0,000 |

# Rozpočet stavby :

" Kanalizácia a ČOV Benkovce - Slovenská Kajňa " / Objekt SO 18 Stoková sieť Grúň-stoka "B" v staničení km 0,040-km 0,673 z rúr PVC DN 315 mm,t.j. dĺžky 633,00 m

| Cenník  | Kód položky | Názov                                                                                                 | Mj  | Množstvo  | Montáž v Eur     | Materiál v Eur  | Cena celkom v EUR | Hmotnosť       | Suť          |
|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------|
| R/R 0   | 162200117   | G N VODOR PREM VYKOP DO 6000 M                                                                        | M3  | 1 805,824 | 4,58             |                 | 8 270,67          | 0,000          | 0,000        |
| R/R 0   | 167101101   | Nakladanie,vykládanie a prekladanie neuľahlého výkopu do 100 m3 v<br>hornine tr. 1 až 4               | M3  | 1 805,824 | 5,10             |                 | 9 209,70          | 0,000          | 0,000        |
| R/R 0   | 174101101   | Zásyp sypaninou so zhutnením jám,šachtiet,rýh alebo okolo objektov v<br>týchto výkopávkach            | M3  | 1 319,534 | 5,15             |                 | 6 795,60          | 0,000          | 0,000        |
| R/R 0   | 175101101   | Obsyp potrubia sypaninou z hor.1 až 4 vo vzdialenosti do 3m od kraja<br>výkopu bez zhutnenia sypaniny | M3  | 364,596   | 12,50            |                 | 4 557,45          | 0,000          | 0,000        |
| P/PC    | 583372510   | Štrkopiesok / A3 / frakcia 0-63 tr. B I                                                               | M3  | 28,000    |                  | 22,00           | 616,00            | 46,760         | 0,000        |
| S/S20   | 286508450   | Prechodka šachtová kanal. D315 mm - prvky komplet. z nem.PVC pre<br>rúrky odpad                       | KUS | 29,000    |                  | 44,00           | 1 276,00          | 0,084          | 0,000        |
|         |             | <b>ZEMNÉ PRÁCE</b>                                                                                    |     |           | <b>91 371,23</b> | <b>1 892,00</b> | <b>93 263,23</b>  | <b>46,840</b>  | <b>0,000</b> |
|         |             |                                                                                                       |     |           |                  |                 |                   |                |              |
|         |             | <b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>                                                                          |     |           |                  |                 |                   |                |              |
| 271/A 1 | 452311131   | Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15                                                          | M3  | 41,000    | 108,64           |                 | 4 454,24          | 97,253         | 0,000        |
| R/R 0   | 451573111   | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty v otvorenom výkope z<br>piesku a štrkopiesku do 63 mm      | M3  | 69,630    | 27,05            |                 | 1 883,49          | 131,601        | 0,000        |
| R/R 0   | 452112121   | Osadenie prstencov alebo rámov pod poklopy a mreže, výšky nad 100<br>do 200 mm                        | KUS | 15,000    | 5,08             |                 | 76,20             | 0,150          | 0,000        |
| S/S70   | 592243500   | Skruž šachtová a prechodová TBS 7-100 29x100x9                                                        | KUS | 8,000     |                  | 23,07           | 184,56            | 1,640          | 0,000        |
|         |             | <b>VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>                                                                          |     |           | <b>6 413,93</b>  | <b>184,56</b>   | <b>6 598,49</b>   | <b>230,640</b> | <b>0,000</b> |
|         |             |                                                                                                       |     |           |                  |                 |                   |                |              |
|         |             | <b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>                                                                                |     |           |                  |                 |                   |                |              |
| 221/A 1 | 564721111   | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s<br>rozprestretím a zhutn.hr.80 mm      | M2  | 561,000   | 8,10             |                 | 4 544,10          | 88,442         | 0,000        |
| 221/A 1 | 564811111   | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 50<br>mm                           | M2  | 561,000   | 9,80             |                 | 5 497,80          | 55,090         | 0,000        |
| 221/A 1 | 564831111   | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení<br>100 mm                          | M2  | 561,000   | 7,20             |                 | 4 039,20          | 106,068        | 0,000        |
| 221/A 1 | 569231111   | Spevnenie krajníc, komunikácií pre peších štrkopieskom alebo<br>kamenivom ťaženým,hr.100 mm           | M2  | 396,000   | 6,42             |                 | 2 542,32          | 80,150         | 0,000        |
| 221/A 1 | 569903311   | Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením                                    | M3  | 79,200    | 9,35             |                 | 740,52            | 0,000          | 0,000        |
|         |             | <b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>                                                                                |     |           | <b>17 363,94</b> | <b>0,00</b>     | <b>17 363,94</b>  | <b>329,750</b> | <b>0,000</b> |

**Rozpočet stavby :**

**" Kanalizácia a ČOV Benkovce - Slovenská Kajňa " / Objekt SO 18 Stoková sieť Grúň-stoka "B" v staničení km 0,040-km 0,673 z rúr PVC DN 315 mm,t.j. dĺžky 633,00 m**

| Cenník  | Kód položky | Názov                                                                                                                  | Mj  | Množstvo | Montáž v Eur    | Materiál v Eur   | Cena celkom v EUR | Hmotnosť      | Suť          |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|
|         |             | <b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>                                                                                                |     |          |                 |                  |                   |               |              |
| 271/A 1 | 892241111   | Ostatné práce na rúrovom vedení, skúšky vodotesnosti potrubia DN do 300                                                | M   | 633,000  | 0,44            |                  | 278,52            | 0,000         | 0,000        |
| 271/A 3 | 877373122   | Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, presuvka DN 300                              | KUS | 15,000   | 4,77            |                  | 71,55             | 0,001         | 0,000        |
| 311/A 1 | 871218111   | Ukladanie drenážneho potrubia z plastických hmôt do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru do 130 mm                  | M   | 168,000  | 2,40            |                  | 403,20            | 0,000         | 0,000        |
| R/R 0   | 871371111   | Montáž potrubia z plastických hmôt v otvorenom výkope z tlakových rúrok z tvrdého PVC vonkajšieho priemeru DN 315 mm   | M   | 633,000  | 3,32            |                  | 2 101,56          | 0,000         | 0,000        |
| R/R 0   | 894411121   | Zriadenie šachiet kanalizačných z betónových dielcov výš.vstupu 1,5m s oblož.dna betónom na potrubie DN nad 200 do 300 | KUS | 15,000   | 264,89          |                  | 3 973,35          | 31,800        | 0,000        |
| R/R 0   | 8944111313  | Kanalizačný šachtový kónus prefabrikovaný priemer1000/600 mm / svetlosť/                                               | KUS | 15,000   | 65,72           |                  | 985,80            | 0,000         | 0,000        |
| R/R 0   | 899102111   | Osadenie poklopov betónových hmotnosti nad 50 do 100 kg                                                                | KUS | 15,000   | 12,38           |                  | 185,70            | 0,150         | 0,000        |
| P/PC    | 286111220   | Rúrka kanalizačná hrdlovaná z nemäkčeného polyvinylchloridu D315x7,7x5000 mm                                           | KUS | 123,600  |                 | 108,88           | 13 457,57         | 7,416         | 0,000        |
| P/PC    | 552434420   | Poklop na vstupnú šachtu D 600 D                                                                                       | KUS | 15,000   |                 | 138,75           | 2 081,25          | 2,400         | 0,000        |
| P/PC    | 592243202   | Skruž šachtová a prechodová 50x100x10                                                                                  | KUS | 37,000   |                 | 38,00            | 1 406,00          | 0,000         | 0,000        |
| S/S20   | 286105250   | Rúrka drenážna DN 130 mm flexibilná s obsypom pálenou hlinou                                                           | M   | 168,000  |                 | 4,10             | 688,80            | 0,185         | 0,000        |
|         |             | <b>POTRUBNÉ ROZVODY</b>                                                                                                |     |          | <b>7 999,68</b> | <b>17 633,62</b> | <b>25 633,30</b>  | <b>41,950</b> | <b>0,000</b> |
|         |             | <b>OSTATNÉ PRÁCE</b>                                                                                                   |     |          |                 |                  |                   |               |              |
| R/R 0   | 919735111   | Rezanie jestvujúceho živичného krytu alebo podkladu hĺbky do 50mm                                                      | M   | 660,000  | 5,38            |                  | 3 550,80          | 0,000         | 0,000        |
| R/R 0   | ZAMERANIE   | Porealizačné zameranie stavby                                                                                          | M   | 633,000  | 0,83            |                  | 525,39            | 0,000         | 0,000        |
|         |             | <b>OSTATNÉ PRÁCE</b>                                                                                                   |     |          | <b>4 076,19</b> | <b>0,00</b>      | <b>4 076,19</b>   | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b> |
|         |             | <b>PRESUNY HMÔT</b>                                                                                                    |     |          |                 |                  |                   |               |              |

**Rozpočet stavby :**

**" Kanalizácia a ČOV Benkovce - Slovenská Kajňa " / Objekt SO 18 Stoková sieť Grúň-stoka "B" v staničení km 0,040-km 0,673 z rúr PVC DN 315 mm,t.j. dĺžky 633,00 m**

| Cenník                                                                   | Kód položky | Názov                                                                                          | Mj | Množstvo | Montáž v Eur      | Materiál v Eur   | Cena celkom v EUR | Hmotnosť       | Suť          |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|
| 271/A 1                                                                  | 998276101   | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | T  | 618,930  | 24,45             |                  | 15 132,84         | 0,000          | 0,000        |
|                                                                          |             | <b>PRESUNY HMÔT</b>                                                                            |    |          | <b>15 132,84</b>  | <b>0,00</b>      | <b>15 132,84</b>  | <b>0,000</b>   | 0,000        |
|                                                                          |             |                                                                                                |    |          |                   |                  |                   |                |              |
|                                                                          |             | <b>Práce HSV</b>                                                                               |    |          | <b>142 357,81</b> | <b>19 710,18</b> | <b>162 067,99</b> | <b>649,190</b> | <b>0,000</b> |
| <b>SO 18 Stoková sieť Grúň-stoka "B" v staničení km 0,040 - km 0,673</b> |             |                                                                                                |    |          | <b>142 357,81</b> | <b>19 710,18</b> | <b>162 067,99</b> | <b>649,190</b> | <b>0,000</b> |
| <b>z rúr PVC DN 315 mm , t.j. dĺžky 633,00 m celkom bez DPH v EUR :</b>  |             |                                                                                                |    |          |                   |                  |                   |                |              |

**Rekapitulácia rozpočtu na rok 2018 v EUR**

| Sadzby DPH |     |
|------------|-----|
| A          | B   |
| 20%        | 20% |

**Stavba : Kanalizácia a ČOV Benkovce - Slovenská Kajňa**

| Názov objektu                                       | ZRN               | VRN              | HZS         | Kompl.čin.  | Ost. náklady | Cena              |
|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|
| SO 18 Stoková sieť Grúň-stoka "B" km 0,040-km 0,673 | 162 067,99        | 13 370,61        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 175 438,60        |
| <b>Celkom bez DPH v EUR :</b>                       | <b>162 067,99</b> | <b>13 370,61</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>175 438,60</b> |
| <b>DPH 20% v EUR :</b>                              | <b>175 438,60</b> |                  |             |             |              | <b>35 087,72</b>  |

|                                                                                             |  |  |  |  |  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>SO 18 Stoková sieť Grúň-stoka "B" v staničení km 0,040-km 0,673 celkom v EUR s DPH :</b> |  |  |  |  |  | <b>210 526,32</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|



Objednávateľ : Obec Slovenská Kajňa , Slovenská Kajňa 4 , 094 02 Slovenská Kajňa

Spracoval : Ing.Peter Paulovčák

Projektant:

Ks:

Zhotoviteľ : Ing.Peter Paulovčák-VODIP , Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce

Dátum: 10.04.2018

Stavba : Kanalizácia a ČOV Benkovce - Slovenská Kajňa

Objekt : SO 18 Stoková sieť Grúň-stoka "B" v staničení km 0,040-km 0,673 z rúr PVC DN 315 mm,t.j. dĺžky 633,00 m

**Prehľad rozpočtových nákladov na rok 2018 v EUR bez DPH :**

| Oddiel                                                | Montáž            | Materiál         | Spolu             | Hmotnosť (T)    | Suť (T)       |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| <b>Práce HSV</b>                                      |                   |                  |                   |                 |               |
| ZEMNÉ PRÁCE                                           | 91 371,23         | 1 892,00         | 93 263,23         | 46,8400         | 0,0000        |
| VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE                                 | 6 413,93          | 184,56           | 6 598,49          | 230,6400        | 0,0000        |
| SPEVNENÉ PLOCHY                                       | 17 363,94         | 0,00             | 17 363,94         | 329,7500        | 0,0000        |
| POTRUBNÉ ROZVODY                                      | 7 999,68          | 17 633,62        | 25 633,30         | 41,9500         | 0,0000        |
| OSTATNÉ PRÁCE                                         | 4 076,19          | 0,00             | 4 076,19          | 0,0000          | 0,0000        |
| PRESUNY HMÔT                                          | 15 132,84         | 0,00             | 15 132,84         | 0,0000          | 0,0000        |
| <b>Práce HSV</b>                                      | <b>142 357,81</b> | <b>19 710,18</b> | <b>162 067,99</b> | <b>649,1900</b> | <b>0,0000</b> |
| <b>SO 18 Stoková sieť Grúň celkom bez DPH v EUR :</b> | <b>142 357,81</b> | <b>19 710,18</b> | <b>162 067,99</b> | <b>649,1900</b> | <b>0,0000</b> |

**Záverečné vyhodnotenie**  
**plnenia podmienok zmluvy**  
**o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu**  
**formou dotácie za rok**  
**2018**

!!! Vypĺňajte len hrubo orámované polia !!!

|                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Príjemca dotácie</b>                                                           |  |
| <b>Číslo rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky</b>       |  |
| <b>Číslo zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie</b> |  |

| Číslo účtovného dokladu/ faktúry | Deň vystavenia účtovného dokladu/ faktúry | Suma účtovného dokladu/ faktúry v EUR | Úhrada z iných zdrojov |                 | Úhrada z Environmentálneho fondu |
|----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------|
|                                  |                                           |                                       | Suma v EUR             | Dátum uhradenia | Suma v EUR                       |
|                                  |                                           |                                       |                        |                 |                                  |
|                                  |                                           |                                       |                        |                 |                                  |
|                                  |                                           |                                       |                        |                 |                                  |
|                                  |                                           |                                       |                        |                 |                                  |
|                                  |                                           |                                       |                        |                 |                                  |
|                                  |                                           |                                       |                        |                 |                                  |
|                                  |                                           |                                       |                        |                 |                                  |
|                                  |                                           |                                       |                        |                 |                                  |
|                                  |                                           |                                       |                        |                 |                                  |
|                                  |                                           |                                       |                        |                 |                                  |
|                                  |                                           |                                       |                        |                 |                                  |
|                                  |                                           |                                       |                        |                 |                                  |
|                                  |                                           |                                       |                        |                 |                                  |
|                                  |                                           |                                       |                        |                 |                                  |
|                                  |                                           |                                       |                        |                 |                                  |
|                                  |                                           |                                       |                        |                 |                                  |
|                                  |                                           |                                       |                        |                 |                                  |
|                                  |                                           |                                       |                        |                 |                                  |
| <b>Spolu</b>                     |                                           |                                       |                        | <b>x</b>        |                                  |

Čestne vyhlasujem, že finančné prostriedky:

- z iných zdrojov v sume ..... EUR
- z dotácie Environmentálneho fondu v sume ..... EUR

boli, resp. budú použité na úhradu vyššie uvedených účtovných dokladov/ faktúr od vybraného dodávateľa  
 v termíne do 31.12.2018

Meno a priezvisko, titul štatutárneho orgánu príjemcu dotácie .....

Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu príjemcu dotácie.....

Dátum: .....

Akceptované bude len kompletne vyplnené tlačivo s príslušnými dokladmi !!!

[www.envirofond.sk](http://www.envirofond.sk)