
Zmluva o dielo č. 001/NLZ/2022 
na obstaranie zákazky: ,,Rekonštrukcia krematória, Kremnička 60, Banská Bystrica 
Dodávka kremačnej technológie s príslušenstvom, vrátane jej inštalácie a uvedenia do 

prevádzky" 
uzatvorená v zmysle§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

ČLÁNOK I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 0bjednávater: ?áhradnícke a rekreačné služby 
Sídlo: Svermova 327 / 45, 97 4 01 Banská Bystrica 
V mene ktorého koná : PhDr. Ivan Šabo - riaditel' spoločnosti 
Osoby oprávnené na rokovanie 

vo veciach zmluvných : PhDr. Ivan Šabo, riaditel@zaaresbb.sk, tel. +421482851802, 
vo veciach technických: Ing. Martin Šikula, sikula@krematoriumbb.sk, 

Stavebný dozor: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
BIC: 

tel. +421482851826 
Rudolf Neshoda - Ernest s.r.o. 
00 183 075 
2020459221 
SK2020459221 

CEKOSKBX 
Zapísaný v Obchodnom registri SR na Okresnom úrade Banská Bystrica, č. 601-8008 
(ďalej len „objednávateF") 

1.2 Zhotoviter: GEM MATTHEWS INTERNATI0NAL S.R.L. 
Sídlo: VIA ZANUSSI 315 - Z.I.U. - 33100 UDINE, ITALIA 
štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
BIC: 

PREDSTAVENSTVO 
02547420303 - R.E.A. UD-269556 
IT0254 7 420303 
IT0254 7 420303 

Zapísaný Obchodná, priemyselná komora, remeselník z Udine a Pordenone, ltalia 
(ďalej len „zhotoviter" a spolu s objednávatel'om ďalej aj len „zmluvné strany") 

uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejnej súťaže vyhlásenej objednávatel'om ako verejným 
obstarávatel'om v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") na obstaranie nadlimitnej 
zákazky : ,,Rekonštrukcia krematória, Kremnička 60, Banská Bystrica - Dodávka kremačnej 
technológie s príslušenstvom, vrátane jej inštalácie a uvedenia do prevádzky" (ďalej len „zmluva"). 

ČLÁNOK li. 

PREDMET ZMLUVY 

2.1 Predmetom zmluvy je závazok zhotovitel'a zhotoviť dielo pod názvom: ,,Rekonštrukcia 
krematória, Kremnička 60, Banská Bystrica - Dodávka kremačnej technológie 
s príslušenstvom, vrátane jej inštalácie a uvedenia do prevádzky" bližšie špecifikované v bode 
2.2 tohto článku zmluvy (ďalej aj „dielo") a zhotovené dielo protokolárne odovzdať 
objednávatel'ovi a závazok objednávatel'a za riadne zhotovené a odovzdané dielo zaplatiť 
cenu podl'a článku IV. tejto zmluvy. 

2.2 Dielo ako celok pozostáva z nasledovných častí: 

2.2.1 Dodanie podkladovej dokumentácie - technickej špecifikácie navrhovanej kremačnej 
technológie s príslušenstvom objednávatel'ovi pre účel spracovania zmien Projektovej 
dokumentácie pre realizáciu diela a poskytnutie súčinnosti zhoto ·tel'a projektantovi; 

2.2.2 Vypracovanie návrhu nevyhnutných búracích prác a vypracova
. 

IE\ n 'vrhu stavebných 
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s inštaláciou. 
6.1.5 Zhotovitel' zabezpečí dodanie kremačnej technológie s príslušenstvom vrátane jej 

inštalácie v objekte krematória a zabezpečenie vykonania nevyhnutných stavebno­
technických úprav spojených s inštaláciou, v rozsahu stanovenom v Zámere. 
Následne poskytne súčinnosť zhotovitel'ovi pre vykonanie stavebných prác v objekte 
tak, aby tieto boli ukončené pred spustením technológií do skúšobnej prevádzky 
a vykonaním príslušných skúšok a revízií kremačných technológií. 

6.1.6 Zhotovitel' zabezpečí dodanie dokumentácie podl'a bodov 2.2.4. až 2.2.6. článku li. 
tejto zmluvy v stanovených lehotách. 

6.1.7 Zhotovitel' sa zúčastní preberacieho konania po ukončení skúšobnej prevádzky 
a poskytne súčinnosť objednávatel'ovi v procese povolenia kremačných technológií do 
trvalej prevádzky a v procese vydania rozhodnutia o užívaní stavby : ,,Rekonštrukcia 
krematória, Kremnička 60, Banská Bystrica - Dodávka kremačnej technológie 
s príslušenstvom, vrátane jej inštalácie a uvedenia do trvalej prevádzky". 

6.2 Zhotovitel' je povinný zabezpečovať činnosti pri výkone diela tak, aby umožňovali priebežnú 
prevádzku objektu Krematória v mieste realizácie diela alebo v miestach súvisiacich s ním podl'a 
dohody s objednávatel'om. Zhotovitel' výkon svojej činnosti pri plnení predmetu zmluvy 
prisp6sobí prevádzkovým potrebám objednávatel'a a prevádzkovatel'a dotknutej prevádzky 
Krematória. Dodané kremačné technológie budú vložené do objektu krematória bez potreby 
vybúrania stavebných otvorov. Pri realizácii diela budú využité súčasné komíny objektu 
krematória. Na miesto realizácie diela budú vstupovať len riadne poučení a vyškolení 
zamestnanci zhotovitel'a a zamestnanci subdodávatel'ov zhotovitel'a. 

6.3 Objednávatel' sa zavazuje vytvoriť všetky podmienky na to, aby zhotovitel' mohol dielo podl'a 
tejto zmluvy riadne a včas vykonať. Objednávatel' sa zavazuje po celú dobu platnosti tejto zmluvy 
so zhotovitel'om spolupracovať a poskytovať mu všetku potrebnú dostupnú dokumentáciu 
a potrebnú súčinnosť v rozsahu nevyhnutnom na plnenie povinností zhotovitel'a podl'a tejto 
zmluvy. 

6.4 Zhotovitel' sa zavazuje obvyklým sp6sobom viesť montážny denník, který bude uložený 
u zodpovedného zamestnanca zhotovitel'a podl'a bodu 6.5 tohto článku zmluvy na stavbe.

6.5 Zhotovitel' určuje za zodpovedných zamestnancov, ktorí budú koordinovať všetky práce 
v zmysle predmetu tejto zmluvy, podpisovať preberací protokol vyhotovený podl'a bodu 6.13 
tohto článku zmluvy a vykonávať zápisy v montážnom denníku za zhotovitel'a: 

               - Stefane De Cecco, č. tel.:    , e-mail: 

6.6 Objednávatel' určuje za zodpovedných zamestnancov, ktorí sú oprávnení vykonávať zápisy 
v montážnom denníku, sú oprávnení vykonávať technický dozor, odovzdať pracovisko 
zhotovitel'ovi, preberať dielo, vyjadrovať sa k požiadavkám zhotovitel'a v montážnom denníku, 
sledovať termíny odstránenia vád a nedorobkov, podpisovať preberací protokol vyhotovený 
podl'a bodu 6.15 tohto článku zmluvy a rokovať vo veciach technických: 

- p. Ing. Martin Šikula, č. tel.:    , e-mail: 
- p. Rudolf Neshoda, č. tel.:    , e-mail:

6.7 Zmeny v zodpovedných osobách, je každá zmluvná strana povinná oznámiť druhej zmluvnej 
strane do 3 pracovných dní odo dňa uskutočnenia zmeny, pričom takáto zmena sa zaznamená 
do montážneho denníka zmluvnou stranou, ktorá ju uskutečňuje a nie je podmienená 
uzatvorením písemného dodatku k tejto zmluve. 

6.8 Objednávatel' je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela, vrátane kontroly výroby 
v priestoroch zhotovitel'a. Ak objednávatel' zistí, že zhotovitel' vykonáva dielo v rozpore so 
svojimi povinnosťami uvedenými v tejto zmluve, je objednávatel' oprávnený požadovať, aby 
zhotovitel' odstránil zistené nedostatky vzniknuté vadným vykonávaním diela a dielo ďalej 
vykonával sp6sobom dohodnutým v tejto zmluve. Takto zistené nedostatky zapíše 
objednávatel' do montážneho denníka. Zhotovitel' je povinný odstrániť zistené nedostatky 
v určenom termíne, zapísanom v montážnom denníku. 

6.9 Zhotovitel' sa zavazuje, že nepoužije pri realizácii predmetu zmluvy nevhodné a zdraviu škodlivé 
materiály, které ohrozujú hygienu, zdravie osob a životné prostredie. Pri realizácii predmetu 
zmluvy je zhotovitel' povinný použiť iba výrobek vhodný na použitie na stavbe na zamýšl'aný 
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Zámer 
„Rekonštrukcia krematória, Kremnička 60, Banská Bystrica – Dodávka 

kremačnej technológie s príslušenstvom, vrátane jej inštalácie a uvedenia do 
prevádzky“ 

Názov stavby: Rekonštrukcia krematória, Kremnička 60, Banská Bystrica – Dodávka 
kremačnej technológie s príslušenstvom, vrátane jej inštalácie 
a uvedenia do prevádzky 

Druh objektu: Krematórium 

Autor objektu: Ing. Arch. Igor Teplan   

Miesto stavby: Kremnička 60, Banská Bystrica 

parc. č. 909/2, katastrálne územie Kremnička 

Investor: Záhradnícke a rekreačné služby mesta, Švermova 327/45, 974 01 
Banská Bystrica, IČO : 00 183 075  

Projektant rekonštrukcie: Ing. arch. Vlasta Illievová 
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Úvod 

V rámci plánovaného investičného zámeru, ktorým je kompletná rekonštrukcia kremačných 
technológií  je potrebné dodať nové kremačné technológie – kremačné pece, vrátane príslušenstva ako 
samostatnú technologickú časť, zabezpečiť jej inštaláciu a uvedenie do riadnej prevádzky . 
Rekonštrukciu krematória začal investor vykonávať v r. 2019 na základe zmluvy so zhotoviteľom, ktorý 
práce nedokončil, zmluva bola ukončená a dielo ostalo v rozostavanom stave, ako je uvedené nižšie. 
Cieľom investora je dielo dokončiť a uviesť do prevádzky. 

Popis jestvujúceho stavu 
Dokumentácia stavby 

Na predmetnú stavbu s názvom „Rekonštrukcia krematória – 1. etapa“ bolo vydané stavebné 
povolenie pod číslom OVZ-SU-24036/3005/2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť 12.3.2019. V zmysle 
Stavebného povolenia bola stavba členená na dva samostatné objekty a to: 

• SO 01 Stavebné úpravy
• PS 01 Kremačné pece

Práce boli zahájené po vydaní právoplatného stavebného povolenia a následne zastavené z dôvodov 
na strane zhotoviteľa stavby JML Funeris  v marci 2020. Zmluva so zhotoviteľom stavby bola predčasne 
ukončená. 

Stavebník „Záhradnícke a rekreačné služby, Švermova 327/45 Banská Bystrica“ požiadal o zmenu 
lehoty na dokončenie stavby a stavebný úrad rozhodnutím OVZ-SU178742/35938/2020/Du lehotu 
predĺžil do 31.3.2023.  

Na predmetnú stavbu s názvom „Rekonštrukcia krematória – 1. etapa“ bolo vydané dňa 20.11.2018 
Rozhodnutie Okresným úradom Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa 
zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znp. 

Na predmetnú stavbu bol Okresným úradom Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné 
prostredie, vydaný podľa 17 ods. I písm. a) zákona o ovzduší Súhlas na vydanie rozhodnutia na 
povolenie stavby zdroja znečisťovania ovzdušia v rámci stavby „Rekonštrukcia krematória — 
I. etapa", dňa 12.02.2019.

Na predmetnú stavbu bola spracovaná Projektová dokumentácia – zodpovedný projektant 
Ing. Arch Vlasta Ilievová . 

Rozostavanosť stavby 

V súčasnej dobe je stav rozostavanosti predmetnej stavby nasledovný: 
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Miestnosť vkladanie rakiev: 

Zhotovené je koľajisko zavážania rakiev do pecí. Zo zníženého podhľadu stropov je realizovaná jeho 
konštrukcia v plnom rozsahu, avšak kazety nie sú založené na všetkých miestach z dôvodu 
neukončeného opláštenia pecí a neukončenej elektroinštalácie silnoprúdu a slaboprúdu. Chýbajú 
svetelné zdroje (núdzové osvetlenie je všade zrealizované) a kamerový systém. 

Nainštalované sú aj nedokončené kremačné pece. V peciach je skoro dokončená žiaruvzdorná 
výmurovka. Finálna povrchová úprava nerezovým plechom tiež chýba.  
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Miestnosť žiaroviska: 
Boli zrealizované znížené podhľady a rozvody VZT nad nimi ako aj elektroinštalačné slaboprúdové 
a silnoprúdové rozvody, bez pripojenia na nedodané koncové spotrebiče (svetlá, kamery, ventilátory a 
iné.) 

Rozvody plynu boli realizované v plnom rozsahu, chýbajú oddeľujúce prípojné ventily. 
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Chýba finálna úprava pecí časť vnútornej technológie (snímače teplôt, snímače O2, horáky, teplotné 
výmenníky a iné.) 

Výmurovka pecí je nedokončená, chýbajú žiaruvzdorné dvere na obidvoch stranách pecí. 
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Suterénna miestnosť: 
Bol dokončený rozvod plynu. Systém riadiaci vháňanie vzduchu do pecí a spalín do komína a klapiek 
výmenníkov nebol ukončený. 

Vetracie mriežky okien boli zrealizované. 

Ukončené sú rozvody vody a kanalizácie ako aj silnoprúdové rozvody vrátane svetelných zdrojov. 
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Realizovaný bol hlavný silnoprúdový rozvádzať pre technológiu. Dopojenie a výzbroj rozvádzača sa 
nezrealizoval. Elektroinštalačné rozvody sú realizované ale nepripojené.  

Niektoré časti technológie pecí sú neukončené. 
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Rozvod plynu ukončený a rozvod distribúcie vzduchu. 

Miestnosť chladenia popola a sklad urien: 
Nedokončená je montáž digestora a umývadla s bojlerom na teplú vodu. Chýba dodávka technológie 
mlynčeka na popol (kremulátora) a stola na chladenie popola. Zrealizované sú dodávky okien a dverí, 
podhľady, dlažby. Obklady stien sú nezaškárované. Svetelné zdroje nedodané s výnimkou núdzového 
osvetlenia.
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Miestnosť záložného zdroja: 
Žiadne práce neboli realizované. 

Serverovňa: 
Dodaná skriňa pre server a zrealizovaná kabeláž bez pripojenia. Časť kabeláže slaboprúdových 
rozvodov je pripojená. 
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Požadovaný rozsah dodávky 

Požadovaný rozsah dodávky technologickej časti je dodávka: 

1. dvoch kremačných pecí, z toho 1 pec umožňujúca kremáciu veľkostne a hmotnostne
nadrozmerných rakiev s telami zosnulých

2. dvoch zariadení slúžiacich na vkladanie rakiev do pece, pre každú pec jedno zariadenie
3. guľového mlynčeka na popol (kremulátora)
4. nástrojov na vyberanie popola z kremačných pecí (1 sada ku každej kremačnej peci)
5. pracovných urien na prenášanie horúceho popola (1 sada ku každej kremačnej peci)
6. záložného zdroja umožňujúceho dokončenie započatej kremácie v obidvoch peciach po dobu

trvania najmenej 2 hodín

Technické požiadavky na kremačnú pec vrátane príslušenstva 

Dodávka zahŕňa: 

1. Dve kremačné pece, z toho jedna pec umožňujúca kremáciu veľkostne a hmotnostne
nadrozmerných rakiev s telami zosnulých.

2. Emisné limity (EL) predstavuje tabuľka nižšie. Podmienky platnosti EL, štandardné stavové
podmienky, suchý plyn, Oref: 17 % objemu. Všeobecné emisné limity sa neuplatňujú. Emisný
limit [mg/m3] (podľa Vyhlášky č. 410/2012 Z. z.). Pre kremačnú pec je TZL-50 NOX-350  CO-
100 TOC-15 HF-35 HC-35 v zmysle súčasnej platnej legislatívy.

3. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky práce spojené s procedúrou výmeny pecí ako zdroja
znečistenia ovzdušia, v zmysle zákona č. 137/2010 Z.Z o ovzduší.

4. Prevádzkový režim pece – nepretržitý alebo prerušovaný. Možnosť vykonať v nepretržitom
režime minimálne 16 kremácií cez deň (minimálne 4000 kremácií ročne  - v pracovných dňoch
250 dní/rok). Týka sa to typických kremácií – bez prekážok v podobe rakoviny, obezity,
exhumované alebo balzamované pozostatky atď.

5. Podlaha v peci – prefabrikované betónové dosky (obsah oxidu hlinitého min 66%) s možnosťou
výmeny alebo demontáže za účelom vykonania technickej prehliadky spodnej komory.

6. Doba zahriatia celkom vychladnutej pece maximálne 60 minút.
7. Maximálne rozmery pece dané dispozíciou miestnosti: dĺžka max 4100mm, šírka pece č. 1 max

2200mm, šírka pece č. 2 max 2400 mm, respektíve jestvujúcou nosnou oceľovou konštrukciou.
Nosnosť oceľovej konštrukcie je 20 ton (20 000 kg) pre každú pec.

8. Dvere určené na vkladanie rakvy otvárané pomocou hydraulického mechanizmu.
9. Používané palivo: zemný plyn.
10. Vyberanie popola zozadu, na protiľahlej strane dverí na vkladanie rakvy do pece.
11. Prívod vzduchu do kremačných pecí musí riešiť dodávateľ kremačných pecí a bude súčasťou

dodávky kremačných pecí.
12. Napojenie kremačných pecí musí byť realizované do jestvujúcich komínov.
13. Komíny musia byť upravené v zmysle platných noriem a musia mať vybudované otvory na

meranie emisií v zmysle platnej legislatívy.
14. Vertikálny dymovod a existujúci kanál na výfuk spalín je z výmurovky z ohňovzdornej

šamotovej tehly spojenej hliníkovo-šamotovou maltou, s termickou izoláciou.
15. Zariadenie na zdvíhanie rakvy a na vkladanie rakvy do pece pohybujúce sa po koľajniciach

smerom dopredu a dozadu s využitím ľudskej sily. Zdvíhanie pomocou elektrického pohonu.
Ovládanie dverí pece pomocou ovládacieho panela nachádzajúceho sa na zariadení.
Zariadenie s možnosťou prevádzky aj v prípade výpadku elektrickej energie - napojenie na
záložný zdroj. Nosnosť zariadenia minimálne 350 kg. Obsluha zariadenia a manipulácia s
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rakvou jedinou osobou celom rozsahu hmotnosti. Vidlice vozíka na vkladanie rakvy sú 
vybavené skladacími konzolami alternatíva je vozík dodatočne vybavený integrovaným 
riešením, ktoré umožní preloženie rakvy s telom  zosnulého z prepravného vozíka na vozík na 
vkladanie rakvy do pece jednou osobou. Obsluha rakiev bez nožičiek a s nožičkami bez potreby 
montovania alebo demontovania nožičiek operátorom. 

16. Núdzového otváranie a zatváranie dverí na vkladanie rakvy.
17. Pec so zabezpečením proti vytekaniu tekutín s možnosť automatickej plnej kontroly procesu

spopolňovania osôb s obezitou, riešenie znižovania teploty kremácie alebo predlžovania doby
kremácie - spomalenia procesu kremácie.

18. Riadenie a monitorovanie pecí: softvér určený na riadenie a kontrolu práce pecí v závislosti
od hmotnosti a typu rakvy s telom, softvér na sušenie výmurovky po opravách, automatické
ovládanie s možnosťou zapnutia manuálneho riadenia, ukladanie parametrov kremácie na
internú pamäť, s možnosťou diaľkového prístupu. Jednoduché ovládanie prostredníctvom
dotykového displeja.

19. Každá pec je vybavená aspoň dvoma pracovnými urnami a kompletom hrablí určeným na
vymetanie popola z pece.

20. Guľový mlynček na popol - zabraňujúci prašnosti alebo s odvodom prašnosti - s oddeľovačom
kovových elementov od prachu. Jeden mlynček pre obe pece.

21. Záložný zdroj UPS 1ks pre zabezpečenie dokončenia procesu kremácie pre každú pec osobitne.

Schéma osadenia pecí a napojenia do jestvujúcich komínov 
pôdorys z pôvodného projektu s popisom búracích prác dokumentujúci umiestnenie pecí v miestnosti 
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Rez s legendami búracích prác z pôvodného projektu dokumentujúci umiestnenie pecí s napojením do 
pôvodných murovaných komínov (komína)  

Rez budovou dokumentujúci jestvujúcu oceľovú nosnú konštrukciou pod kremačnými pecami 
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Požiadavky Investora k inštalácii a uvedeniu kremačných technológií do prevádzky 

1. Realizáciu Stavebného objektu - SO 01 podľa platného Stavebného povolenia zabezpečí
investor stavby v úzkej súčinnosti s dodávateľom kremačnej technológie. Táto bude spočívať
v určení rozsahu búracích prác zhotovených častí, ktoré nie je možné využiť pre dokončenie
diela a tiež v určení rozsahu stavebných prác potrebných pre dodanie kremačných technológií,
vrátane príslušenstva ich inštalácie a uvedenie do riadnej prevádzky a dokončenie celého diela.

2. Zmeny v platnej dokumentácii stavby zabezpečí investor stavby v úzkej súčinnosti
s dodávateľom kremačnej technológie. Táto bude spočívať v dodaní technickej špecifikácie
kremačnej technológie so špecifikáciou parametrov dodávateľom, potrebnej pre vykonanie
zmien v Projektovej dokumentácii stavby a príslušných rozhodnutiach Okresného úradu
Banská Bystrica v zmysle zákona o ovzduší a zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znp.

3. Dodávateľ kremačnej technológie zabezpečí dodávku v rozsahu ako je popísané vyššie tak, že
využije časti vybudované predchádzajúcim zhotoviteľom stavby podľa vlastného posúdenia
a/alebo všetky nevyhnutné súčasti potrebné pre riadnu prevádzku kremačnej technológie
dodá a inštaluje sám v priestoroch objektu Krematória, bez potreby vybúrania stavebných
otvorov do objektu Krematória. Dodávateľ využije pre odvod spalín existujúci komín v objekte
Krematória. Dodávateľ využije existujúcu nosnú oceľovú konštrukciu vybudovanú
predchádzajúcim zhotoviteľom. Celá realizácia sa bude uskutočňovať za čiastočnej prevádzky
objektu, v ktorom vykonáva investor stavby smútočné obrady, po dohode s investorom na
obmedzenie činností a dodržanie harmonogramu prác.

4. Dodávateľ kremačnej technológie zabezpečí koordináciu prác so zhotoviteľom stavebných
prác potrebných pre riadne ukončenie dodávky kremačnej technológie prostredníctvom
investora.

5. Dodávateľ kremačnej technológie zabezpečí pre potreby vydania súhlasu na skúšobnú
prevádzku podľa 17 ods. I písm. a) zákona o ovzduší :
a.) Prevádzkovú evidenciu zdroja znečisťovania ovzdušia vypracovanú podľa vyhlášky MŽP SR

č. 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie 
prevádzkovej evidencie, o údajoch omamovaných do Národného emisného informačného 
systému a o súbore technicko — prevádzkových parametrov a technicko — organizačných 
označení. 

b.) Prevádzkový poriadok zdroja resp. pokyny obsluhy z hľadiska ochrany ovzdušia  
c.) Žiadosť o schválenie postupu výpočtu množstva emisie znečisťujúcich látok na určenie 

poplatku za znečisťovanie ovzdušia podľa 3 ods. 4 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o 
monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v 
ich okolí v znp. 

6. Dodávateľ kremačnej technológie zabezpečí pre potreby vydania súhlasu v zmysle zákona č.
24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znp.:
a.) Odborný posudok vypracovaný oprávnenou osobou podľa 17 ods. 5 zák.č,137/2010 o

ovzduší v znení neskorších predpisov 
b.) Aby počas realizácie dodávky kremačnej technológie a jej inštalácie a následného 

užívania nedošlo ku kontaminácii povrchových a podzemných vôd znečisťujúcimi 
látkami. 

7. Dodávateľ kremačnej technológie uvedie do skúšobnej prevádzky dodané technológie po
vydaní súhlasu príslušných orgánov, pri týchto konaniach poskytne investorovi stavby plnú
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súčinnosť pri dodaní potrebných podkladov pre vydanie rozhodnutí. Doklady zahŕňajú aj tieto 
dokumenty. 
• Protokol o meraní emisií kremačných pecí s výsledkom potvrdzujúci údaje z emisno-

technického posudku.
• Technickou Inšpekciou overená konštrukčná dokumentácia dodávaných kremačných pecí

obsahujúca schémy rozvodov časť elektro a plyn od uzatváracích ventilov prívodného
plynového potrubia k peciam.

• Prvú úradnú skúšku vyhradeného technického zariadenia pokiaľ by bola potrebná a revízie
plynových a elektrických častí dodávanej technológie pokiaľ niektorá z nich nie je
nahradená prvou úradnou skúškou.

• Návody na obsluhu technológie v slovenskom jazyku.
• Doklad o zaškolení obsluhy.
• Protokol o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti protokol bez

závad a nedorobkov.
• Doklady o množstve mieste a spôsobe zneškodnenia a zhodnotenia  vzniknutých odpadov

vzniknutých počas plnenia predmetu zmluvy.
• Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby v podrobnosti po-realizačného projektu

(projekt s vykreslenými zmenami červenou farbou a popísaný a opečiatkovaný
stavbyvedúcim).

• Dodacie listy a záručné listy na dodané technológie vrátane dodaného riadiaceho systému
na obsluhu dodaných technológií.

• Certifikáty a atesty k dodaným stavebným a použitým materiálom.
8. Dodávateľ zabezpečí spracovanie porealizačnej dokumentácie dodanej technológie kemačnej

technológie

Záver 
Investor stavby požaduje aby dodávatelia, ktorí sa budú uchádzať o zabezpečenie zákazky : 

„Rekonštrukcia krematória, Kremnička 60, Banská Bystrica – Dodávka kremačnej technológie s príslušenstvom, 
vrátane jej inštalácie a uvedenia do prevádzky“,  
vykonali ohliadku priestorov Krematória, Kremnička 60, Banská Bystrica . 

Zámer spracoval investor stavby : 

Rekreačné a záhradnícke služby mesta, Švermova 327/45, Banská Bystrica, Ing. Šikula – vedúci 
prevádzky krematória a cintorínov, dňa 18.02.2022 







Príloha č. 3 Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Názov predmetu z.ákazky: 

"Rekonštrukcia krematória, Kremnička 60, Banská Bystrica - Dodávka kremačnej tecbnológie 
s príslušenstvom, vrátane jej inštalácie a uvedenia do prevádzky" 

ldentifikácia uchádzača 

Obchodné meno: GEM MAITHEWS INTERNATIONAL S.R.L. 

Sídlo: VIA ZANUSSI 315 - Z.I.U. - 33100 UDINE, IT ALIA 

IČO: 02547420303 - R.E.A. UD-269556 

DIČ: IT02547420303 

IČ DPH:* IT02547420303 

Telefón: +39 0432 524374

E-mail: gem@matweu.com 

Bankové spojenie: BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA 

Číslo účtu: IT03W0538765700000001882947 (SWIFT BPMOIT22:XXX) 

Dátum vypracovania ponuky: 31.05.2022 

Miesto: UDINE, ITALIA 

Kontaktná osoba: 
FABRIZIO GIUST, MARIA STUDENICOVA, JAN 
SIPEK 

Cenová ponuka 

Predmet zákazky 

Dodávka kremačnej technológie s príslušenstvom, 
vrátane iej inštalácie a uvedenia do prevádzky -
KREMACNÁ PEC č. 1 s príslušenstvom 

(zariadenie na vkladanie rakvy do pece, sada nástrojov na 
vyberanie popola z kremačných pecí, sada pracovných 
urien na prenos horúceho popola) 

Dodávka kremačnej technológie s príslušenstvom, 
vrátane iej ,inštalácie a uvedenia do prevádzky -
KREMACNA PEC č. 2 umožňujúca kremáciu 
nadrozmerných rakiev s príslušenstvom 

(zariadenie na vkladanie rakvy do pece, sada nástrojov na 
vyberanie popola z kremačných pecí, sada pracovných 
urien na prenos horúceho popola) 

Gul'ový mlynček na popol (kremolátor) 

Cena v EUR 
bez DPH 

250.000,00 

220.000,00 

14.000,00 

DPH 
v EUR 

50.000,00 

44.000,00 

2.800,00 

Cena celkom 
v EUR s 

DPH 

300.000,00 

264.000,00 

16.800,00 
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Záložný zdroj umožňujúci dokončenie započatej 
kremácie v peci po dobu najmenej 2 hodín - 2 ks 50.000,00 10.000,00 60.000,00 

Ostatné činnosi súvisiace s montážou kremačných 
pecí 234.000,00 46.800,00 280.800,00 

Cena celkom za zákazku 768.000,00 153.600,00 921.600,00 

Pok/ať uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnost' upozornl 

POZNÁMKA: 

Aj keď je DPH zarátaná, predaj navrhovaného tovaru nebude podliehať zdaneniu DPH, 
pretože sa jedná o predaj v rámci EU, ako uvádza Smernica Európskej únie 
č. 2006/112/EÚ, v článku 138. 

Ako uchádzač týmto čestne vyhlasujem, že uvedený návrh na plnenie 
stanoveného kritéria je v súlade s predloženou ponukou a jej prílohami. 

V UDINE, ITALIA, dňa 31.05.2022 
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