ZMLUVA & 0006-PRB/2018
o poskytnuti dotacie na odstranenie systémovej poruchy bytového domu
uzavreta podl'a § 16 zakona ¢. 443/2010 Z. z. o dotacidch na rozvoj byvania a
o socidlnom byvani v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zmluva®)

medzi tymito zmluvnymi stranami

Poskytovatel’:
Ministerstvo dopravy a vystavby Slovenskej republiky

Sidlo: 810 05 Bratislava 15, Nam. slobody 6
Opravneny k podpisu: ~ Mgr. Tibor Simoni, MBA, generéalny tajomnik sluzobného uradu

Povereny ministrom dopravy a vystavby SR
v Organizacnom poriadku Ministerstva dopravy a vystavby SR

ICO: 30416094

DIC: 2020799209

bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK71 8180 0000 0070 0011 7681

(d’alej len ,,ministerstvo®)
a
Ziadatel:

Vlastnici bytov a nebytovych priestorov bytového domu Povazska 1710/62 az 67, Tren¢in
v zastupeni spravcom bytového domu:

Néazov: Stavebné bytové druzstvo Tren¢in

Sidlo: 911 01 Trencin, Legionarska ul. 647/33

Okres: Trencin

Kraj: Trenciansky

Statutarny orgéan: Mgr. Miroslav Petrik, predseda predstavenstva
Ing. Ivan Slany, clen predstavenstva

ICO: 00175111

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:
(dalej len ,,ziadatel™)

Clanok I
Predmet a ucel zmluvy

Predmetom zmluvy je poskytnutie finanénych prostriedkov zo Statneho rozpoctu formou dotéacie
podla zakona ¢. 443/2010 Z. z. o dotacidch na rozvoj byvania a o socidlnom byvani v zneni
neskorSich predpisov (dalej len ,zadkon*) na 1cel odstranenia systémovej poruchy bytového domu
podla § 6 =zakona, Specifikovanej v ¢lanku 11 zmluvy, z rozpoctove] kapitoly ministerstva
v rozpoctovom roku 2018.
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Dotacia sa poskytuje na
s nasledovnymi udajmi:
a) nazov stavby:
b) druh systémovej poruchy:
¢) mesto/obec:
d) okres:
e) Cislo stavebného povolenia:
f) stavebné povolenie vydal:

g) zhotovitel:

h) termin zacatia stavby:
i) termin dokoncenia stavby:
j) termin kolaudacie stavby:

k) pocet bytovych jednotiek:
1) opravnené naklady stavby
vratane dane z pridanej hodnoty:

- z toho projektové prace:

m) vlastné zdroje:

1. Ministerstvo poskytne Zziadatelovi dotdciu na el uvedeny v ¢lanku 1 zmluvy

Clanok I
Udaje o stavbe

odstranenie systémovej poruchy bytového domu (dalej

BD Povazska 1710/62 az 67
porucha balkénov a lodzii
Trencin

Trencin
USaZP/2017/39956/107641/svam
Mesto Trencin

JPS trade s.r.o., ICO: 45898723

911 01 Tren¢in, M. Turkovej 1732/32

06/2018
09/2018
12/2018
48

33 046,98 EUR
0,00 EUR
9 916,98 EUR

Clanok III
Vyska dotacie

23130,00 EUR  (slovom: dvadsattritisic stotridsat’ eur 0

hodnoty (d’alej len ,,DPH®).

len ,stavba‘)

vo vyske

eurocentov) vratane dane z pridanej

Dotaciu uvedent v odseku 1 tohto ¢lanku zmluvy nie je mozné zvysit’.

Clanok IV
Podmienky poskytnutia a sposob ¢erpania dotacie

Dotaciu podla c¢lanku III zmluvy poskytne ministerstvo prostrednictvom miestne prislusného
okresného uradu v sidle kraja (dalej len ,,0U%) formou bezhotovostnej uhrady faktury vystavenej
zhotovitelom stavby pre Zziadatela za vykonané stavebné prace a realizované dodavky (d’alej len
»stavebné prace®).

Ak v suvislosti so zhotovenim stavby zhotovitel' stavby uplatiiuje prenos dafiovej povinnosti na
ziadatela podla § 69 ods. 12 pism. j) zadkona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov, dotaciu vo vyske DPH k uznanej fakturovanej sume poskytne
ministerstvo prostrednictvom OU  bezhotovostnym prevodom na wlet Ziadatela po predloZeni
ziadosti o tuhradu DPH vratane prisluochajucej faktary vystavenej zhotovitelom stavby pre
ziadatel'a. Vzor Ziadosti o uhradu DPH poskytne Ziadatelovi OU.

. Cerpanie dotacie na stavbu je podmienené uhradenim projektovych prac, ak boli sacastou
opravnenych nékladov stavby a vykonanych stavebnych prac na stavbe z vlastnych zdrojov
ziadatela vo vyske 9916,98 EUR (slovom: devittisic devitstoSestnast eur 98 eurocentov)
a predlozenim dokladu o ich thrade OU.

. Ministerstvo neumozni Cerpat’ dotaciu, ak ziadatel neuhradi Cast opravnenych nakladov stavby
z vlastnych zdrojov vo vyske podla ¢lanku Il zmluvy.
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10.

11.

Ziadatel' predklada OU faktiry vystavené zhotovitefom stavby za vykonané stavebné prace po
overeni poverenym zamestnancom ziadatela a osobou, ktorda na stavbe vykondva odborny
technicky dozor podla § 10 ods. 1 pism. c) zakona. Ziadatel zodpovedd za sulad fakturacie so
supisom vykonanych stavebnych prac.

OU zadrzi sumu predstavujuicu 5 % z celkovej vysky opravnenych nakladov do ¢asu, kym
ministerstvo povoli jej uvolnenie. Ministerstvo povoli uvolnenie zadrzanej sumy po predloZzeni
pravoplatného kolaudacného rozhodnutia k stavbe alebo zapisu o odovzdani a prevzati stavby
ziadatelom. Zapis o odovzdani a prevzati je mozné akceptovat' len v pripade, Ze na stavbu nebolo
vydané stavebné povolenie alebo stavebny urad v stavebnom povoleni upustil od kolauda¢ného
konania.

Ministerstvo ukon¢i financovanie stavby najneskor 4 (Styri) mesiace po termine kolaudacie stavby
dohodnutom v ¢lanku II zmluvy.

Dodatkami je mozné dohodnut len taki zmenu terminu kolaudacie stavby, ktora neohrozi
ukoncenie financovania stavby zo strany ministerstva, ktoré je najneskér 15. decembra 2020.

Opravnené naklady stavby vo vyske 33 046,98 EUR (slovom: tridsattritisic S$tyridsatSest eur 98
eurocentov) su zavdzné. Jednotlivé polozky rozpoCtu je mozné zmenit za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve. Tato podmienku ministerstvo povazuje za dodrzanu, ak sa z dovodu
zaokruhl'ovania zvySia opravnené naklady stavby maximalne o 3 (tri) eurd. V pripade realizacie
dalsich prac na bytovom dome, ktoré nie su stcastou projektového rieSenia a rozpoctu stavby, sa
tieto nezapocitavaji do vlastnych zdrojov podl'a odseku 3 tohto ¢lanku zmluvy.

Ak v priebehu vystavby nastane stav, ze stavebné prace nie su realizované podla projektovej
dokumentacie predlozenej na vydanie stavebného povolenia, médze ministerstvo pocas vystavby
zastavit d’aldie financovanie. Ziadatel je v takom pripade povinny vratit poskytnuti dotaciu
vratane urokov  vypocitanych zo zakladnej urokovej sadzby Europskej centralnej banky
k 1. januaru prislusného kalendarneho roka (d’alej len ,prisluSenstvo®) na ucet ministerstva,
ktory mu vopred oznami.

Ministerstvo sthlasi, aby pripadné zmeny materialov alebo technickych rieSeni, ktorymi vSak
neddjde k podstatnej zmene projektového rieSenia, na navrh Ziadatela odsuhlasil OU, pri¢om
sucastou navrhu musi byt aj suhlasné stanovisko spracovatela projektu stavby. Takto
odsuhlasena zmena nesmie zvySit opravnené naklady stavby, zhorSit' technické parametre stavby
a jednotlivych konstrukénych prvkov.

Clanok V
Povinnosti Ziadatel’a

Ziadatel’ sa zavizuje, Ze

a) v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy, resp. zaCatia stavby
predlozi OU fotoképiu prvej strany stavebného dennika,

b) dodrzi terminy dohodnuté v c¢lanku II zmluvy a dodrzanie terminu kolaudéacie stavby preukéaze
pravoplatnym kolauda¢nym rozhodnutim alebo zipisom o odovzdani a prevzati stavby, ktoré
predlozi ministerstvu v lehote do 3 (troch) mesiacov od terminu kolaudacie dohodnutého v
¢lanku 11 zmluvy; predizenie terminov vystavby podla &lanku II zmluvy pri dodrzani terminu
predloZenia pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia alebo zapisu o odovzdani a prevzati
stavby sa nepovaZzuje za porusenie zmluvne dohodnutych podmienok,

¢) na financovanie stavebnych prac pre stavbu pouzije vlastné zdroje, ktorymi preukazal
splnenie podmienky podla § 10 ods. 1 pism. a) zdkona,

d) na stavbe pocas jej realizdcie bude odborny technicky dozor vykonavat fyzicka osoba podla
§ 10 ods. 1 pism. c) zakona,

e) dotaciu pouZije iba na ucel uvedeny v ¢lanku I zmluvy.

Ziadatel' je povinny umoznit zamestnancom OU pristup na stavbu pre vykon kontroly realizicie

stavby. V pripade potreby ziadatel zvolava kontrolné dni stavby pre rieSenie vzniknutych

problémov, na ktoré prizyva zamestnancov OU. Rovnako je povinny umoznit' pristup na stavbu
zamestnancom ministerstva.
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Ziadatel' je povinny OU predkladat faktary najneskor 21 (dvadsatjeden) dni pred lehotou ich
splatnosti. V pripade nedodrzania tejto lehoty znasa vsetky nasledky spojené s omeskanim.

Ziadatel je povinny informovat ministerstvo o vietkych skutonostiach a zmenach tykajticich
sa zmluvy o dodavke stavebnych prac, ktora ziadatel wuzatvoril so zhotovitelom stavby
uvedenym v ¢lanku II zmluvy.

Ziadatel je povinny pocas platnosti a U¢innosti zmluvy ozndmit ministerstvu akukolvek
skutoénost a zmenu tykajicu sa ziadatela. Tato povinnost ziadatela zanikd ukoncenim
financovania stavby ministerstvom.

Ziadatel, ktorému vznikla dafiovd povinnost podla ¢l. IV ods. 2 zmluvy je povinny do 40
(Styridsiatich) dni po skonéeni zdanovacieho obdobia, v ktorom mu povinnost vznikla,
predlozit OU kontrolny vykaz DPH, danové priznanie DPH a doklad o uhrade vlastnej dafovej
povinnosti za toto zdaniovacie obdobie. Ak v zdanovacom obdobi vlastnd dafovd povinnost
nevznikla, doklad o uhrade sa nepredklada.

Clanok VI
Odstipenie od zmluvy

Ministerstvo je opravnené podla § 48 zikona ¢. 40/1964 Zb. Obcianskeho zdkonnika v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,Obc¢iansky zadkonnik*) od zmluvy odstupit’ ak:

a) ziadatel nedodrzi niektort z podmienok dohodnutych v zmluve,

b) po uzavreti tejto zmluvy sa preukaze, ze ziadatel v Ziadosti o doticiu alebo v prilohach k nej
uviedol nespravne alebo netplné udaje, ktoré boli rozhodné pre priznanie dotacie.

V pripade, ze dojde k odstupeniu od zmluvy zo strany ministerstva, je ziadate povinny vratit’

dotéciu vratane prislusenstva na ti€et ministerstva v termine, ktory mu vopred oznami.

Ziadatel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ iba ak:

a) vopred vrati na et ministerstva vyCerpanu cCast’ dotacie uvedenu v Clanku III zmluvy vratane
prislusenstva,

b) nedoslo k Cerpaniu dotacie.

Ministerstvo moéze upustit od vymdhania prisluSenstva podla odseku 3 pism. a) tohto clanku

zmluvy, ak ziadatel’ nemoéze pokracovat’ v stavbe z dovodu hodného osobitného zretel’a.

Clanok VII
Zaverecéné ustanovenia

Zmluva nadobtida platnost diom jej podpisania zmluvnymi stranami a Uéinnost  dfom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom Uradom vlady
Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika v nadvdznosti na § 5a ods. 1 a 6
zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (zakon o slobode informaécit).

Zmluvu mozno menit alebo dopihat len formou pisomnych &islovanych dodatkov podpisanych
oboma zmluvnymi stranami. Uzatvorenie dodatku k zmluve sa nevyzaduje, ak dojde k prediZeniu
terminu kolaudacie stavby najviac o 3 (tri) mesiace.

Prava a povinnosti neupravené touto zmluvou sa budi riadit’ prisluSnymi ustanoveniami
Obcianskeho zakonnika a s nim stvisiacimi predpismi slovenského pravneho poriadku. Vsetky
spory, ktoré vzniknu v suvislosti s touto zmluvou bude riesit’ prislusny sid Slovenskej republiky.

Zmluva je vyhotovena v 7 (siedmich) rovnopisoch, priCom 3 (tri) rovnopisy obdrzi ministerstvo,
2 (dva) rovnopisy obdrzi ziadatel’ a 2 (dva) rovnopisy obdrzi OU.

Neplatnost’ niektorého z ustanoveni zmluvy nema vplyv na platnost ostatnych ustanoveni. Ak sa
niektoré z ustanoveni zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu s pravnymi predpismi, zavizuji
sa obe zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit inym, ktoré najviac zodpovedd ucelu
a pravnemu vyznamu povodného ustanovenia zmluvy.
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Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajucich zo zmluvy, ich
zmluvnd volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie st zname okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaji za Skodu, ktora
vznikne druhej zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze zmluvu si riadne precitali, jej obsahu porozumeli a tato plne
zodpovedd ich skutocnej voli, ktord prejavili slobodne, vazne, urCite a zrozumitelne, bez
omylu, bez casového tlaku alebo za jednostranne napadne nevyhodnych podmienok, bez
akéhokol'vek psychického alebo fyzického natlaku.

Dia: .o Dia: .o
Za ministerstvo : Za ziadatela:
Mgr. Tibor Simoni, MBA Mgr. Miroslav Petrik
generalny tajomnik sluzobného uradu predseda predstavenstva

Ing. Ivan Slany
¢len predstavenstva
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