Zmluva o dielo

uzatvorena podla zékona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov.

cl. I
Zmluvné strany

1. Objednavatel” Obec Valéa

Sidlo: Val€a 375, 038 35 Valca

Zastupenie: JUDr. Maria Ondrackova, starostka obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo uétu: 0024 4350 3001 / 5600

IBAN: SK61 5600 0000 0024 4350 3001

ICO: 00317021

DIC: 2020597964

Tel.: 043 /4294102

E — mail: podatelna@obecvalca.sk

(dalej len ,objednavatel*)

2. Zhotovitel: Ing. Peter Osvat - OPEN

Sidlo: Nadrazna 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno
Zastupeny: Ing. Peter Osvat

Opravneny na rokovanie

-vo veciach technickych: Ing. Borik Pavel

-vo veciach zmluvnych : Ing. Peter Osvat

Oznacenie registra podnikatela: OU Prievidza ZR

Cislo zapisu: &. 307-5592

Bankové spojenie: VVUB Prievidza

¢islo uctu: 3147382/0200

IBAN: SK82 0200 0000 0000 0314 7382
ICO: 10888471

DIC: 1020585291

Tel.: 046/5447557, 5446116

Fax:

(V pripade u€asti skupiny uviest udaje uvedené v tomto bode pre kazdého &lena skupiny samostatne)
(dalej len ,zhotovitel”)

¢l Il
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo ,Vystavba chodnika v obci
Valéa“ vrozsahu podla Projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie ,Obecné
chodniky — Il. etapa, 01 Obecny chodnik, ktory vyhotovila Ing. arch. Diana Smotlakova,
Mestska 5, 831 03 Bratislava v novembri 2019, ¢.p. 1903, ktory je neoddelitelnou
sucastou sutaznych podkladov k verejnému obstaravaniu zakazky ,Vystavba chodnika v
obci Val¢a“ (dalej len ,projektova dokumentacia“), ktoré je archivované u objednavatela
pod sp. zn. VO/ZNH/1/2022.

2. Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v ods.1. tohto &lanku zmluvy
odborne, kvalitne a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v sulade s § 43d zakona
C. 50/1976 Zb. (stavebného =zakona) a suvisiacich STN a EN, podla projektovej
dokumentacie sam, na svoje naklady a svoje nebezpeéenstvo.



Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy v sulade s jeho ponukou, ktort predloZil
objednavatefovi ako uchadzac vo verejnom obstaravani zakazky: ,Vystavba chodnika v
obci Val€a“. Tato ponuka je archivovana ako sucast dokumentacie u objednavatela pod
spis. zn. VO/ZNH/1/2022. Tieto dokumenty (tzn. sutazné podklady a ponuka) si obom
zmluvnym stranam zname, boli zmluvnym stranam navzajom odovzdané a obe zmluvné
strany ich povaZuju za vychodiskové podklady k tejto zmluve.

Dielo musi byt vyhotovené podla platnej projektovej dokumentacie a pri dodrzani jej
parametrov, platnych STN a EN, technologickych postupov, vSeobecne zavaznych
technickych  poZiadaviek na  stavbu, platnych  pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov, v sulade s rozhodnutiami dotknutych organov statnej
spravy a samospravy a organizacii v povolovacom konani.

¢l. lll.
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavédzuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v ¢l Il. tejto
zmluvy v nasledovnych terminoch:

Etapa Termin

1.1. | zacatie prac: 1.1.1. do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska.
1.2. | ukoncenie prac: 1.2.1. do 45 dni od odovzdania staveniska;
predpoklad odovzdania staveniska: 09/2022.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnuti €ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom
termine, pokial bude dielo zhotovené v sulade s platnymi technickymi normami
a projektovou dokumentaciou.

V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutocnit prace, ktoré
nie su zhrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel povinny ihned o tejto skutoénosti informovat’
stavebny dozor objednavatefa a pisomne o tejto skutoCnosti zaslat objednavatelovi aj
list. Nasledne objednavatel zacne rokovanie o rieSeni vzniknutej situacie so
zhotovitelom.

V pripade vzniku zhotovitelom nezavinenych prekaZzok znemoznujucich riadne pinenie
diela, prislusny termin sa predlZuje o pocet dni, po€as ktorych boli prace prerusené. Toto
ustanovenie plati aj v pripade, ak je objednavatel v omeSkani s poskytnutim
dohodnutého spolupdsobenia.

Objednavatel sa zavazuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

Vsetky veci potrebné k plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotovitefom pred ucinnostou
tejto zmluvy, ida na tarchu zhotovitelovi v pripade, ak tato zmluva nikdy nenadobudne
ucinnost. To znamena, Ze objednavatel nie je povinny uhradit zhotovitelovi takto
vzniknuté naklady suvisiace s touto zmluvou.



cl. IV.
Cena predmetu zmluvy

Cena za predmet zmluvy uvedeny v élanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a v sulade s ponukou zhotovitela ako maximalna zmluvna cena a predstavuje:

cena bez DPH 54 754,74 .- Euro,
DPH 20 10 950,95,- Euro,
cena s DPH 65 705,69,- Euro.

Ak zhotovitel nie je platcom DPH, uvedie navrhovani zmluvni cenu v zmluve celkom. Na skutocnost, Ze
nie je platcom DPH v zmluve upozomi.

Dohodnutd cena kompletného diela je v sulade s rozpoctovymi nakladmi stavby
uvedenymi v ponukovom rozpolte podla objektov v Eleneni podla projekiovej
dokumentacie a vykazu vymer. Rozpocéet (oceneny ,Vykaz vymer‘) je neoddelitelnou
sucastou tejto zmluvy (Priloha €. 1).

V cene uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku su zahrnuté aj naklady na:

3.1.vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska,

3.2.prace a dodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektovou
dokumentaciou,

3.3.dodanie vSetkych dokladov potrebnych k uvedeniu diela do prevadzky a jeho
uzivaniu vyplyvajucich z prisludnych pravnych predpisov a STN noriem (vydané
odborne spdsobilymi osobami) vztahujucich sa na predmet zakazky,

3.4.dodanie dvoch vyhotoveni projektu skutoéného vyhotovenia stavby,

3.5.organizaciu dopravy vratane prenosného dopravného znacenia,

3.6.porealizané zameranie stavby 3 x v digitalnej forme, a to 2x vo formate .pdf a 1x vo
formate .dwg a 3 x v papierovej forme

3.7.vyty€enie vSetkych inZinierskych sieti.

Sucastou dodavky su aj naklady na vytyCenie podzemnych vedeni spravcami sieti pred
zaCatim realizacie diela, naklady na dopravu stavebného materialu a stavebnych
technoldgii, odvoz stavebného odpadu a prebytoénej zeminy na skladku a poplatok za
uloZzenie stavebného odpadu a prebytoénej zeminy na skladku, spracovanie
dokumentacie skutoéného vyhotovenia diela vyplyvajicej z projektu diela pri
reSpektovani autorskych prav, zabezpecenie doasného dopravného znacenia vratane
nakladov na vypracovanie projektu docasného dopravného znaéenia ak to bude
potrebné pre vykon stavebnych prac suvisiacich s dielom, jeho odsthlasenie a povolenie
spravcom komunikacii, porealizatné geodetické zameranie, splnenie povinnosti
stavebnika vyplyvajuce zdrziavania prisluSnych platnych pravnych predpisov
o minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

¢l. V.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziadny preddavok, ani zalohy.



2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel bude vykonané prace fakturovat po
ukonéeni a odovzdani diela a po odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov.
Faktira bude vystavena na zaklade zhotovitelom predloZenych, objednavatefom ako aj
stavebnym dozorom potvrdenych supisov skutoéne vykonanych prac na diele.

3. Splatnost faktury je 60 dni odo diia jej doruenia objednavatefovi. Za defi Ghrady sa
povaZuje den odpisania z U¢tu objednavatela.

4. Faktura bude obsahovat nasledovné udaje:
4.1. Cislo dafnového dokladu (faktury),
4.2. ozna&enie zmluvnych stran: obchodné meno, adresu sidlo, ICO, ICDPH,
4.3. nazov projektu a ITMS kéd projektu,
4.4. odvolanie na ustanovenie zmluvy opraviujice k fakturacii,
4.5. oznacgenie pefiazného Ustavu a Cislo Uctu zhotovitela, na ktory sa ma platit,
4.6. den vystavenia, den splatnosti, datum zdanitelného pinenia,
4.7. fakturovanu sumu v €,
4.8. hodnotu DPHv % av €,
4.9. oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila,
4.10. peciatku a podpis zodpovednej osoby za zhotovitela.

5. Ak faktura nebude obsahovat prislusné naleZitosti alebo bude vyhotovena obsahovo
nespravne, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitelovi v lehote splatnosti
s pisomnym oddévodnenim na doplinenie a prepracovanie. V takom pripade sa plynutie
lehoty splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti zacne plynit doru¢enim opravenej
faktury objednavatelovi.

¢l. VI
Odovzdanie a prevzatie diela

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie vSetkych predpisanych
skuSok. Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady o vysledkoch skusSok su
podmienkou prevzatia diela.

2. Zhotovitel pisomne vyzve objednavatela najneskdr 7 dni pred dohodnutym terminom
dokonéenia diela k zavere¢nému prevzatiu.

3. O prevzati diela spiSu strany zapis, ktory obsahuje zhodnotenie akosti vykonanych prac,
supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov, ktoré nebrania v uZivani diela, dohodu
o opatreniach na ich odstranenie, prehlasenie zhotovitela, Ze dielo odovzdava
a prehlasenie objednavatela, zZe dielo prebera.

4. Pri odovzdani diela je zhotovitef povinny predloZit objednavatefovi doklady uréené
prislusnymi STN, EN a vSeobecne zavaznymi predpismi.

5. Dnom odovzdania diela prechadza na objednavatela vlastnicke pravo k dielu.



o

¢l. Vil
Zarucna doba a vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude mat pocas zaruénej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Zarucna doba na predmet zmluvy je 5 rokov, zacina plynit odo difia odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

V pripade, Ze pocas zaru¢nej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, objednavatel
pisomne upozorni zhotovitela na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, Ze po¢as zaruénej
doby ma objednavatel pravo poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit
zistené a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim vad predmetu diela v o najkrat§om,
technicky moZnom ¢&ase, najneskdér vSak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady do 10 dni od =zadatia ich
odstrafiovania, ak neddjde k pisomnej dohode o inom termine a ku ktorej sa zhotovi
obojstranne potvrdeny zapis.

¢l. VIIL.
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

V pripade, Ze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, objednéavatel
ma pravo na zmluvnud pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy defi ome$kania.

V pripade nedodrzania lehoty uvedenej v €l. VII. bod 5 zhotoviteflom méa objednavatel
narok na zmluvnli pokutu vo vySke 300,- Euro. Rovnako ma objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vySke 300,- Euro za kaZdé porusenie povinnosti ustanovenej v tejto
zmluve, pokial v zmluve nie je ustanovené inak.

Objednéavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske 40,- Euro za kazdy defi oneskorenia
odstranenia vad, t.j. ak reklamované vady zhotovitel neodstrani do 10 dni, resp. v inom
dohodnutom termine.

Vyssie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu $kody, ktora
vznikla v dosledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej vyske a to aj
v pripade, ak vzniknuta Skoda prevys$uje vysku zmluvnej pokuty.

V pripade omeSkania objednavatela s tuhradou faktiry ma zhotovitel pravo na uroky
z omeskania vo vySke ustanovenej § 369 odsek 2 zakona &. 513/1991 Z.z. v zneni
neskorSich predpisov.



¢l IX.
Spolupdsobenie objednavatela

V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba dalSich podkladov alebo spoluprace,
objednavatel sa zavédzuje, Ze poskytne zhotovitelovi primerané spolupdsobenie na
zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela, tak aby mohol byt dodrzany termin plnenia uvedeny
v El. 1ll. tejto zmluvy.

¢l. X.
Stavebny dennik

Pri vedeni stavebného dennika sa budu zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46d
zakona €. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v platnom zneni.

Do stavebného dennika mézu robit zaznamy len stavbyvedutci zhotovitela, pripadne jeho
zastupca a stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny povereny
zastupca objednavatela, resp. projektant stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dha prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého
bude denne zaznamenavat vSetky skuto€nosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy —
postup realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od projektovej
dokumentacie. Zaznamy vedie stavbyveduci, resp. jeho zastupca a priebeZne ich bude
potvrdzovat stavebny dozor objednavatela.

V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat na zapisy najneskor do troch
pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis uréeny
do troch pracovnych dni na zapis nereaguje, povaZuje sa zapis za suhlasne potvrdeny.

c¢l. XI.
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel je povinny uskutoChovat stavbu len s pouZitim osoby, ktora je drzZiteflom
dokladu o odbornej sposobilosti na vybrané &innosti podfa § 45 ods. 1 pism. b) a § 45
ods. 4, 5 a § 46a zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (konkrétne stavbyveduci pre plnenie
podla tejto zmluvy) alebo dokladu ekvivalentného podra prava EU. V pripade, ak bude
stavbyveducim osoba, ktora nie je drzitefom dokladu o odbornej spésobilosti na vybrané
¢innosti podla § 45 ods. 1 pism. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zakona ¢. 50/1976 Zb. o
Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich
predpisov (konkrétne stavbyveduci pre plnenie podla tejto zmluvy) ale je drzitelom
dokladu ekvivalentného podla prava EU, tak sa zhotovitel zaroveh zavizuje, Ze tato
osoba bude mat oficialne zabezpecené (pre poskytovanie sluzieb stavbyvediceho pre
plnenie podfa tejto zmluvy) hostovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenné povolenie
Slovenskou komorou stavebnych inzinierov. Meno osoby stavbyveduceho je povinny
zhotovitel oznamit objednavatelovi najneskér pri preberani staveniska, pokial tak uz
neurobil pri prekladani ponuky v zakazke uvedenej v &l. |l tejto zmluvy alebo ak by doslo
po podani ponuky k zmene tejto osoby. V pripade, ak by po€as zhotovovania diela doslo
k zmene tejto osoby, je Zhotovitel povinny najneskér v def tejto zmeny predlozit
objednavatefovi fotoképiu dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané c¢innosti



uvedeného v predchadzajicom texte. V pripade, ak zhotovitel tuto svoju povinnost
nesplni (t. z. bud bude postupovat pri plneni tejto zmluvy bez takejto osoby, prip.
nepredloZi novy doklad o odbornej spdsobilosti pri zmene tejto osoby), mé objednavatel
pravo na zmluvnli pokutu vo vySke 500,- € za kaZdy, aj zadaty defi ome$kania so
splnenim povinnosti a okrem toho ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy.
Vyssie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok objednavatela na nahradu
Skody, ktora mu vznikla v désledku porusenia tejto povinnosti v plnej vyske a to aj v
pripade, ak vzniknuta §koda prevysuje vysku zmluvnej pokuty.

Zhotovitel je povinny pocas zhotovenia predmetu zmluvy udrZiavat na stavenisku
poriadok a Cistotu. Zarover je zhotovitel povinny dodrziavat podmienky platnych a
ucinnych VZN Obce Val€a a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a zaviazné
predpisy EU.

3. Objednavatel ma pravo kedykolvek pogas zhotovovania diela kontrolovat (a to aj

spbésobom uvedenym v nasledujlicom odseku tohto &lanku), & je dielo zhotovované
riadne, kvalitne a odborne. Zhotovitel je povinny poskytnut objednavatelovi pri
uplatiiovani tohto jeho prava vSetku potrebni suginnost. V pripade porusenia tejto
povinnosti, mé& objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 2.000,- € za kazdé
neposkytnutie sucinnosti alebo neumoznenie kontroly (a to aj za neumoZnenie uplatnenie
prava objednavatela uvedeného v nasledujlicom odseku tohto &lanku), a to aj opakovane
a zarovenl ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy. Vy$ie uvedenou zmluvnou
pokutou nie je dotknuty narok na nahradu $kody, ktora vznikla v désledku porusenia
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v pinej vy$ke a to aj v pripade, ak vzniknuta
Skoda prevysuje vySku zmluvnej pokuty.

4. Objednavatel ma pravo, za Gcasti znalca, ktorého si vyberie, vykonat pred odovzdanim a

5.

prevzatim diela, ale aj kedykolvek po¢as zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania,
pripadne ma pravo odobrat vzorky z materialov pouZitych pri zhotovovani diela a to
najméa za ucelom zistenia, ¢i je dielo zhotovované riadne a v sulade s touto zmluvou a
projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek budu
poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo
projektom, ma pravo neprevziat takto zhotovené dielo. Zarovefi ma objednavatel pravo
odstupit od tejto zmluvy a tiez ma pravo poZadovat od zhotovitela aj Ghradu
preukazanych nakladov na vykonanie sond alebo inych merani, ktorych vysledky
poukazovali na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v stlade s touto zmluvou a/alebo
projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek budu
poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo
projektom a zarovefi, ak podla vyjadrenia znalca bude moZné tieto vady a chyby
odstranit, tak plati, Ze objednavatel méZe odstupit od zmluvy o dielo aZ po marnom
uplynuti lehoty na odstranenie pripadnych nedostatkov. Lehota na odstranenie
nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvné strany nedohodnu pisomne na
dlhSej lehote s tym, Ze o tieto dni sa neprediZuje celkovy termin na zhotovenie diela. V
pripade, ak podla vyjadrenia znalca nebude moZné tieto vady a chyby odstranit, tak plati,
Ze objednavatel moze odstlpit od zmluvy o dielo okamzite.

V pripade, ak by doSlo k ukonceniu tejto zmluvy akymkolvek spésobom, je zhotovitel
povinny na svoje naklady vypratat stavenisko a to bezodkladne po ukonéeni tejto zmluvy,
najneskor vSak v lehote do 3 pracovnych dni odo diia ukonéenia zmluvy, pokial nedéjde
k obojstrannej, pisomnej uzavretej dohode zmluvnych stran o inom termine vypratania
staveniska. V pripade, ak zhotovitel v tejto lehote nevyprace riadne, Uplne a véas
stavenisko, ma objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdy, aj



zacCaty deft omes$kania. VysSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na
nahradu $kody, ktora vznikla v désledku poruSenia povinnosti vyplyvajlcich z tejto
zmluvy v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevysSuje vysku zmluvne;j
pokuty. Zhotovitel a objednavatel zarove touto zmluvou uzatvaraju dohodu o pinej moci,
na zaklade ktorej zhotovitel udeluje objednavatefovi plnU moc, aby v pripade, ak
zhotovitel dobrovolne nevyprace stavenisko v sulade s touto zmluvou, uskutoé&nil
objednavatel vSetky ukony potrebné k vyprataniu staveniska, vratane fyzického vykonu
vypratania staveniska. Za tymto uéelom je objednavatel opravneny vsttpit na stavenisko.
Neprevzaté veci, ktoré sa nachadzaju na stavenisku budu prevzaté do Uschovy
objednavatela alebo inej, objednavatelom urenej osoby, pricom objednavatel bude
opravneny pozadovat od zhotovitela nahradu vSetkych nevyhnutnych nakladov, ktoré
objednavatelovi v suvislosti s vypratavanim staveniska vznikna a to v ich plnej vyske a
tiez bude mat narok pozadovat nahradu za uskladnenie prevzatych veci. Objednavatel
tuto udelenu pInd moc prijima. Tato plnd moc teda trva aj po zaniku tejto zmluvy.
Zaroven sa ustanovenia tohto odseku povaZuju aj za pripadny suhlas posSkodeného
podla § 29 zakona €. 300/2005 Z. z. (Trestny zakon), ktory je vaZzny a dobrovolny.

6. Zhotovitel sa zavéazuje strpiet vykon kontroly, auditu, overovania suvisiaceho s
predmetom zmluvy kedykolvek pocas platnosti a uc€innosti Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku, ktori ma verejny obstaravatel uzavreti s
poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami a
poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnené osoby su:

6.1. Poskytovatel nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

6.2. Utvar naslednej finan&nej kontroly a nimi poverené osoby;

6.3. Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikacny
organ a nimi poverené osoby,

6.4. Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

6.5. Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

6.6. Osoby prizvané organmi uvedenymi v bode 6.1. aZ 6.5. v sulade s prisluSnymi
pravnymi predpismi SR a EU.

7. Tato zmluva sa uzatvara v ramci zabezpecenia a implementacie nasledovného projektu:

»Vystavba chodnika v obci Valca“

Operaény program: 309000 - Program rozvoja vidieka 2014-2020

Spolufinancovany z: Eurépsky polnohospodarsky fond pre rozvoj vidieka

Opatrenie: 309007 - 07. Zakladné sluzby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie: 309072001 - 7.2. Podpora na investicie do vytvarania, zlepSovania alebo

rozSirovania vSetkych druhov infrastruktirmalych rozmerov vratane investicii do
energie z obnovitelnych zdrojov a Uspor energie (mimo Bratislavsky kraj)

Kategérie regionov: LDR - menej rozvinuté regiéony
Kod projektu v ITMS 2014+: 309070ANS5
Nazov projektu: Vystavba chodnika v obci Val€a

‘ . Program
, | rozvoja vidieka SR




8.

10.

11.

12.

Pravidla pre zmenu subdodavatelov pocas plnenia zmluvy: V pripade zmeny
subdodavatela pocas trvania zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je povinny
zhotovitel najneskér v den, ktory predchadza driu, v ktorom ma zmena subdodavatela
nastat oznamit' objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznameni uviest min.
nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat subdodavatefom, navrhovanych
subdodavatelov a predmety subdodavok a opravnenie subdodavatela dodavat tovar,
uskutoCiiovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu k tej éasti predmetu zmluvy, ktory
ma subdodavatel plnif. Plati teda to, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu,
musi mat opravnenie dodavat tovar, uskutoCiovat stavebné prace alebo poskytovat
sluzbu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel pinit, &o si v pripade
pochybnosti méZe overit objednavatel sam vyZiadanim si potrebnych dokladov . V
pripade poruSenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdodavatelov alebo ich
zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory
nema opravnenie dodavat tovar, uskutocriovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu
k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatel pinit, ma objednavatel pravo
odstupit od tejto zmluvy a ma narok na zmluvnt pokutu vo vy$ke 5% z ceny predmetu
zakazky za kazdé poruSenie ktorejkofvek z vy$Sie uvedenych povinnosti a to aj
opakovane.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat navysit svoje personalne
kapacity pre zhotovenie diela, v takomto pripade zamestnd osoby dlhodobo
nezamestnané evidované prislusnym Uradom prace v mieste zhotovenia diela (obec
Val¢a, okres Martin, kraj Zilinsky). Forma zamestnania tychto oséb nie je uréena, t. j.
moZe sa jednat o pracovny pomer na krat$i pracovny &as (na dobu uré&itd alebo neurgita),
o dohodu o pracach vykonavanych mimopracovného pomeru a pod.

Vsetky materialy a technolégie pouZité v procese realizacie predmetu zmluvy musia byt
platne certifikované, resp. musia byt v stlade so zakonom o certifikacii a preukazani
zhody vyrobkov.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel povinny realizovat v zmysle prislusnych pravnych
predpisov upravujlicich nakladanie s odpadmi, t. j. vratane dokladovania o naloZeni
s odpadom. Naklady na odstranenie odpadu su zahrnuté v cene za predmet zmluvy.
V pripade, Ze zo strany spravneho organu déjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie
voCi objednavatelovi, z dévodu pochybenia na strane zhotovitela pri plneni zmluvy, tato
znasa a uhradi v uréenej lehote zhotovitel.

Predmet zmluvy bude povaZovany za spineny po dodani nasledujlcej dokumentacie zo
strany zhotovitela:

12.1. Dokumentacia skutoéného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach.

12.2. Porealizatné geodetické zameranie diela, geometricky plan na zameranie diela
12.3. Certifikaty, atesty, navody na obsluhu, zaruéné listy v slovenskom jazyku.

12.4. Zapisy o vykonani predpisanych odbornych ska$ok a prehliadok.

12.5. Doklady o nakladani s odpadom.

12.6. Stavebny dennik.



13.

14.

15.

16.

17

18.

12.7. Zapisy o kontrole prac na Castiach predmetu zmluvy zakrytych v priebehu jeho
realizacie.

Nedodanie dokumentacie v bode 12 tohto €lanku zo strany zhotovitela je dévodom
neprevzatia predmetu zmluvy objednavatefom.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
zmluvy, Ze s mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii
predmetu zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze reSpektuje poZiadavku objednavatefa, aby pocas vystavby
nepriSlo k obmedzeniu uzivania okolitych nehnutelnosti, resp. obmedzenie bude
skratené na nevyhnutny rozsah. Zhotovitel na stavenisku po¢as trvania stavebnych prac
zabezpeci Cistotu a poriadok. V pripade nesplnenia tychto poziadaviek modze
objednavatel na naklady zhotovitela zabezpecit poriadok a vzniknuté naklady oductovat
z fakturacie zhotovitela.

Objednavatel sa zavdzuje prevziat od zhotovitela predmet zmluvy bez vad a nedorobkov
a uhradit cenu za jeho vykonanie v sulade €l. IV tejto zmluvy. Sugastou plnenia je aj
odovzdanie vSetkych dokladov vztahujiucich sa k predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi:

17.1. odovzdat platnu projektovi dokumentaciu stavby, podfa bodu €l. Il. bod 1 v 2
vyhotoveniach,

17.2. zapisniéne odovzdat stavenisko,

17.3. prevziat dokonceny predmet zmluvy bez vad a nedorobkov, doklady a prislusnu
dokumentaciu skutoéného vyhotovenia predmetu zmluvy na zaklade vyzvy zhotovitela
v dohodnutom termine.

Zhotovitel sa zavazuje:

18.1. viest prostrednictvom nim poverenej osoby stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat' vSetky skuto€nosti rozhodujtice pre stavebné prace,

18.2. dodrziavat' pokyny dané objednavatefom pocas plnenia predmetu zmluvy,

18.3. dodrzat predpisané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentacii,

18.4. oznacit stavbu na viditelnom mieste, v stlade s § 66 ods. 3, pism. j) zakona ¢.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) a stavebnym
povolenim.

¢l. XIL.
Odstupenie od zmluvy

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch Specifikovanych v inych

ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného porusSenia tejto zmluvy zo strany

zhotovitela. Zmluvné strany povaZuju za podstatné porusSenie tejto zmluvy, najma ak

zhotovitel:

1.1. bude meskat s terminom plnenia podla €lanku lil. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10
dni,

1.2. ak zhotovitel bude preukazatelne vykonavat prace vadné, t,j. vrozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve; musi ist o vady, na ktoré bol zhotovitel



objednavateflom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto téelu,

1.3. vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo inak
prejavuje svoj umysel nepokracovat v plneni tejto zmluvy,

1.4. bez predchadzajliceho suhlasu objednavatela, prevedie vietky, alebo niektoré prava
a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

1.5. v pripade porusenia povinnosti vyplyvajlcich z ustanoveni tejto zmluvy.

Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy s dodavatelom
v pripade kedy eSte nedoSlo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatefom a dodavatelom
a vysledok administrativnej finanénej kontroly Poskytovatefa NFP neumozZiiuje
financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluZieb, stavebnych prac
alebo inych postupov.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu pinenia tejto
zmluvy dbjde k potrebe uskutoénit’ doplriujice prace, ktoré neboli predmetom pinenia
podfa tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodatoéne nepredvidatelnych okolnosti
a ak predpokladana cena prac presiahne 15 % ceny podla tejto zmluvy.

V pripade, ak je objednavatel v omeskani s Ghradou faktury o viac ako 30 dni po uplynuti
lehoty jej splatnosti, je zhotovitel opravneny odstupit od zmluvy na zaklade pisomného
oznamenia doru¢eného objednavatelovi.

c¢l. XIIl.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost difiom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Tuto zmluvu v zmysle § 5a zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v platnom zneni
Obec Val¢a zverejni Centralnom registri zmluv.

Tato zmluva nadobuda Gcinnost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia (s odkazom
na § 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika) po splneni odkladacej podmienky, ktora
spociva v tom, Ze déjde k nadobudnutiu Géinnosti Zmluvy o poskytnuti prispevku medzi
objednavatefom a Poskytovateflom NFP a zarovefi po kontrole verejného obstaravania
bez identifikacie nedostatkov vo verejnom obstaravani. V opa&nom pripade si
objednavatel vyhradzuje pravo vyuzit institit odkladacej podmienky a tato zmluvu
anulovat.

O nadobudnuti G&innosti zmluvy sved¢i pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Obec
Val€a vyda ucastnikovi zmluvy na poZiadanie potvrdenie o zverejneni zmluvy.

Zhotovitel je povinny po€as zhotovenia predmetu zmluvy udrZiavat na stavenisku
poriadok a Cistotu a zabezpelit odstranenie znedéistenia okolitych pozemnych
komunikéacii vzniknutého realizaciou diela. Zaroveii je zhotovitel povinny dodrziavat
vSetky pravne predpisy Slovenskej republiky. Suéastou dokladov ku preberaciemu
konaniu stavby budu doklady o likvidacii vsetkych odpadov vzniknutych pri realizacii diela
opravnenym zneskodiovatefom odpadov.



6. Tato zmluvu je mozné menit a dopifiat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu tvorit neoddelitelnt suéast
tejto zmluvy. Tuto zmluvu moZno menit pocas jej trvania len v sulade s ustanoveniami §
18 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov. Navrh dodatku musi byt doru¢eny druhej
zmluvnej strane pisomne. K navrhom dodatkov ktejto zmluve sa zmluvné strany
zavdazuju vyjadrit pisomne v termine do 10 pracovnych dni od doru¢enia navrhu dodatku
druhej zmluvnej strane. Po tu isti dobu je tymto navrhom dodatku viazana zmluvna
strana, ktora ho podala. Dodatok bude uzavrety do 5 pracovnych dni od jeho
odsuhlasenia obomi zmluvnymi stranami. V pripade, ak bude predmetom dodatku zmena
ceny, pripadne zmena rozsahu realizovanych prac, tieto musi pred uzavretim dodatku
odsuhlasit stavebny dozor objednavatela. Zhotovitel sa zavazuje pri ocefiovani naviac
prac pouZit rovnaki metodiku a jednotkové ceny tak, ako pouZil pri spracovani svojej
ponuky a rozpoftu zahrnutych v jednotlivych prilohdch tejto zmluvy, ak sa strany
nedohodnu inak.

7. Tato zmluva je vyhotovena v 5 rovnopisoch, z ktorych objednavatela obdrzi 3
vyhotovenia a zhotovitel 2 vyhotovenia.

8. Pravne vztahy vyplyvajuce ztejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa
prislusnymi ustanoveniami zak. €. 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika v platnom
zneni.

9. Pisomnosti podla tejto zmluvy sa povazuju za doru¢ené najneskér uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zaslania postou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
zhotovitelovi v obchodnom registri a pri objednavatelovi v €l. | tejto zmluvy. Za prijatu sa
povaZzuju tiez pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade, ak je
s obsahom pisomnosti spojené prerusenie/nezacatie plynutia lehoty podfa tejto zmluvy,
tak pre prerusenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania pisomnosti na
poste.

09 09 Jolk 2
V Nitrianskom Pravne dna 24.08.2022 Vo Valéi, dna ................ e

Za zhotovitela: Za objednavatela:



lce64924
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Zvýraznenie


Priloha ¢. 2

ZOZNAM SUBDODAVATELOV ZHOTOVITELA

Zhotovitel uvadza nasledovné tdaje o vSetkych znamych subdodavateloch, udaje o osobe
opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, ak ide o subdodavatela, ktory ma povinnost zapisu do registra partnerov
verejného sektora:

Dielo bude realizované bez subdodavatelov

Ak je relevantné dopini uchadzac. V pripade realizacie diela bez subdodavatelov uchédzaé
uvedie, Ze dielo bude realizované bez subdodavatelov.
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