





Krycí list stavby z rozpočtu

RENOVIA s. r. o

Stavba 9999731-Oprava miestnych komunikácií v obci Banská Belá		JKSO:					
		Rozpočet:					
		Spracoval:					
Miesto:	Zmluva č.	Dňa: 16.08.2022					
Odberateľ: Obec Banská Belá	IČO:	DIČ:					
Dodávateľ: RENOVIA, s.r.o. Lieskovec 96221 Lieskovec, Lieskovská cesta 488	IČO: 31627684	DIČ: 2020476667					
Projektant:	IČO:	DIČ:					
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif. materiál	Spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	
1	HSV	58 517,86		58 517,86	6	Individuálne náklady stavby spolu	
2	PSV				7		
3	MCE				8		
4	Iné				9		
5	Súčet	58 517,86		58 517,86	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady:			
11 Náklady umiestnenia stavby spolu				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
12				17 Ostatné náklady stavby spolu			
13				18			
14				19			
15 Súčet riadkov 11 až 14:				20 Súčet riadkov 16 až 19:			
projektant, rozpočtár, cenár:				E Celkové náklady:			
Dátum:				21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 58 517,86			
Pečiatka:				22 DPH: 20 % z 58 517,86 11 703,57			
Podpis:				23			
				24 Súčet riadkov 21 až 23: 70 221,43			
				F Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ:				dodávateľ, zhotoviteľ:			
Dátum: 9.9.2022				Dátum: 9.9.2022			
Pečiatka: 				Pečiatka: 			
Podpis: 				Podpis: 			

Krycí list rozpočtu v EUR

RENOVIA s.r.o.

Stavba: 9999731-Oprava miestnych komunikácií v obci Banská Belá

Objekt: Oprava miestnej komunikácie " Rivar "

JKSO: _____ Miesto: _____ Zmluva č.: _____ Dňa: 16.08.2022

Odborateľ: Obec Banská Belá IČO: _____ DIČ: _____
IČ DPH: _____

Dodávateľ: RENOVIA, s.r.o. Lieskovec IČO: 31627684 DIČ: 2020476667
96221 Lieskovec, Lieskovská cesta 488 IČ DPH: SK2020476667

Projektant: _____ IČO: _____ DIČ: _____
IČ DPH: _____

A	ZRN	Konštrukcie	Špecif. materiál	Spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV:	26 002,12		26 002,12	6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárske výpomoc
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	Iné				9	
5	Súčet	26 002,12		26 002,12	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady:
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžnierska činnosť
13	Sfážene podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

Rozpočet:	E	Celkové náklady:
Spracoval: _____	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 26 002,12
projektant, rozpočtár, cenár:	22	DPH: 20 % z: 26 002,12 5 200,42
Dátum: _____	23	
Pečiatka: _____	24	Súčet riadkov 21 až 23: 31 202,54
Podpis: _____	F	Odpočít - pripočít

odberateľ, obstarávateľ:


Dátum: 9.9.2022

Pečiatka: 

Podpis: _____

dodávateľ, zhotoviteľ:

Dátum: 9.9.2022

Pečiatka: 

Podpis: _____

Obstarateľ: Obec Banská Belá
 Dodávateľ: RENOVIA, s.r.o. Lieskovec
 Projektant:

Spracoval:
 JKSO:
 Dátum: 16.08.2022

Stavba: 999731-Oprava miestnych komunikácií v obci Banská Belá
 Objekt: Oprava miestnej komunikácie * Pivár *

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

RENOVIA s. r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Špec.materiál
1	2	3	4.	5.	6.	7	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	113107141	Odstánenie podkladov alebo krytov žvičných hr. do 50 mm, do 200 m ²	12,700	m ²	3,34	42,42	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			42,42	EUR		42,42	
5 - KOMUNIKÁCIE							
2	572753111	Vyrovnávanie povrchov stáv. krytov asfaltovým betónom	81,440	t	99,80	8 127,71	
3	573231111	Postrek žvičný spojovací z olejnej emulzie 0,5-0,8 kg/m ²	1 094,625	m ²	0,80	875,70	
4	577144221	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. nad 3 m	1 094,625	m ²	14,50	15 872,06	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:			24 875,47	EUR		24 875,47	
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
5	899431111	Výšková úprava vstupu alebo vpusu do 200 mm zvýšením hrnca	5,000	kus	49,55	247,75	
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:			247,75	EUR		247,75	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
8	919731121	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu žvičného hr. do 50 mm	12,700	m	1,10	13,97	
7	919735111	Rezanie stávajúceho žvičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	12,700	m	5,46	69,34	
8	938909311	Odstánenie nanosu z povrchu krytu alebo podkl. betónového alebo žvičného	1 094,625	m ²	0,29	317,44	
9	979082213	Vodovná doprava sute po suchu do 1 km	1,245	t	1,40	1,74	
10	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	1,245	t	0,26	0,32	
11	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	1,245	t	4,04	5,03	
12	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt žvičný	215,306	t	1,99	428,64	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			836,48	EUR		836,48	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			26 002,12	EUR		26 002,12	
Za rozpočet celkom :			26 002,12	EUR		26 002,12	

Krycí list rozpočtu v EUR

RENQVIA s.r.o

Stavba: 9999731-Oprava miestnych komunikácií v obci Banská Belá

Objekt: Oprava miestnej komunikácie " Činžáky "

JKSO: _____ Miesto: _____ Zmluva č.: _____ Dňa: 16.08.2022

Odberaťel: Obec Banská Belá IČO: _____ DIČ: _____
IČ DPH: _____



Dodávateľ: RENQVIA, s.r.o. Lieskovec IČO: 31827684 DIČ: 2020476667
96221 Lieskovec, Lieskovská cesta 488 IČ DPH: SK2020476667

Projektant: _____ IČO: _____ DIČ: _____
IČ DPH: _____

A	ZRN	Konštrukcie	Špecif. materiál	Spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV:	32 515,74		32 515,74	6	Práce nadčas
2	PSV:				7	Murárska výpomoc
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9	
5	Súčet:	32 515,74		32 515,74	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie staveniska	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sčítané podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

Rozpočet:	Spracoval:	E	Celkové náklady:
	projektant, rozpočtár, cenár:	21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 32 515,74
Dátum:		22	DPH 20 % z: 32 515,74 6 503,15
Pečiatka:		23	
Podpis:		24	Súčet riadkov 21 až 23: 39 018,89

Odberaťel, obstarávateľ:	Dodávateľ, zhotoviteľ:
Dátum: 9.9.2022	Dátum: 9.9.2022
Pečiatka: 	Pečiatka: 
Podpis: _____	Podpis: _____

Oberteľ: Obec Banská Belá
 Dodávateľ: RENOVIÁ, s.r.o. Lieskovec
 Projektant:

Spracoval:
 JKSO
 Dátum: 16.08.2022

Stavba: 9999731-Oprava miestnych komunikácií v obci Banská Belá
 Objekt: Oprava miestnej komunikácie " Činčáky "

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

RENOVIÁ s. r. o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Konštrukcie	Spec.materiál
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	113107130	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 100 mm, do 200 m ²	13,500	m ²	24,06	324,81	
2	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 50 mm, do 200 m ²	28,000	m ²	3,99	111,72	
3	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hor. tr. 3 do 100 m ³	2,700	m ³	19,10	51,57	
4	132201209	Príplatok za lepivosť hominy 0.3 v rýhach š. do 200 cm	2,700	m ³	1,15	3,11	
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:			491,21	EUR		491,21	
2 - ZÁKLADY							
5	215901101	Zhutnenie podlažia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	6,000	m ²	0,28	1,68	
2 - ZÁKLADY spolu:			1,68	EUR		1,68	
5 - KOMUNIKÁCIE							
6	564761111	Podklad z kameňa hrub. drevného 32-63 mm hr. 200 mm	6,000	m ²	8,84	53,04	
7	564561111	Podklad zo štrkdrte hr. 200 mm	6,000	m ²	7,94	47,64	
8	572753111	Vyrovnanie povrchov stáv. krytov asfaltovým betónom	96,999	t	99,80	9 680,50	
9	573231111	Postrek živíčný spojovací z ocelej emulzie 0,5-0,8 kg/m ²	1 303,750	m ²	0,80	1 043,00	
10	577144221	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. nad 3 m	1 303,750	m ²	14,50	18 904,38	
11	577145211	Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva obrusná hr. 50 mm, š. do 3 m	9,000	m ²	17,80	160,20	
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:			29 888,76	EUR		29 888,76	
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
12	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu - atypický	6,000	kus	171,09	1 026,54	
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:			1 026,54	EUR		1 026,54	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
13	919731121	Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu živíčného hr. do 50 mm	28,000	m	1,36	38,08	
14	919735111	Rezanie stávajúceho živíčného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	28,000	m	0,01	140,28	
15	938503311	Odstránenie nánosu z povrchu krytu alebo podkl. betonového alebo živíčného	1 303,750	m ²	0,29	378,09	
16	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	4,904	t	1,40	6,87	
17	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	4,904	t	0,26	1,28	
18	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	4,904	t	4,04	19,81	
19	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živíčný	262,883	t	1,99	523,14	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:			1 107,55	EUR		1 107,55	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:			32 515,74	EUR		32 515,74	
Za rozpočet celkom :			32 515,74	EUR		32 515,74	