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ZMLUVA O DIELO Č. 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
 
 
 
 
 
 

ČL. 1  ZMLUVNÉ STRANY 
 
Objednávateľ:   Univerzita Komenského v Bratislave 
Sídlo:                                      Šafárikovo nám. č.6, 814 99 Bratislava 1 
Korešpodenčná adresa:          Šafárikovo nám. č.6, P.O.BOX 440, 814 99 Bratislava 1  
Zastúpca:   prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK 
Oprávnený konať vo  
veciach technických:             Katarína Božiková, poverená vedením OIOČ RUK 
IČO:                                        00 397 865 
DIČ:                                        2020845332 
IČ DPH:                                  SK2020845332           
Bankové spojenie:                  Štátna pokladnica  
IBAN:                                     SK5681800000007000090597 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
 
 
Zhotoviteľ:              ZLATNER, spol. s r.o. 
Sídlo:                                      Hronská 5985/6A, 934 01 Levice 
Korešpodenčná adresa            Hronská 5985/6A, 934 01 Levice 
Zástupca:                                Ladislav Zlatner, konateľ 
Oprávnený konať vo  
veciach technických:  Ladislav Zlatner  
IČO:                                       34109919              
DIČ:                                       2020401955 
IČ DPH:             SK2020401955  
Zapísaný:                               v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel   
                                               Sro, vložka 709/N 
Bankové spojenie:                  
IBAN:                                      
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
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ČL. 2   PREDMET PLNENIA 
 
2.1  Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej len „zmluvy“) je záväzok zhotoviteľa zrealizovať 
dielo – stavbu s názvom  „ Kanalizačná  prípojka  a   ČOV  pre  objekt  Učebno – 
výcvikového zariadenia Univerzity Komenského Richňava “, v rozsahu projektovej 
dokumentácie vypracovanej f. TSB Project, s. r. o., Bešeňova, apríl 2018 odovzdanej 
zhotoviteľovi  (ďalej  len „dielo“), za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Presná  
špecifikácia prác a dodávok diela podľa tejto zmluvy je uvedená v položkovom rozpočte 
zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.    
 
2.2  Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  zhotoviť  dielo  pre objednávateľa podľa podmienok dohodnutých v 
tejto  zmluve  riadne,  včas  a  bez vád a nedorobkov a zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi 
protokolom o odovzdaní a prevzatí diela. 

 
2.3  Objednávateľ sa  zaväzuje  dielo  zhotovené  v  súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za 
dielo dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.   
                   
        

 
ČL. 3  PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

 
3.1  Rozsah prác a dodávok na zhotovenie diela je vymedzený dodaným projektom pre stavebné 
povolenie a položkovým rozpočtom podľa čl. 2 ods. 2.1 tejto zmluvy. 
 
3.2 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v lehote do 5-tich pracovných dní od 
podpísania tejto zmluvy. 
 
3.3  Zhotoviteľ zhotoví dielo a odovzdá ho objednávateľovi do 2-och mesiacov od začatia 
prác. Termín začatia prác bude uvedený v stavebnom denníku. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať 
práce najneskôr do 10-tich týždňov od odovzdania staveniska. Ak zhotoviteľ zrealizuje dielo pred 
dohodnutým termínom, objednávateľ prevezme dielo aj skôr. 
 
3.4  Konštrukčné zmeny a zámeny materiálov oproti projektovej dokumentácii možno vykonať 
len po odsúhlasení v stavebnom denníku. 
 
3.5 Po dokončení prác vyzve písomne zhotoviteľ objednávateľa k prevzatiu diela v súlade s ods.   
3.14 tohto článku. 
 
3.6  O odovzdaní a prevzatí ukončeného diela spíše zhotoviteľ protokol o odovzdaní a prevzatí 
diela, ktorý podpíšu splnomocnení zástupcovia zmluvných strán. V prípade, že dielo bude 
vykazovať vady a zjavné nedorobky, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či dielo prevezme 
a do protokolu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto vady a nedorobky spolu s lehotou, 
v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať protokol – 
v tomto prípade sa so zhotoviteľom dohodne na predĺžení lehoty na odovzdanie diela a podpísaní 
protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 
 
3.7  Zhotoviteľ je povinný do 5 dní po odovzdaní diela vypratať a vyčistiť stavenisko. 
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Súčasne s odovzdaním diela zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach: 
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok, 
- príslušné atesty a certifikáty od zabudovaných materiálov a výrobkov, 
- príslušné revízie a skúšky v rozsahu stanovenom STN EN a príslušných vyhlášok 

a nariadení, 
- doklady o likvidácii všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii stavby a spôsob 

naloženia so všetkými vzniknutými odpadmi, 
- projekt skutočného vyhotovenia, opatrený otlačkom pečiatky zhotoviteľa, vrátane 

porealizačného zamerania, 
- opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie, 
- prevádzkové a obslužné poriadky technologických zariadení, 
- a ďalšie doklady súvisiace s kolaudáciou stavby a uvedením diela do užívania.   

 
3.8  Stavebný denník je zhotoviteľ povinný viesť odo dňa začatia prác až do dňa prevzatia diela 
objednávateľom. 
 
3.9  Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez odsúhlasenia v stavebnom denníku zo strany 
technického dozoru objednávateľa (prípadne odsúhlasení emailom a následne na kontrolnom dni 
podpísaní v stavebnom denníku). 
 
3.10 Zhotoviteľ poveruje zastupovaním pri úkonoch súvisiacich so zhotovením diela vedúceho 
stavby – stavbyvedúceho Ladislav Zlatner, číslo telefónu  +421903442402 
 
3.11 Stavbyvedúci bude na stavbe prítomný počas výkonu prác na stavbe až do ukončenia stavby. 
V prípade jeho neprítomnosti bude určený jeho zástupca.  
 
3.12 Za objednávateľa je výkonom technického dozoru poverená Ing. Mária Liptayová, číslo 
telefónu: +421-2-59244 445. 
 
3.13 Zhotoviteľ znáša škodu (poškodenie, strata, zničenie) na zhotovovanom diela až do 
prevzatia diela objednávateľom. 
 
3.14 Dielo sa bude odovzdávať naraz, po jeho dokončení ako celku, s predchádzajúcimi 
kvalitatívno-technickými kontrolami zo strany objednávateľa, podľa dohodnutého vecného 
rozsahu. V prípade čiastkového plnenia bude odovzdaná ukončená časť plnenia schopná 
samostatného užívania. 
 
3.15  Zhotoviteľ zodpovedá a je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov vykonávajúcich 
dielo na oboznámení sa s informáciami a potrebnými pokynmi užívateľa objektu platnými pre 
jeho pracovisko podľa zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
3.16  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy zhotoví v súlade s ustanoveniami tejto 
zmluvy, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Európskych spoločenstiev a Slovenskej 
republiky, technických noriem Európskych spoločenstiev a Slovenskej republiky. 
 
3.17 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu životného prostredia okolitých priestorov a na svoje 
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náklady bude odstraňovať odpad, ktorý bude vznikať pri jeho činnosti na stavbe priebežne 
a zároveň je povinný uviesť stavenisko do pôvodného stavu. 
 
3.18 Zhotoviteľ  je povinný realizovať stavbu z materiálov podľa dodanej projektovej 
dokumentácie alebo ekvivalentnými s rovnakými technickými parametrami. Ekvivalenty budú 
odsúhlasené projektantom a objednávateľom. 
 
       

ČL. 4   CENA DIELA 
 
4.1 Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR 
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  
 
4.2 Za zhotovenie diela uvedeného v čl. 2 ods. 1 tejto zmluvy objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi: 
      cena diela bez DPH:                      34 322,39 eur 
      DPH 20%:                                        6 864,48 eur 
      cena diela celkom s DPH:       41 186,87 eur  
      slovom: štyridsaťjedentisíc stoosemdesiatšesť eur, osemdesiatsedem cent   
 
4.3 Na zhotovenie diela objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavky. 
 
4.4 V prípade doplňujúcich naviac prác, ktoré nebolo možné pri spracovaní projektu stavby 
predvídať, a ak sa nebude meniť podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky, bude cena   
upravená dodatkom k zmluve v zmysle platných predpisov. 
 
4.5 V prípade naviac prác oproti ocenenému položkovému rozpočtu budú použité rovnaké 
jednotkové ceny ako v položkovom rozpočte zhotoviteľa.   
 
4.6  Objednávateľ uhradí cenu prác zhotoviteľovi postupom dohodnutým v Čl. 5 tejto zmluvy.  
 

 
 

 ČL. 5    PLATOBNÉ PODMIENKY  
 
5.1 Cenu   za  vyhotovenie  diela   uhradí   objednávateľ  na  základe  jednotlivých   čiastkových 
faktúr. Podkladom na vyhotovenie faktúry bude odsúhlasený súpis prác a dodávok vykonaných 
prác na základe položkového rozpočtu zhotoviteľa a bude potvrdený osobou vykonávacou 
technický dozor objednávateľa. Odsúhlasenie faktúry objednávateľ vykoná do piatich pracovných 
dní od jej doručenia. Lehota splatnosti faktúr je 21 dní od ich doručenia objednávateľovi. 
 
5.2 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi 90% celkovej ceny za zhotovenie diela uvedenej v čl. 4 
ods. 4.2 a to na základe čiastkových faktúr vystavených podľa bodu 5.3 a 5.4 zmluvy. Objedná-
vateľ zadrží 10% z dohodnutej ceny do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri 
odovzdaní a preberaní diela, do odstránenia prípadných vád a nedorobkov. 
 
5.3 Prvá platba bude uhradená po zhotovení potrubia kanalizácie.  
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5.4 Druhá platba bude uhradená po dodávke a montáži ČOV, vsakovania a elektro. 
 
5.5 Konečná platba bude uhradená po ukončení a odovzdaní diela. 
 

 
ČL. 6    ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA 

 
6.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia 
v zmysle čl. 3 ods. 3.3 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05% z ceny nezhotovenej časti diela za každý, aj začatý deň omeškania. 
 
6.2 Zhotoviteľ je oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% 
z dlžnej čiastky za každý, aj začatý deň omeškania s úhradou každej, riadne vystavenej 
a doručenej faktúry po lehote splatnosti. 
 
6.3 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípade zásahu vyššej moci (dážď, mráz, štátna správa). 
Túto skutočnosť sú povinné oznámiť druhej strane bez zbytočného odkladu a preukázať jej 
trvanie. 
 
6.4 Zaplatením zmluvných pokút nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody. 
 
  

ČL. 7   ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 
7.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že dielo uvedené v čl. 2 tejto zmluvy, bude zhotovené v súlade 
s dohodnutými podmienkami tejto zmluvy, v súlade s právoplatným rozhodnutím Okresného 
úradu Banská Štiavnica a projektovou dokumentáciou.  

 
7.2 Záručná  doba na zhotovené dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 5 rokov na stavebné  
práce a 2 roky na technologickú časť. Záručná doba začína plynúť dňom  podpísania protokolu 
o odovzdaní a prevzatí diela obidvomi zmluvnými stranami po odstránení vád a nedorobkov. 

 
7.3 Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas záruky spôsobilý na 
použitie a dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu. 
    
7.4  Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu uplatní bezodkladne po jej zistení. 
 
7.5  Havarijné    stavy    je     povinný    zhotoviteľ    odstrániť   bezodkladne    po   ich   nahlásení  
objednávateľom.     Zhotoviteľ      je      povinný    odstrániť     reklamované    vady   v  technicky  
možnom najkratšom termíne. 
 
7.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré nastali v dôsledku neodborného zásahu alebo 
nesprávneho užívania zo strany objednávateľa alebo tretej osoby. 
 
7.7 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady diela, ktorých zodpo-
vednosť za ich vznik popiera, ale ich odstránenie neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté budú 
zhotoviteľovi uhradené na základe vzájomnej dohody. 
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ČL. 8   SPOLUPÔSOBENIE ZMLUVNÝCH STRÁN 
     
8.1 Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi zbavené práv tretích osôb. 

 
8.2 Objednávateľ umožní zhotoviteľovi napojiť sa na odber elektrickej energie a vody.  
 
8.3 Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať primeranú čistotu a poriadok, odstraňovať na 
svoje náklady odpady, stavebnú sutinu a iné nečistoty vzniknuté z vlastnej činnosti. 
Súčasne zodpovedá i za znečistenie komunikácie ku ktorému príde v dôsledku dovozu a odvozu 
materiálu a mechanizmov na stavbu.. prípadné vzniknuté škody z porušenia tejto povinnosti 
znáša zhotoviteľ. 
 
8.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pracujúce osoby na stavbe sú riadne vyškolené a majú všetky 
oprávnenia na vykonávanie činností, ktoré sa týkajú vykonania diela. 
 
8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škody vzniknuté jeho činnosťou na nehnuteľnosti objednávateľa 
a na jej vybavení. 
 
8.6 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, 
za vhodné ohradenie (uzatvorenie) staveniska, označenie výstražnými tabuľami, ako aj za škody 
vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 
 
8.7 Zhotoviteľ je pri realizácii predmetu zmluvy povinný dodržiavať protipožiarné opatrenia 
vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpove-
dá v plnom rozsahu. 
 
8.8 Zhotoviteľ je zodpovedný za pohyb pracovníkov na stavbe.  
 
8.9 Zhotoviteľ bude spolupracovať na Pláne užívania verejnej práce. 
 
 

 
ČL. 9  PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA 

 
9.1 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na 
objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela. V prípade zistenia vád a nedorobkov prechá-
dza vlastnícke právo k dielu na objednávateľa až dňom ich odstránenia. 

 
 

 
 

ČL. 10  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
10.1  Vzťahy zmluvných strán, ktoré sú neupravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustano-
veniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi na území Sloven-
skej republiky. 
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10.2  Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať výlučne písomnými dodatkami, podpísa-
nými oboma zmluvnými stranami. 
 
10.3  Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek porušenie zmluvných povinností vyplývajúcich z 
tejto zmluvy sa považuje za dôvod jej ukončenia písomným odstúpením od tejto zmluvy podľa § 
344 a nasl. Obchodného zákonníka.  
Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy, keď sa pre zhotoviteľa splnenie 
zmluvných povinností stane nemožným. Túto zmluvu je možné zrušiť dohodou zmluvných strán, 
ktorá bude obsahovať vysporiadanie vzájomných záväzkov. 
 
10.4  V prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude 
zhotoviteľ   práce   rozpracované   ku   dňu   odstúpenia   fakturovať   objednávateľovi  vo   výške  
rozpracovanosti. 
 
10.5  Ak  objednávateľ   nebude   plniť   platobné   podmienky  a  tým   zhotoviteľ  nebude   môcť  
zabezpečiť plynulosť prác, môže zhotoviteľ dielo ukončiť a práce už vykonané ku dňu odstúpenia 
a doposiaľ nevyfakturovane, bude oprávnený fakturovať objednávateľovi. 

             
10.6 Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia 
a zhotoviteľ 2 vyhotovenia. 
 
10.7  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami. 
 
10.8 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 
Zb.  Občiansky  zákonník.   Zhotoviteľ   súhlasí  s  kompletným  zverejnením  obsahu   zmluvy  v  
Centrálnom registri zmlúv. 

 
10.9 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak 
čoho ju potvrdzujú svojimi podpismi. 
  

 
 
 
V Bratislave dňa .......................                                          v Leviciach dňa ............................ 
 
Objednávateľ:                                                                      Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
...................................................                                         ..................................................... 
 prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.                                        Ladislav Zlatner 
                rektor UK                                                                  konateľ 
 
 
 


