

ZMLUVA O DIELO

(ďalej len „zmluva“) uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ: **Mestská časť Bratislava-Ružinov**
sídlo: Mierová 21, 827 05 Bratislava
identifikačné číslo: 00603155
štatutárny orgán: Ing. Martin Chren, starosta
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **Benet Sport, s.r.o.**
sídlo: Hlavná 1467, 014 01 Bytča

identifikačné číslo: 50988662
identifikačné číslo pre DPH: SK2120547682
štatutárny orgán: Ing. Peter Beňadik
(ďalej len „zhotoviteľ“)

1. Úvodné ustanovenia

- 1.1. Objednávateľ je investorom stavby „**Detské ihrisko v jasiach na Palkovičovej**“, ktorá sa realizuje na Palkovičovej ulici v Bratislave na pozemkoch registra „C“, parc. č. 11020/29 k. ú. Nivy (804274), v mestskej časti Bratislava-Ružinov, zapísanej na LV 4459, (ďalej len „**Stavba**“).
- 1.2. Závazky vyplývajúce z tejto zmluvy sa vzťahujú výlučne na realizáciu Stavby.
- 1.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať všetky činnosti, ktoré sú potrebné na riadne plnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a že na ich vykonanie má dostatočnú kvalifikáciu a skúsenosti, a to vrátane jednotlivých špeciálnych činností, ktoré sú potrebné na riadne a kompletne vykonanie diela alebo jeho častí.

2. Predmet zmluvy

- 2.1. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečenstvo riadne vykoná dielo spočívajúce v zhotovení Stavby (ďalej len „**dielo**“) a objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané dielo prevezme a zaplatí za neho zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo (článok 8 tejto zmluvy).
- 2.2. Dielo musí byť vykonané v rozsahu a v súlade s projektovou dokumentáciou: „Detské ihrisko v jasiach na Palkovičovej ulici“, ktorej autorom je projektová organizácia PARITER, s. r. o., Hliny 1199/22, 017 01 Považská Bystrica, projekt vypracovala Ing. Gabriela Gabčová, zodpovedným projektantom je autorizovaná stavebná inžinierka Ing. Gabriela Gabčová, projektová dokumentácia bola vypracovaná k dátumu 03/2022, vrátane výkazu výmer, ktorý obsahuje rozsah prác a materiálu potrebných pre realizáciu diela (ďalej všetko spolu ako „**projektová dokumentácia**“). Projektová dokumentácia tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Súčasťou diela sú však aj činnosti, ktoré síce nie sú zahrnuté do Prílohy č. 1 zmluvy, avšak ktorých uskutočnenie je pre kompletne vykonanie diela potrebné.
- 2.3. Dielo musí byť vykonané v primeranej kvalite a musí byť plne použiteľné na účel, na ktorý je určené. Pokiaľ špecifikácia diela, vrátane projektovej dokumentácie a pokynov objednávateľa,

v určitej časti neobsahuje konkrétne podrobnosti ohľadne vykonania diela, je zhotoviteľ povinný postupovať tak, aby dielo aj v takejto časti bolo v súlade s STN a malo vlastnosti, ktoré sú obvyklé u iných obdobných diel.

- 2.4. Súčasťou záväzku zhotoviteľa vykonať dielo je aj vykonanie všetkých potrebných skúšok v zmysle platných technických noriem. Zhotoviteľ je povinný včas oznámiť objednávateľovi termín vykonania takýchto skúšok a umožniť mu účasť na nich.
- 2.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dostatočne oboznámil s lokalitou Stavby a že sú mu dostatočne známe hydrologické, klimatické, geologické a ekologické pomery tejto lokality.
- 2.6. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy dostatočne podrobne a s primeranou odbornou starostlivosťou oboznámil s projektovou dokumentáciou, na základe ktorej sa bude vykonávať dielo, pričom vyhlasuje, že táto projektová dokumentácia nemá žiadne vady a že je vhodná na vykonanie diela.

3. Čas plnenia

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo podľa časového harmonogramu, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy, pričom dielo ako celok je povinný vykonať v termíne do 6 týždňov od prevzatia staveniska.
- 3.2. Termín vykonania diela sa predlžuje len o dobu, po ktorú trvali prekážky spôsobené zásahom vyššej moci (bod 3.3. tejto zmluvy), pokiaľ zhotoviteľ bez zbytočného odkladu po ich vzniku informuje objednávateľa o ich existencii (vrátane zápisu v stavebnom denníku) a doloží aj potrebné dôkazy o existencii, povahe a trvaní týchto prekážok, pričom zhotoviteľ je povinný vykonať všetky opatrenia na minimalizáciu času, po ktorý by mu takéto prekážky bránili vo vykonávaní diela.
- 3.3. Za prekážku spôsobenú zásahom vyššej moci sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zhotoviteľa a bráni mu v splnení jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, a to za predpokladu, že nie je možné rozumne predpokladať, že by zhotoviteľ túto prekážku alebo jej následky odvrátil alebo prekonal a že by v čase uzavretia tejto zmluvy vznik takejto prekážky predvídal. Za zásah vyššej moci sa nepovažuje zmena ekonomických pomerov ktorejkoľvek zmluvnej strany alebo jej zmluvných partnerov.

4. Práva a povinnosti objednávateľa

- 4.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotoviteľovi bude poskytovať nevyhnutnú súčinnosť, ktorá je potrebná na riadne vykonanie diela.
- 4.2. Objednávateľ bude zhotoviteľovi včas oznamovať všetky nové skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na riadne vykonanie diela.
- 4.3. Ak pre riadne vykonanie diela bude nevyhnutné, aby zhotoviteľ vykonal určité právne úkony v mene objednávateľa, objednávateľ mu na takéto právne úkony udelí potrebné plnomocenstvo. Bez riadne udeleného plnomocenstva nie je zhotoviteľ oprávnený vykonávať voči tretím osobám žiadne úkony v mene objednávateľa.
- 4.4. Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať vykonávanie diela, a to aj prostredníctvom ním poverenej odborne spôsobilej osoby (s príslušným oprávnením na výkon stavebného dozoru podľa všeobecne záväzných právnych predpisov) výkonom stavebného dozoru pri vykonávaní diela alebo inej odborne spôsobilej osoby poverenej objednávateľom na výkon dohľadu nad realizáciou diela (ďalej len „**stavebný dozor**“).
- 4.5. Objednávateľ je povinný pred začatím vykonávania diela odovzdať zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu (1x v tlačenej forme a 1x v elektronickej podobe). Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné zmeny projektovej dokumentácie, ktoré majú vplyv na cenu a čas plnenia, si navzájom ihneď oznámia a následne navzájom schvália v súlade s článkom 15 bod 15.3. tejto zmluvy. Všetky, a to aj drobné odchýlky sa budú zapisovať do Stavebného denníka.
- 4.6. Objednávateľ určí a oznámi zhotoviteľovi termín na odovzdanie staveniska, a to tak, aby k nemu došlo najneskôr do 3 dní od účinnosti tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný v určenom

termíne dostaviť sa na miesto Stavby (bod 1.1. tejto zmluvy) a stavenisko protokolárne prevziať.

5. Práva a povinnosti zhotoviteľa

- 5.1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo s maximálnou odbornou starostlivosťou a to tak, aby výsledok vykonania diela v plnom rozsahu zodpovedal tejto zmluve, projektovej dokumentácii vrátane výkazu výmer (Príloha č. 1) a aby vykonané dielo bolo v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými technickými normami. Pri vykonávaní diela môže zhotoviteľ používať len také výrobky, ktoré spĺňajú všetky podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi a platnými technickými normami a ktoré majú všetky potrebné certifikáty.
- 5.2. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať objednávateľa o všetkých zistených okolnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na riadne plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 5.3. Ak zhotoviteľ zistí, že požiadavky objednávateľa nie sú vhodné na vykonanie diela, je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť objednávateľa na nevhodnosť požiadaviek, a to vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov, pre ktoré považuje tieto požiadavky za nevhodné a konkrétneho návrhu na ich zmenu. Ak objednávateľ bude aj napriek upozorneniu zhotoviteľa trvať na nevhodných požiadavkách, zhotoviteľ nebude zodpovedať za prípadné vady diela a akékoľvek škody, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s takýmito nevhodnými požiadavkami.
- 5.4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť objednávateľa na všetky nedostatky vymedzenia diela, ktoré zistí v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 5.5. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi a stavebnému dozoru priebežnú kontrolu vykonávania diela.
- 5.6. Zhotoviteľ je tiež povinný oznamovať stavebnému dozoru plánovaný postup prác a prípadné zmeny oproti časovému harmonogramu (Príloha č. 3 tejto zmluvy).
- 5.7. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa alebo vopred udeleného súhlasu stavebného dozoru (formou zápisu v stavebnom denníku):
 - a) zameniť akékoľvek stavebné materiály v porovnaní s projektovou dokumentáciou vrátane výkazu výmer (Príloha č. 1 zmluvy),
 - b) zmeniť alebo vynechať technologické alebo iné stavebné postupy v porovnaní s postupmi, ktoré vyplývajú z projektovej dokumentácie vrátane výkazu výmer (Príloha č. 1 tejto zmluvy).
- 5.8. Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady:
 - a) udržiavať čistotu a poriadok na stavenisku primerane povahe vykonávaných činností a odstraňovať nečistoty vzniknuté jeho prácami na stavenisku v súlade s príslušnými právnymi predpismi,
 - b) udržiavať miesto, kde sa zo staveniska vychádza na verejnú komunikáciu ako aj komunikácie v okolí staveniska, ktoré užíva pri realizovaní diela, v čistom a nepoškodenom stave, v súlade s príslušnými právnymi predpismi, čím však nie je dotknuté bežné opotrebenie,
 - c) odstrániť zo staveniska ku dňu odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti všetky nepoužívané stavebné výrobky a stavebné mechanizmy,
 - d) počínať si na stavenisku tak, aby nedošlo k poškodeniu životného prostredia,
 - e) splniť všetky podmienky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s vykonávaním diela,
 - f) riadne viesť stavebný denník a kedykoľvek umožniť objednávateľovi a stavebnému dozoru prístup k nemu,
 - g) vykonať všetky opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a dodržiavania všetkých rozumných zásad správania sa na stavenisku tak, aby

nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku, pričom popri plnení povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov je povinný zabezpečiť aj dodržiavanie všetkých povinností pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pre organizáciu staveniska,

- h) je povinný po ukončení rekonštrukčných prác a ešte pred odovzdaním a prevzatím diela dať do pôvodného stavu tú časť okolia staveniska, cez ktorú prechádzal pešou chôdzou, mechanizmami, či dopravoval materiál.

- 5.9. Zhotoviteľ bude držiteľom všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri vykonávaní diela, pričom sa zaväzuje, že s nimi bude nakladať v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
- 5.10. Zhotoviteľ je povinný organizovať a zúčastňovať sa kontrolných dní, na ktorých bude objednávateľovi alebo stavebnému dozoru predkladať správu o vykonávaní diela a plnení ďalších jeho povinností vo forme odpočtu vykonaných prác v nadväznosti na časový harmonogram vykonávania diela (Príloha č. 3 tejto zmluvy), pričom je povinný vždy písomne odôvodniť prípady omeškania alebo iného neplnenia povinností podľa časového harmonogramu. Ak objednávateľ neurčí inak, kontrolné dni sa budú konať na stavenisku v týždňovom intervale, a to vždy v rovnakom dni v týždni, na ktorom sa zmluvné strany dohodnú najneskôr do prevzatia staveniska zhotoviteľom.
- 5.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať všetky atesty, certifikáty, skúšky a revízie diela alebo jeho jednotlivých častí, ktoré sú vyžadované príslušnými právnymi normami.

6. Posudzovanie vykonávania diela

- 6.1. Počas vykonávania diela je zhotoviteľ povinný po ukončení stavebného celku predložiť objednávateľovi súpis vykonaných prác, ktorým je chronologicky a vecne členený podrobný zoznam vykonaných stavebných prác a dodávok, vrátane ich ocenenia podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy.
- 6.2. Zhotoviteľ bude môcť do súpisu vykonaných prác zahrnúť len tie práce, ktoré boli riadne vykonané. K súpisu musia byť priložené aj atesty, certifikáty, montážne návody alebo iné dokumenty uvedené v bode 5.11. tejto zmluvy, ktoré sa vzťahujú na činnosti alebo materiály použité pri prácach zahrnutých do príslušného súpisu.
- 6.3. Súpis vykonaných prác, vrátane ich ocenenia, schvaľuje objednávateľ po predchádzajúcom odsúhlasení stavebným dozorom do piatich pracovných dní od jeho predloženia objednávateľovi. Ak súpis vykonaných prác nie je správny (najmä ak nezodpovedá skutočnému rozsahu vykonaných prác, alebo ak sú vykonané práce nesprávne ocenené), objednávateľ alebo stavebný dozor ho vráti zhotoviteľovi na opravu alebo prepracovanie.
- 6.4. Súpis vykonaných prác je po jeho schválení objednávateľom podkladom pre následné konanie o odovzdaní a prevzatí podľa článku 7 zmluvy.
- 6.5. Schválením súpisu objednávateľ nepotvrdzuje, že dielo alebo jeho časť bolo vykonané riadne.

7. Odovzdanie a prebratie diela

- 7.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo, ak ho riadne vykoná a odovzdá ho objednávateľovi preberacím protokolom.
- 7.2. Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutoční na stavenisku v termíne dohodnutom obidvoma zmluvnými stranami. Pri preberaní sa uskutoční komplexná prehliadka diela za účelom zistenia nedorobkov alebo väd.
- 7.3. Ak sa počas konania o odovzdaní a prevzatí diela zistí, že dielo bolo vykonané bez väd a nedorobkov, objednávateľ dielo prevezme s tým, že sa spíše preberací protokol, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany a stavebný dozor.
- 7.4. Pokiaľ by sa počas konania o odovzdaní a prevzatí diela zistilo, že dielo bolo vykonané s vadami alebo nedorobkami, objednávateľ môže podľa vlastného uváženia:
 - a) dielo prevziať aj s vadami a nedorobkami, pričom v preberacom protokole určí zhotoviteľovi lehotu na ich odstránenie,

- b) odmietnuť prevziať dielo.
- 7.5. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo v zmysle bodu 7.4. písm. b) tejto zmluvy, opakované konanie o odovzdaní a prevzatí diela sa uskutoční až po preukázateľnom odstránení väd alebo nedorobkov, pre ktoré nedošlo k prevzatí diela.
- 7.6. Všetky preberacie protokoly alebo iné obdobné listiny budú podpisovať vždy oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán a stavebný dozor.
- 7.7. Zhotoviteľ je povinný počas konania o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať objednávateľovi nasledovné doklady, bez odovzdania ktorých nie je objednávateľ povinný prevziať dielo:
- a) projektovú dokumentáciu s vyznačením zmien diela, ak k nim došlo,
 - b) projekt skutočného vyhotovenia diela,
 - c) zoznamy zabudovaných stavebných výrobkov, materiálov a zariadení, ich certifikáty a atesty, návody na montáž, údržbu a obsluhu,
 - d) stavebný denník,
 - e) doklady vydané podľa zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 - f) atesty od výrobcov, certifikáty, skúšky materiálov,
 - g) produktové listy a montážne návody k všetkým hracím prvkom, mobiliáru, dopadovej plochy a ostatným osadeným prvkom, ktoré sú súčasťou vybavenia detského ihriska,
 - h) doklady, ktorými preukáže, že každé zariadenie detského ihriska umiestnené na detskom ihrisku spĺňa požiadavky technických noriem STN EN 1176,
 - i) doklady, ktorými preukáže, že bola vykonaná kontrola po ukončení montáže podľa čl. 6.1 STN EN 1176-7 akreditovanou osobou typu A,
 - j) revízne správy, záručné listy,
 - k) doklady o likvidácii odpadov zo stavebnej činnosti, evidenčné listy odpadov podľa druhu odpadu.

8. Cena za dielo

- 8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je 24 693,40€ bez DPH (slovom: dvadsaťštyritisícšesťstodeväťdesiattri eur a štyridsať centov), 29 632,08 € s DPH (slovom: dvadsaťdeväťtisícšesťstotridsaťdva eur a osem centov).
- 8.2. Cena za dielo je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa a tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy - položková špecifikácia ceny za dielo (Príloha č. 2).
- 8.3. Vzhľadom na to, že predmetom diela je dodanie tovarov a uskutočnenie stavebných prác, pri platení dane z pridanej hodnoty sa bude aplikovať ust. § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 8.4. Cena za dielo je dohodnutá za riadne vykonanie celého diela (vrátane činností uvedených v bode 2.2. tejto zmluvy), pričom je dohodnutá na základe položkovej špecifikácie ceny za dielo (Príloha č. 2 tejto zmluvy) ako konečná cena pre vykonanie diela podľa objednávateľom predloženej projektovej dokumentácie a výkazu výmer (Príloha č. 1) a môže byť znížená alebo zvýšená len na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných strán vo forme dodatku k tejto zmluve, ak táto zmluva neustanovuje inak. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť položkovej špecifikácie ceny za dielo, pričom objednávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za to, ak zhotoviteľ nezahrnul do rozpočtu akékoľvek položky potrebné pre vykonanie diela podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy.
- 8.5. V prípade zmeny projektovej dokumentácie nad rámec uvedený v bode 2.2. tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú primerane upraviť výšku ceny za dielo. Zároveň sa zaväzujú, že cenu

za dielo primerane upravia vždy, keď dôjde k inej zmene vymedzenia alebo rozsahu diela, alebo ak sa zistí, že cena za dielo obsahuje aj položky, ktoré zhotoviteľ v skutočnosti nevykonával.

9. Platobné podmienky

- 9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za dielo podľa tejto zmluvy objednávateľ uhradí zhotoviteľovi na podklade schváleného súpisu (súpisov) vykonaných prác (článok 6), pričom právo fakturovať vzniká objednávateľovi dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí riadne zhotoveného diela, t. j. preberacieho protokolu (podľa článku 8) bez závad.
- 9.2. Zhotoviteľom vystavená faktúra musí obsahovať všetky zákonné náležitosti a musí v nej byť podrobne špecifikované dielo, ku ktorému sa faktúra vzťahuje. Prílohou faktúry musí byť schválený súpis vykonaných prác, na základe ktorého je faktúra vystavená. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 9.3. Ak zhotoviteľ vystaví faktúru v rozpore s touto zmluvou, objednávateľ mu ju je oprávnený vrátiť na prepracovanie, pričom lehota na zaplatenie takejto faktúry objednávateľovi začne plynúť až po doručení prepracovanej faktúry, ktorá nebude v rozpore so zákonom a touto zmluvou.
- 9.4. Každú zhotoviteľom vystavenú faktúru bude objednávateľ platiť bezhotovostným prevodom na bankový účet zhotoviteľa uvedený vo faktúre.
- 9.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že nežiada preddavok na plnenie predmetu tejto zmluvy.

10. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody

- 10.1. Vlastníkom diela i všetkých jeho zhotovených častí je od počiatku objednávateľ. Objednávateľ sa stáva vlastníkom stavebných výrobkov momentom, keď sa spracovaním (zabudovaním) stanú súčasťou diela.
- 10.2. Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete diela i jeho zhotovených častiach znáša zhotoviteľ, a to až do prevzatia diela ako celku objednávateľom (t. j. do podpísania preberacieho protokolu).

11. Zodpovednosť zhotoviteľa a záruka

- 11.1. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady diela ako aj za všetky vady časti diela, ktoré má dielo alebo jeho časť v čase jeho alebo jej prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ zároveň v plnom rozsahu zodpovedá za škodu vzniknutú v dôsledku vykonania diela s vadami. Všetky lehoty na uplatnenie týchto nárokov začnú plynúť najskôr odo dňa prevzatia časti diela alebo diela ako celku. Právo objednávateľa reklamovať vady diela aj skôr tým nie je dotknuté.
- 11.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť, alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval.
- 11.3. Zhotoviteľ poskytuje na dielo a všetky jeho časti záruku v dĺžke 60 mesiacov, pričom záručná doba začne plynúť odo dňa podpísania preberacieho protokolu, ktorým objednávateľ prevezme od zhotoviteľa dielo ako celok.
- 11.4. Objednávateľ je povinný oznámiť (reklamovať) vady diela zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení.
- 11.5. Zhotoviteľ je povinný reklamované vady diela na vlastné náklady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 7 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom, pričom v tejto lehote musí byť objednávateľovi doručený aj písomný protokol o vyriešení reklamácie.
- 11.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v lehote určenej podľa bodu 7.4. písm. a) tejto zmluvy alebo v lehote podľa bodu 11.5. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstrániť vady sám alebo

prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. Tým nie je nijako dotknutý nárok objednávateľa podľa bodu 13.1. písm. b) zmluvy.

- 11.7. Ak sa pri reklamacii neuplatňuje iný nárok z väd diela, zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu opravou alebo výmenou vadnej časti diela alebo dodaním chýbajúcej časti diela. V prípade neodstrániteľných väd alebo väd, ktoré nie sú hospodárne odstrániteľné, má objednávateľ právo na poskytnutie primeranej zľavy z ceny za dielo, pričom ak takáto vada znamená podstatné porušenie zmluvnej povinnosti, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. Voľba medzi jednotlivými nárokmi z väd diela a spôsobmi odstránenia vady patrí vždy objednávateľovi, pričom všetky náklady spojené s nárokmi z väd diela a ich uplatnením znáša zhotoviteľ.
- 11.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi všetky náklady a inú škodu, ktorá mu vznikne v súvislosti s akýmkoľvek nárokom, právom, súdnym, správnym alebo iným konaním uplatneným alebo začatým voči objednávateľovi treťou osobou, ak by také právo alebo nárok boli uplatnené alebo konanie bolo začaté v súvislosti s konaním alebo opomenutím zhotoviteľa alebo jeho prípadných subdodávateľov.
- 11.9. Rozsah zákonnej zodpovednosti zhotoviteľa za vady a za škodu vzniknutú v dôsledku vykonania diela s vadami nie je touto zmluvou zúžený.

12. Predčasné skončenie zmluvy

- 12.1. Závazkový vzťah založený touto zmluvou možno predčasne skončiť týmito spôsobmi:
- a) písomnou dohodou zmluvných strán,
 - b) odstúpením od zmluvy.
- 12.2. Objednávateľ je oprávnený okrem zákonných dôvodov odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak:
- a) zhotoviteľ vykonáva dielo spôsobom, ktorý vzbudzuje dôvodnú obavu, že dielo nebude riadne a včas vykonané, a to najmä (nie však výhradne) v prípade, ak neprevezme riadne a včas stavenisko (bod 4.6. zmluvy), alebo ak bude dlhšie ako 14 dní v omeškaní s plnením niektorého z termínov uvedených v časovom harmonograme vykonávania diela (Príloha č. 3 tejto zmluvy), alebo ak preruší vykonávanie diela bez výslovného pokynu alebo súhlasu objednávateľa,
 - b) zhotoviteľ je dlhšie ako 15 dní v omeškaní s vykonaním diela ako celku,
 - c) zhotoviteľ je dlhšie ako 10 dní v omeškaní s odstránením reklamovanej vady diela,
 - d) zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto zmluvy alebo v rozpore s projektovou dokumentáciou (vrátane výkazu výmer) alebo v rozpore s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - e) zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť (záväzok) podľa tejto zmluvy a nevykoná nápravu napriek upozorneniu objednávateľa ani v primeranej lehote, ktorú mu objednávateľ poskytol.
- 12.3. Zhotoviteľ je oprávnený okrem zákonných dôvodov odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak objednávateľ je dlhšie ako 30 dní v omeškaní so zaplatením ceny za dielo.

13. Sankcie

- 13.1. Objednávateľ môže požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty v prípade porušenia:
- a) povinnosti vykonať dielo riadne a včas vo výške 0,05 % z ceny za dielo bez dane z pridanej hodnoty (bod 8.1. tejto zmluvy) za každý aj začatý deň omeškania;
 - b) povinnosti odstrániť vadu diela alebo nedorobok riadne a včas [(bod 7.4. pís. a) a bod 11.5. zmluvy)] vo výške 500 € za každý aj začatý deň omeškania, a to pre každú vadu alebo nedorobok osobitne;
 - c) ktorejkoľvek z povinností uvedených v bodoch 5.7. a 5.8. tejto zmluvy vo výške 5.000 €, a to za každé takéto porušenie osobitne.

- 13.2. Ak bude zhotoviteľ dlhšie ako 14 dní v omeškaní s plnením niektorého z termínov uvedených v časovom harmonograme vykonávania diela (Príloha č. 3 tejto zmluvy), objednávateľ môže od neho požadovať zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny za dielo bez dane z pridanej hodnoty (bod 8.1. tejto zmluvy). Ak by počas omeškania zhotoviteľa uvedeného v predchádzajúcej vete boli splnené aj podmienky na zaplataenie zmluvnej pokuty podľa bodu 13.1. písm. a) tejto zmluvy, nebude sa táto zmluvná pokuta duplicitne uplatňovať popri zmluvnej pokute dohodnutej v tomto bode.
- 13.3. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo organizácie staveniska [bod 5.8. písm. g) tejto zmluvy] alebo iných súvisiacich povinností môže objednávateľ požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty:
- a) vo výške 150 € za každé jednotlivé porušenie ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa uvedených v Súhrnnej technickej správe, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie (Príloha č. 1), pre ktorú nie je v tejto zmluve dohodnutá iná zmluvná pokuta,
 - b) vo výške 300 € za opakované porušenie povinností, za porušenie ktorej už skôr vzniklo objednávateľovi právo na uplatnenie zmluvnej pokuty podľa písm. a) tohto bodu,
 - c) vo výške 150 € za každého pracovníka zhotoviteľa, ktorý na stavenisku poruší zákaz fajčenia mimo vyhradených priestorov na fajčenie,
 - d) vo výške 300 € za porušenie povinnosti riadne označiť stavenisko, a to za každé jednotlivé porušenie,
 - e) vo výške 300 € za porušenie povinnosti zabezpečiť prítomnosť stavbyvedúceho na stavenisku, a to za každý jednotlivý prípad,
 - f) vo výške 300 €, ak v stavebnom denníku budú chýbať údaje, ktoré sa do stavebného denníka povinne alebo spravidla zapisujú, alebo budú tieto údaje uvedené chybne či zavádzajúco, a to za každé jednotlivé pochybenie a za každý jeden deň, v ktorý denný záznam nebol zapísaný alebo bol chybne alebo zavádzajúco zapísaný,
 - g) vo výške 5.000 € za stratu alebo odcudzenie stavebného denníka, a to za každé jednotlivé porušenie,
 - h) vo výške 800 € za každé jednotlivé porušenie zákazu nelegálnej práce alebo nelegálneho zamestnávania v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov.
- 13.4. Nárok na náhradu škody nie je dojednaním zmluvnej pokuty dotknutý.
- 13.5. Zaplataenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinností, ktorá je zmluvnou pokutou zabezpečená.

14. Využitie subdodávateľov

- 14.1. Zhotoviteľ v prípade využitia subdodávateľov v plnom rozsahu zodpovedá za ich plnenie podľa tejto zmluvy tak, akoby plnil sám. Ak má zhotoviteľ v úmysle poveriť vykonávaním diela alebo jeho časti subdodávateľa, je poskytovateľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
- 14.2. Zhotoviteľ je odo dňa účinnosti tejto zmluvy povinný viesť zoznam subdodávateľov a ku dňu podpisu tejto zmluvy predložiť zoznam subdodávateľov (Príloha č. 4 zmluvy). V Prílohe č. 4 uvedie identifikačné údaje subdodávateľa (názov, sídlo, IČO) a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko a adresa pobytu. Ak zhotoviteľ neplánuje využiť na plnenie predmetu tejto zmluvy subdodávateľov, uvedie to v Prílohe č. 4.
- 14.3. Pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb uvedených v tomto článku sú objednávateľ aj zhotoviteľ povinní zabezpečiť ich použitie a ochranu v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (Nariadenia) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade ich neoprávneného použitia zodpovedajú za takéto porušenie podľa príslušných právnych predpisov.


- 14.4. Zhotoviteľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi, a ak dôjde k zmene subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi každú zmenu subdodávateľa, a to najneskôr desať pracovných dní pred dňom, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať. Rozsah údajov o novom subdodávateľovi sa určí podľa bodu 14.2. tohto článku. Nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky osobného postavenia podľa zákona o verejnom obstarávaní ako aj kvalifikačné predpoklady.
- 14.5. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť vykonávanie diela alebo jeho časti takým subdodávateľom, ktorý nespĺňa všetky technické a odborné požiadavky, ktoré spĺňa zhotoviteľ (ako úspešný uchádzač v rámci podmienok účasti verejného obstarávania „Detské ihrisko v jasliach na Palkovičovej ulici“); v takom prípade nie je zhotoviteľ oprávnený zadať vykonávanie diela alebo jeho časti takémuto subdodávateľovi a je povinný určiť iného subdodávateľa alebo je povinný plniť sám. Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť subdodávateľa, ktorý všetky podmienky na plnenie predmetu tejto zmluvy spĺňa.

15. Záverečné ustanovenia

- 15.1. Táto zmluva nadobúda platnosť momentom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
- 15.2. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa ako povinnej osoby.
- 15.3. Zhotoviteľ musí byť ku dňu uzavretia tejto zmluvy, ako aj počas celej doby plnenia zmluvy, a to až do okamihu ukončenia zmluvy, zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov a riadne a včas plniť všetky povinnosti v zmysle príslušnej právnej úpravy, ak mu táto povinnosť z uvedeného zákona vyplýva. V opačnom prípade má Objednávateľ právo odstúpiť z uvedeného dôvodu od tejto zmluvy. Výpis z registra partnerov verejného sektora preukazujúci zápis Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora do registra partnerov verejného sektora tvorí prílohu č.5 k tejto zmluve. V prípade ak Subdodávateľ Zhotoviteľa má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov, Subdodávateľ Zhotoviteľa musí byť ku dňu začatia plnenia ako aj počas celej doby plnenia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov a riadne a včas plniť všetky povinnosti v zmysle príslušnej právnej úpravy, a to až do okamihu ukončenia zmluvy. V opačnom prípade má Objednávateľ právo odstúpiť z uvedeného dôvodu od tejto zmluvy.
- 15.4. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomných a vzostupne očíslovaných dodatkov, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 15.5. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa záväzkový vzťah medzi zmluvnými stranami spravuje ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, a to predovšetkým ustanoveniami Obchodného zákonníka.
- 15.6. Ak by niektoré ustanovenia tejto zmluvy boli neplatné, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy.
- 15.7. Súčasťou tejto zmluvy sú:
- a) Príloha č. 1 - Projektová dokumentácia (vrátane výkazu výmer),
 - b) Príloha č. 2 - Položková špecifikácia ceny za dielo od zhotoviteľa,
 - c) Príloha č. 3 - Časový harmonogram vykonávania diela,
 - d) Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov,
 - e) Príloha č. 5 - Výpis z registra partnerov verejného sektora

- 15.8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, jeden pre zhotoviteľa, zvyšok pre objednávateľa.
- 15.9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, neuzatvárajú ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho, že zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpisujú.

V Bratislave, dňa



Ing. Martin Chren
Starosta
Mestská časť Bratislava – Ružinov



Ing. Peter Beňadik
konateľ spoločnosti
Benet Sport, s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20220203 Detské ihrisko v jasliach na Palkovičovej ulici**

Objekt: **01 Detské ihrisko**

Rozpočet: **20220203 Detské ihrisko**

Objednávateľ: **Mestská časť Bratislava - Ružinov**
Mierová ul. 21, 827 05 Bratislava

IČO: **00 603 155**

DIČ:

Zhotoviteľ: **Benet Sport, s.r.o.**
Hlavná 1467
014 01 Bytča

IČO: **50988662**

DIČ: **2120547682**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkom
HSV			23 328,94
PSV			0,00
MON			0,00
Vedľajšie náklady			1 364,46
Ostatné náklady			0,00
Celkom			24 693,40

Rekapitulácia daní

Základ pre zníženie DPH	0 %	0,00 EUR
Znížená DPH	0 %	0,00 EUR
Základ pre základnú DPH	20 %	24 693,40 EUR
Základná DPH	20 %	4 938,68 EUR

Zaokrúhlenie **0,00 EUR**

Cena celkom s DPH 29 632,08 EUR



Za zhotoviteľa



Za objednávateľa

Rekapitulácia dielov

Číslo	Názov	Typ dielu			Celkom	%
1.0	Zemné práce	HSV			2 104,28	9
2.0	Základy a zvláštne zakladanie	HSV			651,52	3
471.0	Umelé povrchy	HSV			4 522,00	18
5.2	Prírodný trávnik	HSV			4 351,13	18
913.0	Vybavenie športoviska	HSV			9 831,29	40
3.2	Vybavenie - Mobiliár	HSV			1 772,85	7
99.0	Staveniskový presun hmôt	HSV			95,87	0
VN.0	Vedľajšie náklady	VN			1 364,46	6
Cena celkom					24 693,40	100

Položkový rozpočet

C:	20220203	Detské ihrisko v jasiach na Palkovičovej ulici
O:	01	Detské ihrisko
B:	20220203	Detské ihrisko

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	Množstvo	cena / MJ	Celkom
Dieľ 1.0		Zemné práce				2 104,28
1	111301111S00	Odstránenie mačín	m2	362,00000	2,22	803,64
2	121101102S00	Odstránenie ornice s premiestnením do 100 m	m3	18,10000	1,73	31,31
		362*0,05		18,10000		
3	131201101S00	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	5,42000	10,48	56,80
		pravidlá ihriska : 0,4*0,4*0,5		0,08000		
		Lavička : (0,3*0,3*0,4)*12		0,43200		
		kôš : (0,3*0,3*0,4)*3		0,10800		
		hracie prvky : (0,5*0,5*0,8)*24		4,80000		
4	131201109S00	Priplatok za lepivosť v horn. tr. 3	m3	5,42000	1,06	5,75
5	162701105S00	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	23,52000	8,44	198,51
		5,42		5,42000		
		362*0,05		18,10000		
6	171201201S00	Uloženie sypaniny na skládku	m3	23,52000	0,95	22,34
7	17120120900S00	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	42,33600	8,41	356,05
		23,52*1,8		42,33600		
8	182001121S00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-150 mm v rov ine	m2	362,00000	1,35	488,70
9	215901101S00	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8 Edf1=min. 45Mpa	m2	362,00000	0,39	141,18
Dieľ 2.0		Základy a zvláštne zakladanie				651,52
10	271571111S00	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	m3	0,75100	47,47	35,65
		pravidlá ihriska : 0,4*0,4*0,1		0,01600		
		Lavička : (0,3*0,3*0,1)*12		0,10800		
		kôš : (0,3*0,3*0,1)*3		0,02700		
		hracie prvky : (0,5*0,5*0,1)*24		0,60000		
11	275311116S00	Základové pätky z betónu prostého tr. C 16/20, cem ent portlandský	m3	5,42000	113,63	615,87
		pravidlá ihriska : 0,4*0,4*0,5		0,08000		
		Lavička : (0,3*0,3*0,4)*12		0,43200		
		kôš : (0,3*0,3*0,4)*3		0,10800		
		hracie prvky : (0,5*0,5*0,8)*24		4,80000		
Dieľ 471.0		Umelé povrchy				4 522,00
12	PARITPOVRCH1	Gumová zatravnovacia rohož čierna vr. pokládky	m2	133,00000	34,00	4 522,00
OSVEDČENIE O ZHODE S EN 1177: 2009 A HYGIENICKÝ CERTIFIKÁT						
Dieľ 5.2		Prírodný trávnik				4 351,13
13	116103101.1S00	Premiešanie ornice a plesku vrátane rozvozu po ihrisku	m3	18,10000	5,22	94,48
		362*0,05		18,10000		
14	180404112S00	Založenie ihriskového trávniku výsevom na vrstve s ubstrátu	m2	362,00000	3,65	1 321,30
15	181301115S00	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 30 cm	m2	362,00000	1,01	365,62
16	185802113S00	Hnojenie umelým hnojivom na široko v rov ine	t	0,03258	220,40	7,18
		(362*0,00003)*3		0,03258		
17	185804319.S44	Zalatie založeného trávniku , 2-násobné zalatie	m3	9,78000	80,34	785,73
		(326*0,015)*2		9,78000		
18	PARITPRITRAV	Detailná nivelácia vegetačnej vrstvy PLANIERROST	m2	362,00000	0,45	162,90

Položkový rozpočet

C:	20220203	Detské ihrisko v jaslach na Palkovičovej ulici
O:	01	Detské ihrisko
B:	20220203	Detské ihrisko

P.č.	Číslo položky	Názov položky	MJ	Množstvo	cena / MJ	Celkom
19	00572440R	Zmes trávna ihrisková III. - vysoká záťaž PROFI (362*35)/1000	kg	12,67000	21,01	266,20
				12,67000		
20	185851111.S8	Dovoz vody pre zálievku, na vzdialenosť do 1000 m (vrátane ceny vody) (326*0,015)*2	m3	9,78000	24,60	240,59
				9,78000		
21	5812A0104S	Zemina čierna (ornica) 362*0,05	m3	18,10000	37,00	669,70
				18,10000		
22	5815A0104S	Piesok prný (sh32 ŠS-LB) 0-1mm vr. dopravy 326*0,025*1,75	t	14,26250	30,67	437,43
				14,26250		

Die 913.0	Vybavenie športoviska	9 831,29
------------------	------------------------------	-----------------

23	PARIT01	Zostava Slope podľa tech. špecifikácie vr. montáže	ks	1,00000	4 303,31	4 303,31
24	PARIT02	Zostava Pavučina podľa tech. špecifikácie vr. montáže	ks	1,00000	1 707,91	1 707,91
25	PARIT03	Pieskovisko 3x3 podľa tech. špecifikácie vr. montáže	ks	1,00000	689,09	689,09
26	PARIT05	Pružinová hojdačka Auto podľa tech. špecifikácie vr. montáže	ks	1,00000	901,43	901,43
27	PARIT06	Pružinové hojdačka Žralok podľa vizualizácie vr. montáže	ks	1,00000	547,36	547,36
28	PARIT07	Hra Figurativo podľa tech. špecifikácie vr. montáže	ks	1,00000	992,75	992,75
29	PARIT08	Tabuľa na kreslenie podľa tech. špecifikácie vr. montáže	ks	1,00000	470,44	470,44
30	PARITPRAV	Pravidlá na užívanie ihriska podľa tech. špecifikácie + tabuľka s popisom vr. montáže	ks	1,00000	219,00	219,00

Die 913.2	Vybavenie - Mobiliár	1 772,85
------------------	-----------------------------	-----------------

31	PARITKOŠ	Odpadkový kôš (drevo) podľa tech. špecifikácie vr. montáže	ks	3,00000	233,96	701,88
32	PARITLAV1	Lavička parková -drevo podľa tech. špecifikácie s operadlom vr. montáže	ks	3,00000	356,99	1 070,97

Die 99.0	Staveniskový presun hmôt	95,87
-----------------	---------------------------------	--------------

33	998225111S00	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letís k, kryt živičný	t	42,23270	2,27	95,87
----	--------------	--	---	----------	------	-------

Die VN.0	Vedľajšie náklady	1 364,46
-----------------	--------------------------	-----------------

34	PARITS003	Náklady na vytýčenie stavby	kpl	1,00000	352,85	352,85
35	1002T	NUS - náklady spojeném s umiestnením stavby	Soubor	1,00000	1 011,61	1 011,61

mobilné opлотenie, strážna služba, zriadenie staveniska atď.

Harmonogram výstavby

Detské ihrisko v jaslách na Palkovičovej ulici

Popis prác	1. mesiac																					2. mesiac																					
	1	2	3	4	5	V	V	6	7	8	9	10	V	V	11	12	13	14	15	V	V	16	17	18	19	20	V	V	1	2	3	4	5	V	V	6	7	8	9	10	V	V	
Zemné práce																																											
Základy a zvláštne zakladanie																																											
Umelé povrchy																																											
Prírodný trávnik																																											
Vybavenie športoviska																																											
Vybavenie - mobilár																																											
Staveniskový presun hmôt																																											
Vedľajšie náklady																																											



Ing. Peter Beňadik
konateľ spoločnosti Benet Sport, s.r.o.

Zhotoviteľ: Benet Sport, s.r.o.

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava -Ružinov

„Detské ihrisko v jasliach na Palkovičovej ulici“

Zoznam subdodávateľov

názov	sídlo	IČO	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa
STAVPOČ s.r.o.	Vojenské 812 029 01 Námestovo	44033087	1. Ing. František Jendroľ Hlavná 175/99, 029 41 Klin 2. Juraj Jendroľ Hlavná 173/95, 029 41 Klin 3. Ing. Dominik Jendroľ Okružná 915/5, 029 01 Námestovo




Ing. Peter Beňadik
konateľ spoločnosti Benet Sport, s.r.o.

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: **04.07.2022**

Číslo vložky: **16263**

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : Benet Sport, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Hlavná

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1467

c) **Názov obce:** Bytča

d) **Psč:** 01401

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 50988662

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 21.07.2017

II. Oprávnená osoba

Meno : Mgr. Pavol Karman

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Mariánske námestie

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 29/6

c) **Názov obce:** Žilina

d) **Psč:** 01001

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 37909835

Platnosť : od: 21.07.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Peter Beňadik

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Lánska

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 925/1

c) **Názov obce:** Považská Bystrica

d) **Psč:** 01701

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia : 22.04.1955

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 21.07.2017

IV. Verejní funkcionáři

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 18.01.2022

Dátum overenia : 18.01.2022

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.
