Zmluva o dielo

uzatvorend podla § 536 a nasl. a § 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej aj ako ,,O0bchodny zakonnik”) v spojeni s § 65 a nasl. zakona ¢. 185/2015

Z. z. Autorsky zédkon v zneni neskorsich predpisov

Cislo Objednavatela:

ZoD/4/2022

¢islo Zhotovitela:

na vypracovanie projektovej dokumentdcie pre stavebné povolenie s ndlezitostami dokumentacie
na realizaciu stavby s nazvom: Divadlo J. G. Tajovského Zvolen - zniZenie energetickej narocnosti

Objedndvatel’
Nazov:

Sidlo:

Pravna forma:

Statutdrny orgdn:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach Zmluvy:

Osoby opravnené rokovat
v technickych
(realiza¢nych) veciach:
Telefén/ fax:

E mail:

14

(dalej ,,Objednavatel

Zhotovitel"
Obchodné meno:
Sidlo:

Zapisany v:
Statutdrny orgdn:
ICO:

DIC:

IC DPH :

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

objektu divadla

(dalej ako ,,Zmluva”)
medzi tymito zmluvnymi stranami:

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského

Divadelna 1727/3, 960 01 Zvolen

prispevkova organizacia zriadena Banskobystrickym samospravnym
krajom, ktord na zdklade Protokolu o zvereni majetku BBSK do spravy
zo dnia 5.8.2004 vykonadva spravu majetku Banskobystrického
samospravneho kraja

Ing. Miroslav Kovacik, povereny riaditel

35989572

2021517608

SK2021517608

Statna pokladnica

IBAN SK69 8080 0000 0070 0039 5622

Ing. Silvia Babelovd, prevadzkovd manaZérka

Peter RuZinsky, veduci odd.hospodarskej spravy
045/5551203, 5551202, 5551207
digt@dijgt.sk, silvia.babelova@digt.sk

v prisluSnom gramatickom tvare)

ECB MARTIN s.r.o.

038 04 Bystricka €. 526

Okresny sud Zilina, vI.50231/1.
Ing. Zuzana SimUnové, konatel
44404972

2022694850

SK2022694850

Tatrabanka a.s. pobocka Martin
SK35 1100 0000 0026 2479 4848

Osoby opravnené rokovat vo veciach
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- zmluvnych: Ing. Zuzana Simunové, konatel

- technickych: Ing. Zuzana Simunova, konatel
Telefdn: 0902204045
E mail: zuzana.simunoval@gmail.com

(dalej ako ,Zhotovitel” v prislusnom gramatickom tvare a spolu s Objedndvatefom dalej ako ,,Zmluvné
strany” v prisluSnom gramatickom tvare)

PREAMBULA

Zmluva sa rozdeluje na nasledovné samostatné Casti:

Cast 1, predmetom ktorej je Gprava zmluvnych podmienok tykajucich sa vypracovania dokumentécie
na stavebné povolenie s podrobnostou dokumentacie na realizaciu stavby (dalej aj ako ,DSP s DRS")
podla § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika,

Cast 2, predmetom ktorej je Uprava zmluvnych podmienok tykajucich sa vykonu inZinierskej ¢innosti
(dalej aj ako ,,IC“) podla § 566 a nasl. Obchodného zékonnika,

Cast 3, predmetom ktorej je Uprava zmluvnych podmienok tykajucich sa vykonu odborného
autorského dohladu (dalej aj ako ,,AD”) podla § 566 a nasl. Obchodného zakonnika,

Cast 4, predmetom ktorej s ustanovenia, ktoré st spoloéné pre vietky ¢asti tejto Zmluvy. Za Géelom
vyluéenia pochybnosti Zmluvné strany tymto deklaruji, Ze ustanovenia ¢asti 4 Zmluvy sa v plnom
rozsahu vztahuju na prava a povinnosti Zmluvnych strédn stvisiace s vykonanim Diela definovaného
v ¢asti 1 Zmluvy ako aj na prava a povinnosti Zmluvnych strén pri vykondvaniinZinierskej ¢innosti podla
Casti 2 Zmluvy a odborného autorského dohladu podla ¢asti 3 Zmluvy.

Stavbou sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie stavba:
Obnova budov Divadla Jozefa Gregora Tajovského (dalej len “Stavba”).

¢AsT 1
ZMLUVNE PODMIENKY NA VYPRACOVANIE DOKUMENTACIE NA STAVEBNE POVOLENIE
S NALEZITOSTAMI DOKUMENTACIE NA REALIZACIU STAVBY

Cl.1
Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavdzuje v dohodnutom case, mieste a podla ostatnych podmienok Zmluvy, najméa
vrozsahu aobsahu 3pecifikovanom v Prilohe ¢. 1 k Zmluve, na svoje ndklady, na svoje
nebezpelenstvo apodla pokynov Objednavatela vykonat a Objednavatelovi odovzdat Dielo
vymedzené v tejto Casti Zmluvy bez vad a nedorobkov a v kvalite zodpovedajticej téelu Zmluvy.

2. Objednavatel sa zavdzuje v rozsahu vymedzenom touto Zmluvou za Géelom riadneho splnenia
zdvdzku Zhotovitela vy$Sie uvedeného vtejto Zmluve, poskytnut Zhotovitelovi nevyhnutne
potrebnu sucinnost, riadne a véas vykonané a odovzdané Dielo bliz§ie vymedzené v tejto Casti
Zmluvy od Zhotovitela prevziat spdsobom dohodnutym v Zmluve a zaplatit zafi cenu dohodnutu
v tejto Zmluve.

cLn
Predmet, rozsah a obsah Diela

1. Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie vypracovanie: Dokumentédcie na stavebné povolenie

s podrobnostou dokumentacie na realizdciu Stavby (dalej len ,DSP s DRS”) s nazvom: Divadlo J. G.
Tajovského Zvolen — zniZenie energetickej naroénosti objektu divadla (dalej ako ,Dielo” alebo
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,Dokumentacia“).
2. Obsah a rozsah Dokumentacie je blizsie Specifikovany nasledovne:

a)

f)

Verejny obstaravatel poZaduje vypracovat Dokumentaciu so vsetkymi naleZitostami
v zmysle §3 a §9 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000 Z.z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona avrozsahu prilohy ¢&. 2 a¢. 3
Sadzobnika pre navrhovanie ponukovych cien projektovych prac a inZinierskych innosti
UNIKA.
Dokumentécia musi byt vypracovand v obsahu a rozsahu vymedzenom vietkymi platnymi
zdkonmi SR, najmd, nie vsak vylucne, v stlade so zékonom €. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) vzneni neskorsich predpisov, so
zdkonom ¢. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskor$ich predpisov, so zakonom ¢. 321/2014 Z. z.
o energetickej efektivnosti a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov, s Vyhlaskou Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja ¢. 324/2016
Z.z., s Vyhladkou Ministerstva dopravy, vystavby a regiondlneho rozvoja ¢. 364/2012 Z. z.
a suvisiacich vyhlasok.
Pri realizdcii obnovy budov sa bude uplatriovat technickd norma STN EN 16883 Starostlivost
o zachovanie kultirneho dediéstva. Navod na zlepSovanie energetickej hospoddrnosti
historickych budov.
Pri ndvrhu opatreni v dokumentacii je potrebné dosiahnut optimalizaciu obnovenej budovy
na poskytovanie tepelného komfortu uzivatelov aj pri extrémnych teplotach a to splnenim
kritéria najvy$sieho denného vzostupu teploty vzduchu v miestnosti v letnom obdobi podla
technickej normy STN 73 0540-2 Tepelnd ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti
stavebnych konstrukcii a budov. Cast 2: Funkéné poZiadavky.
Stavebné objekty musia byt navrhnuté ako plne bezbariérové v sulade s principmi
univerzélneho navrhovania podla ¢l. 9 a 19 Dohovoru OSN o pravach 0s6b so zdravotnym
postihnutim a musia spiiiat poZiadavky v sulade s vyhlagkou MZP SR ¢&. 532/2002 Z. z..
Vzhladom na zamer objednévatela financovat stavbu z prostriedkov mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti, dokumentacia musi byt vypracovana v sulade s podmienkami
vyzvy Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky: Vyzva €. 1 na predkladanie
siadosti 0 poskytnutie prostriedkov mechanizmu (dalej len vyzvy na predkladanie ZoPPM)
na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejnych historickych a pamiatkovo chranenych
budov (https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/zalezitosti-eu-a-medzinarodnych-vztahov-
14/fondy-eu/plan-obnovy/obnova-budov-54280)

Pri ndvrhu opatreni vdokumentacii je nevyhnutné zabezpelit nasledovné v sulade

s podmienkami vyzvy na predkladanie ZoPPM :

e opdtovné poutZitie, recyklaciu a dalSie zhodnotenie aspofl 70 % stavebného odpadu a
odpadu z demolacii vyprodukovaného na stavenisku;

e realizaciu obnovy budovy v stlade s normou ISO 20887/2020 UdrzZatelnost budov a
stavebnoinZinierskych prac. Navrh na zabezpelenie demontdze a prisposobitelnosti.
Zdasady, poZiadavky a usmernenia;

e obmedzenie tvorby odpadu v sulade s Protokolom EU o nakladani so stavebnym
odpadom a odpadom z demolécie pri demolaénych procesoch, pricom sa prihliada na
najlepSie dostupné techniky a vyuZivanie selektivnej demoldcie, v ramci ktorej je
potrebné zabezpedit odstranenie a bezpecnl manipuldciu s nebezpeénymi latkami.
Selektivnym odstrafiovanim materidlov sa ulahéi ich op&dtovné pouiitie s vyuZitim
dostupnych triediacich systémov pre stavebny a demolaény odpad,;

e poufitie zdravotne nezdvadnych stavebnych komponentov a materidlov pri obnove
budovy;

e prijatie opatreni na zniZenie hluku, prachu a emisii znedistujucich latok pri stavebnych
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pracach;

e realizacia stavebnych prdc v sulade s ¢lankom 6 ods. 3 a ¢lankom 12 smernice o
biotopoch a ¢lankom 5 smernice o vtactve, ak sa stavebné prace vykonavaju v
oblastiach citlivych na biodiverzitu;

e pri pouZiti dreva pri obnove konstrukcii, oplastenia a povrchovych Uprav najmenej 70
% (objem) vSetkych vyrobkov musi byt recyklovanych, opdtovne pouZitych alebo
pochdadzat z trvalo udriatelne obhospodarovanych lesov.

Dokumentacia bude zahtnat okrem iného aj:

- zameranie skutkového

- vykazy vymer (vyjadrenie jednotlivych stavebnych a montaznych prac v mernych jednotkéch)
+ poloZzkovy rozpocet jednotlivych objektov - spracovanych pre kazdy objekt zvlast a jeden
rozpocet a vykaz vymer zahrriujici vSetky objekty spolu v rozsahu danom prilohou ¢&. 5 vyzvy
na predkladanie ZoPPM a v sulade s prilohou €&. 3 vyzvy na predkladanie ZoPPM

- dokument Projektové energetické hodnotenie budovy vypracovany v stlade zo zékonom ¢.
555/2005 Z.z. o energetickej hospodarnosti budov v zneni neskorsich predpisov

- modernizdcia zdroja tepla pre vykurovanie a ohrev teplej vody a alternativne rieSenie pre
centralny zdroj tepla

- stavebné Upravy na zlepsenie tepelno-technickych vlastnosti obvodového plasta budov DIGT
(zateplenie a vymena obvodovych vyplini)

- modernizdcia osvetlovacej sustavy interiérov budov DIGT (s vyriatim scénického osvetlenia)

- hydraulické vyregulovanie a termostatizacia vykurovacej sustavy budov DIGT, vratane SMART
rieSenia - dialkové ovladanie hlavic

Zhotovitel vypracuje Dokumentdciu podla podkladov a poziadaviek Objednavatela.
Dokumentdcia musi byt vypracovand minimdlne vrozsahu danom prilohou €. 5 vyzvy na
predkladanie ZoPPM

(https://www.mindop.sk/uploads/P1%C3%A1n%200bnovy/Obnova%20budov/Priloha%205 300
62022.pdf) a v sitlade s prilohou €& 3 wvyzvy na predkladanie ZoPPM
(https://www.mindop.sk/uploads/PI%C3%A1n%200bnovy/Obnova%20budov/Priloha%203 300

tato zmluva. Kazda polozka rozpoctu musi byt priradena k jednej z opravnenych aktivit v zmysle
vyzvy na predkladanie ZoPPM. Musia byt dosiahnuté poZadované parametre jednotlivych aktivit
v zmysle prilohy €. 3 vyzvy na predkladanie ZoPPM.

Zhotovitel' poskytne objednavatelovi maximalnu sucinnost pri vypocéte Vysky pozadovanych
prostriedkov mechanizmu vzmysle prilohy & 11 vyzvy na predkladanie ZoPPM v stlade
s poloZkovym rozpoctom stavby .

Zhotovitel' je povinny zhotovit Dokumentaciu podla technickych noriem STN, STN EN a ISO
platnych v ¢ase zhotovenia Diela. Zhotovitel sa zavédzuje, Ze Dokumentécia bude vypracovana
a potvrdena autorizovanym architektom alebo stavebnym inZinierom vzmysle zdkona ¢.
138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni
neskorsich predpisov. Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi za vsetky nepresnosti, rozdiely,
odchylky a iné nezrovnalosti zistené na Diele oproti skuto¢ne nameranym hodnotdm (rozdielne
hodnoty vo vykaze vymer).

Dokumentadciu je Zhotovitel povinny spracovat v zmysle zakona ¢. 50/1976 Z. z. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a Vyhlasky MZP
SR €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zékona.

Sudastou dokumentdcie bude Fotodokumentécia pévodného stavu.

Zhotovitel je povinny pri vypracovani Diela postupovat v zmysle § 42 ods. 3 zdkona ¢. 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
Predmetom plnenia podla tejto zmluvy nie su:
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- zhotovenie vyrobnej dokumentdcie (konstrukcné, dielenské a montazne vykresy, vykresy
pomocnych konstrukcii, stavebnych a montaznych zariadeni, debnenia, tvaru vystuze
prefabrikovanych prvkov, vypocty prefabrikatov, podrobné vytyCovacie vykresy stavby),

- zhotovenie dokumentacie docasnych stavieb zariadenia staveniska,

- priebeZné vypractvanie kontrolnych zostav ndkladov stavby v éleneni na jednotlivé
stavebné objekty a prevadzkové subory.

10. Zhotovitel' je povinny kedykolvek na Ziadost Objednédvatela (ako verejného obstaravatela)
bezodkladne poskytnut pisomné vysvetlenie tykajlice sa technickych otazok a zéleZitosti Diela
(Dokumentdcie), ako sutazného podkladu vo verejnom obstaravani vyhlasenom na realizéciu
Stavby, ak takato situdcia v procese VO nastane.

¢
Podklady, suéinnost Zmluvnych stran

1. Objedndvatel je povinny poskytnit Zhotovitelovi nevyhnutné spolupdsobenie, spocivajlce najma
v odovzdani doplfiujucich udajov, upresneni, podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktoré sa
nachadzaju u Objedndvatela a ktorych potreba odovzdania vznikne v priebehu plnenia Zmluvy.
Objednavatel je povinny umoiZnit Zhotovitelovi, resp. Zhotovitefom poverenym osobdm,
obhliadku existujiceho stavu suvisiacich stavebnych objektov kedykolvek, ak oto Zhotovitel
poZiada v priebehu vykonavania ¢innosti podla tejto Zmluvy. V pripade, Ze Zhotovitel pozZiada
Objednavatela o spolupdsobenie pisomne formou emailu, Objednavatel je povinny ho poskytnut
do 2 pracovnych dni od dorucenia Ziadosti. V pripade omeskania spolupdsobenia sa predlZuje
termin dodania predmetu zmluvy o ¢as omeskania.

2. Zhotovitel je povinny pri vykondvani Diela spolupracovat s Objednavatefom, s dotknutymi
organmi Statnej spravy a orgdnmi samospravy, s ostatnymi dotknutymi subjektmi, ktoré ustanovi
prislusny stavebny trad alebo pravne predpisy a ich poZiadavky, resp. pripomienky zapracovat do
Diela/zohladnit v Diele.

3. Vstupné pracovné rokovanie Zmluvné strany dohodnu tak, aby sa konalo najneskér do 5
pracovnych dni odo diia nadobudnutia Ucinnosti Zmluvy.

4. Zhotovitel je povinny, podla poZiadaviek Objedndvatela alebo Zhotovitela, minimdlne vsak 1 x
(raz) vkalendarnom mesiaci zuéastnit sa pracovného rokovania, v sidle Objednavatela, za
nevyhnutnej Uéasti Objednavatela. Z pracovného rokovania Zhotovitel vyhotovi zapis, ktorého
rovnopis obdrzi kazdd Zmluvna strana a stavebnik. Pocas pracovnych rokovani je Zhotovitel
povinny informovat Objedndavatela a stavebnika o stave rozpracovanosti Diela. Zhotovitel je
povinny predkladat na pracovné rokovania rozpracovanu Dokumentéciu s prilohami za u¢elom ich
prerokovania a odsuhlasenia Objedndvatefom a stavebnikom. Pripomienky Objedndvatela
a stavebnika z pracovného rokovania st po ich prerokovani zavdznym pokynom Objednévatela
pre Zhotovitela.

Cl.Iv
Miesto, ¢as a sposob plnenia

1. Zhotovitel sa zavézuje, Ze riadne zhotovené (vykonané) Dielo v rozsahu podla tejto €asti Zmluvy
odovzda Objedndvatelovi v sidle Objedndvatela:

DSP s DRS do 30.11.2022.

2. Zhotovitel je povinny odovzdat Dokumentdciu vtlacenej forme, elektronickej forme
needitovatelnej (.pdf), elektronickej forme editovatelnej (.doc, .dwg, .dgn, .xls). Dokumentacia
v elektronickej forme musi zodpovedat identickému ¢leneniu ako Dokumentécia v tlatenej forme.

3. Zhotovitel je povinny odovzdat Dokumentaciu v tlacenej forme v pocte 6 vyhotoveni
a v elektronickej forme v pocte vyhotoveni 1x USB.
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DSP s DRS 6x tlatena (z toho 1x overena stavebnym uradom) 1x USB.
Zhotovitel je pri odovzdani diela poviny predloZit aj doklady tykajuce sa predbezného
prerokovania Dokumentécie s dotknutymi organmi, ktorych stanovisko je nevyhnutné na riadne
skonéenie vykonu inZinierskej ¢innosti podla Casti 2 tejto Zmluvy (dalej len ,,Dotknuty organ®).
V pripade, ak Zhotovitel z akéhokolvek dévodu nepredlozi vysledok predbezného prerokovania
Dokumentacie s Dotknutymi organmi, Dokumentdcia sa nepovazuje za Uplnu a Objedndvatel nie
je povinny takto zhotovené dielo prevziat.

V pripade, ak dotknuty organ odmietne vydat k Dokumentdcii stanovisko, Zhotovitel je za icelom
preukazania predbeiného prerokovania Dokumentdcie s Dotknutymi organmi orpavneny
predloZit Objednavatelovi v primeranej lehote Ziadost o predbeZné prerokovanie s dotknutym
orgdnom spolu s oddévodnenim jej odmietnutia zo strany Dotknutého organu. Ziadost podla
predoslej vety méze byt pisomnd alebo prostrednictvom elektronickej posty. Takto predloZené
dokumenty sa povaZzuju za spinenie povinnosti Zhotovitela podla ods. 5) tohto ¢ldanku Zmluvy.

Cl.v
Cena Diela, platobné a fakturacné podmienky

Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je stanovena podla zakona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenéch
v zneni neskorsich predpisov, Vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Cena Diela sa povaZzuje za cenu maximalnu
a platnu pocas celej doby trvania Zmluvy su v nej zahrnuté vsetky ndklady, Cinnosti, prace, vykony
alebo sluzby nevyhnutné za ucelom riadneho vyhotovenia Diela v tlacenej i elektronickej podobe,
vratane ceny za préce Zhotovitela, ktoré budd spocivat v nepodstatnej zmene Diela na zaklade
pokynov prislusného stavebného Uradu v stavebnom alebo kolaudaé¢nom konani alebo za prace
na Diele vyvolané nekvalitnou, netplnou alebo chybnou ¢innostou Zhotovitela.

Cena za Dokumentaciu podla tejto ¢asti Zmluvy je celkom:

Cena bez DPH: 22.600,00 €
DPH 20 %: 4.520,00 €
ICenas DPH:  27.120,00 €
(slovom: dvadstsedemtisicjednostodvadsat Eur, 0/100 ) s DPH.

Zhotovitel vyhotovi prvu fakturu v sulade s tymto ¢lankom a to v lehote najneskér do 15 dni odo
dnia podpisania preberacieho protokolu, podpisaného oboma zmluvnymi stranami, pri¢om vyska
fakturovanej sumy bude predstavovat 80% celkovej ceny diela (dalej len ,,Faktdra €. 1“). Zvy$na
¢ast ceny diela, predstavujica 20% z celkovej ceny diela bude Zhotovitefom fakturovana po
ukonéeni prac na diele podla Casti 2 - ,,ZMLUVNE PODMIENKY VYKONU INZINIERSKEJ CINNOSTI
(I€)” tejto Zmluvy, v stlade s Cl. V. Druhej Casti Zmluvy (dalej len ,,Faktura & 2%).

¢l vi
Sankcie

V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim Diela v termine podla tejto ¢asti Zmluvy, vznikd

Objedndvatelovi ndrok voci Zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5% z Ceny za
Dokumentdciu bez DPH za kazdy ¢o i len zadaty defi omeskania.
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CAST 2
ZMLUVNE PODMIENKY VYKONU INZINIERSKEJ CINNOSTI (I€)

Cl.1
Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavdzuje pre Objedndvatela v jeho mene ana jeho uUlet aza dojednanu cenu
uvedenu v tejto Casti Zmluvy vykonat inZiniersku Cinnost Specifikovanu v tejto ¢asti Zmluvy.
Objedndvatel sa zavdzuje zaplatit Zhotovitelovi za takéto vykonanie inZinierskej ¢innosti cenu
uvedenu v tejto ¢asti Zmluvy.

cLn
Predmet, rozsah a obsah inZinierskej ¢Cinnosti

1. Zhotovitel sa zavadzuje, Ze bude pre Objedndvatela v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve vykonavat inZiniersku dinnost s nélezitou odbornou starostlivostou vramci ktorej je
Zhotovitel povinny vykonat:

a) komplexné sluzby v rozsahu platnej legislativy, vratane zabezpelenia zapracovania
stanovisk dotknutych organov do projektovej dokumentacie, dohodnutie rieseni
a postupov s objednavatefom stavby, doddvatelom stavby a dotknutymi organmi Statnej
spravy asamosprdvy, zabezpelenie ostatnych vstupov potrebnych pre spracovanie
dokumentdcie. V ramci inZinierskej ¢innosti bude vybavenie pravoplatného stavebného
povolenia spolu s vyjadreniami vSetkych dotknutych organov

b) posudenie Dokumentacie Technickou inspekciou, a.s.

¢) zapracovanie podnetov zo strany Dotknutych orgdnov do projektovej dokumentacie, ktoré
boli zo strany Dotknutych organov deklarované v jednotlivych stanoviskdach.

2. InZinierskou ¢innostou sa v zmysle tejto Zmluvy rozumie aj prislusnd Dokumetdcia, ktora ma byt
vysledkom vys$sie uvedenych Cinnosti z predchadzajicich bodov tohto ust. tejto ¢asti Zmluvy (dalej
ako ,InZinierska ¢innost” alebo ,1€“).

3. Objedndvatel si vyhradzuje pravo vopred odsuhlasit zahajenie jednotlivych &innosti IC.

Cl.
Suéinnost Zmluvnych stran

1. Zhotovitel bude bezodkladne pisomne, najma prostrednictvom elektronickej posty informovat
Objedndvatela o priebehu vykondvania IC na jeho poZiadanie a to na emailovd adresu uvedend na
prvej strane tejto Zmluvy.

cl.iv
Cas a spdsob vykonu Inzinierskej éinnosti

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre Objednavatela InZiniersku cinnost podla tejto ¢asti Zmluvy
nasledovne:
InZinierska Cinnost] do 90 kalendarnych dni odo dita protokolarneho odovzdania PD

2. Zhotovitel je povinny privykone InZinierskej ¢innosti dodrziavat vSetky prislusné pravne a technické
predpisy SR ako aj EU vztahujuce sa na vykonavanie jeho povinnosti vyplyvajudcich z tejto Zmluvy.

CLv
Cena vykonu IC, platobné a fakturaéné podmienky

1. Cena vykonu IC je stanovend podla zékona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich
predpisov, Vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zédkon €. 18/1996 Z. z. o cendch
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v zneni neskorsSich predpisov a st v nej zahrnuté vsetky naklady, ¢innosti, prace, vykony alebo
sluzby nevyhnutné za Gc¢elom riadneho vykonania inZinierskej ¢innosti.
2. Cena za InZiniersku &innost (I€) celkom:

Cena bez DPH: 1.500,00 €
DPH 20 %: 300,00 €
Cena s DPH:  1.800,00 €
(slovom: Jedentisicosemsto Eur, 0/100 ) s DPH.

3. Zhotovitel vyhotovi faktlru v stlade s tymto ¢lankom a to v lehote najneskor do 15 dni odo dna
podpisania preberacieho protokolu, podpisaného oboma zmluvnymi stranami, pricom vyska
fakturovanej sumy bude predstavovat 100% celkovej ceny diela (dalejlen ,,Faktura ¢. 3). Zaroven
je zhotovitel po podpisani preberacieho protokolu podla tohto odseku opravneny vystavit aj
Faktaru ¢&. 2, v sulade s Cl. V, Prvej €asti Zmluvy.

4. Podpisaniu preberacieho protokolu predchddza zédverecné prerokovanie, na ktorom Zhotovitel
Objedndvatelovi predloZi pravoplatné rozhodnutie — Stavebné povolenie, ktoré je vysledkom
InZinierskej ¢innosti podla tejto zmluvy.

Cl.vi
Sankcie

1. V pripade omeskania Zhotovitela s vykonanim InZinierskej ¢innosti v termine podla tejto &asti
Zmluvy, vznikd Objednavatelovi narok voci Zhotovitelovi na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100 Eur za kazdy ¢o i len zacaty deri omeskania a to s vynimkou pripadu, ak toto omeskanie bolo
spdsobené tretou osobou zUc¢astnenou na realizacii tohto diela nezdvisle od véle Zhotovitela,
pripadne zo strany ktoréhokolvek spravneho orgdnu v ramci rieSenia, posudzovania veci
zahiiajucej inZiniersku ¢innost v zmysle tejto zmluvy v pripadoch, kedy Zhotovitel mal splnené
vietky poZiadavky dotknutého spravneho orgdnu, pricom tento aj napriek tomu vo veci riadne a
vCas nekonal.

CAsT 3
ZMLUVNE PODMIENKY VYKONU ODBORNEHO AUTORSKEHO DOHLADU (AD)

o
Predmet Zmluvy

1. Zhotovitel sa zavdzuje pre Objednavatela vjeho mene ana jeho Ulet aza dojednanu cenu
uvedenu v tejto Casti Zmluvy vykonat Cinnost odborného autorského dohladu $pecifikovanu v
tejto asti Zmluvy. Objednavatel sa zavazuje zaplatit Zhotovitelovi za takéto vykonanie ¢innosti
odborného autorského dohladu cenu uvedenu v tejto Casti Zmluvy.

¢l
Predmet, rozsah a obsah ¢innosti odborného autorského dohl'adu

1. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze bude pre Objednavatela v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
Zmluve vykonavat AD s ndleZitou odbornou starostlivostou, v ramci ktorej je Zhotovitel povinny
plnit nasledovné ¢innosti:

a) zUlastnit sa na odovzdani staveniska stavebnému dozoru a zhotovitelovi Stavby,

b) sledovat postup vystavby z technického a technologického hladiska a kontrolovat
dodrZiavanie podmienok stanovenych v projektovej dokumentacii k Stavbe, vo
vieobecne zavdznych pravnych predpisoch a technickych norméch,

c) vyjadrovat sa k ndvrhom zhotovitela Stavby na zmeny projektovej dokumentacie z
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technického i technologického hladiska a zucastriovat sa konani o zmene Stavby pred
dokoncenim,

d) vyjadrovat sa k poZiadavkam zhotovitela Stavby na tzv. naviac prace, t. j. prace nad
rozsah stavbenych prdac vyplyvajucich z Dokumentacie,

e) zucastnit sa na operativnych a kontrolnych drioch Stavby,

f) zucastnit sa na odovzdani a prevzati dokonéenej Stavby alebo jej €asti, v stlade s
dohodnutymi, alebo vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

g) na poZiadanie Objednavatela, alebo z podmienok vyplyvajicich zo spracovanej a
schvélenej Dokumentacie zuéastnit sa na kontrole a preberani konstrukénych vrstiev,
stavebnych konstrukcii, resp. konstrukénych prvkov, ktoré st rozhodujlice pri realizacii
jednotlivych objektov Stavby,

h) na zdklade zistenych skutoénosti vyjadrovat sa k pripadnym zmenam stavebnych a
technologickych postupov,

i) navyzvu stavebného dozoru je povinny sa dostavit na stavbu do 3 dni, v mimoriadnych
pripadoch do 24 h, od dorucenia takejto vyzvy stavebného dozoru,

j) v pripade zloZitych rieSeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych Specialistov AD
je povinny dodat svoje stanovisko v dohodnutom termine stanovenom podla zloZitosti
rieSeni,

k) v pripade potreby predkladat stanoviskd a vysvetlovat problémy spojené s
nejasnostami vyplyvajucimi z vyhotovenych projektovych dokumentacii,

I) v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom v
projektovej dokumentdcii, navrhovat technické riesenie vyvolanej zmeny, vratane
komplexného projekéného spracovania zmeny technického rieSenia,

m) zaujima stanovisko s vysvetlenim a navrhom riesenia k pripadnym skrytym vadam
Stavby,

n) zabezpedit vypracovanie zaverecnej spravy AD o priebehu Stavby

(dalej ako ,odborny autorsky dohlad” alebo ,,AD“).

Cl.
Podklady, su¢innost Zmluvnych stran

. Podkladmi pre vykon AD podla tejto Zmluvy su:

e Casovy harmonogram stavebnych prac doruceny Zhotovitefom stavby ku driu odovzdania a
prevzatia staveniska.

. Objednavatel' zabezpeli pre vykon AD primerané organizatno-technické predpoklady, najmad

zabezpedi pristup k stavebnému denniku zhotovitela Stavby kaZdodenne pocas celej pracovnej

doby.

. Objednévatel bude pravidelne a v&as bez odkladov oboznamovat Zhotovitela so vsetkymi

skuto&nostami a okolnostami, ktoré mézu ovplyviiovat jeho vykon AD.

. PoZiadavky Zhotovitela stavby na vykon AD si bude zdsadne ndarokovat prostrednictvom

opravneného zamestnanca Objedndavatela - ako osoby opravnenej rokovat vo veciach technickych

za Objednavatela.

. Objednavatel sa zavazuje, Ze pocas plnenia predmetu zmluvy poskytne Zhotovitefovi v rozsahu

nevyhnutne potrebnom spolupdsobenie, spocivajice najmd v odovzdani doplfiujucich ddajov,

spresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktoré sa nachadzaju u Objedndvatela a ktorych potreba

vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne Zhotovitelovi najneskorsie

do 3 dni od jeho preukdzateiného vyZiadania. V osobitnych pripadoch je moiné obojstranne

dohodndt individualny termin spolup6sobenia.

. Za pravnu a vecnu spravnost podkladov poskytnutych Zhotovitelovi zodpovedda Objednavatel.

. Za technickd spravnost a vhodnost podkladov, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi nesie

zodpovednost Objedndvatel. Za spravnost a vhodnost ostatnych podkladov (ziskanych od tretich
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g.

0s0b) nesie zodpovednost subjekt, ktory ich Zhotovitelovi poskytol. Povinnostou Zhotovitela je
upozornit Objednavatela, alebo ten subjekt, ktory poskytol podklady na nesprévnost, alebo
nevhodnost dodanych podkladov v lehote najneskér do 5 dni odo diia ich dorudenia.

Zhotovitel zodpoveda za skodu na veciach prevzatych od Objednavatela na vykon AD a na veciach
prevzatych od tretich oséb, ibaze tuto Skodu nemohol odvratit ani pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti.

Rozhodnutia z vykonu AD sa budu zaznamenavat bez zbyto¢ného odkladu do stavebného dennika,
alebo listom adresovanym Objednévatelovi.

10.Cas nevyhnutny na vykon AD (t. j. skutoény pocet hodin, potrebny na vykon &innosti podla Zmluvy)

potvrdi osoba opravnena rokovat vo veciach technickych za Objednavatela.

11.AD bude vykonavat Zhotovitel (odborne spdsobila osoba) osobne, pripadne Zmluvnymi stranami

prizvani Specialisti, ktorych prizvanie musi vopred pisomne odsuhlasit Objednévatel. Ich ¢innost
bude koordinovat osoba opravnena rokovat vo veciach technickych za Objednévatela a Zhotovitel.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie na vykonavanie ¢innosti vyplyvajucich z vykonu AD, ku
ktorym sa zaviazal na zaklade tejto Casti Zmluvy. V pripade zloZitych riedeni a v pripade potreby
Ucasti Specialistov, Zhotovitel dodd Objednavatelovi svoje stanovisko v termine, ktory bude
dohodnuty podla rozsahu rieseného problému, inak bez zbytoéného odkladu.

12.V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela vykonavat ¢innosti osobne alebo v pripade porusenia

povinnosti Ziadat predchddzajici suhlas od Objednavatela s prizvanim $pecialistov, Zhotovitel
zodpoveda Objedndvatelovi za Skodu tym spdsoben.

Cl. v
Cas a sposob vykonu odborného autorského dohladu

Zhotovitel je povinny zadat vykonavat ¢innost odborného autorského dohladu diiom odovzdania
staveniska a jeho prevzatia zhotovitelom Stavby. Cinnost odborného autorského dohladu bude
ukonéend dnom nadobudnutia pravoplatnosti kolaudac¢ného rozhodnutia. Vykon AD je
podmieneny uzatvorenim zmluvy o dielo na realizaciu stavebnych prac na Stavbe medzi
Obejdndvatelom a zhotovitelom Stavby.

Predpokladand ditka vykonu ¢innosti odborného autorského dohladu na Stavbe je
v predpokladanej lehote vystavby najmenej: 9 mesiacov.

. Zhotovitel je povinny zacat vykondvat ¢innost odborného autorského dohladu odo dfia uvedeného

v pisomnom oznameni Objednavatela o zacati stavbenych prac na stavbe, ktoré sa Objednavatel
zavazuje zaslat doporucenou postovou zasielkou adresovanou do sidla Zhotovitela najneskér
sedem dni pred zacatim stavebnych prac na Stavbe.

Stavebné prace na Stavbe sa na Ucely tejto Zmluvy povaZzuju za skonéené driom nadobudnutia
pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia pre Stavbu.

. Zhotovitel' je povinny pri vykone ¢innosti odborného autorského dohladu dodrZiavat vsetky

prislusné pravne a technické predpisy vztahujlce sa na vykonévanie jeho povinnosti vyplyvajucich
z tejto Zmluvy.
Za vykon autorského dohladu sa povazuje:

a) ucast na kontrolnych drioch, z ktorych Zhotovitel vidy vyhotovi zapis o vykone AD,

b) vykonanie zmien v projektovej dokumentacii, ktoré sa vopred nedali predvidat.

ClLv
Cena vykonu AD, platobné a fakturaéné podmienky

. Cena vykonu AD je stanovend podla zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenédch v zneni neskordich

predpisov, Vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon ¢. 18/1996 Z. z. o cenach
v zneni neskor3ich predpisov a st v nej zahrnuté vsetky naklady, ¢innosti, prace, vykony alebo
sluzby nevyhnutné za ucelom riadneho vykonania ¢innosti odborného autorského dohladu.
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2. Cena za vykon odborného autorského dohladu predstavuje maximalne:

Cena bez DPH:  4.400,00 €
DPH 20 %: 880,00 €
Cena s DPH: 5.280,00 € ]
(slovom: Péttisicdvestoosemdesiat Eur, 0/100 ) s DPH.

Maximalny rozsah vykonu AD predstavuje 40 hodin.

4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za vykon AD podla tejto Zmluvy Objedndvatel uhradi
Zhotovitelovi jednou fakturou, ktord Zhotovitel vystavi po odsthlaseni stpisu vykonanych prac o
vykone AD na stavbe a poctom potvrdenych hodin osobou opravnenou rokovat za Objednévatela
vo veciach technickych v stlade s ods. 5) tohto ¢lanku Zmluvy(dalej len ,,Faktura ¢. 4).

5. Skuto€ny vykon AD bude podloZeny kdpiami zapisov o vykone AD na stavbe a poétom potvrdenych
hodin osobou opravnenou rokovat za Objedndvatela vo veciach technickych.

6. V pripade, Ze ddjde k predéasnému ukonéeniu Stavby, bude Zhotovitel fakturovat prace, ktoré boli
rozpracované ku dniu jej ukonéenia, Objedndvatelovi vo vyske vzdjomne dohodnutého rozsahu
vykonanych ¢innosti AD, a to podielom z dohodnutej maximalnej celkovej ceny podla tejto Casti
Zmluvy, a to pre jednotlivé ¢innosti AD vyplyvajice z predmetu Zmluvy uvedené v tejto ¢asti Zmluvy.

¢l. vi
Sankcie

1. Objedndvatel ma ndrok na zmluvnl pokutu a Zhotovitel sa zavadzuje zaplatit Objedndvatelovi
zmluvnd pokutu za neospravedinent neucast odborného autorského dohladu na kontrolnych
dfhoch Stavby vo vySke 100,- Eur za kaZdy kontrolny der, na ktorom sa nezucastni, ak pisomnu
pozvanku dostal minimalne tri pracovné dni pred konanim kontrolného dna.

2. Objedndavatel ma narok na zmluvnl pokutu a Zhotovitel sa zavazuje zaplatit Objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 300,- Eur za kazdé nevyrieSenie technického problému Stavby, ktorého
rieSenie patri do pdsobnosti odborného autorského dohladu podla tejto Zmluvy a/alebo za kazdé
nesplnenie inej povinnosti odborného autorského dohladu vyplyvajicej mu z tejto Zmluvy.

3. Objednavatel ma narok na zmluvnld pokutu a Zhotovitel sa zavazuje zaplatit Objednavatelovi
zmluvnd pokutu vo vyske 300,- Eur za kaZzdu neospravedinent neucast odborného autorského
dohladu na odovzdani a prevzati Stavby alebo jej Casti, vratane dohodnutych alebo vSeobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi stanovenych skusok, ak bol vyrozumeny o tom minimalne tri
pracovné dni vopred.

4. Ospravedlnenou neucastou Zhotovitela sa na Gcely tejto Zmluvy rozumie kazidé preukdzatelné
oznamenie Zhotovitela o jeho neucasti, ktoré Zhotovitel doruci Objednavatelovi asponi 2 dni vopred
(napr. pisomne/e-mailom na adresy uvedené v tejto Zmluve).

CAsT 4
SPOLOCNE ZMLUVNE PODMIENKY

Cl. 1
VSeobecné ustanovenia

1. Tato Zmluva sa uzatvédra ako vysledok verejného obstaravania podla zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov (
dalej ako ,,zékon o verejnom obstaravani”) s predmetom Projektova dokumentacia pre stavebné
povolenie s nalezitostami dokumentdacie na realizaciu stavby s nazvom: Divadlo J. G. Tajovského
Zvolen - zniZenie energetickej nadroénosti objektu divadla (dalej ako ,verejné obstaravanie”).
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2. Objednavatel nazdklade uplatnenia stanovenych kritérii na vyhodnotenie ponuk, prijal
Zhotovitelom predloZenl ponuku (dalej ako ,Ponuka“) a vyhodnotil ju ako najvyhodnejsiu. Ponuka
Zhotovitela tvori neoddelitefnu prilohu €. 1 tejto Zmluvy.

3. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je obchodnou spolo¢nostou s pravnou subjektivitou, ktorej predmetom
podnikania je ¢innost v rozsahu pozadovanom v predmetnom verejnom obstaravani, teda spifia
podmienku odbornej spdsobilosti po materialnej, technickej, technologickej i personalnej stranke,
na vykonanie Diela, InZinierskej ¢innosti a odborného autorského dohladu, ktoré su vsetky tri
$pecifikované v tejto Zmluve v zmysle na predmet Zmluvy sa vztahujucich platnych vSeobecne
zédvaznych pravnych predpisov a technickych noriem Slovenskej republiky a Eurdpskej unie (,,SR”,
,EU"), spitia podmienky zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a je opravneny tuto Zmluvu uzavriet
a naplnit Géel Zmluvy.

4. Zhotovitel je povinny pri plneni predmetu Zmluvy dodrziavat vsetky platné vieobecne zavazné
pravne predpisy, podzdkonné predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Eurdpskej unie
vztahujlce sa na verejné obstaravanie a na vykonanie diela podla tejto Zmluvy, a to najm4, nie vsak
vyluéne, predpisy a normy v platnom zneni vymenované v Zmluve.

5. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostatoCne zvéZil asvynaloZzenim odborne;j
starostlivosti a vSetkého Usilia posudil do Uvahy prichadzajuce rizikd spojené s realizdciou Diela,
vykonom InZinierskej ¢innosti a odborného autorského dohladu podla tejto Zmluvy, v Ponuke vzal
do uvahy komplexny rozsah materialov, prac, sluzieb, spravnych poplatkov, inych vydavkov
potrebnych na dokoncenie Diela, vykonanie InZinierskej ¢innosti a odborného autorského dohladu
podla tejto Zmluvy ako celku a vSetkych do Uvahy prichddzajucich nakladov na takéto materialy,
prace asluzby atieto zahrnul do Ceny za Dielo, ceny za InZiniersku ¢innost a ceny za vykon
odborného autorského dohladu dohodnutych touto Zmluvou.

cLn
Odovzdavacie a preberacie konanie

1. Vykonanim predmetu plnenia Zhotovitelom, ktory je Specifikovany v €asti 1 Zmluvy, v casti 2
Zmluvy a v casti 3 Zmluvy (dalej ako ,Predmet plnenia“), sa na ucely Zmluvy rozumie vcasné,
bezchybné, vecne spravne a Uplné dokoncenie Predmetu plnenia (Dokumentacia, InZinierska
¢innost, odborny autorsky dohlad) podla podmienok dohodnutych v Zmluve a jeho odovzdanie
a protokolarne prevzatie Objednavatelom za podmienok uvedenych v tomto ¢lanku Zmluvy.

2. Preberacie protokoly k jednotlivym cCastiam Predmetu plnenia (kazdej jednotlivej Casti podla
Zmluvy) podpiSu osoby opravnené rokovat vo veciach technickych za kazdu zo Zmluvnych stran.
Za den vykonania Predmetu plnenia (kazdej jednotlivej ¢asti podla Zmluvy) sa povaZzuje def
ukonéenia preberacieho konania, ktory je zaroven totozny s dfiom uvedenym v preberacom
protokole k ¢iastkovému Predmetu Zmluvy ako deri podpisu objednavatela - osoby opravnenej za
objedndvatela rokovat vo veciach technickych.

3. Driom dorucenia diela do sidla Objednavatela sa za¢ina preberacie konanie. Pocas preberacieho
konania je Objedndvatel povinny skontrolovat dielo aje opravneny oznamit Zhotovitelovi
skutoc¢nost, Ze dielo mé zjavné vady.

4. Preberacie konanie je skonfené driom podpisania preberacieho protokolu objedndvatelom
a zhotovitelom. V preberacom protokole deklaruje objednavatel skutoénost, Ze dielo nema v defi
podpisania preberacieho protokolu zjavné vady alebo skuto¢nost, Ze dielo zjavné vady ma, pri¢om
uvedie ich popis.

5. Objednavatel sa zavdzuje podpisat preberaci protokol na kazdd €ast diela zvlast v lehote do 15 dni
odo dna dorucenia diela objednévatelovi, ak nenastani skutoénosti uvedené v bode 6. tohto
¢lanku Zmluvy. Preberaci protokol sa vyhotovi v dvoch rovnopisoch, z ktorych jeden obdrii
Objedndvatel a jeden Zhotovitel. Preberaci protokol sa vyhotovi pre kazdé Dielo (alebo jeho ¢ast)
zvlast.
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Ak Objednavatel pocas preberacieho konania zisti skutocnost, Ze dielo ma zjavné vady, oznami
tuto skutotnost Zhotovitelovi e-mailom na elektronicki adresu Zhotovitela uvedenu v zahlavi
zmluvy v lehote uvedenej v bode 5 tohto &lanku Zmluvy (dalej len ,,0zndmenie o zjavnych
vadach”). Zhotovitel je povinny vady odstranit v lehote 10 pracovnych dni odo dria dorucenia
oznamenia o zjavnych vadach. V odévodnenych pripadoch méZe Objednavatel tuto lehotu
predizit.
Odo dia odoslania oznamenia o zjavnych vadach lehota podla bodu 5 neplynie. Odo dria
dorucéenia opraveného diela spolu s pisomnym vyhlasenim Zhotovitela, Ze zjavné vady uvedené
v oznameni o zjavnych vadach boli odstranené, do sidla Objednavatela, plynie lehota podla bodu
5 tohto ¢lanku Zmluvy dalej, pricom sa jej dizka sti¢asne predlZuje o 14 pracovnych dni (dalej len
,predizené preberacie konanie“). V pripade, ak doruené opravené dielo vzmysle
predchddzajuceho bodu bude obsahovat zjavné vady, Objednavatel je opravneny postupovat
v zmysle bodu 6 a 7 tohto ¢lanku Zmluvy a to aj opakovane, aZ pokial nenastane skuto¢nost, Ze
dielo nebude mat zjavné vady.
Strany sa dohodli, Ze v pripade, ak Zhotovitel na zdklade prvykrat doru¢eného oznamenia
o zjavnych vadach riadne a v€as neodstrani vSetky v iom uvedené zjavné vady diela, povaZuje sa
to za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti Zhotovitelom. Uvedené plati aj v pripade, ak
Zhotovitel neodstrdni zjavné vady diela na zéklade opatovne doru¢eného oznamenia o zjavnych
vadach diela zo strany Objednavatela.
Ak Objedndavatel pocas predizeného preberacieho konania zisti, 7e zjavné vady uvedené
v oznameni o zjavnych vadach diela boli skuto¢ne odstranené a dielo uz nema iné zjavné vady,
Zhotovitel vyhotovi preberaci protokol a dalej sa pokracuje podla bodu 10 tohto ¢lanku zmluvy.
Povinnymi obsahovymi nalezitostami kazdého Preberacieho rotokolu su:
- Udaje o Zhotovitelovi a Objedndvatelovi
- ndzov zékazky, Cislo Zmluvy
- popis Dokumentdcie, InZinierskej ¢innosti a odborného autorského dohladu (konkrétnej ¢asti
Predmetu plnenia, ktord je predmetom odovzdavania a preberania podla daného Protokolu)
- forma a pocet vyhotoveni Dokumentacie, pripadne inych podkladov
- cena za prislusnu ¢ast Predmetu plnenia
- prehlasenie Objednavatela, ¢i prislusnd ¢ast Predmetu plnenia preberd alebo nepreberd
- zoznam chyb/vad, nedostatkov a nedorobkov konkrétnej ¢asti Predmetu plnenia.
Pokial bude Predmet pinenia (alebo niektora jeho Cast) vykazovat drobné chyby/vady, nedostatky
alebo nedorobky, ktoré nebrania jeho riadnemu uZivaniu, Objednavatel ma pravo rozhodnut, ¢i
ho prevezme s drobnymi chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak ho
prevezme, v Protokole uréi lehotu na odstrdnenie drobnych chyb/véd alebo nedorobkov. O tom,
¢i ma Predmet plnenia chyby/vady alebo nedorobky a aky maju vplyv na Predmet plnenia ako
celku a jeho uzivanie, rozhoduje Objednavatel, priom svoje rozhodnutie musi pisomne
oddvodnit,
Objedndvatel je opravneny neprevziat Predmet plnenia alebo jeho ¢ast, ktory nie je vykonany
riadne alebo odovzdany véas podla podmienok uréenych vZmluve. V takom pripade Objednavatel
nie je v omeskani s povinnostou prevziat Predmet plnenia.
Riadnym odovzdanim Predmetu plnenia Zhotovitelom tzn. okamihom podpisu oprédvnenej osoby
konajucej za Objednavatela na protokole o odovzdani a prevzati Predmetu plnenia, prechddza na
Objednéavatela jednak vlastnicke prédvo k Predmetu plnenia Zhotovitela (prisluSnej ¢asti) a jednak
nebezpecenstvo vzniku Skody. Za poskodenie, stratu alebo znicenie Predmetu plnenia alebo jeho
¢asti zodpovedd zhotovitel az do ¢asu riadneho odovzdania Predmetu plnenia objednavatelovi.
V pripade, Ze Dielo alebo jeho ktorakolvek Cast Predmetu plnenia, ktorého vykonanie je
predmetom tejto Zmluvy spifia néleZitosti autorského diela podla zdkona €& 185/2015 Z. z.
autorsky zékon (dalej len ,,autorsky zakon“), Zhotovitel udeluje Objednavatelovi diom kolaudacie
predmetného Predmetu plnenia v zmysle tejto Zmluvy licenciu podla autorského zakona, a to
vyhradnu, neobmedzenu (najma bez vecného, ¢asového a teritoridineho obmedzenia), v rozsahu
uvedenom v § 19 autorského zakona, tak aby Predmet pinenia alebo jeho ¢ast mohol pouZivat na
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vlastnu potrebu, a za tymto Ucelom ho poskytovat aj tretim osobam, ako podklady pre plnenie
Uloh Objednavatela. Objednavatel je tieZ opravneny tieto predmety duSevného vlastnictva
spracovavat, vyhotovovat rozmnoZeniny, zverejiiovat, rozdirovat akokolvek inak pouZivat
v zmysle prislusnych pravnych predpisov ale najma ich poskytnut orgdnom a organizaciam sStatnej
spravy a uzemnej samospravy. Zhotovitel zaroverl udeluje diiom prevzatia predmetného
Predmetu plnenia, Objednavatelovi pravo udelit tretej osobe suhlas na jeho pouZite v rozsahu
udelenej licencie atieZ sthlas na postupenie licencie. Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze
odmena Zhotovitela v zmysle tohto bodu tohto ¢lanku je zahrnutd v celom rozsahu v cene za
Predmet plnenia podla tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje v zaujme naplnenia vyssie uvedeného
vysporiadat vsetky pravne vztahy s tretimi osobami, ktoré sa budu podielat na zhotoveni
Predmetu pinenia tak, aby si tieto osoby nemohli uplatfiovat vo¢i Objednavatelovi Ziadne naroky.
Objednavatel sa zavdzuje pouZit Predmet plnenia vylu¢ne pre potreby vyplyvajuce z tejto zmluvy
a v stlade s ustanoveniami zakona ¢. 185/2015 Z. z. o autorskom prave a pravach suvisiacich s
autorskym pravom (autorsky zakon) v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel bude jedinym legitimovanym disponentom / drZitelom dotknutych autorskych prav.
V pripade, ak si tretia osoba uplatni voc¢i Objedndavatelovi néarok z titulu porusenia autorskych
alebo inych prav, ktory preukaze prislusnym dokladom preukazujicim pravdivost jej tvrdenia,
Zhotovitel sa zavazuje, Ze po doruceni pisomnej vyzvy uhradi Objednavatelovi vSetky legitimne
naroky tretej osoby a zéroven nahradi pripadnd ind Skodu priamo suvisiacu s vyssie uvedenou
situdaciou, ktord Objednavatelovi vznikne v dosledku uplatnenia takéhoto naroku tretej / tretich
os6b, a to v plnej vyske (vrdtane sankcii, Ghrady nakladov na pravne zastlpenie a pod. — ak
vzniknu). Ustanovenia tohto ¢lanku platia aj po zaniku tejto Zmluvy, z akéhokolvek dévodu.
Ostatné naroky Objedndvatela ztejto Zmluvy alebo vyplyvajlice z aplikovatelnych pravnych
predpisov tym ostdvaju nedotknuté. Objedndavatel sa zavdzuje pouZit Predmet plnenia vyluéne
pre potreby vyplyvajlce z tejto zmluvy a v sulade s ustanoveniami zakona ¢. 185/2015 Z. z. o
autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky zdkon) v zneni neskorsich
predpisov.

clLm
Spolo¢né ustanovenia o cene
Platobné a fakturacné podmienky

Cena za vykonanie a odovzdanie Predmetu plnenia je dohodnutd na zéklade Specifikacii cien z
Ponuky Zhotovitela ako uchadzaca vo verejnom obstaravani zo dria 9.9.2022, ktoré tvoria
Prilohu €. 1. k Zmluve (dalej iba ,,cena Predmetu plnenia“). Cena Predmetu plnenia sa povazuje
za cenu maximalnu a platnu podas celej doby trvania Zmluvy. Cena Predmetu plnenia je
stanovend podla zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov, Vyhlasky
MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zékon &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a st v nej zahrnuté vSetky naklady, ¢innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné za
Ucelom riadneho plnenia podla Zmluvy.

Celkova cena Predmetu plnenia predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH: 28.500,00 €

DPH 20 %: 5.700,00 €

Cenas DPH:  34.200,00 € |
(slovom: TridsatStyritisicdvesto Eur, 0/100 ) s DPH.

Podkladom pre hradu ceny Predmetu pinenia budu tri samostatné faktury, a to zvlast jedna pre
Dielo/Dokumentdciu, zvla3t jedna pre Inziniersku &innost (IC) azvlaét jedna pre odborny
autorsky dohlad (AD).
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Na ucely fakturdcie sa za dert dodania Predmetu plnenia (jeho Casti) povaZuje den podpisania
Protokolu o odovzdani a prevzati (Casti) Predmetu plnenia opravnenou osobou Objednavatela
(osobou opravnenou rokovat vo veciach technickych). Zhotovitel'ovi bude uhradena dohodnuta
cena iba vrozsahu za skutocne vykonané a odovzdané casti Predmetu plnenia (skutocne
vyhotovenu Dokumentdciu, inZiniersku éinnost) a redlny a Objednavatelom odstihlaseny poéet
hodin vykonu odborného autorského dohladu.

Preddavky sa neposkytuju vobec.

K zmene dohodnutej ceny méze dojst iba vynimoéne, z dévodov hodnych osobitného zretela a
nepredvidatelnych v ¢ase uzavretia Zmluvy, vyluéne so suhlasom Objednévatela, formou
pisomného dodatku k Zmluve alen za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude
v rozpore so zdkonom o verejnom obstaravani.

Splatnost jednotlivych faktir je 30 dni od diia doporuceného dorucenia faktiry do podatelne
Objedndvatela.

Kazda faktura musi obsahovat vsetky nalezitosti dariového dokladu podla zdkona €. 222/2004 Z.
z. odani zpridanej hodnoty vzneni neskorSich predpisov a jej nevyhnutnou prilohou je
Objedndavatelom podpisany Protokol o odovzdani a prevzati ¢asti Predmetu plnenia. V pripade, Ze
faktura nebude obsahovat vietky ndleZitosti v zmysle zédkona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty vzneni neskorSich predpisov, alebo ak prilohu faktiry nebude tvorit Protokol
o odovzdani a prevzati fakturovanej ¢asti Predmetu plnenia, Objedndvatel je opravneny vrétit
fakturu Zhotovitelovi na doplnenie v lehote do 10 /desat/ pracovnych dni. Vratenim faktiry sa
prerusi splatnost faktlry a nova 30-driova lehota splatnosti zacina plynit od dorudenia novej
faktary.

Faktlra sa povaZuje za zaplatenu driom pripisania prislusnej sumy na ucet Zhotovitela.
Zhotovitel je v pripade omeskania Objednavatela s uhradou faktiry, opravneny ucétovat
Objedndvatelovi Uroky omeskania vo vyske uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Cl. v
Zodpovednost Zhotovitela

Zhotovitel je povinny postupovat pri vykonavani Predmetu plnenia s odbornou starostlivostou, za
striktného dodrZiavania vsetkych do uvahy prichddzajicich vSeobecne zdvdznych pravnych
predpisov SR a EU, inych podzédkonnych predpisov, normativnych spravnych aktov, individudlnych
spravnych aktov, technickych noriem, podmienok dohodnutych vZmluve, a poZiadaviek
Objedndvatela lege artis.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze Predmet plnenia (kazdd jeho Cast) je zhotoveny, resp. vykonany v
najvyssej kvalite podla poZiadaviek tejto Zmluvy a Ze pocas plynutia zaru¢nej doby bude mat
okrem suladu s poZiadavkami tejto Zmluvy aj vlastnosti podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré ma Predmet plnenia alebo ktorakolvek jeho ¢ast v ¢ase jeho
riadneho odovzdania a prevzatia Objednavatelom a za vady, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe.
Zarutna doba zacina plynut odo dna riadneho odovzdania a prevzatia Predmetu plnenia
Objednavatelom (dfiom podpisu opravneného zastupcu Objedndvatela na protokole o odovzdani
a prevzati Casti Predmetu plnenia) a neuplynie skér ako defi nasledujuci po dni, v ktorom
nadobudne pravoplatnost kolaudac¢né rozhodnutie Stavby, na ktoru bolo Dielo vypracované, resp.
driom riadneho odovzdania a prevzatia Stavby, na ktoru bolo Dielo vypracované.

Zéaruka v rdmci plynutia zaruénej doby sa vztahuje na vSetky vlastnosti Predmetu plnenia, najma
na jeho vecnu a obsahovu uplnost a spravnost, zakonnost priebehu a procesu jeho zhotovovania,
technickd a odbornt bezchybnost.

Zhotovitel zodpovedd za $kodu na Predmete plnenia sposobenu vlastnym konanim pocas svojich
pracovnych postupov, ako aj za $kodu sposobenu tymi, ktorych pouZil na realizaciu alebo
vykonanie Predmetu plnenia a za $kody s tym suvisiace. Pokial' Zhotovitel pouZije na vykonanie
Predmetu plnenia alebo jeho &asti tretie osoby, v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby
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tuto vykonaval sam.
Predmet plnenia ma vady, ak cely, alebo jeho ktordkolvek ¢ast, nezodpovedd rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poziadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom Zhotovitela, ktory nezodpoveda poziadavkam na Dielo
alebo jeho ¢ast kladenym.
Objednévatel je opravneny neprevziat Predmet plnenia alebo jeho Cast, ktory nie je vykonany
riadne alebo odovzdany véas podla podmienok uréenych v Zmluve. V takom pripade Objednévatel
nie je vomeskani s povinnostou prevziat Predmet plnenia.
Ak pocas plynutia zarucénej doby - (najma v stavebnom alebo kolauda¢nom konani) na zaklade
poziadavky, podnetu stavebného Uradu alebo akéhokolvek iného organu verejnej spravy alebo
verejnej mocialebo i bez takéhoto podnetu - vyjde najavo vada Predmetu plnenia alebo jeho ¢asti,
najmd, nie vSak vyluéne nekvalita, nedplnost alebo vecna nesprdvnost, nesulad s akoukolvek
normou alebo predpisom, pripadne budu zistené iné vady ako napr.: nezrovnalosti v stavebnej
Casti, neprimerany nesulad s vykazom vymer, chybajlice ¢asti Dokumentacie, chybajice alebo
nelplné ¢astiinej dokumentacie, ktoré st potrebné pre realizaciu Stavby a Uspesné skolaudovanie
Stavby, na zdklade zisteni ktorych bude potrebné Predmet plnenia alebo jeho ¢ast doplnit alebo
prepracovat, Zmluvné strany sa dohodli, Ze ide o vadu s tym, Ze Zhotovitel je povinny Predmet
plnenia alebo jeho ¢ast bezodplatne doplnit alebo prepracovat vlehote najneskér do 10
kalendarnych dni odo dfia dorucenia vyzvy Objednavatela na doplnenie alebo prepracovanie.
Oznamenie vad a nedorobkov v zarucnej dobe suvisiacich s technickym rieSenim Dokumentdcie,
chyby vo vykresovej a textovej casti, pripadne nezhody Dokumentdcie s podmienkami
stanovenymi dotknutymi orgdnmi a organizaciami (Vyzva Objedndavatela) musi byt podané
pisomne bez zbytocného odkladu (najneskdr do 5 pracovnych dni) potom, ¢o vady a nedorobky
Objednavatel zistil, inak je neplatna.
Zhotovitel je povinny doplnit alebo prepracovat Predmet plnenia alebo jeho Cast (odstranit vady
a nedorobky) v lehote najneskor do 10 kalendarnych dni odo dria doruéenia vyzvy Objednévatela
Zhotovitelovi.
Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spbsobené pouZzitim podkladov prevzatych od
Objednavatela a:
a/ ak Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo
b/ ak na ich nevhodnost preukdazatelne pisomne upozornil Objednavatela a Objednévatel na ich
pouziti napriek tomu trval.
Ostatné naroky zo zodpovednosti Zhotovitela za akost, mnozZstvo a kvalitu sa uplatnia v zmysle
platnych ustanoveni o nahrade Skody podla Obchodného zdkonnika, ak nie je dohodnuté inak.
Uplatnenim ndrokov z vad nie su dotknuté naroky Objednavatela na nahradu skody alebo na
odstupenie od Zmluvy.
Zhotovitel zodpovedd Objednavatelovi za Skodu spdsobentd porusenim jeho povinnosti podla
tejto Zmluvy, ibaZe preukaZe, Ze porusenie povinnosti bolo spdsobené okolnostami vyluéujtcimi
zodpovednost.

Ak vada Predmetu plnenia je pri¢inou vzniknutej $kody Objednavatelovi a Objednavatel
vzniknutej Skode nemohol zabranit ani po vynaloZeni starostlivosti, ktord od neho mozno dévodne
pozadovat, zodpoveda Zhotovitel za vzniknutt $kodu. Zhotovitel predloZi najneskér ku dfiu
podpisu tejto Zmluvy Objednavatelovi overenu kopiu uzatvorenej platnej poistnej zmluvy na
Dielo, a to poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobent v stvislosti s vykonavanim jeho &innosti
na Diele na poistnu sumu vo vyske minimalne 25% predpokladanej hodnoty zakazky — Stavby, na
ktorej realizaciu sa Dielo vypractiva maximalne vdak do vy$ky 600 000 Eur.

Vo vyssie uvedenej poistnej zmluve ¢i vo vieobecnych poistnych podmienkach viaZzucich sa k

poistnej zmluve nesmu byt dojednané ustanovenia €& vyluky z poistenia, ktoré by marili Géel
poistenia vo vztahu k Dielu. Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimat obsah a podmienky
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uzavretej alebo pripravovanej poistnej zmluvy v zmysle tohto bodu Zmluvy. V pripade, Ze poistna
zmluva nebude poskytovat pozadované poistné krytie, je Zhotovitel povinny do siedmich (7)
kalenddrnych dni od vyzvy Objednavatela uzatvorit také poistenie, ktoré Objednavatel pozadoval,
su¢asne predloZit dokument preukazujici vinkuldciu poistného plnenia v prospech
Objednavatela. Uvedené povinnosti sa od Zhotovitela vyZaduju pre celkové poistenie vratane
poistenia subdodavatelov, pricom sa zhotovitel zavdzuje udrZiavat v platnosti poistn zmluvu na
toto Dielo a na $kody spdsobené ¢innostou pri zhotovovani Diela pocas celej doby platnosti a
ucinnosti Zmluvy. V3etky nédklady vzniknuté v suvislosti s uzatvorenim a udrziavanim platnosti
takejto poistnej zmluvy uhradi Zhotovitel' v plnom rozsahu.

Akékolvek Skody, ktoré nie su kryté poistenim, budd uhradené Objednavatelom alebo
Zhotovitelom v zmysle ich zodpovednosti.

C.v
Sankcie

V pripade, ak Zhotovitel porusi akukolvek povinnost uvedenu v tejto Zmluve, a tdto povinnost uz
nie je sankcionovand zmluvnou pokutou v inej Casti Zmluvy, zavdzuje sa Zhotovitelovi zaplatit
zmluvnu pokutu vo vySke 100,- Eur za kazdy deni, pokial porusenie povinnosti trva a to za kaZdé
takéto porusenie samostatne, a to aj opakovane.

Zhotovitel sa zavazuje zaplatit Objednévatelovi zmluvnd pokutu aj za:

a) nesplnenie/porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela tykajicej sa subdodavatelov alebo
ich zmeny, vznikd Objednavatelovi ndrok na zmluvnu pokutu vo vyske 300,- Eur za kazdy, ¢o
i len zacaty den porusenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane, a to len v pripade, Ze
objednavatelovi vznikla Skoda;

b) neodstranenie vad a/alebo nedorobkov Predmetu plnenia vyplyvajlucich z protokolu
o odovzdani a prevzati Predmetu pinenia, a to zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny
Predmetu plnenia bez DPH uvedenej v ¢l. Ill ods. 2 tejto ¢asti Zmluvy, za kazdy aj zacCaty den
omeskania, a to az do dfa Uplného odstranenia vSetkych vad a nedorobkov;

c) neodstranenie vady a/alebo nedorobku v dohodnutom termine, ktoré boli reklamované
Objednavatelom pocas plynutia zaru€nej doby, a to zmluvnd pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej
ceny Predmetu plnenia bez DPH uvedenej v ¢l. lll ods. 2 tejto ¢asti Zmluvy, za kazdy aj zaCaty
dent omeskania, a to aZ do diia Uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze povazuju dohodnuté vySky zmluvnych pokut uvedenych v Zmluve

za primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyske tychto zmluvnych pokut prihliadali na

hodnotu a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpelovanych zmluvnych povinnosti

Zhotovitela.

Rozhodnutie poZadovat zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto Zmluvy doruci Objednavatel

Zhotovitelovi prednostne formou e-mailu zaslaného na adresu uvedenu v zahlavi (prvej strane)

tejto Zmluvy. Objednavatel je povinny rozhodnutie uvedené v predchadzajlcej vete dorucit do

sidla Zhotovitela do piatich pracovnych dni aj poStou alebo prostrednictvom kuriéra.

Objednavatel nasledne doruci Zhotovitelovi tzv. penalizacnu fakturu. Zmluvné pokuty podla tejto

Zmluvy je mozné kumulovat, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel je opravneny

uplatnit zmluvnd pokutu kedykolvek po tom, éo mu vznikne ndrok na jej zaplatenie. Splatnost

penalizacnej faktury je 30 dni odo dia jej dorucenia Zhotovitelovi.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objedndvatela na

odstlUpenie od Zmluvy, urok z omeskania a na nahradu vzniknutej Skody. Zaplatenie zmluvnej

pokuty Zhotovitelom nezbavuje Zhotovitela povinnosti odovzdat Predmet Zmluvy alebo jeho ¢ast.

1
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Cl.vi
Zanik Zmluvy

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vsetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych strén,
a okrem dévodov a spésobov upravenych osobitnymi pravnymi predpismi, aj pisomnou dohodou
Zmluvnych stran a pisomnym odstipenim od Zmluvy niektorou zo Zmluvnych stran.

V pripade zéniku Zmluvy dohodou Zmluvnych stran, tato zanikd diom uvedenym v tejto dohode.

Pokial nie je takyto deri v dohode upraveny, Zmluva zanika driom nadobudnutia u¢innosti dohody.

V tejto dohode sa upravia aj vzdjomné naroky Zmluvnych strdn vzniknuté z plnenia zmluvnych

povinnosti alebo z ich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku dfiu zaniku Zmluvy dohodou.

Odstupenie od Zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt dorucené druhej Zmluvnej strane

(ktora svoju povinnost porusila) a jeho Gc¢inky nastdvaju diiom dorucenia Zmluvnej strane, ktora

svoju povinnost porusila.

Objednavatel je opravneny okamzite odstupit od Zmluvy v pripade jej podstatného porusenia zo

strany Zhotovitela. Na Gcely tejto Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy zo strany Zhotovitela

povazuje najma:

a) ak je Zhotovitel v omeskani s riadnym vykonanim Predmetu plnenia, resp. jeho Casti, oproti
terminu odovzdania dohodnutého v Zmluve o viac ako 30 kalendarnych dni,

b) ak Zhotovitel nevykonava Predmet plnenia (jeho ¢ast) s odbornou starostlivostou, hoci ho
Objednévatel pisomne vyzval na vykonanie ndpravy,

c) ak Zhotovitel vykondva Predmet pinenia (jeho ¢ast) v rozpore s podkladmi, ktoré mu podla
Zmluvy poskytol Objednavatel alebo vrozpore spokynom Objednavatela a napriek
pisomnej vyzve Objednavatela ned6jde k ndprave,

d) ak sa preukaze, Ze Zhotovitel vramci verejného obstardvania, ktorého vysledkom je
uzatvorenie Zmluvy, predloZil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, nelplné alebo
skreslené udaje,

e) ak je zrejmé, ze z dévodov na strane Zhotovitela Dielo, InZinierska ¢innost alebo odborny
autorsky dohlfad nebudu vykonané vcas alebo riadne,

f) ak Zhotovitel nezacne, prerusi alebo zastavi vykonavanie Diela alebo vykonavanie InZinierskej
¢innosti alebo ¢innosti odborného autorského dohladu z inych dévodov ako d6vodov na
strane Objednavatela alebo z d6vodov skutocnosti, ktoré Zhotovitel nemohol predvidat
v Case uzatvorenia Zmluvy ani pri vynaloZeni néleZitej starostlivosti, ktord mozno od neho
pozadovat,

g) ak Zhotovitel vstupil do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, bol podany navrh
na vyhlasenie konkurzu na jeho majetok alebo ak existuje dévodnd obava, Ze plnenie zdvazkov
zhotovitela podla tejto Zmluvy je védZne ohrozené.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy su Zmluvné strany opravnené od tejto Zmluvy

odstupit po marnom plynuti primeranej lehoty (nie kratdej ako 7 pracovnych dni) uvedene;j

v pisomnej vyzve druhej Zmluvnej strany na odstranenie konania, ktoré je v rozpore so Zmluvou

a pravnymi predpismi ako nésledkov takéhoto konania. Ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak,

primeranou lehotou podla predchadzajicej vety je 7 pracovnych dni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak Objednavatel okamZite odstUpi od tejto Zmluvy z

dévodov podla tejto Zmluvy, este pred odovzdanim Predmetu plnenia (alebo niektorej jeho &asti),

nema Zhotovitel narok na poskytnutie plnenia zvysnej ¢asti ceny Predmetu plnenia za uz
vykonanu a este neodovzdanu Cast Predmetu plnenia, a ani na Ghradu nakladov, ktoré mu vznikli

v suvislosti s takouto ¢astou Predmetu plnenia.

Zhotovitel moéZe odstupit od tejto Zmluvy v pripadoch, ak Objednévatel neuhradi riadne a véas

faktdru vystavenu Zhotovitefom a omeskanie Objednavatela trva viac ako 30 dni. V takom pripade

nevznikd Objedndvatelovi narok na vratenie doteraz poskytnutych plneni.
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11.

V pripade odstupenia od Zmluvy sa na urcenie ceny dovtedy vykonanych prac avykonov na

Predmete plnenia primerane pouziju ustanovenia tejto Zmluvy o cene Predmetu plnenia
s prihliadnutim na pripadné ndroky z vad Diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky vzniknuté
20 Zmluvy. Ak déjde k odstipeniu od Zmluvy z dévodu na strane Zhotovitela, md Objednévatel
narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli v stvislosti s obstaranim nového
Zhotovitela, ktory Predmet plnenia zrealizuje.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vetky prava a povinnosti Zmluvnych strdn zo Zmluvy okrem prav
a povinnosti na nahradu sp6sobenej skody a ulého zisku, prav a povinnosti na dovtedy uplatnené
(resp. zakonné) sankcie, prav a povinnosti vyplyvajlcich z ustanoveni tejto Zmluvy a vieobecne
zavaznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast Diela, prip.
Predmetu plnenia, ktord bola do odstupenia riadne zrealizovana a odovzdana, a vSetkych dalsich
prav a povinnosti, ktoré podla véle Zmluvnych strdn alebo podla ich povahy maju trvat aj po
zaniku tejto Zmluvy odstupenim.

V pripade odstUpenia od Zmluvy z dévodu porusenia povinnosti Zhotovitela ma Objedndvatel
narok na ndhradu Skody spésobend najma omeskanim realizacie Predmetu plnenia oproti terminu
ukonéenia realizacie Predmetu plnenia uvedeného v tejto Zmluve.

V pripade, Ze d6jde k odstUpeniu alebo zruseniu zmluvy z dévodov na strane Objednavatela, bude
Zhotovitel uplatriovat u Objednavatela Uhradu vlastnych nakladov vzniknutych k dfiu zastavenia
alebo zruSenia préc. Rozsah rozpracovanosti vzajomne odsuhlasia zastupcovia oboch Zmluvnych
stran.

Gl v
Ostatné zmluvné dojednania

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze pristUpia na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti
Zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujlce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vznikni nové
poZiadavky Objedndvatela. K tejto zmene ddéjde len na zdklade predchadzajuceho pisomného
dodatku k Zmluve, pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zdkonom o verejnom obstaravani.
Akdkolvek pisomna komunikacia medzi Objednavatefom a Zhotovitelom sa bude uskutoériovat
v slovenskom jazyku.

Akdkolvek pisomna komunikacia medzi Objedndvatelom a Zhotovitelom sa musi uskutoéfiovat
prostrednictvom posty, e-mailu alebo kuriéra.

Zhotovitel' je povinny zaslat kazdu pisomnost Objednavatelovi aj elektronicky na nasledovné
emailové adresy: digt@djgt.sk , silvia.babelova@digt.sk . V pripade zaslania pisomnosti emailom
je Zhotovitel povinny pisomnosti dorucit do sidla Objednavatela do troch pracovnych dni aj
posStou alebo prostrednictvom kuriéra.

Na Ucely tejto Zmluvy plati, Ze ak sa pisomny pravny Ukon bude druhej Zmluvnej strane zasielat
doporucenou zasielkou prostrednictvom posty alebo kuriéra, povaZzuje sa tento pisomny pravny
tkon za doruceny druhej Zmluvnej strane aj v pripade, ak bude doporudena zasielka vratena
Zmluvnej strane, ktora ju odoslala. V takomto pripade prava a povinnosti z prdvneho ukonu
zacinaju plynat diilom, v ktorom sa doporuéena zasielka vratila Zmluvnej strane, ktora ju odoslala.
Kazda sprava, suhlas, schvalenie, navrh, podklady, osvedlenie apod. alebo rozhodnutie
akejkolvek osoby poZadované na zaklade tejto Zmluvy bude vyhotovené v pisomnej forme.
Vietky Ustne pokyny alebo Ustne nariadenia sa musia potvrdit v pisomnej forme v lehote troch
pracovnych dni.

Zhotovitel sa zavdzuje Predmet plnenia alebo niektort zjeho Casti nepouZit bez sdhlasu
Objednavatela na iné Gcéely ako tie, ktoré si uvedené v tejto Zmluve. Ustanovenia osobitnych
vieobecne zavaznych pravnych predpisov platnych a Ucinnych v Slovenskej republike tym nie su
dotknuté.

Zhotovitel je opravneny pouZit skutoénost, Ze vykonal Dielo, InZiniersku ¢innost alebo ¢innost
odborného autorského dohladu na referencie. Musi v8ak pritom chranit opravnené zdujmy
Objednévatela. Ustanovenia osobitnych vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov platnych

Strana 19z 22




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

a Ucinnych v Slovenskej republike, tym nie su dotknuté.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze sa zulastni tzemného (v pripade nevyhnutnej potreby), stavebného,
kolaudaéného konania a na zaklade pisomnej vyzvy Objednavatela aj vsetkych rokovani, stretnuti
s verejnostou a pod.

Zhotovitel nesmie Predmet plnenia podla tejto Zmluvy ako celok odovzdat na vykonanie inému
subjektu. Cast Predmetu plnenia podla tejto Zmluvy modZe odovzdat na vykonanie svojmu
subdodavatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov, ktory tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy.
Zhotovitel predklada v prilohe ¢&. 2 tejto Zmluvy zoznam vsSetkych svojich subdodévatelov
s uvedenim jeho identifikaénych Gdajov, predmetu subdodédvky a Udajov o osobe opravnene;j
konat za kazdého subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.
Zhotovitel ku kazdému subdoddvatelovi zaroven predkladd dokaz o oprdvneni na prisludné
plnenie predmetu zdkazky podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO a dékaz o zapise do registra partnerov
verejného sektora, ak zdkon pre takéhoto subdoddvatela tento zapis vyZaduje. AZ do splnenia
vietkych zévazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny oznamit Objedndvatelovi
akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi.

Zhotovitel je opravneny kedykolvek podéas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel disponuje opravnenim na prislusné
plnenie Zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO, ako aj spifia povinnost zapisu do registra partnerov
verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdoddvatela tento zapis vyzaduje. Najneskér 7 dni
pred prijatim subdodavky od nového subdoddavatela, alebo od uzavretia zmluvného vztahu
s novym subdodavatelom (podla toho ktord udalost nastane skér), je Zhotovitel povinny oznamit
Objednévatelovi (identifika¢né) Udaje o novom subdodavatelovi a o osobe opravnenej konat za
nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a zaroven
predloZit zhotovitelovi doklad preukazujici, e novy subdodavatel spiia podmienku Gcasti
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) ZVO pre dany predmet subdodavky. AZ do
splnenia vetkych zavdzkov vyplyvajdcich z tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny oznamit
objednavatelovi aklikolvek zmenu Gdajov o novom subdoddvatelovi.

Osoba, ktord sa ma stat subdoddvatelom, sa subdodavatelom stava podla tejto Zmluvy
schvalenim zo strany Objednavatela, ktoré sa ulini podpisom nového navrhovaného znenia
Zoznamu subdoddvatelov vo forme dodatku k Zmluve. Objednavatel je opravneny subdoddvatela
odmietnut z dévodu pochybnosti o schopnosti riadneho plnenia Zmluvy, ktoré zadefinuje.
Odmietnutie sa Zhotovitel zavazuje bez vyhrad re$pektovat.

Povinnosti uvedené v ods. 12 a 13 tohto ¢lanku Zmluvy nie je Zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovary.

Zhotovitel je opravneny plnit Predmet plnenia podla tejto Zmluvy vyluéne prostrednictvom
subdodavatelov podla tohto ¢lanku Zmluvy. Za plnenie subdodavatela zodpovedd Zhotovitel ako
za plnenie vlastné a to v plnom rozsahu. Zhotovitel je dalej povinny vykonavat vSetky ¢innosti
podla tejto Zmluvy, Co plati aj pre pripady, ak tieto vykonava prostrednictvom subdodavatela, len
na to dostato¢ne odborne kvalifikovanymi osobami. Pokial Zhotovitel v procese verejného
obstaravania uviedol na preukdzanie splnenia akejkolvek kvalifikacie konkrétnu fyzicki osobu
(dalej len ,Expert”), je povinny zabezpecit, aby vtomu zodpovedajicom rozsahu vykonaval
prislusné Cinnosti tento Expert a v pripade nemoznosti vykonavania ¢innosti tymto Expertom, je
Zhotovitel povinny zabezpelit nahradenie Experta inou osobou s prinajmensom rovnakou
kvalifikaciu, o com bezodkladne pisomne upovedomi Objednavatela aj s preukazanim kvalifikacie.
Takuto nahradnu osobu je Objedndvatel z dévodov nedostatoénej kvalifikacie opravneny do 10
dni od oznamenia odmietnut a Zhotovitel je za rovnakych podmienok povinny nahradit osobu
Experta. V suvislosti s plnenim tejto Zmluvy avsetkymi ¢&innostami sa Zhotovitel zavézuje
postupovat v striktnom sulade s ust. § 34 ods. 3 ZVO a ust. § 41 ods. 1 pism. b) ZVO a je povinny
zabezpetit, aby vietci subdodavatelia a Experti spifiali podmienky vzmysle predmetnych
ustanoveni a tieto dodrziavali pocas celého trvania Zmluvy.
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Cl. Vil
Z3averedné ustanovenia

Pri riedeni otdzok vyslovne neupravenych touto Zmluvou sa Zmluvné strany budid riadit
prislusnymi ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov a ustanoveniami ostatnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov platnych na
Uzemi Slovenskej republiky.

Tuto Zmluvu mo?no menit a dopliiat len o¢islovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zdstupcami Zmluvnych stran.

Tato Zmluva je vyhotovend v $tyroch rovnopisoch, pre Objednévatela v dvoch vyhotoveniach
(rovnopisoch), pre Zhotovitela v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch).

Zmluvné strany prehlasuji, Ze budd spolupracovat tak, aby bol predmet Zmluvy spineny
v najlepsej moinej miere. Za tymto Uéelom sa budd Zmluvné strany bez omeskania vzdjomne
informovat o vietkych okolnostiach, ktoré by branili riadnemu splneniu predmetu Zmluvy.
Zmluvné strany prehlasuju, Ze tito Zmluvu uzavreli slobodne a vaZne, neuzavreli ju v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, pozorne si ju precitali, porozumeli jej a nemaju proti jej forme
a obsahu Ziadne namietky, ani navrhy na doplnenie, o zdstupcovia zmluvnych strdn pine spdsobili
na pravne ukony potvrdzuju vliastnoruénymi podpismi.

KaZdd zo Zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavdzuje, Ze neprevedie nijaké prdva a povinnosti
(zdvézky) vyplyvajuce zo tejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu druhej Zmluvnej strany. V pripade poruSenia tejto povinnosti jednou zo
Zmluvnych strén bude zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zdvdzkov neplatnd a zéroven
druha Zmluvnd strana bude oprdvnend od tejto Zmluvy odstupit a to s U¢innostou odstupenia ku
driu, ked bolo pisomné ozndmenie o odstupeni od tejto Zmluvy doruéené druhej Zmluvnej strane.
Tato Zmluva nadobuda plathost diiom jej podpisu opravnenymi zdstupcami Zmluvnych stran
a uginnost diom nasledujucim po dni jej zverejnenia v stlade s ustanovenim § 47a zdkona C.
40/1964 Zb. Obtiansky zakonnik v zneni neskordich predpisov a ustanovenia § 5a zdkona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdcidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
Centralnom registri zmluv,

Akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezakonnym alebo
nevynutitelnym podla platného prava, bude nedéinné len v rozsahu, vakom tuto neplatnost,
nezdkonnost alebo nedostatok ¢&i stratu vynutitelnosti postihuje pravo, bez akéhokolvek vplyvu
na zostdvajlce ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sa zavdzuju nahradit takéto ustanovenie
novym ustanovenim, ktoré bude platné a G¢inné a bude ¢o najlepsie zodpovedat jeho pévodne
zamyslanému ucelu.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vietkych nésledkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy, Ze ich
zmluvna volnost nie je ni¢im obmedzena a Ze im nie su zndme okolnosti, ktoré by im brénili platne
uzavriet tato Zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje zodpovedaju za $kodu, ktora vznikne
druhej Zmluvnej strane na zaklade tohto vyhlasenia.

Zhotovitel sa zavézuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu takad povinnost vyplyva zo zédkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor3ich predpisov (dalej
ako ,zakon o RPVS“). Zhotovitel sa zavdzuje zabezpecit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods.
1 pism. a) bod 7 Zakona o RPVS boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdoddvatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo Zdkona o RPVS. Zhotovitel je
povinny na poZiadanie Objednavatela predloZit vietky zmluvy so svojimi subdodavatelmi.
Porudenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podla tohto ustanovenia Zmluvy je jej
podstatnym poruenim a zakladd pravo Objedndvatela na odstlpenie od tejto Zmluvy s pravnymi
G&inkami ukonéenia Zmluvy ex tunc, a/alebo prédvo Objednavatela pozadovat od Zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke ceny dohodnutej podla tejto Zmluvy, ¢im nie je nijako
dotknuty narok Objedndvatela poZadovat od Zhotovitela nahradu Skody vzniknute;
Objedndvatelovi v désledku nesplnenia vyssie uvedenych povinnosti Zhotovitela. Zmluvné strany
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prehlasuju, Ze vysku zmluvnej pokuty povazuju za primeranu, pretoZe pri rokovaniach o dohode
o vyske zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a vyznam touto zmluvnou pokutou
zabezpedovane] zmluvnej povinnosti. Objednavatel je oprdvneny odstupit od Zmluvy aj
v nasledujucich pripadoch:

a) driom pravoplatného rozhodnutia registrujliceho orgdnu o vymaze Zhotovitela alebo niektorého
subdoddvatela Zhotovitela podla § 12 Zdkona o RPVS,

b) diiom pravoplatného rozhodnutia registrujuceho organu o pokute uloZenej Zhotovitelovi podla
§ 13 ods. 2 Zakona o RPVS,

c) ak je Zhotovitel - partner verejného sektora viac ako 30 dni v omeskani so zapisom novej
opravnenej osoby (§ 10 ods. 2 tretia veta Zakona o RPVS),

d) ak subdodavatelia alebo subdoddvatelia podla osobitného predpisu, ktori maju povinnost
zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora, nie su zapisani v registri partnerov
verejného sektora.

V pripade, Ze nie je splnend povinnost podla § 11 ods. 2 Zdkona o RPVS alebo ak je Zhotovitel
vomeskani so splnenim povinnosti podla § 10 ods. 2 tretej vety Zakona o RPVS, nie je
Objednavatel v omeskani, ak z tohto dévodu nepini, ¢o mu ukladéd tdto Zmluva. V pripade, Ze
Objednavatel nevyuZije pravo odstlpit od Zmluvy v zmysle § 15 ods. 1 Zdkona o RPVS, ma pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotovitela vo vyske 20 % z celkovej hodnoty plnenia
podla tejto Zmluvy.

11. Zmluvné strany sa tymto zavézuju, Zze budu dodrZiavat zavdzok mi¢anlivosti na zaklade zédkona €.
18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych Udajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vetky
citlivé informadcie vratane osobnych Udajov, s ktorymi sa mdze pri plneni svojich zmluvnych
povinnosti oboznamit, a to v akejkolvek forme (najma pisomnej, elektronickej, alebo Ustnej).
Zmluvné strany sa zavadzuju, Ze citlivé informécie alebo osobné Udaje s ktorymi sa oboznamia,
nebudu okrem povinnosti vyplyvajucich zo vSeobecne zdvdznych pravnych predpisov nijako
zverejiiovat, ani ich akoukolvek formou reprodukovat alebo poddvat ich akymkolvek tretim
neopravnenym osobam. ’

12. Predmet zmluvy vyhotoveny Zhotovitefom podla tejto zmluvy obsahuje architektonické
a technické diela a ich pouZitie je chranené autorskym zdkonom.

13. Neoddelitelnou stéastou tejto Zmluvy su:

Priloha €. 1:  Ponuka Zhotovitela

Priloha €. 2:  Zoznam subdoddavatelov/éestné vyhldsenieo nevyuZiti subdodavatelov

Priloha ¢.3:  Minimalny rozsah vybranych priloh Ziadosti — projektovej dokumentéacie (Priloha ¢. 5
Vyzvy na predkladanie ZoPPM)

Priloha ¢.4:  Osobitné podmienky oprdvnenych vydavkov a aktivit (Priloha ¢.3 Vyzvy na
predkladanie ZoPPM)

Vo Zvolene dria 19.9.2022 V Martine dfia 19.9.2022

Za Zhotovitela: I s,

)

34850
Ing. Miroslav KOVJé’éik Ing. Zuzana SimUnové
povereny riaditel DJGT konatel spolo¢nosti
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MARTIN s.r.0.

ECB MARTIN s.r,0.

Bystritka 526

038 06 Bystritka

1C0: 0044404972

1C DPH: $K 2022694850

DIC: 2022694850

REG: Okresny std Zilina odd, Sro v1.8.50231/1,

Divadlo I. G, Tajovského
Zvolen
Vs list &islo/zo dita Nase ¢lslo Vybavuje Martin
26/2022 Ing. Simunova 9.09.2022
0902204045

Vec: Cenova ponuka

Na zéklade dopytu Vam predkladdme cenovi ponuku na vyhotovenie projektove;
dokumentacie pre stavebné povolenie a realizaciu, inZiniersku ¢innost’ a autorsky dozor pre
stavbu : Divadlo J.G. Tajovského vo Zvolene.

Projektovd dokumentiacia bude odovzdand podl’a poziadavick objednavatel’a
(investora)

Projektova dokumentdcia bude obsahovat’

v

¢ Architektonicko — stavebnu ¢ast’ ( vykresy, textova ¢ast’)
o statiku

e poziarnu bezpednost’ stavby

e tepclnotechnicky posudok

o vykurovanie ( navrh kotolne, vyregulovanie..)

o [Elektroinstalaciu - osvetlenie

e rozpoclet a vykaz vymer

Cena PD 22.600,00.- € + DPH 4.520,0(
Cena AD 4.400,00 - € -+ DPH 880,00
Cena IC 1.500,00 - € + DPH 300,00
Cena spolu 28.500,00€ + DPH 5700
S pozdravom Ing. Zuzana Simtnové

Konatel’ spolo¢nosti

Peitazny ustav: Tatrabanka a.s. pobotka Mattin Tel .kontakt: 0915 502 345

¢slo tidtu: 2624794848/1100 E-mail: zuzana.simunoval@gmail.com
SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK35 1100 0000 0026 2479 4848






ECB MARTIN s.r.0,
Bystricka 526
038 06 Bystritka
1CO: 0044404972
MARTIN s.1.0. IC DPH: $K2022694850
r DIC: 2022694850
REG: Okresny std Zilina odd, Sro v1.8.5023 1/L

V& list &fslo/zo dita Nase ¢&islo Vibavuje Martin
26/2022 Ing. Simunov4 9.09.2022
0902 20 40 45

Vec: Zoznam subdodavatel’ov na vypracovani PD — Divadlo J.G .
tajovského Zvolen — znizenie energetickej naro¢nosti objektu divadla

1. MR TRADE - Ing, Milan ROOB, ul. TomaSikova ¢&. 4021/10 , 036 01 Martin
2. LIGHTECH, s.r.o., Stara Vajnorska 90, 831 04 Bratislava — Ing. Richard Kadik

[,

S pozdravom Ing. Zuzaria Siminova
Konatel’ spolognosti

Peilazny Ustav: Tatrabanka a.s. pobotka Martin Tel .kontakt: 0915 502 345

¢islo ugtu: 2624794848/1100 E-mail; zuzana.simunoval@gmail.com
SWIFT: TATRSKBX

IBAN: SK35 1100 0000 0026 2479 4848
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Priloha €. 5 Vyzvy

Minimalny rozsah vybranych priloh Ziadosti

Tento dokument $pecifikuje miniméalny rozsah vybranych priloh Ziadosti o poskytnutie Prostriedkov mechanizmu
(dalej len ,Ziadost").

1. Projektova dokumentacia - priloha €. 9 Ziadosti

Projektova dokumentacia obnovy budovy sa predklada v originali alebo Gradne osvedcenej kopii v listinnej podobe,
priCom ide o dokumentaciu, ktora bola overend v stavebnom konani, resp. bola zaslana spolu s ohlasenim
stavebnému dradu. Odpori¢ame, aby bola projektova dokumentacia vypracovana v podrobnosti pre realizaciu
stavby.

Projektova dokumentacia sa popri listinnej podobe predklada zaroven aj na datovom nosici v elektronickej verzii
zachovavajucej uplnu graficku funkénost - textova Cast vo formate pdf alebo docx, vykresova éast vo formate pdf
a dwg.

Projektova dokumentacia sa predklada v rozsahu:
- textova Cast;

- vykresova Cast;

- doklady k zariadeniam, ak je to relevantné;

- pasportizacia budovy, ak je to relevantné;

- projektové energetické hodnotenie.

1.4 Textova cast’

Technicka sprava / technické spravy bud( obsahovat najmé:

- popis existujiceho stavu budovy — popis existujlcich stavebnych konStrukcii budovy, popis technickych
a technologickych zariadeni s uvedenim veku tychto zariadeni a prisludnych systémov (vykurovaci systém,
systém distriblcie teplej vody, systém umelého osvetlenia a pod.);

- popis navrhovanych aktivit — stavebny postup, navrhnuté materidly, navrhnuté technické a technologické
zariadenia..., vyhodnotenie Uspor navrhovanych prac, pripadne zdévodnenie navrhovaného riesenia;

- posUdenie stavu objektu, vratane chyb statiky objektu alebo inych chyb, ktoré by mohli obmedzit funkciu alebo
Zivotnost navrhovanych stavebnych Gprav. Navrhnuty spdsob odstranenia zistenych chyb bude zapracovany
do projektovej dokumentacie;

- popis a vycislenie mernych jednotiek realizovanych aktivit;

- informaciu, Ze pri vypracovani projektovej dokumentacie sa postupovalo v sllade s technickou normou
STN EN 16883 Starostlivost o zachovanie kulturneho dedi¢stva. Navod na zlepSovanie energetickej
hospodérnosti historickych budov.

Textova Cast projektovej dokumentacie bude preukazovat aj splnenie podmienky poskytnutia Prostriedkov

mechanizmu podla bodu 3.4 pism. b) Vyzvy, pricom prilohou bude dokumentécia preukazujica optimalizaciu

obnovenej budovy na poskytovanie tepelného komfortu uzivatelov aj pri extrémnych teplotach. Tato podmienka
sa v sulade so Systémom implementacie Planu obnovy a odolnosti SR') preukazuje spinenim kritéria najvyssieho
denného vzostupu teploty vzduchu v miestnosti v letnom obdobi podla technickej normy STN 73 0540-2 Tepelna
ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebnych konStrukcii a budov. Cast 2: Funkéné poZiadavky.
V pripade, ak kritérium nie je spinené bez dodatoCnych zasahov, ak je to technicky alebo funk&ne uskutoénitelné,

) Priloha 1 Metodickej prirucky k vystavbe a obnove budov, ktora tvori prilohu €. 3.1 - 4 Systému implementacie Planu obnovy a odolnosti
SR (dalej len ,Metodickd prirucka“), www.planobnovy.sk/site/assets/files/1236/priloha ¢ 3 1 - 4 metodicka prirucka -
budovy_v_plane_obnovy.docx




je potrebné realizovat stavebné Upravy (tienenie), ak je aj to nedostatotng, tak je potrebné pouzit technické
zariadenia. Nemoznost realizacie stavebnych Uprav alebo instalacie technickych zariadeni je potrebné zdévodnit.

1.2 Vykresova ¢ast’

Vykresova ¢ast bude obsahovat zakreslenie existujliceho stavu budovy a navrhovanych aktivit (v jednoduchych
a prehfadnych pripadoch je mozné nové stavebné Upravy, prip. biracie préace zakreslit do vykresov jestvujiceho
stavu, avéak tento navrh musi byt dostato¢ne odligeny), pricom musi obsahovat vykresy v rozsahu umoziujucom
kontrolu navrhovanych aktivit, projektového energetického hodnotenia a mernych jednotiek navrhovanych aktivit.
Minimalny rozsah vykresovej asti:

- koordinaéna situacia, aj so zakreslenim relevantnych aktivit navrhovanych na prifahlom pozemku;

- pddorysy jednotlivych podlaZi;

- podorys krovu, ak je to relevantné;

- podorys strechy;

- charakteristické rezy;

- pohlady;

- nakres a popis adaptadnych opatreni (podoblast podpory A2), ak je to relevantne;

- schéma nového technického alebo technologického systému so zapojenim s umiestnenim v prislusnom
podoryse, reze, pohlade..., ak je to relevantné.

1.3 Dokumenty k zariadeniam

Sticastou projektovej dokumentacie bud najmé, ak je to relevantné, aj dokumenty preukazujuce opravnenost
vydavkov vyplyvajice z Osobitnych podmienok opravnenych vydavkov a aktivit, ktoré tvoria prilohu €. 3 Vyzvy
(dalej len ,Osobitné podmienky*):

- vyhlasenie o zhode navrhovaného zariadenia;

- zatriedenie do triedy energetickej U¢innosti zariadenia;

- preukazanie spinenia poZiadaviek na ekodizajn ohrievagov (bod 4.2.1.2 pism. b) ods. 4 Osobitnych podmienok)
a vetracich jednotiek (bod 4.2.3.2 pism. a) Osobitnych podmienok);

- posldenie poziadaviek kladenych na tepeln(i izol4ciu rozvodov tepla a teplej vody.
14 Pasportizacia budovy

Pasportizacia budovy so zameranim budovy metodou terestrického skenovania alebo fotogrametricky je dokument,
ktory tvoril zakladny vstup pre spracovanie projektovej dokumentacie.

Pasportizacia budovy opisuje a identifikuje jednotlivé prvky budovy, ich stavebno-technicky stav, uroven
pamiatkovej ochrany apod. Zameranie budovy predstavuje digitdlne zameranie budovy afasad prifahlych
stavebnych objektov metodou terestrického 3D skenera a fotogrametricky, pricom obsahuje vynesenie ploSnych
digitalnych vykresov, optického 3D modelu a ortofotomozaiok fasadnych pohladov a strechy budovy.

1.5 Projektové energetické hodnotenie

Minimalny rozsah Projektového energetického hodnotenia je stanoveny osobitnym predpisom?), pricom
pozadujeme, aby stcastou Projektového energetického hodnotenia prekladaného k Ziadosti bola aj tabulka podla
vzoru Spravy k energetickému certifikatu®). Prilohou Ziadosti budi dva typy Projektového energetického
hodnotenia, a to Projektové energetické hodnotenie budovy pred realizaciou Projektu a Projektové energeticke
hodnotenie budovy po realizacii Projektu.

Napriek tomu, Ze to legislativa nevyzaduje, odpori¢ame, aby Projektové energetické hodnotenie vypracovala
osoba s odbornou spdsobilostou na vypracovanie Energetického certifikatu. Je to z dévodu odstranenia moznych

2)  Priloha &. 1 vyhlagky Ministerstva dopravy, vystavby a regionaineho rozvoja Slovenskej republiky ¢. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon &. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,vyhlaska ¢. 364/2012 Z. z.")

%) Priloha &. 4 vyhlasky ¢. 364/2012 Z. z.
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buducich nezrovnalosti spdsobenych rozdielnym pristupom pri vypocte uvedenych dokumentov, ktory metodika
vypoCtu umoziuje.

151  Projektové energetické hodnotenie budovy pred realizaciou Projektu — priloha ¢. 10 Ziadosti

Projektové energetické hodnotenie budovy pred realizaciou Projektu bude vypracované pred stav pred zagiatkom
realiz&cie Projektu. Musia byt z neho zrejmé v3etky skutocnosti, pri ktorych sa preukazuje ich zlepsenie. Ide hlavne
0 hodnotu  globéalneho ukazovatela®), skladby pdvodnych konStrukcii, popis povodnych technickych
a technologickych zariadeni, ako aj dal$ie udaje podia Osobitnych podmienok.

Projekty, ktorych suastou je pristavba alalebo nadstavba sa povazujli za opravnené iba v pripade,
ak je predmetom Projektu aj vyznamna obnova®) existujlcej Casti budovy. Pre Ucel preukézania Uspory globalneho
ukazovatela je moZné zapocitat iba aktivity spojené s obnovou existujlicej Gasti budovy.

Zdovodu &o najredinejSieho porovnania stavu budovy pred realizaciou Projektu - preukdzaného danym
Projektovym energetickym hodnotenim - a stavu budovy po realizacii Projektu - ktory bude preukazanym
Energetickym certifikatom - je potrebné vypracovat nestandardné Projektové energetické hodnotenie budovy pred
realizaciou Projektu.

Taketo hodnotenie pévodného stavu sa spracuje tak, Ze bude obsahovat vSetky obalové konstrukcie budovy,
tj. pbvodne aj pristavované/nadstavované. Pdvodné konStrukcie budi postdené v pévodnom stave pred
realizaciou Projektu, nové konstrukcie budu postdené v ich navrhovanej skladbe. Pri postideni technologii, ako su
vykurovanie, priprava teplej vody, chladenie, vetranie a osvetlenie sa budi uvaZovat parametre pévodnych
zariadeni pre cely objekt.

V pripade zateplenia pévodne nevyuzivaného podkrovia (alebo obdobnej aktivity), ¢im ddjde k zmene zakladnych
vstupnych tdajov o budove pre Ugely energetického hodnotenia (obostavany objem, celkova podiahové plocha,
celkova teplovymenna plocha...), pre ucel vypodtu Gspory globalneho ukazovatela sa takato konstrukcia povazuje
za nadstavbu/pristavbu a bude do Projektového energetického hodnotenia budovy pred realizaciou Projektu
zapracovand v sllade s predchadzajlicim odsekom.

1.5.2  Projektové energetické hodnotenie budovy po realizacii Projektu ~ priloha ¢. 11 Ziadosti

Projektové energetické hodnotenie budovy po realizacii Projektu bude vypracované pre navrhovany stav Projektu.
Musia byt z neho zrejmé vSetky skutoCnosti, pri ktorych sa preukazuje ich zlepSenie. Ide hlavne o hodnotu
globalneho ukazovatela®), skladby navrhovanych konstrukcii, popis navrhovanych technickych a technologickych
zariadeni, ako aj dalSie udaje podla Osobitnych podmienok.

2. Rozpocet - priloha €. 12 Ziadosti

Rozpodet sa predklada v originali alebo Uradne osvedcenej kopii v listinnej podobe, pricom obsahuje uvedené
vietky aktivity, ktoré st stcCastou ziadosti o poskytnutie Prostriedkov mechanizmu. Ak nie si ukonéené verejné
obstaravania na predmet Projektu, rozpoCet obsahuje (Udaje pochédzajlce zvykazu vymer vypracovaného
na zéklade projektovej dokumentacie. V pripade ukoncenych verejnych obstaravani na predmet Projektu Ziadatel
predklada (aj opakovane) rozpocet s (idajmi pochadzajicimi z danych ukonéenych verejnych obstaravani.

Rozpocet sa popri listinnej podobe overenej Prijimatelom a zhotovitelom predklada zaroven aj na datovom nosici
v elektronickej verzii zachovavajlcej Upinu grafickt funk&nost vo formate xisx.

V Gvodnej Gasti rozpoCtu budi uvedené identifikacné Udaje o Projekte, Prijimatelovi a zhotovitelovi. Rozpodet
je vypracovany v podrobnosti polozkového rozpoétu, priom kazda polozka/vydavok bude obsahovat informéacie
najmenej v rozsahu:

- Cislo/kéd nékladu/vydavku;

nazov nakladu/vydavku;

£
=

§ 2 ods. 1 vyhlasky &. 364/2012 Z. z.

) §2 ods. 7 zakona €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov

) §2o0ds. 1 vyhlasky &. 364/2012 Z. z.

5]

2]
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merna jednotka;

- podet jednotiek;

- jednotkova cena;
cena celkom;
oznadenie aktivity.

Kryci list rozpogtu bude obsahovat uvedené celkové naklady bez DPH a s DPH.

Néklady/vydavky v rozpolte je potrebneé rozdelit podla jednotlivych podoblasti podpory podfa Osobitnych
podmienok, pri¢om v stipci s nazvom ,oznagenie aktivity" bude uvedené (ak je to mozné jednoznacne identifikovat),
do ktorej aktivity podfa Osobitnych podmienok naklad/vydavok patri.

Pri posudzovani kazdého vydavku je rozhodujtica jeho opravnenost a ucelnost. Z uvedeného dévodu nesmie
rozpocet obsahovat agregované suborové polozky.
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Financovany
Eurépskou Uniou
NextGenerationEU

MINISTERSTVO
ﬁ DOPRAVY A VYSTAVBY PLAN [OBNOVY
SLOVENSKE) REPUBLIKY -

Priloha &. 3 Vyzvy

Osobitné podmienky opravnenych vydavkov a aktivit

Tento dokument S3pecifikuje opravnené a neopravnené vydavky slvisiace s poskytovanim Prostriedkov
mechanizmu na zéklade Vyzvy a zaroveri tvori podklad pre stanovenie vy$ky Prostriedkov mechanizmu.

Za opréavnené vydavky sa povazuju vydavky suvisiace s realizovanim aktivit na obnove verejnej historickej alebo
pamiatkovo chranenej budovy uvedené v tabulke &. 1. Obnova musi byt zamerana na zlep$enie energetickej
hospodarnosti verejnej historickej alebo pamiatkovo chranenej budovy, ktorou sa dosiahne Uspora globalneho
ukazovatela') minimalne na Grovni 30 %.

V suvislosti s realizaciou Projektu mdzu byt realizované aj opatrenia stvisiace so stavebno-technickou obnovou
budov, obnovou technickych systémov, osadenim prvkov elektromobility a cyklodopravy, bezbariérovostou
a implementéaciou zelenych opatreni.

Projektom sa rozumie priprava a realizacia obnovy verejnej historickej alebo pamiatkovo chranenej budovy, ktora
je predmetom jednej ziadosti. Vydavkom sa rozumie naklad na realizaciu Projektu.

Prostriedky mechanizmu na Projekt je mozné poskytnit na realizaciu aktivit do maximélnej vysky Prostriedkov
mechanizmu uréenych na jednu ziadost stanovenej podfa bodu 1.

Do opravnenych vydavkov sa nezapogitavajl vydavky na aktivity, ktoré

a) nie st uvedené v tabulke ¢. 1 a netvoria teda predmet Projektu, alebo

b) st uvedené vtabulke & 1 ale nesplnili stanovené pozadované parametre; nespinenie pozadovanych
parametrov sa nepovazuje za nespinenie podmienky poskytnutia Prostriedkov mechanizmu, ale znamena,
Ze Cast vydavkov na dané aktivity nesplfiujlice poZadované parametre je neopravnenym vydavkom.

1. Vypocet vysky prostriedkov mechanizmu

VySka Prostriedkov mechanizmu na jeden Projekt sa stanovi ako si¢et opravnenych vydavkov jednotlivych aktivit
Projektu, pricom mdze byt poskytnuta najviac vo vy$ke 5000 000 eur bez DPH, resp. 6 000 000 eur s DPH.
Vyska Prostriedkov mechanizmu jednotlivej aktivity sa ur¢i ako sicin jednotkovych limitov aktivity a poctu mernych
jednotiek aktivit, ktoré sa realizuju v ramci Projektu. Jednotkové limity aktivit si uvadzané bez DPH. Vypocet vysky
Prostriedkov mechanizmu na jeden Projekt sa uréi podfa nasledujlceho vzorca:

VPM = min[NVPM x SVO;(A+B+C+ D+ E)] + DPH
pricom
A=min (Ry;M; X Ly + My X L, + ) X ZHC x SVO
B =min(Rg;M; X L; + My X L, + )X ZHC X SVO
A+B
9

C=min(RC; My X Ly + M2><L2+---)XZHC><SVO

L
D=min(RD;A+B+C><m)><ZHC><SVO

_ A+B
E:mln(RE,'—L}a—)XZHCXSVO

) § 2 ods. 1 vyhlasky Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky &. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava
zakon €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a 0 zmene a doplneni niektorych z&konov v zneni neskorsich predpisov




kde VPM je vyska Prostriedkov mechanizmu;

NVPM najvyssia vyska Prostriedkov mechanizmu podla bodu 3.5.2 Vyzvy, tj. 5 000 000 eur bez
DPH;
SVo znizenie o pripadnt sankciu z dévodu nepredlozenia dokumentacie k ukonéenému postupu

verejného obstaravania podla clanku 3 ods. 3 Vaeobecnych zmluvnych podmienok, ktoré
tvoria neoddelitelndi sucast Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu;

A B C D, E vyska Prostriedkov mechanizmu na oblast podpory;

DPH nevratna dar z pridanej hodnoty;

Ri vyka opravnenych vydavkov spolu na oblast podpory uvedené v Ziadosti a v rozpocte bez
DPH;

M; mnozstvo realizovanej aktivity podla mernych jednotiek;

Li jednotkovy limit podpory aktivity;

ZHC zniZenie o percentualne vyuZitie kapacity budovy na hospodarsku Cinnost podfa bodu 3.7.1
Vyzvy.

2. Zoznam opravnenych vydavkov

Vykonavatel overuje vecni opravnenost vydavkov Projektu na zaklade postidenia, t. j. ¢i vydavky Projektu vecne
spadaju do rozsahu opravnenych aktivit uvedenych v tabulke €. 1.

Za vydavky priamo suvisiace s realizaciou Projektu si vSeobecne povazované projektové prace a stavebné
prace, montazne prace, dodavky stavebnych materialov, zneskodnenie stavebného odpadu  a sluzby
bezprostredne stvisiace s aktivitami uvedenymi v tabulke ¢. 1. Za vydavky priamo slvisiace s realizaciou Projektu
s povazované tiez vydavky na niektoré daldie aktivity, vratane stavebnych Uprav, ak sUvisia s aktivitami
uvedenymi v tabulke &. 1 (priklady opravnenych vydavkov priamo sivisiacich s realizaciou Projektu su uvedené
v bode 5). Rozdiel, ktory predstavuji vidavky nad vyskou limitu opravnenych vydavkov aktivit Projektu alebo nad
vyskou jednotlivych aktivit pre jednotlivi oblast podpory financuje Ziadatel z viastnjch zdrojov.

Tabulka &. 1 — Prehlad oblasti podpory — vydavky priamo suvisiace s Projektom

Oblast Podoblast Aktivita
podpory podpory
Obnova obvodovych stien a stropu nad vonkaj$im prostredim
A1 Obnova streSného plasta
obnova Obnova vnatornych konstrukcii oddelujucich vykurované a nevykurovane
A konstrukcii | priestory
obvalovel Obnova otvorovych konstrukcii
konstrukcie
A2 Systém tieniacej techniky
adaptaéné | Vegetatné strecha
opalrenia | yegetagna stena
Tepelné ¢erpadlo pre teplovodny systém vykurovania
Tepelné ¢erpadlo vzduch - vzduch
B1 . "
s Plynovy kondenzaény kotol
B Odovzdavacia stanica tepla
zariadenia Vykurovaci systém
Tepelné Cerpadlo pre ohrev vody
fatlE ot Systém vyuzivajlci teplo z odpadovych vod
Soléarny kolektor
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Zasobnik teplej vody

Systém distriblcie teplej vody

Systém nlteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla

tB—B ‘ Zariadenie nlteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla
vetranie
achladenie | Yymena systému chladenia
Zdroj chladu
B4 . , .
S Systém umelého osvetlenia
osvetlenie
B5 Fotovolticky systém
fotovoltika | Batériovy systém
B6
energeticky | Systém energetického manazmentu budovy
manazment
Sanécia vlhkosti stien
Obnova vonkajSich povrchovych Gprav a otvorovych konstrukcii
Oprava krovu
C1 Odstranenie a likvidacia nebezpe&ného odpadu

budova ZvySenie mobility a debarierizacia

Vnutorné rozvody inZinierskych sieti

mechanizmu na oblasti A, B a C.

Vy8ka prostriedkov mechanizmu na oblast C
mdZze byt najviac 10 % zo sétu prostriedkov

C -
iné aktivity vyl
InStalécia systému chladenia
VyuZitie dazdovej vody
Vysadba stromov
okgozlie Nabijacia stanica elektrickych vozidiel a infrastruktira vedenia i
Parkovanie bicyklov
Pripojky inZinierskych sieti
D
projektova - Projektova dokumentacia obnovy budovy
dokumentéacia
E e
BT - Rezerva na nepredvidané vydavky

3. Zoznam neopravnenych vydavkov

Neopravnené vydavky si vydavky neslvisiace z realizaciou Projektu, resp. vydavky vecne priamo suvisiace
s Projektom avSak nespliiujlice pozadované parametre.

Niektoré Specificky neopravnené vydavky st uvedené nizsie:

o vydavky za aktivitu, ktorej realizacia zacala pred 1. februarom 2020;

e vydavky, ktoré vznikli mimo terminu realizacie Projektu, t.j. pred zaciatkom realizacie Projektu alebo
po ukonCeni realizacie Projektu;

e vydavky, ktoré priamo nesuvisia s aktivitami na obnovu verejnych historickych a pamiatkovo chranenych budov
podla tabulky &. 1;

e vydavky vynalozené tretim subjektom, t.j. inym subjektom ako vlastnikom/spravcom budovy alebo
spoluvlastnikom/spolo&nym spravcom budovy;
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e vydavky na technologické alebo technické zariadenia, ktoré vyuZivaju aj iné budovy ako budovy Projektu;

e vydavky na zariadenia (kotly) uréené na spalovanie biomasy ato aj v pripade zariadeni umozfiujucich
spalovanie viacerych druhov paliv vratane biomasy;

e vydavky vynaloZené na vystavbu novej budovy, resp. nadstavbu alebo pristavbu existujlicej budovy;

e vydavky na nakup alebo najom nehnutelnosti (pozemkov a stavieb);

o vydavky na nakup alebo najom dopravnych prostriedkov a dopravnjch zariadeni (s vynimkou vytahu
a zariadeni pre osoby s obmedzenou schopnostou pohybu);

e vydavky sivisiace s poskytovanim energetickej sluzby s garantovanou Usporou energie;

e mzdové vydavky zamestnancov prijimatela, resp. odmeny za prace vykonané mimo pracovného pomeru
stvisiace s realizaciou Projektu;

e vlastna praca (napr. orezanie stromov a krikov nachédzajlcich sa v bezprostrednom okoli stavby, malby

vratane oSetrenia prvkov na fasade, zemné prace a pod.);

prevadzkové vydavky ziadatela;

hotovostné platby zahfiiajuce vydavky na obstaranie dihodobého hmotného a nehmotného majetku;

nakup alebo najom telekomunikacnej techniky;

spotreba energie a ostatnych neskladovateinych dodavok;

cestovné nahrady;

spravne poplatky, miestne poplatky, Groky z omeskania a pod;

vratna daf z pridanej hodnoty.

Uvedené neopravnené vydavky nepredstavujli kompletny (koneény) zoznam. Vykonavatel nemdze, vzhladom
na rozmanitost’ ¢innosti realizovanych na zéklade Vyzvy, identifikovat v8etky neopravnené vydavky, ktoré mozu
v slvislosti s realizaciou Projektov vznikn(t. Priklady neopravnenych vydavkov k jednotlivym aktivitam si uvedené
aj v bode 5.

4, Oblasti podpory a opravnenost vydavkov

4.1 Oblast' A - obalové konstrukcie

V tejto oblasti podpory je podporované zlepsenie tepelnoizolacnych vlastnosti obvodovych a vnitornych obalovych
konstrukcii budovy (podoblast A1 — obnova konstrukcii), ako aj realizacia adaptaénych opatreni zabrafiujlcich
prehrievaniu budov (podoblast A2 — adapta¢né opatrenia).

411 Podoblast’ A1 - obnova konstrukcii

Podpora sa poskytuje na tie ¢innosti, ktoré st zasahom do obalovej konstrukcie budovy a ktorymi sa preukazatelne
zlepsi energeticka hospodarnost budovy. Limity jednotlivej vysky podpory sa v niektorych pripadoch delia na dva
typy, a to Zaklad, ktory plati pre vSetky budovy, a Pamiatka, ktory je mozné uplatnit pre budovy podfa bodu 3.2.2
ods. 1 a ods. 2 pism. a) a b) Vyzvy.

4.1.1.1 Vyska podpory pre podoblast’ A1

Jednotkovy limit podpory na 1 m2 obnovovanej plochy/plochy otvorovej konstrukcie pri dosiahnuti pozadovanych
parametrov je uvedeny v tabulke ¢. 2. Ak aktivity uvedené v tabulke €. 2 spinia poZiadavky uvedené v tabulke ¢. 3
v stlpci Cielové parametre, jednotkovy limit podpory bude v relevantnom pripade zvySeny o 13 % zaokruhleny
na celé €islo nadol.

Tabulka ¢. 2 — Vyska jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast A1 — obnova kon8trukcii (bez DPH)

Stavebna Jednotkovy limit podpory

kongtrukeia Allivita Zaklad

Pamiatka

Obvodova A1.1 - ZlepSenie tepelnej ochrany konstrukcie (TOK)
zateplenim z vonkajsej strany pouZitim kontaktného 135 eur/m? 150 eur/m?

stena, i ; ;
zateplovacieho systému

Verzia 30.06.2022



strop nad A1.2 - ZlepSenie TOK zateplenim z vonkajSej strany . 5
vonkaj$im | pouzitim odvetraného systému 210 e 9E) el
prostredim A1.3 - ZlepSenie TOK pouzitim tepelnoizolagne; ) 165 eur/m?
omietky z vonkajSej strany v pasivnej ploche fasady
A1.4 - ZlepSenie TOK pouzitim tepelnoizolatnej i 380 eut/m?
omietky z vonkajsej strany v profilovanej ploche fasady
A1.5 - ZlepSenie TOK z vnutornej strany 120 eur/m? 105 eur/m?
Strech A1.6 - ZlepSenie TOK Sikmej strechy 180 eur/m?
recha
A1.7 - ZlepSenie TOK plochej strechy 165 eur/m?2
- A1 .8 - ZlepSenie TOK stropu pod nevykurovanym P40 eurlin?
Vnltorné priestorom
konstrukcie | A1.9 - Zlepsenie TO vnitornych deliacich konstrukcii . .
medzi vykurovanym a nevykurovanym prostredim 120 supy 105 surim
Kongtrukcie ﬁ; .t1e (Zé-nﬁlepéenie TOK podlahy vykurovaného priestoru 135 eurlm?
nal/pod
terénom A1.11 - ZlepSenie TOK steny vykurovaného priestoru 195 eurfm?
prilahlej k zemine
A1.12 - Vymena otvorovych konstrukcii 650 eur/m? 1500 eur/m?
, A1.13 - Vymena vonkajSich kridiel 270 eur/m? 495 eur/m?
Otvorové — :
kondtrukcie | A1.14 - Vymenalpridanie vnitornych kridiel 370 eur/m?
A1.15 - InStalcia tesnenia na kridla a obnova
o gy 125 eur/m?
pripojovacej Skary

4.1.1.2 Opravnenost vydavkov podoblasti A1

a) Podpora na aktivity v podoblasti A1 moZe byt poskytnuta iba v pripade, ak aktivity splnili pozadované parametre
uvedené v tabulke €. 3.

Tabulka €. 3 — Parametre pre podoblast A1 — obnova konstrukcii

Stavebna i Pozadované parametre Cielové
konstrukcia Zaklad Pamiatka parametre
A1.1 - ZlepSenie tepelnej ochrany konstrukcie
(TOK) zateplenim z vonkajSej strany pouzitim U < Umax UsUy
kontaktného zateplovacieho systému
A1.2- Zlepvs:e?nle TOK zat’eplemm'z vonkajSej U < Upay U< Uy,
strany pouzitim odvetraného systému
U=<0,8 Uy, ak sa
A1.3 - Zlep3enie TOK pouzitim realizuje spolu
Obvodové | tepelnoizolagnej omietky z vonkajsej strany - s A1.5tak U<0,67 .
stena, v pasivnej ploche fasady Upev; @ je spinené
strop nad hygienické kritérium
vonka}3|m U=<0,8 Upy, ak sa
prostredim | A1.4 - Zlepsenie TOK pouzitim realizuje spolu
tepelnoizolacnej omietky z vonkajSej strany - sA15tak U=<0,67 -
v profilovanej ploche fasady Upev; a je spinené
hygienické kritérium
Uus 0,8 Upév, ak sa
A1.5 - ZlepSenie TOK z vnitornej strany U < Unax " rA\ef Iéz:{:bsg ZI:J 4 =
tak U 0,67 Upey;
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aje splnené
hygienické kritérium
Strech A1.6 - ZlepSenie TOK Sikmej strechy U < Unax UsuUn
recha
A1.7 - ZlepS$enie TOK plochej strechy U < Unmax UsUep
A1.8- ZIepsepie TQK stropu pod U < Unay U< U
Vnitorne nevykurovanym priestorom
kerStkge | A48 - Zlep$enie TO vnutornych deliacich U<08Uxvaje
konstrukcii medzi vykurovanym U< Uma | spinené hygienické | U<Up
a nevykurovanym prostredim kritérium
. | A1.10 - ZlepSenie TOK podlahy vykurovaného 4
ﬁg/ns;{rjukme priestoru na teréne R 2 Ruin R&Re
ter(gnom A1. A1- Zlep,éeni(.a TOK gteny vykurovaného R>Rui R>R,
priestoru prilahlej k zemine
A1.12 - Vymena otvorovych konStrukcii U < Unax UsUp
, A1.13 - Vymena vonkajSich kridiel U < Unax -
Otvorové ; s
konstrukcie | A1.14 - Vymena/pridanie vnitornych kridiel U < Umax =
A1.15- Instglvaclla tesnenia na kridla a obnova . 10% < 1,00 m2/(s . Paos7) i
pripojovacej Skary
Vysvetlivky:
Upsv— sUcinitel prechodu tepla kon$trukcie v pévodnom stave
U - sucinitel prechodu tepla konstrukcie v navrhovanom stave
Unax — maximalna hodnota suginitela prechodu tepla konstrukcie podfa STN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov.
Tepelnotechnické viastnosti stavebnych kongtrukeii a budov. Cast 2: Funkéné poziadavky (dalej len ,STN 73
0540-2%)
Ux, - normalizovana hodnota stginitela prechodu tepla konstrukcie podia STN 73 0540-2 platna od 01.01.2021
Hygienické kritérium — poziadavka podla 5.3.1 STN 73 0540-2 v navrhovanom stave
Ruin — minimalna hodnota tepelného odporu konstrukcie podlfa STN 73 0540-2
R.2 — normalizovana hodnota tepelného odporu konstrukcie podfa STN 73 0540-2
i . 104 — sUcinitel prievzdudnosti otvorovych vyplni

b) Podpora na aktivitu A1.3 a A1.4 moze byt poskytnuta iba v pripade, ak sa realizuje na budove typu Pamiatka,
t. j. budove podra bodu 3.2.2 ods. 1 a ods. 2 pism. a) a b) Vyzvy.

41.2 Podoblast A2 — adaptacné opatrenia

Podpora sa poskytuje na tie ¢innosti, ktoré sa realizujli na obalovej konstrukcii budovy a ktoré pomahaji
zabrafiovat prehrievaniu budovy, &im pomahajl zniZit potrebu energie budovy na chladenie v letnych mesiacoch.

41.21 Vyska podpory pre podoblast’ A2

Jednotkovy limit podpory je pri systéme tieniacej techniky stanoveny na 1 m? tienenej plochy otvorovej konstrukcie
na obalke budovy. V pripade, ak je na tienenie tej istej otvorovej kontrukcie navrhnutych viacero systémov, uplatni
sa len jeden jednotkovy limit podpory. Pri vegetadnej streche a vegetacnej stene je jednotkovy limit podpory
stanoveny na 1 m? plochy vegetaéného stvrstvia v priemete do roviny rovnobeznej so sklonom strechy alebo steny.
Jednotkovy limit podpory aktivit je uvedeny v tabulke €. 4.

Tabulka &. 4 - Vy$ka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast A2 — adaptaéné opatrenia (bez DPH)

o Jednotkovy limit
Aktivita podpory
A2.1 - Systém tieniacej techniky — inStalécia tieniacej techniky alebo tieniacich prvkov 180 eur/m?
otvorovych konstrukcii na obvodovej stene
A2.2 - Vegetatna strecha — vybudovanie vegetaéného slvrstvia na streche budovy 130 eur/m?
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A2.3 - Vegetatna stena — vybudovanie zelenej steny na vonkajSom povrchu budovy 250 eur/m?

4.2 Oblast’ B - zariadenia

V tejto oblasti podpory je podporovana obnova technického systému budovy formou vymeny alebo instalacie
technickych zariadeni a prisluSenstva, sliZiacich pre vykurovanie, chladenie, vetranie budovy a pre pripravu teple;
vody. Realiz4cia tychto aktivit musi mat pozitivny vplyv na energeticki hospodarnost' budovy.

421 Podoblast B1 - vykurovanie

Podpora sa poskytuje na vymenu existujiceho zdroja tepla za novy zdroj tepla budovy, resp. na vymenu
vykurovacieho systému budovy, podla tabulky &. 5.

4.2.1.1 Vyska podpory pre podoblast B1

Jednotkovy limit podpory je pri zdroji tepla stanoveny na 1 kW inStalovaného vykonu zariadenia a pri vykurovacom
systéme stanoveny na 1 m? podlahovej plochy vykurovanych priestorov budovy, v ktorych sa realizuje aktivita.
Jednotkovy limit podpory aktivit je uvedeny v tabulke €. 5.

Tabulka €. 5 — Vy3ka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast B1 — vykurovanie (bez DPH)

Jednotkovy limit

Aktivita
podpory

B1.1 - Tepelné Cerpadlo pre teplovodny systém vykurovania — vymena zdroja tepla za

tepelné &erpadio 1650 eur/kW

B1.2 — Tepelné &erpadio vzduch—-vzduch - vymena zdroja tepla za tepelné Gerpadlo 900 eur/kW
B1.3 — Plynovy kondenzacny kotol — vymena zdroja tepla za plynovy kondenzaény kotol 150 eur/kW
B1.4 — Odovzdéavacia stanica tepla — vymena zdroja tepla za odovzdavaciu stanicu tepla 140 eur/kW
B1.5 — Vykurovaci systém - vymena vykurovacieho systému 55 eur/m?

4.21.2 Opravnenost vydavkov podoblasti B1

a) Podpora na aktivitu B1.1 a B1.2 mdZe byt poskytnuta iba v pripade, ak
1. je tepelné Cerpadlo urcené na vyuZivanie aerotermalnej, geotermalnej alebo hydrotermélnej energie,
2. tepelné Cerpadlo méa vydané vyhlasenie o zhode?) a
3. tepelné Cerpadlo je zatriedené v triede energetickej Ucinnosti, ktora je najviac dve triedy pod najvy$$ou
triedou energetickej (&innostis).
b) Podpora na aktivitu B1.3 mdze byt poskytnuta iba v pripade, ak
1. pdvodny zdroj tepla, ktory sa vymienia, bol na baze uhlia, oleja alebo zastarany plynovy kotol,
2. vydavky na novy plynovy kondenzaény plynovy kotol nie s vy3Sie ako 20 % celkovych priznanych
Prostriedkov mechanizmu na Projekt,
3. novy plynovy kondenzacny kotol je zatriedeny v triede energetickej u€innosti, ktora je najviac dve triedy pod
najvysSou triedou energetickej Gginnosti®) a
4. novy plynovy kondenzaény kotol spifia poziadavky na ekodizajn ohrievatov4).

) § 23 zékona ¢&. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupriovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a dopineni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.
3) Delegované nariadenie Komisie (EU) &. 811/2013 z 18. februara 2013, ktorym sa dopliia smemica Europskeho parlamentu a Rady
2010/30/EU, pokial ide o oznagovanie tepelnych zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovanych tepelnych zdrojov, zostav zlozenych
z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulatora teploty a solarneho zariadenia a zostav zlozenych z kombinovaného tepelného
zdroja, regulatora teploty a solarneho zariadenia energetickymi Stitkami; Delegované nariadenie Komisie (EU) €. 812/2013
z 18. februara 2013, ktorym sa dopifia smemica Eurépskeho parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokial' ide o oznagovanie ohrievagov vody,
zéasobnikov teplej vody a zostav zlozenych z ohrigvaca vody a solameho zariadenia energetickymi Stitkami; Delegované nariadenie
Komisie (EU) &. 1254/2014 z 11. jula 2014, ktorym sa dopliia smernica Europskeho parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokial ide
o0 oznacovanie vetracich jednotiek pre bytové priestory energetickymi Stitkami; alebo obdobné.
4)  Poziadavky Nariadenia Komisie (EU) &. 813/2013 z 2. augusta 2013, ktorym sa vykonava smernica Eurdpskeho parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokial ide o poziadavky na ekodizajn ohrievacov pre vykurovanie vnitornych priestorov a kombinovanych ohrievaéov
platné od 26. septembra 2018.
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V pripade, Ze je predmetom podpory budova podla bodu 3.2.2 ods. 2 pism. c) Vyzvy, tak sa zaroven musi
realizovat aktivita z podoblasti A1 a budova bude po obnove spifiat
i.  poziadavku maximalnej hodnoty stcinitela prechodu tepla Uem podia STN 73 0540-2 alebo
i.  poziadavku maximalnej hodnoty potreby tepla na vykurovanie Qunamax podfa STN 73 0540-2.
c) Podpora na aktivitu B1.5 mdze byt poskytnuta v pripade, ak
1. sa vymiefia vykurovaci systém v celej budove, resp. Cast, ktora nie je sicastou aktualnej vymeny bola
vymenena najviac 10 rokov pred realizaciou Projektu a
2. nova tepelna izolacia rozvodov tepla spifia poziadavky podla osobitného predpisu®).

4.2.2 Podoblast B2 - tepla voda

Podpora sa poskytuje na vymenu existujiceho systému pripravy teplej vody za novy systém, resp. na vymenu
distribuéného systému teplej vody budovy, ako aj na instalaciu solamych kolektorov na predohrev vody, podia
tabulky €. 6.

4.2.2.1 Vyska podpory pre podoblast’ B2

Jednotkovy limit podpory je pri tepelnom &erpadle, prisystéme vyuZivajucom teplo z odpadovych vod
a pri solarom kolektore stanoveny na 1 kW in3talovaného vykonu zariadenia, pri zasobniku teplej vody stanoveny
na 1 | objemu zasobnika a pri distribuénom systéme teplej vody stanoveny na 1 bezny meter dlizky potrubia teplej
vody (prip. aj potrubia cirkulécie teplej vody). Jednotkovy limity podpory aktivit je uvedeny v tabulke C. 6.

Tabulka ¢. 6 — Vy$ka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast B2 - tepla voda (bez DPH)

o Jednotkovy limit
Aktivita podpory

B2.1 - Tepelné &erpadlo pre ohrev vody — vymena zariadenia na ohrev vody za tepelne
- o 1000 eur/kW
¢erpadlo vylu¢ne na ohrev vody
B2.2 — Systém vyuzivajlci teplo z odpadovych vod — vymena/instalacia systemu

o R ; 2700 eur/kW
vyuzivajlceho teplo z odpadovych vod pre predohrev teplej vody
B2.3 - Solarny kolektor — intalacia systému solarych kolektorov na predohrev vody 650 eur/kW
B2.4 — Zasobnik teplej vody — vymena/instalacia zasobnika teplej vody 2,75 eurll
B2.5 — Systém distribucie teplej vody — vymena distribuéného systému teplej vody 65 eur/bm

4,2,2.2 Opravnenost vydavkov podoblasti B2

a) Podpora na aktivitu B2.1 mdze byt poskytnuta iba v pripade, ak
1. je tepelné gerpadio uréené na vyuZivanie aerotermalnej, geotermalnej alebo hydrotermainej energie,
2. tepelné Gerpadlo ma vydané vyhlasenie o zhode?),
3. tepelné &erpadio je zatriedené v triede energetickej Gcinnosti, ktora je najviac dve triedy pod najvysSou
triedou energetickej ucinnosti®) a
4. ohrev teplej vody nezabezpetuje zariadenie z podoblasti B1.
b) Podpora na aktivitu B2.2 mdZe byt poskytnuta iba v pripade, ak je nové zariadenie zatriedené v triede
energetickej U&innosti, ktora je najviac dve triedy pod najvy$8ou triedou energetickej iCinnosti?).
c) Podpora na aktivitu B2.3 moZe byt poskytnuta iba v pripade, ak méa solamy kolektor vydané vyhlasenie
0 zhode?).
d) Podpora na aktivitu B2.4 mdze byt poskytnuta iba v pripade, ak
1. zasobnik teplej vody je zatriedeny v triede energetickej Uginnosti, ktoré je najviac dve triedy pod najvyssou
triedou energetickej ucinnosti®) a
2. ide o samostatné zariadenie, a nie sucast zariadeni uvedenych v podoblasti B1, aktivit B2.1 alebo B2.2.
e) Podpora na aktivitu B2.5 méze byt poskytnuté v pripade, ak
1. sa vymienia distribuény systém teplej vody v celej budove, resp. ¢ast, ktora nie je si¢astou aktuéinej
vymeny bola vymenena najviac 10 rokov pred realizaciou Projektu a

5 Vyhlaska Ministerstva hospodarstva SR &. 14/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujii technické poziadavky na tepelnu izoléciu rozvodov tepla
a teplej vody.
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2. nova tepelna izolacia rozvodov teplej vody spifia poziadavky podla osobitného predpisus).
4.2.3 Podoblast B3 - vetranie a chladenie

Podpora sa poskytuje na vymenu alebo indtalaciu systému niteného vetrania so spétnym ziskavanim tepla, alebo
na vymenu zariadenia na nitené vetranie so spatnym ziskavanim tepla, chladiaceho systému alebo zdroja chladu.

4.2.3.1 Vyska podpory pre podoblast B3

Jednotkovy limit podpory je pri zariadeniach na vetranie stanoveny na 1 m3/h vykonu zariadenia a pri zariadenie

na chladenie stanoveny na 1 kW in3talovaného vykonu zariadenia. Jednotkovy limit podpory aktivit je uvedeny

v tabulke €. 7.

Tabulka €. 7 — VySka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast B3 — vetranie a chladenie (bez DPH)

Jednotkovy limit
podpory

16 eur/m3h-

Aktivita

B3.1 - Systém nuteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla — vymenalinstalacia
systému nuteného vetrania so spatnym ziskavanim tepla (rekuperacia)

B3.2 - Zariadenie nateného vetrania so spatnym ziskavanim tepla — vymena zariadenia

o g : § . w ; e . 8 eur/m3h!
na nutene vetranie za noveé zariadenie na nutené vetranie so spatnym ziskavanim tepla
B3.3 — Vymena systému chladenia — vymena existujiceho chladiaceho systému 950 eur/kW
B3.4 - Zdroj chladu — vymena zdroja chladu 500 eur/kW

4.2.3.2 Opravnenost vydavkov podoblasti B3

a) Podpora na aktivity z podoblasti B3 mdZze byt poskytnuta iba v pripade, ak je nové zariadenie zatriedené v triede
energetickej Gtinnosti, ktora je najviac dve triedy pod najvy$Sou triedou energetickej Ginnosti3) alebo spifia
poziadavky na ekodizajn vetracich jednotiekt).

b) Podpora na aktivitu B3.2 méze byt poskytnuta iba v pripade, ak sa vymiefia zariadenie so zachovanim
existujiiceho systému vetrania, pri¢om sa nemdze realizovat zaroveni s aktivitou B3.1.

¢) Podpora na aktivitu B3.3 moze byt poskytnuta iba v pripade, ak ide o samostatny systém, a nie je st¢astou
zariadeni uvedenych v aktivitach B1.1, B1.2 a B3.1.

d) Podpora na aktivitu B3.4 méze byt poskytnuta iba v pripade, ak sa vymiefia zariadenie so zachovanim
existujliceho systému chladenia, a nie je st¢astou zariadeni uvedenych v aktivitach B1.1, B1.2 a B3.1, pri¢om
sa nemdze realizovat zarovenri s aktivitou B3.3.

e) Podpora na aktivitu B3.3 a B3.4, ak zdroj chladu funguje na principe tepelného erpadia, méze byt poskytnuta
iba v pripade, ak
1. je tepelné Cerpadlo uréené na vyuZivanie aerotermalnej, geotermalnej alebo hydroterméalnej energie a
2. tepelné Cerpadlo ma vydané vyhlasenie o zhode?).

424 Podoblast B4 - osvetlenie

Podpora sa poskytuje na vymenu systému umelého osvetlenia budovy za novy systém vyuZivajici Gspornd LED
technolégiu.

4.2.4.1 Vyska podpory pre podoblast B4

Jednotkovy limit podpory aktivity je stanoveny na 1 m2 podlahovej plochy vnitornych priestorov budovy, v ktorych
sa realizuje aktivita, podla tabulky €. 8.

Tabulka ¢. 8 — Vy8ka jednotkového limitu podpory aktivity pre podoblast B4 — osvetlenie (bez DPH)
Aktivita Jednotkovy limit podpory

B4.1 — Systém umelého osvetlenia — vymena svetelnych zdrojov za nové

2
svietidla vyuZivajice LED technolégiu s prisluSenstvom 145 eur/m

6) Poziadavky Nariadenie Komisie (EU) &. 1253/2014 zo 7. jula 2014, ktorym sa vykonava smernica Eurépskeho parlamentu a Rady
2009/125/ES, pokial ide o ekodizajn vetracich jednotiek platné od 1. januara 2018.
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4.2.4.2 Opravnenost vydavkov podoblasti B4

Podpora na aktivitu B4.1 mdZe byt poskytnuté iba v pripade, ak

1. sa vymiefia systém umelého osvetlenia v celej budove, resp. Cast, ktora nie je sucastou aktualnej vymeny bola
vymenené najviac 10 rokov pred realizaciou Projektu a

2. je novy svetelny zdroj vyuzivajici LED technoldgiu zatriedeny v triede energetickej icinnosti, ktora je najviac
dve triedy pod najvy3$ou triedou energetickej icinnosti”).

425 Podoblast B5 - fotovoltika

Podpora sa poskytuje na indtalaciu fotovoltického systému na vyrobu elekirickej energie ureného pre budovu
ana indtalaciu batériového systému ako doplnkového k fotovoltickému systému sliziacemu pre uskladnenie
vyrobenej elektrickej energie.

4,251 Vyska podpory pre podoblast’ B5

Jednotkovy limit podpory je pri fotovoltickom systéme stanoveny na 1 kWp instalovaného vykonu panelov a pri
batériovom systéme na 1 kWh kapacity akumulatora. Jednotkovy limity podpory aktivit je uvedeny v tabulke C. 9.

Tabulka &. 9 — VVy$ka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast B5 — fotovoltika (bez DPH)

Aktivita Jednotkovy limit podpory
B5.1 — Fotovolticky systém — indtalacia fotovoltického systému 1100 eur/kWp
B5.2 — Batériovy systém — instalacia batériového systému na béaze litia 1000 eur/kWh

4.2.,5.2 Opravnenost vydavkov podoblasti BS

a) Podpora na aktivity z podoblasti B5 moZe byt poskytnuté iba v pripade, ak je elektricka energia uréena vylucne
pre budovu alebo na nabijanie elektrickych vozidiel uZivatefov budovy.

b) Podpora na aktivitu B5.1 moze byt poskytnuta iba v pripade, ak mé fotovolticky panel vydane vyhlasenie
o0 zhode?).

c) Podpora na aktivitu B5.2 moze byt poskytnuta iba v pripade, ak sa realizuje spolu s aktivitou B5.1.

426 Podoblast B6 - energeticky manazment

Podpora sa poskytuje na instalaciu inteligentnej infrastruktiru budovy spojenej a automatizaciou a ovladanim
spotreby energie budovy.

4.2.6.1 Vyska podpory pre podoblast' B6

Jednotkovy limit podpory aktivity je stanoveny na 1 m? podiahovej plochy vnitornych priestorov budovy podfa
tabulky ¢. 10.

Tabulka &. 10 — Vy3ka jednotkového limitu podpory aktivity pre podoblast B6 — energeticky manazment (bez
DPH)

Aktivita Jednotkovy limit podpory

B6.1 — Systém energetického manazmentu budovy — indtalcia centraine;
riadiacej jednotky a inteligentnej infradtruktury k jednotlivym 180 eur/m?
zariadeniam/miestam spotreby energie

4.2.6.2 Opravnenost vydavkov podoblasti B6

Podpora na aktivitu B6.1 moze byt poskytnuté iba v pripade, ak indtalovana centrélna riadiaca jednotka monitoruje
a riadi zariadenia na miestach spotreby energie na zéklade aktualneho merania v realnom Case.

7)  Delegované nariadenie Komisie (EU) 2019/2015 z 11. marca 2019, ktorym sa doplfia nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EV)
2017/1369, pokial ide o energetické oznatovanie svetelnych zdrojov, a ktorym sa zruSuje delegované nariadenie Komisie (EV)
¢. 874/12012
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43 Oblast' C - iné aktivity

V tejto oblasti podpory st podporované aktivity slvisiace so stavebno-technickou obnovou budovy, obnovou
technickych systémov bez pozitivneho vplyvu na energeticki hospodarnost budovy, bezbariérovostou,
elektromobilitou?), cyklodopravou a zelenymi aktivitami, ktoré sa m6zu nachadzat v budove (podoblast C1 —
budova) alebo v jej okoli na prilahlom pozemku®) (podoblast C2 — okolie).

Nakolko aktivity v oblasti C nemaji pozitivny vplyv na energeticki hospodarnost budovy,
vyska Prostriedkov mechanizmu na oblast C méZe byt najviac 10 % zo sti¢tu Prostriedkov mechanizmu
na oblasti A, BaC.

431 Podoblast’ C1-budova

Podpora sa poskytuje na tie Cinnosti, ktoré pomahaju zlepdit stavebno-technicky stav budovy, jej uZivanie
a bezpecnost, pricom ide o nasledovné aktivity:

- sanécia vihkosti stien,

- obnova vonkajSich povrchovych Uprav a otvorovych konstrukcii,

- oprava krovu,

- odstranenie a likvidacia nebezpeéného odpadu,

- zvySenie mobility a debarierizacie,

- vymena alebo instalacia vnitornych rozvodov inZinierskych sieti,

- vymena vytahu alebo instalacia nového vytahu,

- inStalacia systému chladenia.

4.3.1.1 Vyska podpory pre podoblast C1

Jednotkovy limity podpory aktivit a merné jednotky st uvedené v tabutke &. 11.
Tabulka €. 11 — VySka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast C1 — budova (bez DPH)

Aktivita Jedr:)c:)tgsz)r/yhmlt Merna jednotka

C1.1- Sapac&a v!hkostl stien — vytvorenie novej hydroizolaCne; 350 eur/bm 1 bezng meter steny

vrstvy v pate muriva

C1.2 - Obnova vonkajSich povrchovych tprav a otvorovych

kon&trukcii — bez zlepSenia tepelnoizolaénych vlastnosti

konstrukcie:

- obnova omietky v pasivnej ploche fasady 150 eur/m? — _

- obnova omietky v profilovanej ploche fasady 360 eur/m? r;?l ogh;/c:)\llgc\;/r?; K

- obnovalvymena historickych obkladov 450 eur/m? obnovovanej

- obnova/vymena podlahovej krytiny na balone, lodzi, 160 eur/m? konstrukcie

pochddznej plochej streche...

- obnova/vymena krytiny Sikmej strechy 220 eur/m?

- obnovalvymena historickych okien 1450 eur/m?
1 m?3 priestoru krovu,

ktory sa nachadza

nad plochou tvorenou

(1.3 — Oprava krovu — oprava/vymena drevenych ¢asti krovu 600 eur/m3 z fiktivnych Stvorcov
s plochou 1 m?, ktoré

sa nachadzaju pod
opravovanymi /

8) § 8a zakona €. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych z&konov v zneni neskorsich
predpisov
9 bod 3.2.1 Vyzvy
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vymiefianymi
drevenymi prvkami
krovu

C1.4 - Odstranenie a likvidacia nebezpetného odpadu - 1400 eurft

azbest, ropné latky a iné 1 tona odpadu

C1.5 — Zvy$enie mobility a debarierizacia - realizacia
najazdovych ramp, Uprava otvorov na bezprahové, Uprava Sirky
otvorov, stavebno-technicka Gprava hygienického zariadenia 850 eur/m?
na bezbariérové, indukéné slucky pre sluchovo postihnuté
osoby, motorizovana rampa na schodisku

1 m? plochy, na ktorej
sa realizuju prace

C1.6 - Vnatorné rozvody inZinierskych sieti — vymena/intalacia
vnutornych rozvodov celého objektu:

- elektrickej energie 45 eur/m? 1 m2 podlahove;
plochy vnatornych
. , priestorov budovy,
- datovych rozvodov 12 eur/m v ktorych sa realizuje
aktivita
- studenej vody 45 eur/bm
_ 1 bezny meter
- kanalizacie 30 eur/bm rozvodov
- plynu 100 eur/om
- ; : R 1 podlazie, na ktorom
C1.7 - Vytah — vymena/vybudovanie nového vytahu 15 500 eur/podl o@ fiahddba SIEpiEs
C1.8 — Intalacia systému chladenia — in3talacia nového 1 kW in$talovaného
; p 950 eur/kW ; B
chladiaceho systemu vykonu zariadenia

4.3.1.2 Opravnenost vydavkov podoblasti C1

Podpora na aktivitu C1.8 mdze byt poskytnuta iba v pripade, ak

1. je nové zariadenie zatriedené v triede energetickej U¢innosti, ktoré je najviac dve triedy pod najvyssou triedou
energetickej G¢innosti®) a

2. ide 0 samostatny systém, a nie si¢ast zariadeni uvedenych v aktivitach B1.1, B1.2a B3.1,

a zarove, ak zdroj chladu funguje na principe tepelného erpadia, podpora méZe byt poskytnuté iba v pripade, ak

3. je tepelné Gerpadio uréené na vyuZivanie aerotermainej, geotermalnej alebo hydrotermélnej energie a

4. tepelné Cerpadlo ma vydané vyhlasenie o zhode?).

4.3.2 Podoblast’ C2 - okolie

Podpora sa poskytuje na &innosti slvisiace s elektromobilitous), cyklodopravou a zelenymi aktivitami, ktoré
sa mozu nachadzat v okoli budovy na prilahlom pozemku®), pri¢om ide o nasledovné aktivity:

- vyuzitie dazdovej vody,

- vysadba stromov,

- vybudovani nabijacej stanice, vratane infradtruktire vedenia k nabijacej stanici alebo k parkovaciemu miestu,

- zabezpecenie moznosti parkovania bicyklov,
- vymena alebo realizacia pripojok inZinierskych sieti.

4.3.2.1 Vyska podpory pre podoblast’ C2
Jednotkovy limity podpory aktivit a merné jednotky st uvedené v tabulke €. 12.

Tabulka ¢. 12 - Vy$ka jednotkového limitu podpory aktivit pre podoblast C2 — okolie (bez DPH)

Jednotkovy
limit podpory

Aktivita Merna jednotka

12
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C2.1 - Vyuzitie dazdovej vody — nadrz na zadrziavanie dazdovej

S : o s PR 440 eur/m?3 1 m3 n&drze
vody pre zavlaZovanie zelene alebo na poZiarne Ucely s pripojenim

C2.2 - Vysadba stromov - vysadba listnatého/ovocného stromu 200 eur/ks 1 kus stromu

C2.3 — Nabijacia stanica elektrickych vozidiel a infrastruktra vedenia
- vybudovanie:

1 kus vozidla, ktoré
- nabijacej stanice pre elektrické vozidla 2 500 eur/ks | stanica umozniuje
sucasne nabijat
- infra8truktury vedenia k nabijacej stanici alebo k parkovaciemu 1 bezny meter
. it G- T PR 150 eur/bm ;
miestu s ciefom zabezpedit neskorsiu inStalaciu nabijacej stanice vedenia

1 kus bicykla, ktory
je mozné uzamknat
o stojan (vonkajsi

C2.4 - Parkovanie bicyklov - in3talacia:

- stojana na bicykle 45 eurlks

alebo pod
- pristredku pre bicykle 330 eur/ks pristreSkom)
C2.5 — Pripojky inZinierskych sieti — vymenalrealizacia pripojky:
- elektrickej energie 150 eur/bm
- vody 200 eur/bm 1 bezny meter
- kanalizacie 200 eur/bm pripojky
- plynu 150 eur/bm
- tepla k odovzdavacej stanici tepla 300 eur/bm

4.3.2.2 Opravnenost vydavkov podoblasti C2

a) Najvacsi podporeny objem instalovanej nadrze z aktivity C2.1, ktora bude vyuzita iba pre zaviaZovanie zelene,
je 50 I/m? odvodriovanej plochy budovy.

b) Podpora na instalaciu nabijacej stanice z aktivity C2.3 moze byt poskytnuta iba v pripade, ak bude nabijacia
stanica urcena vylucne pre uzivatelov budovy a nebude prevadzkovana komercne.

c) Podpora na inStalaciu infradtruktury vedenia z aktivity C2.3 mdZe byt poskytnuta iba v pripade, ak bude
v budlcnosti schopna obsliZit nabijanie minimalne dvoch vozidiel si¢asne.

d) Podpora na aktivitu C2.4 méze byt poskytnuta iba v pripade, ak stojan na bicykel uzamknutie rdmu bicykla
vo vySke sedacej trubky, pri€om je umiestneny na spevnej ploche.

e) Podpora na instalaciu pristreSku na bicykle z aktivity C2.4 je mozné poskytnit, iba ak sa instaluju aj stojany
na bicykle.

4.4 Oblast D - projektova dokumentacia

V tejto oblasti podpory je podporované obstaranie projektovej dokumentacie obnovy budovy, siéastou ktorej moze
byt aj pasportizacia budovy. Projektovou dokumentaciou sa rozumie najméa dokumentécia:

- pamiatkového vyskumu,

- architektonického navrhu,

- pre vydanie Uzemného rozhodnutia,

- pre vydanie stavebného povolenia,

- pre realizaciu stavby,

- skutoéného vyhotovenia stavby,

priom k nej mdzu byt pripocitané aj vydavky na autorsky dozor, stavebny dozor alebo odborny technicky dozor
Ziadatela (ak ho nevykonava zamestnanec Ziadatela), energeticky audit a energeticky certifikét.

Pasportizaciou budovy sa rozumie dokumentacia popisujica existujici stav budovy a jej prvkov, pri¢om musi
obsahovat zameranie budovy metédou terestrialneho skenovania alebo fotogrametricky.
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Verzia 30.06.2022




4.41  Vyska podpory pre oblast D

Limit podpory aktivity je stanoveny ako percento z vy$ky Prostriedkov mechanizmu vypocitanej zo stctu
Prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B a C. Jednotkovy limit podpory aktivit je uvedeny v tabulke €. 13.

Tabulka ¢. 13 — Vyska limitu podpory aktivit pre podoblast D — projektova dokumentécia (bez DPH)

Aktivita Limit podpory

D1 - Projektova dokumentacia, ak je scet Prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B 79,
a C vacsi ako 1 mil. eur. ’

D2 - Projektova dokumentacia, ak je sti¢et Prostriedkov mechanizmu na oblasti A, B

ot . . 9%
a C mensi alebo rovny ako 1 mil. eur.
D3 - Projektova dokumentacia a pasportizacia budovy, ak je sicet Prostriedkov 8

, . L . 10 %
mechanizmu na oblasti A, B a C v&¢si ako 1 mil. eur.
D4 - Projektova dokumentacia a pasportizacia budovy, ak je stcet Prostriedkov 12%

mechanizmu na oblasti A, B a C mensi alebo rovny ako 1 mil. eur.

4.5 Oblast E - rezerva

Osobitnym typom opravnenych vydavkov je rezerva na nepredvidané vydavky. Rezerva je opravnenym vydavkom
iba ak je do vysky 2,5 % z vysky Prostriedkov mechanizmu vypogitanej zo sictu Prostriedkov mechanizmu
na oblasti A a B, pricom méZe ist iba o nepredvidané vydavky slvisiace so stavebnymi pracami. Nepredvidane
vydavky stvisiace s nadobudnutim technologickych a technickych zariadeni alebo navySenim cien prac
a materialov z dovodu indexacie cien v tejto oblasti nie je mozné uplatnit.

Narok na Gerpanie vjdavkov na rezervu na nepredvidané vydavky nevznika Prijimatelovi automaticky, ale iba v tom
pripade, ak tato potreba skutoéne v priebehu realizacie Projektu vznikne. Cerpanie rezervy sa neuskuto&iiuje
priamo z oblasti E - rezerva, ale z Prostriedkov mechanizmu oblasti A alebo B, kam sa financne prostriedky
z oblasti E presunu.

Pri realnom &erpani rezervy nesmu Prostriedky mechanizmu oblasti A alebo B prekrogit maximalny limit danej
oblasti uréeny sticinom jednotkovych limitov a mernych jednotiek aktivit v danej oblasti.

Cerpaniu vydavkov na rezervu na nepredvidané vydavky musi predchadzat odsihlasenie Ziadosti o zmenu
rozpodtu Ziadatela vykonavatelom, pricom takéato zmena musi byt dostatocne odévodnena.

F 5. Priklady opravnenych a neopravnenych vydavkov

Nizsie st uvedené priklady niektorych opravnenych a neopravnenych vydavkov podla aktivit.
Tabulka ¢. 14 — Priklady opravnenych a neopravnenych vydavkov

Oblast' | Podoblast | Oznacenie : 2o Neopravneny
podpory | podpory aktivity Opravneny vydavok vydavok
A11, prace a material (celé skladba vratane povrchovej obnova vstupnych
A1.2, Upravy) na zatepleni obvodovych stien (kontaktny schodov, obnova
A1.3, systém, odvetrany systém, tepelnoizolaéna omietka); anglickych
Al4 leSenie; odstranenie nestabilnych ¢asti povodnej omietky | dvorcekov...

a vyrovnanie povrchu v obnovovanej ploche;
opravalobnova vystupujucich architektonickych prvkov;
obnova balkénov, lodzi, franctzskych okien vratane
zabradli; oprava/obnovalvymena ozdobnych mreZzi;
bleskozvod; obnova vstupu/markizy; obnova sokla;
vymena klampiarskych konstrukgii...

A

obalové konstrukcie
A1

obnova konstrukcii
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A15,
A138,
A19

prace a material (cela skladba vratane povrchovej
Upravy) na zatepleni vnutornej strany obvodovych stien
(kontaktny systém, predsadenéa konStrukcia,
tepelnoizolatna omietka); leSenie; odstranenie
nestabilnych Casti pévodnej omietky a vyrovnanie
povrchu v obnovovanej ploche; Uprava podlahy pri
obvodovej stene; Uprava ostenia, nadprazia, parapetu
vratane vymeny parapetnej dosky...

obnova vonkajsieho
povrchu obvodovej
konstrukcie, ak nie
je sucastou A1.1-
Al4..

A1,
A7

prace a material (celé skladba zateplenia) na zatepleni
streSného plasta; hydroizolacia a ochranna vrstva pri
plochej streche; oprava/obnova komina a vSetkych nad
strechu vystupuijucich konStrukcii — ak nie je su€astou
C1.2; bleskozvod; oprava vikierov; nadstavenie atiky,
odvetracich 8acht; vymena klampiarskych konstrukci...

vymena strednej
krytiny

a prislu$enstva,
oprava/vymena Casti
krovu mimo skladby
strechy — je zahrnuta
vCi1;...

A1.10

praca a material na zatepleni podlahy na teréne;
vyblranie poévodnych vrstiev podlahy; nové vrstvy
podlahy...

A1

praca a material na zatepleni steny pod terénom;
realizacia vykopu z vonkaj3ej strany, vyspravenie
povrchu; ochranné vrstva izolacie, drenaz/odvodnenie;
zasyp a zhutnenie...

A1.12

praca a material pri vymene otvorovych konstrukcii;
Uprava ostenia; vymena parapetov...

A1.13,
A1.14,

praca a material pri vymene vonkajsich/vnitornych
kridiel alebo osadenie novych vnutornych kridiel; obnova
pripojovacej Skary...

A2
Adaptacné
opatrenia

A2.1

praca a materiél na vonkajSie tieniace zariadenia, ako su
pergoly, sinolamy, vonkajSie rolety, zallzie...

vnutorné Zallzie
arolety...

B1, B2
vykurovanie, tepla voda

B1.1,B1.2,
B1.3,B14,
B2.1,B2.2,
B2.3,B2.4

praca a material sGvisiace s vymenou alebo instalaciou
zariadenia; demontaz pévodného zariadenia; stavebné
Upravy...

B1.5,
B2.5

praca a material slvisiace s vymenou
vykurovacieho/distribuného systému, ako napr. meranie
spotreby tepla, nové rozvody vykurovania/teplej
vody/cirkulacie teplej vody vratane tepelnej izolacie,
hydraulické vyregulovanie, vymena Cerpadiel za
Cerpadléa s frekvencnymi menimi, vymena vykurovacich
telies, inStalovanie zonovej regulécie, ...

zariadovacie
predmety...

B
zariadenia

B3
vetranie
a chladenie

B3.1,
B3.2,
B3.3,
B3.4

praca a material stvisiace s vymenou alebo instalaciou
centralneho systému alebo centralneho zariadenia na
vetranie so spatnym ziskavanim tepla, vymenou
centralneho systému alebo centralneho zariadenia na
chladenie; demontaz pdvodného zariadenia alebo
systému; stavebné Upravy...

B4
osvetlenie

B4.1

prace a material sGvisiace s vymenou svetelnych
zdrojov; demontaz pévodnych zdrojov; pohybové
a jasové snimace; skusky a revizie; stavebné upravy...

ostatna
elektroinstalacia
budovy...

B5
fotovoltika

B5.1,
B5.2

praca a material sGvisiace s inStalaciou fotovoltického
a batériového systému; zapojenie do systému; skisky
a revizie; stavebné Upravy...

ostatna
elektroinstalacia
budovy...
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B6
energeticky
manazmen

B6.1

praca a material stvisiaci s instalaciou energetickeho
manazmentu budovy; ski8ky a revizie; stavebné
Upravy...

ostatna
elektroinstalacia
budovy...

C1
budova

C
Iné aktivity

C1.1

praca a material suvisiaci so sanaciou vihkosti stien, ako
napr. podrezavanie muriva, zaraZanie nehrdzavejticich
plechov, injektaz, aktivna elektroosmoza; stvisiace
préace ako napr. sanacné omietky...

C1.2

praca a material sGvisiaci s obnovou vonkajsich
povrchov budovy; odstranenie nestabilnych Casti
pdvodnej omietky a vyrovnanie povrchu v obnovovane;
ploche; oprava/obnova vystupujucich architektonickych
prvkov; obnova balkonov, lodZii, franctzskych okien
vratane zabradli; oprava/obnova/vymena ozdobnych
mrezi; obnova vstupu/markizy; obnova sokla; vymena
klampiarskych konstrukcii; (prava ostenia, nadprazia,
parapetu vratane vymeny parapetnej dosky;
oprava/obnova komina a v3etkych nad strechu
vystupujlcich konstrukcii...

C13

praca a material slvisiaci s opravou drevenych prvkov
krovu; oéistenie krovu; vymena poskodenych prvkov,
doplnenie prvkov; stabilizacia voci biotickému
poskodeniu; protipoZiarny nater...

C1.5

praca a material sivisiaci so zvySenim mobility
a debarierizacie; skigky a revizie; stavebné Upravy...

Cc17

praca a material sGvisiaci s vymenou existujiceho
vytahu za novy, resp. vybudovanie nového vytahu

vratane konétrukcie vytahovej Sachty; stavebné Upravy...

C18

praca a material stvisiaci s indtalaciou centralneho
systému chladenia; stavebné Upravy...

Cc2
okolie

C2.1

praca a material sGvisiaci s indtalaciou nadrze na
zadrZiavanie dazdovej vody pre zavlaZovanie zelene
alebo na poziarne Ucely; pripojovacie potrubie...

C2.3

praca a material sGvisiaci s vybudovanim nabijacich
stanic a infra$truktury vedenia; zapojenie do systému;
skiigky a revizie; stavebné upravy...

noveé spevnené
plochy, miestna
komunikacia...

C24

praca a material stvisiaci s inStal4ciou stojanov na
bicykle a pristre$ku nad tymito stojanmi...

nové spevnené
plochy...

D
projektova
dokumentéacia

obstaranie projektovej dokumentécie; autorsky dozor;
odborny technicky dozor Ziadatela; energeticky audit;
energeticky certifikat; pasportiz4cia budovy so
zameranim budovy metodou terestridineho skenovania
alebo fotogrametricky...

spravne poplatky,
inZiniering...
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