ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 Zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’om:
Prévna forma:

Adresa sidla:
KoreSpondenc¢na adresa:
Statutarny organ:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo étu:

Osoby opravnené:

- rokovat’ vo veciach zmluvnych:
- rokovat’ vo veciach technickych:
- vykonavat technicky dozor:
(d’alej len ,,objedndvatel’)

Zhotovitel'om:
Zapisany:

Adresa sidla:
Zastupeny:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G¢tu:

IBAN:

Osoby opravnené:

- rokovat’ vo veciach zmluvnych:
- rokovat’ vo veciach technickych:
- manaz¢ér stavby:

- stavbyveduci:

(d’alej len ,,zhotovitel’)

medzi
zmluvnymi stranami

Ustav na vykon trestu odiiatia slobody RuZomberok
rozpoctova organizacia Ministerstva spravodlivosti SR,
zriadena zriad’ovacou listinou MS SR ¢. GRZVJS-8-35/16-
2010 zo dna 31.01.2010

Doncova 6, Ruzomberok 034 01

Doncova 6, priecinok 62, Ruzomberok 034 01

plk. Mgr. Daniel Sevc - riaditel

00738379

2020586535

SK2020586535

Statna pokladnica

Mgr. Daniel Seve, | EGcNcNGG_G

a

IZOVA, s.r.o.

OR OS Zilina, odd. Sro, v1. & 10622/L
Mataskova 1640/14, 026 01 Dolny Kubin
konatel’ Jaroslav Jurasko

3637492

2020130662

SK 2020130662

Jaroslav Jurasko
Jaroslav Jurasko

Jaroslav Jurasko



1.1.

1.2.

1.3.

2.1

2.2

2.3

2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zavédzuje zhotovit pre objednavatela na svoje naklady ana svoje
nebezpecenstvo dielo podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve a riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi.

Objednavatel’ sa zaviazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit’
zan dohodnutu cenu podl’a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Predmetom tejto zmluvy je dielo: ,,Kompletna oprava plochej strechy na objekte
viznica vylez na budovu AB* (d’alej len ,,dielo*) v stlade s podkladmi objednévatel'a
a ponukou zhotovitel'a podl'a dokumentacie v stilade s bodom 2.1 a 2.2 v ¢lanku II. tejto
zmluvy (d’alej len ,,dokumentacia®).

CL 1L
Rozsah realizacie diela

Podkladmi objednavatela st technické, kvalitativne podmienky, vykaz vymer a technicka
sprava, ktoru zhotovitel’ obdrzal v ramci sit'aznych podkladov verejného obstaravania.
Ponukou zhotovitel'a je cenova ponuka ktoru predlozil objednavatel'ovi v ramci svojej
ponuky vo verejnom obstaravani.

Zhotovitel je opravneny predkladat ndvrh na zmenu materidlov, vyrobkov a
technologickych postupov oproti dokumentacii za podmienky ich odsthlasenia
objednévatel'om.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ze
st mu zname vSetky potrebné technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a
ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré¢ st k zhotoveniu diela
potrebné.

CL 1L
Kvalita diela

Dielo musi byt’ zhotovené Vv kvalite a v stilade s dokumentaciou, pripadne s jeho pisomne

dohodnutymi zmenami, slovenskymi technickymi normami a nesmie mat Ziadne

nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu.

Kvalitativne a dodacie podmienky st vymedzené:

3.2.1.technickou spravou,

3.2.2.podrobnou Specifikaciou ceny diela (Priloha €. 1), ktora je vypocitand ocenenim

vykazu vymer predlozeného objednavatel'om a ocenenim vsetkych prac a dodavok v

ponuke zhotovitel'a, potrebnych na zhotovenie diela,

3.2.3.slovenskymi a europskymi technickymi normami,

3.2.4.ustanoveniami tejto zmluvy,

3.2.5.sttaznymi podkladmi a podmienkami objedndvatela a predloZzenou ponukou
zhotovitel'a v rdmci verejného obstaravania.

Zhotovitel' sa zavizuje v stlade s § 47 zakona €. 50/1976 Zb. o uzemnom plénovani

a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov pre zabezpecenie

realizacie diela v rdmci rekonstrukcie pouzit’ len vyrobky vhodné pre dany druh stavby.

Zhotovitel sa zavédzuje preukdzat potrebné vlastnosti vyrobkov a zhotovovanych

konStrukeii pre stavbu pred ich pouZitim v rozsahu podla zédkona €. 264/1999 Z. z. o

technickych poziadavkach na vyrobky, o posudzovani zhody v zneni neskorSich

predpisov a v stlade so zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene

a doplneni niektorych zakonov.



4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

CL1IV.
Cena diela

Cena za realizaciu diela v rozsahu podl’a ¢l. I bod 2.1 je zmluvnymi stranami dojednana
dohodou zmluvnych stran podla zékona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z ktorou
sa vykonava zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov ako cena maximalna, vo vyske:

Cena bez DPH 19.965,87 EUR
DPH 3.993,17 EUR (20%)
Cena s DPH 23.959,04 EUR

slovom: dvadsat'tritisicdevat’stopadesiatdevit eur a 04/centy

Kone¢na cena diela bude predstavovat’ ¢iastku za riadne vykonané prace a dodavky,
odsuhlasené objednavatelom, v stilade s ¢l. VI. Platobné podmienky. Vsetky ceny st
uvadzané s DPH, platnou v ¢ase uzatvorenia zmluvy. V pripade prijatia zdkonnych zmien
sadzieb DPH, bude nasledne upravena zmluvna cena.

V pripade porusenia ustanovenia ¢l. II bodu 2.3 zmluvy zo strany zhotovitela, nie je
pripustnd zmena materialov, vyrobkov, zariadeni a technologickych postupov oproti
dokumentécii a ndklady s tym spojené znasa zhotovitel'. (v tomto pripade sa neuplatni §
549 Obchodného zakonnika).

Zhotovitel' suhlasi so zadrzanim 10 % z celkovej ceny diela az do doby preukdzania
splnenia kvalitativnych podmienok pri odovzdavani a preberani diela a do odstranenia
vSetkych vad, nedorobkov a nedostatkov podla zdkona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych
pracach v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zadrzné*).

CL V.
Cas a miesto realizacie diela

Zhotovitel sa zavézuje zrealizovat’ dielo v lehote najneskor do 55 kalendarnych dni odo
dna prevzatia staveniska.

Zhotovitel' bude vykonavat realizacii plnenia predmetu tejto zmluvy v mieste plnenia
predmetu zmluvy podl'a ¢l. V bodu 5.6.tejto zmluvy v pracovnej dobe od pondelka do
piatku v ¢ase od 7, 00 hod. do 18, 00 hod.

Zhotovitel' je povinny bez omeskania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje realizéciu diela s dosledkom omeskania s
plnenim lehoty podl'a bodu 5.1 alebo predizenia lehoty plnenia.

V pripade, ze zhotovitel meskd so zhotovenim diela, m4 objednavatel’ pravo Ziadat
nahradu Skody a zmluvni pokutu v zmysle ustanoveni tejto zmluvy a Obchodného
zakonnika.

V pripade omeSkania zhotovitel'a s realizaciou diela moze objednavatel’ zhotovitel'ovi
poskytnut’ dodato€nt lehotu na plnenie. Ak zhotovitel neodovzdd dielo ani v tejto
dodatoc¢nej lehote, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ mé pravo
odstupit’ od zmluvy.

Miestom plnenia predmetu zmluvy je areal Ustavu na vykon trestu odnatia slobody,
Doncova 6, 034 01 Ruzomberok.



CL VL.
Platobné podmienky

6.1 Zhotovitel’ zostavi stpis riadne vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podl'a poloziek
uvedenych v Prilohe €. 1 tejto zmluvy. K stpisu stavebnych prac a dodavok sa vyjadri
technicky dozor objednavatela, v pripade suhlasného stanoviska podpisom na predloZzenom
supise, resp. ak ma supis vady, vrati ho objednavatel’ zhotovitelovi na prepracovanie s
presnym zadefinovanim vad do piatich pracovnych dni.

6.2 Zhotovitel' vystavi danovy doklad — fakturu za vykonané prace a dodavky na zaklade
potvrdeného supisu vykonanych stavebnych prac a dodavok, ktory bude tvorit’ sucast’
faktary a predlozi dve vyhotovenia faktury objednévatelovi.

6.3 V pripade, Ze predlozend faktura nebude mat’ vSetky naleZzitosti danového dokladu podl'a
zakona ¢. 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov,
objednavatel’ vrati fakturu zhotovitel'ovi do piatich pracovnych dni. Opravnenym vratenim
faktury prestava platit’ povodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti zac¢ina plynat’ odo
dna dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.

6.4 Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi na zéklade predlozenej faktury do 30 kalendarnych dni
od jej dorucenia objednavatel'ovi finanénu ¢iastku vo vyske 90 % z fakturovanej sumy s
DPH.

6.5 Objednavatel’ z vystavenej faktiry zadrzi 10 % z fakturovanej sumy s DPH ako kolauda¢nua
ratu. Kolaudac¢na rata bude vyplatena zhotovitel'ovi po odstraneni pripadnych drobnych vad
a nedostatkov diela, uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati verejnej
prace.

Cl. VIL.
Podmienky zhotovenia diela

7.1. Odovzdanie staveniska:

7.1.1. Objednavatel odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko po podpise zmluvy.
Tato skutocnost’ zaznamenaji zmluvné strany v stavebnom denniku.

7.1.2. Bezdovodné odmietnutie prevzatia staveniska sa povazuje za podstatné porusenie
tejto zmluvy.

7.2. Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a:

7.2.1. Objednavatel je povinny sledovat’ prostrednictvom osdb opravnenych vykonavat
technicky dozor obsah stavebného dennika a k zdpisom v flom uvedenym sa
pisomne vyjadrit’ do piatich pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zapisu
stihlasi.

7.2.2. Objednavatel’ zabezpeci pristup na napojenie elektrickej energie v mieste plnenia
predmetu zmluvy podl'a ¢l. V bodu 5.6.tejto zmluvy.

7.2.3. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat dielo na kazdom stupni jeho
vykonévania. Ak pri kontrole zisti, ze zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma
pravo ziadat, aby zhotovitel" bezodkladne odstranil vady vzniknuté vadnym
zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel’ v
primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatel’a, povaZuje sa to za podstatné poruSenie zmluvy.

7.3. Povinnosti zhotovitela:

7.3.1. Zhotovitel je povinny viest’ dokumentéciu vedenia stavby — stavebny dennik, do
ktorého sa budu zapisovat’ vSetky skutoc¢nosti rozhodujiace pre zhotovenie diela.

7.3.2. Zhotovitel' je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednévatelom pocas
zhotovovania diela a tykajuce sa diela.



8.1.

8.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.

7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

7.3.10.

7.3.11.

Zhotovitel' je povinny Vv mieste plnenia predmetu zmluvy vyuzivat na
komunikaciu medzi pracovnikmi zhotovitel'a vyhradne PMR radiostanicami
s osem kanalovym obc¢ianskym pasmom.

Zhotovitel' je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v nom
uvedenym sa pisomne vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze
S obsah zapisu suhlasi.

Zhotovitel' v stilade s § 551 Obchodného zakonnika je povinny bez zbyto¢ného
odkladu upozornit’ na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo
pokynov danych mu objednévatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol
tuto nevhodnost’ zistit'.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde sa ma dielo zhotovit’, ktoré mu
brania zhotovit’ dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit’
objednavatel'ovi a ak sa nedaju odstranit,  navrhnit' objednavatelovi zmenu
diela.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia 0sob v
priestore staveniska. Zhotovitel' zabezpe¢i pracovnikom ochranné pracovné
pomocky a pracovnici budi oznanéeni reflexnymi vestami. Odborné prace musia
byt vykonané len pracovnikmi zhotovitela alebo jeho dodéavatel'ov, majlcich
prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

Zhotovitel' sa zavdzuje zabezpelit realizaciu diela vlastnymi kapacitami
a prostrednictvom subdodavatel'ov, uvedenych v Prilohe €. 2 tejto zmluvy, ktorou
je ,,Cestné prehlasenie zhotovitel'a 0 subdodavkach®.

K zmene subdodavatela moze dojst’ len po jej odsuhlaseni objedndvatelom.
Zhotovitel’ je povinny najneskdr desat’” kalendarnych dni pred diiom, ktory
predchadza dnu, v ktorom nastane zmena  subdodavatela, pisomne oznamit’
objednévatel'ovi zdmer zmeny subdodéavatel’a (s uvedenim identifika¢nych
udajov pdvodného aj nového subdodavatela). Objedndvatel’ zaSle pisomné
stanovisko k zmene subdodavatel’a (suhlas/nestihlas) zhotovitel'ovi bezodkladne.
V pripade odsthlasenia zmeny zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi aktualizované
,.Cestné prehlasenie zhotovitel'a o subdodavkach® najneskor v den, ktory
predchadza diiu, v ktorom nastane zmena subdodavatel’a.

Zmenu subdodavatel’a nie je potrebné vykonat’ formou pisomného dodatku k tejto
zmluve, ale opravnenie na zmenu subdodévatel’a vznika zhotovitel'ovi na zaklade
aktualizovaného,,Cestného prehlasenia zhotovitel'a o subdodavkach®, ktorého
neoddelitelnou sucast'ou je sthlasné stanovisko objednavatela. Aktualizované
,,Cestné prehlasenie zhotovitel'a o subdodavkach®, vratane sihlasného stanoviska
objednavatel'a budi tvorit’ neoddelitel'na sticast’ zmluvy.

Cl. VIIL
Odovzdanie a prevzatie diela

Zmluvné strany o odovzdani a prevzati diela vyhotovia ,,Preberaci protokol o odovzdani
a prevzati verejnej prace” v zmysle vyhlaSky Ministerstva vystavby a regiondlneho
rozvoja Slovenskej republiky ¢. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zékon ¢. 254/1998 Z.
z. 0 verejnych pracach v zneni zdkona €. 260/2007 Z. z. v 6 vyhotoveniach, 3 pre kazda
zmluvnu stranu.

Povinnost’ zhotovit' dielo riadne a vcas si splni zhotovite] odovzdanim diela
objednavatel'ovi na zéklade ,,Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej



8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1

9.2.

9.3.

prace®. Zhotovitel preberie stavenisko 6.8.2018, resp. do pracovnych 3 dni od pospisania

tejto zmluvy

Sucasne s odovzdanim diela je zhotovitel' povinny k datumu ukoncenia realizacie prac

objednavatel'ovi predlozit’:

8.3.1. zapisy o kontrole Cinnosti a ¢asti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,

8.3.2. revizne spravy,

8.3.3. potvrdenia subdoddvatelov o finanénom vysporiadani ich pohladdvok za
subdodavky uvedené v tejto zmluve ku diu odovzdania diela v sulade so
zmluvami resp. objedndvkami uzatvorenymi medzi zhotovitelom a
subdodavatel'mi.

V opacnom pripade ma dielo vady braniace riadnemu uzivaniu diela a nie je pripravené

k odovzdaniu.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,

zvy$ny material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne prevziat’

a uzivat’. Stavenisko je povinny Uplne vypratat’ a upravit’ do desat’ pracovnych dni odo

dna protokolarneho odovzdania diela.

Dielo mé vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, to

znamena:

8.5.1. nie je dodané kompletne, resp. v pozadovanej kvalite,

8.5.2. vykazuje vady a nedorobky, ktoré brania riadnemu uzivaniu, t. j. nie je vykonané
v celom rozsahu,

8.5.3. nie st predloZzené vsSetky potrebné doklady podla tejto zmluvy, resp. sa
v dokladoch vyskytuja vady,

8.5.4. ma pravne vady v zmysle Obchodného zdkonnika alebo je zatazené pravami
tretich osob.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, Ze dielo ma vady braniace riadnemu uzivaniu,

dielo neprevezme a preberacie konanie zru$i, o ¢om vyhotovi zapis so zhotovitelom

s uvedenim zistenych vad, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel m4 povinnost’

odovzdat’ dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri

odovzdavani diela je zhotovitel' v omeSkani s plnenim diela.

Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu diela, budu spisané

pri preberacom konani s uvedenim spdsobu a terminu ich odstranenia.

CL IX.
Sankcie

Objednavatel’ mé pravo uplatnit’ si u zhotovitel'a zmluvnll pokutu vo vyske 100,- EUR za
kazdy aj zacaty denn omeskania pri nesplneni povinnosti zhotovitel'a ukoncit’ a dodat’
dielo riadne a v lehote stanovenej v tejto zmluve.

Objednavatel ma pravo na skratenie zadrZiavanej ciastky — zadrzného o sumu
zodpovedajucu uplatnenej zmluvnej pokuty.

Zhotovitel ma pravo uplatnit’ si u objednavatela trok z omesSkania vo vyske 0,5 %
z neuhradenej fakturovanej &iastky v termine splatnosti, pokial’ faktura spiiala vietky
naleZitosti.



10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.1.

11.2.

12.1.
12.2.

ClL X.
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude realizované a vyhotovené v sulade s touto
zmluvou, bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, ur¢ené dokumentaciou a bude
zodpovedat’ kvalitativnym poziadavkam stanovenym v slovenskych technickych
norméch.

Zarucna lehota na stavebnu Cast’ diela, ktora je predmetom tejto zmluvy, je stanovena
podl'a zékona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov na 60
mesiacov, s vynimkou zariadeni, na ktoré vyrobca poskytuje odlisnu zaru¢nua lehotu, min.
vSak 24 mesiacov. V tomto pripade plati zaru¢na lehota uvedend v zaru¢nych listoch,
ktoré zhotovitel' odovzda objednavatel’'ovi pri preberacom konani. Zaru¢na lehota zacina
plynut’ diiom protokoldrneho prevzatia tychto Casti diela objednavatelom a neplynie
v Case, keby objednavatel’ nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.
Zarukou prebera zhotovitel' zaviazok, ze predmet zmluvy bude pocas zaru¢nej lehoty
spdsobily na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.
Objednavatel’ sa zavizuje, ze reklamaciu vady diela uplatni najneskér do 14 kalendarnych
dni po jej zisteni pisomne.

Zhotovitel' sa zavizuje zacat' s odstranovanim vad diela do troch pracovnych dni od
prijatia pisomnej reklamacie a vady odstranit v ¢o najkratSom &ase, ktorého dizku
dohodnt zmluvné strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad diela moZzné, mdze objednavatel’ od zhotovitel'a pozadovat
primerané znizenie ceny diela.

CL. XI.
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel zodpovedd za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe
v dbsledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajacich z tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny mat’ uzatvoreni zmluvu 0 zodpovednosti za Skody spdsobené
Z podnikatel'ského rizika pri realizacii predmetu tejto zmluvy ato po celia dobu jej
platnosti a u¢innosti, ¢o preukaze jej predlozenim na nahliadnutie pri podpise tejto
zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za podstatné poruSenie zmluvy.

Cl. XII.
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel’.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpe€uje zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sucast’ou ceny podla ¢l. IV. bodu 4.1. tejto zmluvy. Zhotovitel’
zostava vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby, ktora je dielom
podla tejto zmluvy. Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na veciach a materidloch
potrebnych na zhotovenie diela znaSa zhotovitel' az do ¢asu protokolarneho prevzatia
diela objednavatel'om.



13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Cl. XIIL.
DalSie zmluvné dojednania

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoCnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim
predmetu tejto zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia, sa povazuju za
obchodné tajomstvo podla § 17 obchodného zakonnika, ak nie je v§eobecne zaviznym
predpisom uveden¢ inak.

Zhotovitel’ pocas celej doby trvania zmluvy je povinny reSpektovat’ interné predpisy,
nariadenia a pokyny objednavatel’a, tykajuce sa ochrany a bezpecnosti v objektoch Zboru
vizenskej a justi¢nej straze.

CL XIV.
Odstiapenie od zmluvy

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle § 345

Obchodného zikonnika alebo podl'a ustanoveni tejto zmluvy za podstatné porusenie

zmluvy, moze opravnena strana od zmluvy odstupit’, pokial’ to oznami pisomne druhej

zmluvnej strane bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o sa o poruseni dozvedela.

Ak opravnend strana ozndmi druhej strane, zZe na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej

trva, alebo nevyuzije pravo od zmluvy odstipit’, méze od zmluvy odstipit’ len spdsobom

pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zékonnika.

Odstiipenim od zmluvy zmluva zanikd diiom dorucenia prejavu vole opravnenej strany

druhej zmluvnej strane.

Odstiipenim od zmluvy zanikajii vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem

narokov na néhradu sposobenej Skody a narokov na dovtedy uplatnené¢ zmluvné, resp.

zakonné sankcie. Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi rozostavané

dielo v stave, v akom sa ku ditu odstapenia od zmluvy nachédza. Zhotovitel' odovzda

objednavatel'ovi spolu s rozostavanym dielom aj:

14.4.1. podklady potrebné pre finanéné vysporiadanie rozostavanej stavby,

14.4.2. atesty, osvedCenia, zarucné listy a ostatné doklady, tykajuce sa zrealizovanej Casti
diela.

Objednavatel’ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme.

O odovzdani a prevzati nedokon¢eného diela spiSu povereni zastupcovia zmluvnych stran

protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat’ tieto ndlezitosti:

14.5.1. zhodnotenie rozsahu odovzdavanej Casti diela,

14.5.2. supis odovzdavanych dokladov,

14.5.3. Gasti diela, na ktoré zhotovitel' poskytne objednavatelovi zaruku a dizku jej
trvania,

14.5.4. datum a podpisy opravnenych zéastupcov,

14.5.5. ocenenie vykonanych prac a dodavok,

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstiipenia od zmluvy:

14.6.1. ¢ast’ diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom
objednévatera,

14.6.2. pre fakturaciu platia ustanovenia tejto zmluvy bez naroku zhotovitela na
vyplatenie zddrzného.



15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

155.

15.6.

15.7.
15.8.

Cl XV.
Zavereéné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale nou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika

Neoddelitel'nu sucast’ tejto zmluvy tvoria prilohy €. 1 a 2:

Priloha ¢. 1 — Rozpocet stavby — oceneny vykaz vymer,

Priloha ¢. 2 — Cestné prehlasenie zhotovitel’a o subdodavkach.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaju vplyv na predmet zmluvy, termin, cenu a zaru¢na
dobu, mo6zu robit’ zmluvné strany zapisom v stavebnom denniku.

Ostatné¢ zmeny a doplnky zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne dodatkom k tejto
zmluve, inak je zmena Ci doplnenie neplatné.

Zmluvné strany sa dohodli, ze tato zmluvu mozno ukonéit vzajomnou pisomnou
dohodou.

Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, dve pre objednavatela a dve pre
zhotovitel’a.

Zmluva nadobutida platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Této zmluva nadobuda G¢innost’ diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmluv, vedenom Uradom vlady SR.

Zmluva je evidovana u objednévatel'a pod &islom: UVTOS 55 /32-2018

V Ruzomberku ......coovvvveeeeeeenenn. V RuzZzomberku ......ooovveeeeeeeeeeeeeeiiiinnn,

Za zhotovitela.......cccoceveeiiiieiiieennnn. Za objednavatela: .........ccccoeevveviiieninens

Jaroslav Juragko plk. Mgr. Daniel Sevc
konatel riaditel’



Priloha ¢. 1 k Zmluve o dielo

Rozpocet stavby — oceneny vykaz vymer
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Priloha ¢. 2 k Zmluve o dielo

Cestné prehlasenie zhotovitel’a o subdodavkach
v sulade s § 34 ods. 10 zakona €. 25/20016 Z. z. o verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

Zhotovitel stavby :
Obchodné meno | IZOVA, s.r.o.
Sidlo Mataskova 1640/14, 026 01 Dolny Kubin
ICO 36374792
Zapisana v OR OS Zilina, odd. Sro, vl. & 10622/L
Zastupena Jaroslav Jurasko, konatel’

Cestne prehlasujem/e),

ze dodanie predmetu zmluvy, ktorym je ,,Oprava plochej strechy — vylez na budovu AB*
zabezpecime vlastnymi kapacitami a prostrednictvom nizsie uvedenych subdodavatelov:

Subdodavatel Podiel
. . Predmet subdodavky subdodavky
(obchodné meno a adresa sidla) v %
_ Zateplenie a izolacie 20
s Zateplenie a izolacie 20
_ Zateplenie a izolacie 20
_ Pomocné stavebné prace 20

Zaroven prehlasujeme, Ze uvedeni subdodavatelia spiiiaju podmienky podla § 26 ods. 1 zakona
0 verejnom obstardvani.

Som (sme) si vedomy (i) pravnych nésledkov, v pripade zistenia nepravdivych tidajov v tomto
vyhlaseni.

Datum:
peciatka a podpis opravnenej
osoby zhotovitel'a stavby
Stanovisko objednavatel’a:

Détum:
peciatka a podpis opravnene;j
osoby objednavatel’a stavby
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