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ZMLUVA O DIELO

uzavreta v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb.; v platnom zneni (dalej len ,Obchodny zékonnik®)
dalej uz len ,Zmluva®.

Cislo Zhotovitela: ZoD 88/2022/03457

Zmluvné strany

1.0bjednavatel:

Nazov:
Sidlo:
Zastlpeny:
Kontaktné osoba pre technické veci:
ICO:
DIC:
Bankové spojenie:
Cislo Gi&tu IBAN:
Telefén:
(dalej oznadovany ako ,Objednavatel)

2. Zhotovitel:

Obchodne meno:
Sidlo / miesto podnikania:
Zastlpeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Cislo G&tu IBAN:

Telefon:

(dalej oznacovany ako ,Zhotovitel”)

Mesto Roziiava

Saférikova ul. &. 29, 048 01 RoZiiava
primatorom Michalom Domikom
Zlata Mackova

00328758

2020937116

VUB, a. s.

SK40 0200 0000 0000 2722 8582
058/7773 111

COLAS Slovakia, a.s.

OreSianska 7, 917 01 Trnava

Predstavenstvo:

Ing. Martin Papala - Predseda predstavenstva
Ing. Jaroslav Miku$ - Clen predstavenstva
Ing. Kristina Brezanska - Clen predstavenstva
31651402

2020492111

SK2020492111

VUB, a. s.

SK69 0200 0000 0000 0110 7512

055/6330 088

Clanok 1. Predmet pinenia

1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze zabezpeci dodavku a realizaciu stavebnych prac na dielo: ,,Vystavba a

rekonstrukcia parkovisk v meste Roziava“

v rozsahu podla prilohy €. 1 tejto Zmluvy (dalej aj ako

,Dielo" alebo ,Zakazka"). Zhotovitel sa zavézuje zhotovit predmetné dielo vo viastnom mene a na vlastnt

zodpovednost.

2. Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre objednavatela stavebné prace — rekonstrukciu parkoviska pri
$portovej hale na UL. &titnickej a rekonstrukeiu parkoviska v areéli ZS Zlata.

3. Podrobnejsia Specifikacia a rozpis prac je uvedeny v prilohe &. 1 zmluvy.




Clanok 2. Cas plnenia

Lehoty plnenia predmetu zékazky podla Elanku 1. tejto Zmluvy st nasledovné :
Termin zagatia: do 5 pracovnych dni odo dfia odovzdania staveniska zo strany Objednavatela
Termin ukonéenia: do 9 mesiacov odo diia nadobudnutia G&innosti zmluvy.

Ak Zhotovitel pripravi Dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, zavézuje sa Objednavatel
toto Dielo prevziat aj v skor$ej pontknutej lehote.

Lehota plnenia sa prediZuje a zhotovitel sa nedostéava do omeskania s pinenim terminov o dobu:
= frvania naviac préc,
= trvania omeSkania Objednévatela s plnenim si zmluvnych povinnosti, & poskytnutim potrebnej
sticinnosti,
= trvania nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré neumoZiiuji realizéciu diela v silade s
prisluSnymi technickymi normami,

= omeskanie Objednavatefa s odovzdanim staveniska, s poskytnutim dokumentacie potrebnej na
riadnu realizaciu diela,

* ak preruSenie prac bolo zavinené vySSou mocou alebo inymi okolnostami nezavinenymi
Zhotovitelom (napr. priemyselné a prirodné pohromy, trestna, priestupkova alebo ina protipravna
Cinnost na stavenisku, ktorej vySetrenie si vyzaduje preruSenie prac, a pod.) » ak preké&zky v praci
zavinil Objednévatel.

€lénok 3. Cena

Cena za zhotovenie Diela v rozsahu podla éléanku 1. tejto Zmluvy vyjadruje cenov( (Oroved v Ease
predloZenia navrhu Zmluvy a je stanovend dohodou Zmluvnych strén v stilade so zék. &. 18/1996 Z. z.

o cenach, vyhlaskou &. 87/1996 Z. z. a je doloZena Zhotovitelom predioZzenym rozpodtom.

Cena za zhotovenie Diela podia ¢lanku 1. predstavuje :

Cena Diela bez DPH 69 200,17 eur
DPH 20 % 13 840,03 eur
Cena Diela s DPH 83 040,20 eur

Dohodnuta cena za zhotovenie Diela je stanovend v zmysle zakona ako cena pevnd za uréenych
podmienok, platna pre dany rozsah Diela a &as plnenia.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj néklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska Zhotovitelom.

Zmluvné strany konstatujl, Ze cena bola uréend podla podkladov a informécii, ktoré Zhotovitelovi poskytol
Objednavatel. V pripade, ak déjde k zmenam alebo doplneniam poskytnutej dokumentécie alebo inych
podkladov (najma ak budd mat’ vplyv na zvySenie objemov pinenia alebo na zmenu technického rieSenia),
mda Zhotovitel pravo zmenit cenu Diela na zaklade dodatku k tejto Zmluve. Pri zmene ceny je viak
Zhotovitel povinny pouZivat obdobny spdsob cenotvorby ako pouZil pri uréovani zakladnej ceny.

Cenova specifikdcia Diela je uvedend v prilohe &. 1 zmluvy.
Clanok 4. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie Diela uhradi Objednévatel na zaklade faktlry, ktorG Zhotovitel vystavi a odosle
Objednavatelovi po vyhotoveni Diela.

Zhotovitel musi svoje prace vylctovat overitelnym spdsobom. Faktira musi byt zostavena prehladne, a
pritom sa musf dodrZiavat poradie poloZiek a oznagenie, ktoré je v silade s ocenenym popisom prac podla
Zmluvy. Stcastou je vykaz vykonanych mnozstiev — vykaz vymer v cenovom ohodnotenti.

Zhotovitel bude Dielo fakturovat na zéklade sipisu vykonanych préc, odsihlaseného oprévnenym
pracovnikom Objednavatela, ktory stpis potvrdi odtlagkom peciatky Objednévatela a svojim podpisom.




Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktdr, ktoré musia mat' néleZitosti dafiového dokladu v
zmysle zék. ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto Zmluve, Objednavatel je opravneny
vratit ju Zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti zagéne plynit dorucenim opravenej fakttry Objednavatelovi.

Lehota splatnosti fakttry je 60 dni od jej dorucenia Objednavatefovi. V pripade, Ze splatnost' fakttry
pripadne na defi pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za deii splatnosti povazovat najblizsi
nasledujlici pracovny deri.

Platby budi vykondvané bezhotovostnym platobnym stykom na Géet Zhotovitela. Za zaplatenie faktiry sa
povaZzuje pripfsanie fakturovanej éiastky v prospech Gétu Zhotovitela.

Ak je Objednavatel v omeskani s Ghradou faktiry, méze Zhotovitel (i&tovat Objednévatelovi Grok z
omeskania vo vyske uréenej nariadenim viady SR €. 21/2013 Z.z., kitorym sa vykonavaji niektoré
ustanovenia Obchodného zékonnika.

Clanok 5. Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto Zmluvy je zhotoveny podia technického zadania, projektovej
dokumentdcie, vykazu vymer a podmienok tejto Zmluvy a Ze pocas zarucnej lehoty bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve.

Na Dielo sa vztahuje zaruéné lehota v dizke 60 mesiacov. Plyn(t zadina odo dfia protokoldrneho
odovzdania Diela Objednavatelovi.

V gase trvania zdruénej doby ma Objednavatel narok na bezplatné odstranenie vady. Za vadu sa

nepovaZuje vada a zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré vznikli:

- vdbsledku imyselného poskodenia alebo v désledku chyby v dokumentacii,
v désledku ¢&innosti objednavatela alebo tretej osoby, v désledku nespravnej Gdrzby alebo
nevykondvania Udrzby, spésobené beznym opotrebovanim, mechanickym poskodenim, Zivelnymi
udalostami alebo inymi okolnostami, ktoré nezavinil Zhotovitel,
poskodenim mechanizmami alebo G&inkami dopravy, pokial dopravna zataz nezodpoveda konstrukcii
vozovky, materialmi a pracami dodanymi objednavatelom,

- spbsobené deforméciou podlozia alebo v désledku nelinosného alebo inak nevhodného podloZia.

Nérok na bezplatné odstranenie vady uplatni Objednavatel bezodkladne po zisteni tejto vady pisomnou
formou u Zhotovitela, inak jeho narok na odstranenie vady zanika. V reklaméacii musi Objednavatel vadu
presne popisat alebo uviest, ako sa prejavuje.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnej vady diela v zmysle bodu 3. tohto élanku Zmluvy
bez zbytotného odkladu po jej odbornom postdeni, najneskér vSak do 5 pracovnych dni odo diia jej
nahldsenia Objedndvatelom. Pri odstrafovani vady je Zhotovitel povinny postupovat tak, aby odstranenie
vady bolo vykonané v lehote primeranej charakteru a rozsahu vady, najneskér vSak do 30 dni odo diia
uplatnenia reklamacie.

Vady a nedorobky zistené pri preberacom konani budl zapisané v preberacom protokole o odovzdani a
prevzati stavby (diela) s uvedenim terminu ich odstrdnenia. Dalej bude dojednany postup, resp.
spolupbsobenie Objednavatela pri ich odstrafiovani.

Clanok 6. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona Dielo na svoje naklady a pri vlastnom zabezpeceni bezpecénosti prace a zabezpeéeni
plnenia v3etkych legislativnych opatreni vztahujlcich sa na zhotovenie Diela.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby Zhotovitel' mohol na fiom zacat prace v
silade s podmienkami Zmluvy.
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Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady dopravu a skladovanie vietkych materialov, stavebnych hmot a
dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Objednavatel zodpovedd za to, Ze riadny priebeh stavebnych préc Zhotovitela nebude rueny
neopravnenymi zasahmi tretich oséb. V pripade nedodrZania tejto podmienky, zhotovitel nie je v omeskani
po dobu zdrZania sa s vykondvanim prac z dévodov, kioré spésobi objednavatel alebo tretie osoby,
nezodpoveda za Ziadnu $kodu v tejto sdvislosti a nevztahujl sa na neho sankcie za nedodrZanie terminu
ukongenia. Vznik takychto okolnosti bude zaznamenany v stavebnom denniku.

Objednavatel zabezpe&i pripadné rozhodnutia orgdnov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.
Zhotovitel je povinny zabezpeéit pri pineni predmetu zmluvy bezpeénost cestnej premavky a dodrzanie
pravidiel cestnej premavky prislusnym dopravnym zna&enim ako aj dodrZiavanie ustanoveni zékona &.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikacidch v zneni neskorsich predpisov. Pripadné Skody z porusenia tejto
povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi a uspokoji naroky tretich osob.

Zhotovitel sa zavéazuje dodrzat technoldgie vystavby a pouzitia materidlov podla projektovej dokumentacie
bez poZzadovania zmien projektu.

Zhotovitel zodpoveda za bezpe&nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za dodrZiavanie predpisov
o poziarnej ochrane a BOZP.

Objednavatel poskytol zhotovitelovi realizaénii projektovi dokumentéciu. Zhotovitel ju odsihlasil a
potvrdzuje, Ze jej porozumel a je podkladom pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a sprevadzkovanie
jednotlivych poloZiek diela, ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela uvedend v rozpoéte zhotovitela,
ktory tvorf prilohu & 2 zmluvy a zhotovitel potvrdzuje, Ze rozpocet vypracoval s prihliadnutim na svoje
odborné znalosti a vynaloZzen( odbornt starostlivost, potrebné pre kompletné zhotovenie, dokonéenie a
riadne odovzdanie diela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vietky podklady prevzaté od objednavatela a na
ich zéklade bude dielo zhotovovat. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mu je znamy rozsah dohodnutych plneni,
situovanie, stav a dopravna pristupnost staveniska. Zhotovitel zaroveii potvrdzuje, Ze sa neméZe odvolavat
na chybu, opomenutie alebo konanie v omyle, pripadne na to, Ze niektoré pinenia nie st uvedené v zmluve,
pokial tieto chyby alebo omyly nespésobil vyluéne objednavatel svojim Gmyselnym konanim.

Zhotovitel pred zacatim prac zabezpeci vytyéenie inZinierskych sieti na vlastné naklady. Za poSkodenie
podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda pocas préc zhotovitel. Zhotovitel zodpoveda aj za
prestoje vzniknuté z tohto dbovodu a za naroky uplainené tretimi osobami sivisiace s pripadnym
poskodenim tychto vedeni a sieti.

Zhotovitel vyzve Objednévatela na kontrolu vSetkych prac, ktoré maji byt zakryté alebo sa stani
nepristupnymi minimélne 3 pracovné dni vopred. Ak sa Objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu tychto
préc, bude Zhotovitel pokragovat v pracach. Ak Objednévatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie tychto
préc, je Zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na néklady Objednavatela.

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré vykonava, stavebny dennik. V
priebehu pracovného éasu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Denné zdznamy sa vyhotovuja
minimélne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre kazdu Zmluvni stranu. Denné zaznamy zapisuje
oprévneny pracovnik Zhotovitela.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a pripajat svoje stanovisko k zapisom.
Stavebny dozor bude vykonavat osoba, ktord na to ma potrebnd kvalifikéaciu.

Objednavatel sa stava vlastnikom Diela po jeho prevzati a pisomnom odovzdani Zhotovitelom (podpisanim
preberacieho protokolu o prevzati a odovzdani stavby).

Preberaci protokol o odovzdani a prevzati stavby spiSu Zmluvné strany ihned po skonéeni stavebnych prac
a dodavok na zéklade pisomnej vyzvy Zhotovitela.

Ak sa objednavatel alebo jeho oprévneny zastupca nedostavia na odovzdanie diela alebo ak niekiora z
tychto osdb bezdévodne odmietne spolupdsobit’ pri spisovani zapisu o odovzdani a prevzati alebo ho




18.

19.

odmietne podpisat, vykona sa ohliadka diela aj bez ich (¢asti a dielo sa povaZuje za odovzdané dfiom
vykonania ohliadky.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze m& opravnenie vykondvat &innost v rozsahu Clanku 3. tejto Zmluvy. Zhotovitel je
povinny zabezpegit pocas celej doby realizacie diela platnost takéhoto opravnenia.

Funkciu stavbyvedtceho bude vykonavat Peter Juro.
Clanok 7. Vyssia moc

Pre ucely tejto Zmluvy sa za vyS8iu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich neméZu ovplyvnit
zmluvne strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, Zivelné pohromy, mimoriadna situacia atd'.

Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vy$8ej moci, strana, kioré
sa bude chciet odvolat na vySSiu moc, poziada druh( stranu o Upravu Zmluvy vo vztahu k predmetu, cene
a tasu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktoré sa odvolala na vy$8iu moc, pravo odstipit od
Zmluvy. UCinky odstlpenia nastant diiom doruéenia oznamenia druhej strane.

Clanok 8. Ostatné ustanovenia

Ak bude Zhotovitel v omeskani s realizéciou diela o viac ako 5 pracovnych dni z dévodov na strane
Zhotovitela, mdZe Objednavatel G¢tovat Zhotovitelovi zmluvn( pokutu vo vy$ke rovnajlcej sa troku

z omeSkania, stanoveného nariadenim vlady SR ¢&. 21/2013 Z. z., ktorym sa vykonavajl niektoré

ustanovenia Obchodného zékonnika.

3.

Objednévatel a Zhotovitel' sa zavazuji, Ze obchodné a technické informécie, kioré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobédm bez jeho pisomného sthlasu, alebo tieto informécie
nepouziji pre iné dcely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy. Tym nie s dotknuté povinnosti
objednavatela, ktoré mu vyplyvajl zo zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informécif) v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto Zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavéazuje sa pri
zhotoveni diela postupovat v silade s:

nariadenim vlady SR €. 396/2006 Z. z. o miniméalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na
stavenisko v platnom zneni

zakonom €. 50/1976 Zb. o Gzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon) v zneni neskordich
predpisov

zakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov

zékonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov

nariadenim vlady SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych pozZiadavkéch pri
pouzivani pracovnych prostriedkov

vyhladkou Ministersiva Zivotného prostredia SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajli niektoré
ustanovenia stavebného zékona

vyhlaSkou Ministerstva Zivotného prostredia SR &. 532/2002 Z. z., kiorou sa ustanovuji podrobnosti o
vSeobecnych technickych poZiadavkdch na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie

dalsimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi

technickymi normami STN EN

opisom predmetu zakazky vo verejnom obstaravani

pokynmi povereného zamestnanca objednéavatela

ustanoveniami tejto zmluvy.

Zmluvné strany maji pravo ukondit platnost tejto Zmluvy odstipenim od zmluvy z dévodov zavaZného
poruSenia ustanoveni tejto Zmluvy ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

Za zavazné poru$enie tejto Zmluvy sa povazuje:
a) prekrocéenie lehoty splatnosti faktir Objednévatelom o viac ako 30 dni,
b) prekroéenie lehoty zhotovenia diela uvedenej v ¢lanku 2. tejto Zmluvy o viac ako 30 dni,
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c) ak si po podpisani zmluvy Zhotovitel neprevezme stavenisko v lehote stanovenej Objednavatelom.

V pripade dogasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na zékazke z dévodov na strane
Objednavatela, zaplati Objednévatel Zhotovitelovi pomern( &ast ceny Diela.

Ak Zhotovitel nezagne so zhotovovanim diela do 5 pracovnych dni odo diia prevzatia staveniska, zaplati
zmluvnd pokutu vo vyske 150, - € za kaZdy defi omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitela podra élanku 5 ods. 5, je Objednéavatel opravneny poZadovat od
Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 150, - € za kaZdy defi omeskania.

Objednavatel ma préavo bez akychkolvek sankeii odstipit od zmluvy v pripade, ak neddjde k plneniu zo
zmluvy a vysledky administrativnej financnej kontroly verejného obstardvania zo strany poskytovatela
dotacie neumoziiujl financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluZieb, stavebnych prac
alebo inych postupov.

Clanok 9. Zavereéné ustanovenia

Préva a povinnosti oboch zmluvnych strén, pokial nie st stanovené touto Zmluvou, sa riadia Obchodnym
zékonnikom a stvisiacimi predpismi.

Akékolvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy sa budd robit formou pisomnych dodatkov potvrdenych obidvomi
zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti tejto Zmluvy o dielo predchadzaji aj na pripadnych pravnych nastupcov obidvoch
zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavazuji ohlasit v8etky zmeny (dajov déleZitych pre bezproblémové pinenie
zmluvy, druhej strane.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z kiorych Objednévatel dostane po jej podpise dva
rovnopisy a Zhotovitel dva rovnopisy.

Zmluva nadobiida platnost dfiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a Géinnost nasledujci def
po dni jej uverejnenia na webovom sidle Objednavatela.

V Roznave diia V Kosiciach, diia
Za Objednévatela: Za Zhotovitela:
Michal Domik COLAS Slovakia, a.s.
primétor

............................................

COLA$ Slovakia, a.s.




PRILOHA é&. 1 - $pecifikacia diela

CAST A/ - rekonstrukcia s asfaltovym povrchom

1. Parkovisko pri $portovej hale na ul. 3titnickej — celkova opravovana plocha 2025 m2 Pred

zalatim prac je nutné vytycit PIS a overit ich priebeh.

Na styku opravovaného parkoviska a komunikacie sa nareze asfaltovy kryt. Nasledovat bude vybiranie
krytu, resp. odfrézovanie jestvujiceho asfaltového krytu hr. do 50 mm , odvoz a likvidacia odobratého
starého asfaltu, vySkovd Gprava existujucich poklopov ulicnych a kanalizacénych vpusti, vyrovnavka
nerovnosti asfaltobeténom, penetrécia a pokladka asfaltu AC 11- | hribky 50 mm.

Osadia sa nové cestné obrubniky 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm.

Po ukonceni prac sa osadi informacny kiosk o velkosti: 19" ~86"; externa LCD obrazovka, s vysokym
rozlisenim, odolna vodi klimatickym, vonkajsi systém OMC (cloudovy softvérovy systém pre Gdribu a
spravu vonku), '

- Model MWE957 PC verzia , velkost panela 43" (19" ~86"),

- Velkost displeja 927mm(H)x521mm(V);

- Pomerdispleja 16:9;

- Pozorovaci uhol 89/89/89/89 (Min.)(CR=210);

- Farba 16,7 M;

- Zadné svetlo LED;

- Jas 2500 cd/m2;

- Systém operaéného systém hlavné doska:i5-3317U, RAM:4G,SSD:128G ;

- Operacia Windows 7; Pripojenie k sieti RJ45, WIFI;

- Dotykova obrazovka dotykova fdlia, kapacitna ;

- Dotykové bodky 10dotov (volite/né,20dots,40dots);

- Materidl- Hlinikova zliatina, tvrdené sklo; - Povrch - striekanie, matny hlinik; - Telo

Pozinkovany ocelovy plech.

- Hrabka:2 mm.

- Farba Cierna, biela, strieborna alebo prispésobena farba

- Balenie Karténom, drevenym puzdrom, letovym puzdrom (volitelné);

- Anti-oslfiujice., Anti-graffiti., Anti-glare, Anti-refection Anti-UV. Anti-IR, Vodeodolny,

odolny voci prachu a vandalom.

Po ukonéeni stavebnych prac a Gprave terénu sa zaloZi zdhon a vysadia sa ruze-

2. Parkovisko v aredli Z8 Zlat3

Je potrebné odstranit asfaltovy Ziviény kryt hr. do 50 mm, vyrovna sa povrch jestvujiceho asf. Kryt hr.
20- 40 mm, zrealizuje sa postrek Zivicny spojovaci bez posypu kamenivom z cestného asfaltu 0,5 kg/m2.
Na postrek sa zrealizuje asfaltovy betén obrusnej vrstvy AC 8 hr. 50 mm, Cast sa zrealizuje z
asfaltobeténu AC 11, hr. 50 mm.

Osadi sa informacna tabula v hlinikovom rame v prevedeni strieborny elox s bezpeénostnym sklom pre
exter. VyuZitie. Tabula bude uzamykatelna. Vyska tabule bude 1,8 m od terénu. Rozmer tabule bude
1,0mx1,0m.

Po ukonceni stavebnych prac a Uprave terénu sa zaloZi zdhon a vysadia sa ruie.
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