Zmluva €. Z-D-2022-000994-00 o suhlase
na vykonanie prelozky elektroenergetického rozvodného zariadenia

uzatvorena podla § 269 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov
av sllade s § 45 zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni

neskorsich predpisov

(dalej len ,Zmluva®)

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Vlastnik elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Stredoslovenska distribu¢na, a.s.
Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina
V mene ktorej kona:  Ing. Milan MiSkar, povereny riadenim divizie energetické aktiva
Bankové spojenie:
Cislo G&tu:
ICO: 36 442 151
IC DPH: SK2022187453
IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551

Zapisana v: Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, oddiel: Sa, vloZka &islo: 10514/L
(d'alej len ,,Vlastnik*)

2. Ziadatef o prelozenie elektroenergetického zariadenia:

Nazov a sidlo: Obec Stankovany
Stankovany 133, 034 92 Stankovany
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo uétu: SK23 5600 0000 0083 1140 5001
ICO: 00315761
DIC: 2020589736

zastupeny: JUDr. Vladimir Urban PhD., starosta obce
opravnena osoba vo veciach zmluvnych:

opravnena osoba vo veciach technickych:

(dralej len ,,Ziadatel)

(Vlastnik a Ziadatel d'alej spolo¢ne len ,,Zmluvné strany*)

Kedze

PREAMBULA

Viastnik je drzitelom povolenia ‘opravneného na podnikanie v energetike a zarovei
prevadzkovatefom distribuénej sustavy v zmysle zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o energetike“). Jeho
hiavnou povinnostou ako prevadzkovatela distribu¢nej sustavy je zabezpecit spolahlivé, bezpetné a
ucinné prevadzkovanie distribuénej sustavy, zabezpetit rozvoj a prevadzkyschopnost slstavy tak,
aby kapacita ststavy dlhodobo vyhovovala odévodnenym poziadavkam uéastnikov trhu s elektrinou
na pristup do distribuénej sastavy a distribliciu elektriny,

Ziadatel ma zaujem na vykonani prelozky existujiceho elektroenergetického rozvodného
zariadenia, ktoré je sicast’'ou distribucnej sustavy Viastnika (dalej ako ,ERZ"), ktoré pozostava
z realizacie stavebnej akcie pod ndzvom definovanom v ¢lanku | ods. 1. zmiuvy

(dalej len ,,Prelozka” alebo aj ako ,Prelozka ERZ" alebo ako ,Stavba“),

Viastnik a Ziadatel maju zaujem upravit vzajomné vztahy slvisiace so zabezpedenim,
realizaciou, kolaudaciou a majetkovopravnym vysporiadanim Prelozky,

v nadvaznosti na § 45 zakona o energetike sa Viastnik a Ziadatel dohodli na uzavreti tejto zmluvy:



Clanok |
Predmet zmluvy ) .

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie sthlasu Vlastnika pre Ziadatela k vykonaniu Prelozky ERZ
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zavazok Ziadatela zabezpedit vykonanie Prelozky ERZ
za podmienok a spésobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom Dodavatela uréeného Viastnikom.

Predmetom PreloZky je: P1595 - Stankovany - prelozka VN siete - IBV pod jasenie

Dodavatel na vypracovanie projektovej

dokumentacie a inzinierskej €innosti: subjekt zo zoznamu dodavatelov z prekvalifikaéného
systému Vlastnika. Zoznam dodavatelov tvori prilohu tejto
zmluvy.

Dodavatel na vykonanie Prelozky: Elektroenergetické montaze, s.r. o. Pri Raj¢ianke 2926/10,
010 01 Zilina

(dalej len ,Dodavatel™)

Termin vykonania Prelozky: v lehote najneskér do 31.12.2023. Presny termin realizacie
prelozky bude upresneny v dodatku k tejto zmluve v zmysle
¢lanku VI ods. 1 tejto zmluvy.

Miesto vykonania Prelozky: K.U.: Stankovany KNC &.: podla stavebného povolenia
Vlastnictvo ERZ sa PreloZzkou nemeni.
2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Prelozka bude vykonana v dvoch etapach.

2.1.1 etapa splnenie nasledovnych podmienok:
a) technicky navrh vypracovany Vlastnikom, ktorym je stanovené zakladné technické rieSenie
Prelozky, tvori neoddelitelnu prilohu &. 1 tejto zmluvy;
b) predpokladana cena realizacie Prelozky vycislena Viastnikom na zaklade technického navrhu;
c) vypracovanie projektovej dokumentacie a uskuto¢nenie inzinierskej ¢innosti (dalej len ,PD IC*)
Ziadatelom v zmysle &lanku Ill tejto zmluvy a jej predloZenie Vlastnikovi na schvalenie.

2.2.1I. etapa splnenie nasledovnych podmienok:

a) predloZenie schvalenej a platnej PD IC Prelozky;

b) Zavere&né prerokovanie a odsuhlasenie PD IC

c) realiza¢na cena PreloZky;

d) podpis dodatku ku zmluve o suhlase na vykonanie PreloZky uzatvoreny medzi Vlastnikom
a Ziadatefom;

e) realizacia Prelozky za podmienok a sposobom stanovenym prisludnym rozhodnutim stavebného
radu o povoleni Stavby a v sulade s PD IC, technickym navrhom a touto zmluvou

3. Pred zacatim realizacie sa uskuto¢ni odovzdanie staveniska, na ktoré bude prizvany zastupca
Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku SSD, a.s. (divizia
Prevadzka a Udrzba, dalej ako PaU), zastupcu Vlastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC
Prelozky. O odovzdani staveniska bude vyhotoveny pisomny zapis: ,Zapis o odovzdani staveniska"“.

4. Po fyzickom ukonéeni prac na Prelozke sa uskuto¢ni preberacie konanie stavby medzi Dodavatefom
a Ziadatelom, prip. Zhotovitelom stavby za pritomnosti osoby zodpovednej za prevadzkovanie
zariadeni v majetku SSD, a.s. (PaU) a zastupcu Vlastnika. O preberacom konani bude vyhotoveny
pisomny zapis: ,Zapis o prevzati a odovzdani diela“. Dielo mdze byt odovzdané jedine podpisom
zastupcu Viastnika.

5. Po ukonceni porealiza¢nej inzinierskej Cinnosti a majetkovopravneho vysporiadania stavby sa
uskuto&ni odovzdanie prelozky od Ziadatela Vlastnikovi. O odovzdani bude vyhotoveny zapis: ,Zapis
o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokonéenej Sasti)“.

Clanok Il
SGéinnost Ziadatefa
Ziadatel sa zavazuje, Ze:
a) zabezpeéi PD IC na Prelozku v zmysle &lanku Il tejto zmluvy,



b) zabezpedi realizaciu Prelozky, t. j. vybuduje Prelozku prostrednictvom Dodavatela na zaklade
samostatnej zmluvy o dielo v sulade so $tandardmi Vlastnika v termine v zmysle &lanku | tejto
zmluvy ’

c) zabezpeéi kolaudaéné rozhodnutie na Prelozku,

d) majetkovopravne vysporiada Prelozku

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Ziadatel je opravneny poverit zabezpe&enim Prelozky, tj. vybudovanim
Prelozky prostrednictvom Dodéavatela na vykonanie Prelozky na zaklade samostatnej Zmluvy o dielo, tretiu
stranu ato konkrétne spoloénost resp. zdruZenie ktoré bude poverené zhotovenim komplexného stboru
stavebnych objektov v ramci celej vystavby (dalej len ,Zhotovitel*). Ziadatel pred podpisom Dodatku ku tejto
zmiuve oznami Vlastnikovi obchodné meno zhotovitela a toto meno bude uvedené v samotnom dodatku ako
strana, ktora je opravnena zabezpetit prelozku prostrednictvom Dodavatela na vykonanie prelozky.
Samostatnu zmluvu o dielo s Dodavatefom na vykonanie prelozky podpise tato tretia strana, pricom prava
a povinnosti v zmysle tejto Zmiuvy ostavajui nemenné a za ich pinenie zodpoveda Ziadate! podas celej doby
realizacie prelozky.

Clanok Il
Projektova dokumentacia a inZinierska &innost’

1. Ziadate! je povinny zabezpedit na vlastné naklady vypracovanie PD IC Prelozky na zaklade
technického navrhu, ktorym je stanovené zakladné technickeé riesenie Prelozky (priloha &. 1 zmluvy).

2. Ziadatel je povinny zabezpedit vypracovanie PD IC Prelozky prostrednictvom dodavatela, ktory je
zaradeny v prekvalifikaénom systéme Vlastnika.

3. Ziadatel je povinny spracovanie PD IC Prelozky konzultovat s Vlastnikom a prediozit ju v pisomnej
podobe prostrednictvom podatelne Viastnikovi na zavere¢né prerokovanie. Zavazok Ziadatela
vypracovat PD IC Prelozky sa povaZuje za splneny a2 ditom jej pisomného schvalenia Viastnikom
a podpisom Zavere¢ného prerokovania a odstihlasenia projektovej dokumentacie.

4. Ziadatel je povinny zabezpetit vypracovanie PD IC Prelozky v stiade so Standardom projektovej
dokumentéacie a inZinierskej Cinnosti Viastnika na projektovi dokumentaciu, ktory je zverejneny na
webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk.

5. Ziadatel je povinny zabezpetit, aby pri vypracovani PD IC Prelozky boli pouzité iba prvky schvalené
Vlastnikom. Zoznam prvkov je popisany v katalogu prvkov a funkénych celkov, ktory je uverejneny na
webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk.

6. Ziadatel sa zavazuje, ze PD IC Prelozky predloZi Viastnikovi v lehote do 6 mesiacov odo dha podpisu
tejto zmluvy.

Clanok IV
Povolenie budovania Stavby

1. Ziadatel je povinny v mene Vlastnika poZiadat prislusny stavebny urad o vydanie stavebného povolenia
a/alebo inych rozhodnuti aoznameni prislusného stavebného dradu potrebnych pre vybudovanie
PreloZky a vykonat v jeho mene v8etky pravne ukony suvisiace s vydanim takychto rozhodnuti, povoleni
a oznameni. Za tymto G¢elom Vlastnik vystavi pini moc Ziadatelovi a to na zaklade dorugenej Ziadosti
Ziadatela o jej vystavenie. V stavebnom povoleni bude uvedené, ze sa jedna o Prelozku podla zakona
0 energetike.

2. Ziadatel je povinny zdrzat sa akéhokolvek konania, ktoré by malo za nasledok zmenu stavebnika
Prelozky, tj. prevod prav apovinnosti Vlastnika ako stavebnika PreloZky na inu osobu. V pripade
porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatefa zmluvnu
pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdé porusenie povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel
je povinny zaplatit zmluvnl pokutu podla tohto odseku na zaklade faktury vystavenej Vlastnikom. Lehota
splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dfia jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podra tohto
odseku nie je dotknuty narok Vlastnika na nahradu $kody, ktora Vlastnikovi vznikne porugenim povinnosti
Ziadatela podla tohto odseku.



. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku za podmienok a spdésobom uvedenym v stavebnom povoleni
alebo inom rozhodnuti prisluéného stavebného Uradu. Ziadatel je povinny realizovat Prelozku v stlade
s PD IC a technickym navrhom Prelozky. Akékolvek zavazky, $kody alebo néréky tretich oséb v suvislosti
s realizaciou Prelozky znasa Ziadatel.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, kedy z objektivnych dovodov nie je mozné dodrZat Clanok IV
odsek 1. tejto zmluvy, zabezpedi Ziadatel vietky povolenia vratane kolauda¢ného rozhodnutia vo svojom
mene a najneskér do 30 dni od nadobudnutia pravoplatnosti kolauda&ného rozhodnutia prelozky Ziadatel
zabezpeéi dohodu o prevode prav a povinnosti Ziadatela ako stavebnika zo stavebného povolenia na
Vlastnika adohodu o urovnani z kolaudaéného rozhodnutia. Za tymto dCelom Vlastnik poskytne
siadatelovi vzorové znenie tychto dohéd. V pripade, ak v stanovenej lehote Ziadatel nezabezpedi
predmetné dohody je Viastnik opravneny poZadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
0,1 % zo sumy skuto&nych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy
defi omegkania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciastone dotknuty narok vlastnika na nahradu
Skody.

Clanok V
Naklady na realizaciu Prelozky podFa tejto zmluvy

Naklady predstavuju predpokladani cenu realizacie Prelozky vygislenu Vlastnikom na zaklade
technického navrhu, za ktort Dodavatel PreloZzku vykona. Vyska takto vyéislenych nakladov predstavuje
sumu: 91 432,60 EUR bez DPH.

Skuto&nu vysku nakladov na vykonanie Prelozky oznami Viastnik Ziadatelovi v lehote do 60 dni odo dfha
podpisu Zavere¢ného prerokovania a odsthlasenia PD IC Prelozky. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
skutoéna vyska nakladov na vykonanie Prelozky bude predmetom dodatku k tejto zmluve spolu
s terminom na vykonanie Prelozky.

Clanok Vi
Termin plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po kumulativnom spineni nasledovnych podmienok:

a) predioZenie platnej PD IC Prelozky zo strany Ziadatela,

b) podpis Zavere¢ného prerokovania a odsuhlasenia PD IC Prelozky,

c) oznamenie skutognej vysky nakladov na vykonanie Prelozky Ziadatelovi Viastnikom,

v lehote do 3 mesiacov odo diia uvedeného v Zavere&nom prerokovani a odsuhlaseni PD IC Prelozky
uzatvoria Dodatok k tejto zmluve, ktorého predmetom bude urCenie skutoénej vysky nakladov Prelozky
a upresneny termin na vykonanie Prelozky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze realizacia Prelozky ERZ neméze byt zahajena pred splnenim podmienok
uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy.

Nesplnenie podmienok uvedenych v ods. 1 tohto clanku zmluvy sa povaZuje za rozvazovaciu
podmienku, ktora ma za nasledok zanik tejto zmiuvy ku diiu ich nespinenia.

O nesplneni podmienok uvedenych v ods. 1 tohto Clanku zmluvy bude vyhotoveny zépis, ktorého
st&astou bude vyhlasenie Ziadatela, e Prelozku ERZ nepozaduje a PreloZka ERZ sa v termine
dohodnutom v tejto zmluve nebude realizovat.

Ziadatel je opravneny vykonavat ukony sUvisiace s pripravou a realizaciou Stavby v mene Vlastnika na
zaklade osobitného poverenia.

Ziadatel je povinny predlozit Viastnikovi Stavebné povolenie v lehote do 10 pracovnych dni odo dna
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

K odovzdaniu staveniska, ukonéeniu prac a k odovzdaniu Prelozky je Ziadatel povinny prizvat aj
zastupcu Vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit Viastnikovi miniméalne 10 pracovnych dni
pred uskuto&nenim. Z uvedenych stretnuti budu vyhotovené protokoly podpisané oboma Zmluvnymi
stranami.

_ Clanok viI
Povinnosti Ziadatela a plynutie zaruk
Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie Prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky
k zjednaniu napravy.
Ziadatel sa zavazuje, ze na PreloZku, ktori vykond Dodavatel za podmienok a spdsobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje Vlastnikovi zaruku v dizke 3 roky na prace a2 roky na material odo dha
prevzatia (ukonéenia preberacieho konania) Prelozky Viastnikom podra ¢lanku 1 ods. 4 tejto zmluvy.



Ziadatel sa zavazuje odstranit vady na Prelozke, ktoré vznikn(i po&as poskytnutej zaruky, najneskér do
14 dni odo dna pisomného oznamenia vzniku zaruénej vady Vlastnikom. Vlastnik ma pravo uréit iny
termin odstranenia vady, tento v8ak neméze byt krat$i ako 14. dni od oznamenia vady. V pripade
neodstranenia vady Ziadatelom, je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 0,1 % zo sumy skutoénych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto
zmluve za kazdy deri omesSkania s odstranenim zaruénej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani
Ciastoéne dotknuty narok Vlastnika na nahradu $kody. Pokial zaruéna vada neumozriuje prevadzku
prekladaného ERZ, je Viastnik opravneny tuto vadu odstranit okamzite po jej zisteni a naklady s tym
spojené vyfakturovat Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tito faktGru uhradit do 14 dni od dorugenia.
Ziadatel je povinny uhradit Viastnikovi aj vdetky dalSie zdévodnené naklady spojené so zaruénymi
vadami.

Ziadatel sa zavazuje pozvat Vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia Prelozky pri pracach,
ktoré budu zakryté (napr. vykopové prace) minimalne 5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit Viastnikovi vykonanie kontroly priebehu a spésobu postupu
zhotovenia Prelozky.

Ziadatel je povinny informovat Vlastnika o véetkych udalostiach, ktoré maji vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu PrelozZky.

Clanok VIl
Doruéenie dokladov po realizacii Prelozky

. Ziadatel je povinny predloZit Vlastnikovi kolauda&né rozhodnutie v lehote do 10 pracovnych dni odo dfia
nadobudnutia jeho pravoplatnosti.

. Po realizacii prelozky sa Ziadatel vlehote 3 pracovnych dni zavazuje oznamit tuto skutoénost
Vlastnikovi, ktory vykona kontrolu realizacie prelozky v zmysle &lanku | ods. 4 tejto zmluvy. Pisomné
odsuhlasenie realizacie Prelozky medzi Ziadatelom resp. Zhotovitelom a Dodavatelom je zapisom
o technickej sposobilosti stavby, splneni vSetkych technickych pozZiadaviek na prevadzku diela. Takéto
pisomné odsuhlasenie nema Ziaden vplyv na splnenie vdetkych zmluvnych podmienok ziadatela zo
zmluvy a nema vplyv na opravnenia Vlastnika na uplatnenie zmluvnych pokuat. Zmluvnych vztah medzi
Ziadatelom a Vlastnikom je povazovany za ukon&eny aZ po splneni vSetkych zmluvnych podmienok a
zavazkov Ziadatelom vogi Vlastnikovi.

. Kodovzdaniu a prevzatiu diela v zmysle &lanku | ods. 4 tejto zmluvy je Ziadatel, resp. jeho zastupca
povinny dodat nasledovnl dokumentaciu:

- dokumentaciu skutoéného vyhotovenia (vratane dokladovej ¢asti) v digitalnom tvare na CD vratane
porealizaénych dokumentov v Standarde Vlastnika,

- prvu odbornu skusku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia“),

- uradnu skusku vyhotovenu opravnenou osobou ,OPO" (ak bola potrebna),

- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v stradnicovom systéme
SJTSK avtriede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prisiu§né zamerania elektrického
zariadenia a podkladovej vektorovej Gcelovej mapy pre jednoznaénu identifikaciu polohy elektrického
zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN, ktory je
nacitatefny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic v textovom subore * TXT,
zapis o prevzati a odovzdani diela medzi Dodavatelom a Ziadatelom alebo Zhotovitefom (2x).

. Zladatel zabezpeli porealiza¢ni inziniersku cinnost podla $tandardov Viastnika sam, prip.
prostrednictvom autorizovaného zhotovitela zo zoznamu, ktory tvori prilohu tejto zmluvy. V pripade, ze
Ziadatel porealizagnu inziniersku &innost nezabezpeéi a neprediozi doklady podia $tandardov Viastnika
v termine do 90 dni od ukon&enia realizacie prekladky, je Vlastnik opravneny pozadovat od Ziadatela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy skutoénych néakladov na vykonanie prelozky
uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy dent omeskania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani
¢iasto€ne dotknuty narok vlastnika na nahradu skody.

. Ziadatel je k odovzdaniu prelozky Vlastnikovi v zmysle &lanku |ods. 5 tejto zmluvy povinny dodat
nasledovnu dokumentaciu:

- pravoplatné kolaudaéné rozhodnutie,

- geometricky -plan s vyznagenim rozsahu vecného bremena a jeho zaberu podfa jednotlivych
pozemkov (parciel), na ktorych je umlestnene ERZ vratane ochranného pasma, priom pri kazdej
parcele bude uvedeny rozsah zaberu v m? samostatne,

- zapis o odovzdani a prevzati budovy alebo stavby (alebo jej dokon&enej &asti) medzi Ziadatelom a
Vlastnikom (2x),

- doklady o majetkovopravnom vysporiadani — képie uzavretych zmliv s rozhodnutim o povoleni
vkladu a képie listov vlastnictva so zapisom vecného bremena v prospech Vlastnika ziadatel
predlioZi v lehotach v zmysle ¢lanku X ods. 8 tejto zmluvy,

- potvrdenie o splneni zavazkov Ziadatela vo& Dodavatelovi v pripade poziadavky zo strany
Vlastnika.



E

Ak dojde k odstupeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na Prelozke v zmysle ¢lanku XIV ods. 1
tejto zmluvy, naklady, ktoré do tohto ¢asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat s Dodavatelfom.
Nakiady, ktoré vynalozi Vlastnik nasledne na ukonéenie preruSenych prac na prelozke, je Ziadatel
povinny uhradit Vlastnikovi do 14 dni od vystavenia vyuctovania nakladov za dokoncenie Prelozky.

Clanok IX
Technicky a stavebny dozor

Technicky dozor na strane Vlastnika a technicky dozor na strane Dodavatela ako aj Stavebny dozor na
stavbe bude definovany v dodatku k tejto zmluve.

Zmenu technického dozoru je Ziadatel povinny pisomne oznamit Vlastnikovi najneskér do 3 dni od
zmeny.

Stavebny dozor je povinny zabezpeéit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom Dodavatela. Stavebny
dozor musi spifiat poZziadavky § 46 zakona ¢&. 50/1976 Z.z. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Specializacia stavebného dozoru bude pre InZinierske
stavby — energetické a iné liniové stavby. Osvedéenie (k6pia) o vykonani odbornej skusky bude prilohou
dodatku k tejto zmluve. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a. Naplanovat vypinanie a zaistenie napajacich vedeni. V pripade nepriaznivého dopadu na
odberatelov naplanovat pripojenie pomocou PPN, pripadne naplanovat nasadenie
agregatov elektrickej energie. Hranica pre rok 2022 je 180 000 KLM (kliento-minut).
V pripade nedodrzania terminu vykonania PreloZky podla schvéleného vecného ¢asového
planu (dalej len ,,VCP“) Ziadatel zodpoveda za vsetku $kodu, ktora nevykonanim Prelozky
v termine podla VCP Vlastnikovi vznikla. Ak v désledku nevykonania PreloZzky v termine
podra VCP vznikla Viastnikovi podla Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi &.
236/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuju §tandardy kvality prenosu elektriny, distriblcie elektriny
a dodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska), povinnost uhradit kompenzaéné platby
odberatefom v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od dorugenia vyzvy Viastnika, uhradi
Vlastnikovi sumu rovnajlcu sa vyplatenym kompenzaénym platbam odberatefom zo strany
Vlastnika, ktoré Vlastnik vyplatil odberatelom za porusenie kvality podla Vyhlasky.

b. Zabezpeéit viloZzenie projektovej dokumentacie do systémov Viastnika (GIS, CRIS,...) pred
zahajenim prac.

c. Odovzdat stavenisko za u¢asti Ziadatela, Dodavatefa, osoby zodpovednej za
prevadzkovanie zariadeni v majetku Vlastnika — odd. Prevadzky a udrzby, zastupcu
vlastnika a projektanta, ktory vypracoval PD IC Prelozky.

d. Sledovat sposob a postup uskutoéfiovania stavby, tak aby bola zaru¢end bezpecnost a
ochrana zdravia pri praci a riadna intalacia a prevadzka technického vybavenia.

e. Zodpovedat za sOlad priestorovej polohy s dokumentaciou Stavby, za dodrzanie
technickych poziadaviek na vystavbu, spoluzodpovedat za dodrZzanie podmienok rozhodnuti
vydanych na uskuto¢nenie Stavby.

f.  Vplyvat na odstranenie vad, ktoré na Stavbe zistil

g. Zabezpetit odovzdanie zariadenia po vykonani PreloZzky Vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy
za Udasti Ziadatela, Dodavatela, osoby zodpovednej za prevadzkovanie zariadeni v majetku
odd. Prevadzky a udrzby a zastupcu Vlastnika.

h. Organizovat majetkovopravne vysporiadanie v zmysie ¢lanku X tejto zmluvy.

i. Odovzdat prisiudni dokumentaciu Prelozky vratane pravoplatného Kolaudaéného
rozhodnutia Vlastnikovi.

Clanok X
Nahrada narokov tretich os6b

. Nahradu narokov tretich os6b, ktorych vznik bol vynuteny stavebno-montaZznymi pracami podla

projektovej dokumentacie Prelozky bez zavinenia Vlastnika, vysporiada Ziadatel.

Ziadatel vysporiada aj nahradu narokov tretich osdb voci Vlastnikovi, ktorych vznik bol spésobeny
zaruénymi vadami.

Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych viastnikom je Ziadatel, takéto
nehnutelnosti budu v dalom texte tejto zmluvy oznagované ako ,Zat'azené nehnutePnosti Ziadatefa“.

Ak bude Prelozka umiestnena na nehnutelnostiach - pozemkoch, ktorych viastnikom nie je Ziadatel,
takéto nehnutelnosti budl v daldom texte tejto zmluvy oznaované ako ,Cudzie Zat'azené
nehnutefnosti“. Zatazené nehnutelnosti Ziadatela a Cudzie zataZené nehnutelnosti (dalej spolo¢ne len
.Zatazené nehnutefnosti*).

Ziadatel je v suvislosti s Prelozkou uskutodnenou na zaklade tejto zmluvy povinny vykonat
majetkovopravne vysporiadanie vztahu Vlastnika k Zatazenym nehnutelnostiam, ato nasledovnym

spbsobom:



a) Ziadatel je povinny zabezpeéit Vlastnikovi prava zodpovedajice vecnému bremenu v prospech
Vlastnika viaznuce na Zatazenych nehnutelnostiach, spogivajice v prave Viastnika:

- umiestnit a prevadzkovat inzinierske siete (VN/NN vzdusné/zemné elektrické vedenie)

a trafostanice (jednolcelovej/distribuénej), v priznani prava ochranného pasma v zmysle

platnych pravnych predpisov, v priznani prava vstupu a pristupu na predmetné pozemky (peso,

autom, technickymi zariadeniami) za u¢elom prevadzky, udrzby, kontroly, odstranovania portch

a havarii, vymeny elekirickej siete alebo jej casti, odstrafovat a okliesfiovat stromy ainé

porasty, ktoré by ohrozili prevadzku elektrickej siete (dalej len ,Prava zodpovedajliice vecnému
bremenu*).

Prava zodpovedajlice vecnému bremenu musia byt zriadené na dobu neuréita.

V pripade ZataZenych nehnutelnosti Ziadatela alebo v pripade suhlasu vlastnika Cudzich Zatazenych
nehnutelnosti nachadzajucich sa v zastavanom uzemi obce, je Ziadatel povinny zabezpedit Vlastnikovi
prava zodpovedajice vecnému bremenu uzavretim zmluvy o bezodplathom zriadeni vecného bremena
medzi Vlastnikom ako opravnenym zvecného bremena a Ziadatefom ako viastnikom Zatazenych
nehnutelnosti Ziadatela alebo vlastnikom Cudzich Zatazenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného
bremena. V pripade nesuhlasu vlastnika Cudzich Zatazenych nehnutelnosti s bezodplatnym zriadenim
Prava zodpovedajiceho vecnému bremenu, je Ziadatel povinny zabezpedit Vlastnikovi Préava
zodpovedajlce vecnému bremenu uzavretim trojstrannej zmluvy o odplatnom zriadeni vecného bremena
v prospech Vlastnika medzi vlastnikom Cudzich ZataZzenych nehnutelnosti ako povinnym z vecného
bremena, Vlastnikom ako opravnenym zvecného bremena a Ziadatefom ako platitelom odplaty za
zriadenie vecného bremena, ktory prebera za Vlastnika zavézok na uhradu takejto odplaty.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak bude Stavba podla projektovej dokumentacie budovana na pozemkoch
mimo zastavaného (zemia obce, je Ziadatel povinny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahu
Vlastnika k Zatazenym nehnutelnostiam - pozemkom mimo zastavaného uzemia obce formou zaznamu
vecného bremena na zaklade Navrhu na vykonanie zaznamu vecného bremena. Za Uéelom splnenia
zavazkov je Ziadatel povinny postupovat tak, Ze na zaklade pravoplatného stavebného povolenia
a porealizaéného geometrického planu vypracuje navrh na vykonanie zaznamu vecného bremena
vzmysle § 11 Zakona &. 251/2012 Z. z. o energetike. Ziadatel vypracuje navrh na vykonanie zaznamu
podla vzoru poskytnutého Viastnikom a képiu navrhu predlozi spolu s originalom stavebného povolenia a
porealizaéného geometrického planu Vlastnikovi. Ziadatel zabezpedi uzatvorenie Dohody o nahrade
majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej nahrade v siibehu s podanym navrhom na zaznam do
KN s kazdym vlastnikom/spoluvlastnikom nehnuteinosti nachadzajicej sa mimo zastavaného Gzemia
obce, na ktorej bol alebo bude vykonany zapis vecného bremena zaznamom. Vlastnik poskytne
Ziadatelovi nevyhnutnu suéinnost vo forme poskytnutia vzorovych dohéd, vzorového navrhu na
vykonanie zaznamu. Naklady Ziadatela spojené so zabezpe&enim zapisu vecného bremena v prospech
Vlastnika (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim dohdd, uhrada odplaty za
zriadenie vecného bremena a iné naklady s tym suvisiace) v celej vyske znasa Ziadatel bez naroku na
ich nahradu Vlastnikom. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Ziadatel povinny
zaplatit Vlastnikovi zmluvni pokutu vo vyske 3000 eur za kazdé porusenie povinnosti Ziadatela uvedenej
vtomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvn pokutu podla tohto odseku na zaklade faktury
vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo dfna jej vystavenia.
Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto odseku nie je dotknuty narok Vlastnika na nahradu skody, ktora
Vlastnikovi vznikne porugenim povinnosti Ziadatela podfa tohto odseku.

Pre posudenie toho, €i sa Zatazené nehnutelnosti - pozemky nachadzaji mimo zastavaného Gzemia
obce je rozhodujuci Gdaj o umiestneni Zatazenych nehnutelnosti - pozemkov evidovany v katastri
nehnutelnosti.

Rozsah vecného bremena musi byt uréeny na zakiade geometrického planu na zameranie vecného
bremena ako koridor, ktorého Sirka musi byt v sllade s ustanoveniami § 43 zakona ¢&. 251/2012
o energetike (zohladnené aj ochranné pasma v zavislosti od napatovej hladiny elektroenergetického

zariadenia). Naklady Ziadatela spojené so zabezpeéenim prava zodpovedajliceho vecnému bremenu
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v prospech Ziadatela (vyhotovenie geometrickych planov, naklady spojené s uzavretim zmluv o zriadeni
vecného bremena, spravne poplatky za navrh na vkiad, uhrada odplaty za zriadenie Prava
zodpovedajliceho vecnému bremenu a iné naklady s tym slvisiace) v celéj vyske znasa Ziadatel bez
naroku na ich nahradu Viastnikom.

5. Za G&elom spinenia zavazkov Ziadatela uvedenych v tomto &lanku poskytne Vlastnik Ziadatelovi vzorové
zmluvy, ktoré je Ziadatel pri plneni svojich povinnosti uvedenych vtomto &lanku povinny pouZit.
V pripade vyhrady alebo nesuhlasu vlastnikov Zatazenych nehnutelnosti k zneniu vyssie uvedenych
vzorovych zmllv, je Ziadatel povinny kazdu takito vyhradu vopred prekonzultovat a prijat iba s
predchadzajlicim suhlasom Vlastnika. Ak vlastnik Zatazenych nehnutelnosti podmieni uzavretie zmluvy o
prevode Potrebnych &asti Zatazenych nehnutelnosti alebo zmluvy o zriadeni vecného bremena pouZitim
vlastného vzoru, je Ziadate! povinny o tejto podmienke Vlastnika vopred informovat a pouzit takyto vzor
iba s predchadzajucim suhlasom Vlastnika. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je
Vlastnik opravneny poZadovat od Ziadatela zmluvni pokutu vo vyske 2000 EUR za kazdé porusenie
povinnosti Ziadatela uvedenej v tomto odseku. Ziadatel je povinny zaplatit zmluvnu pokutu podia tohto
odseku na zaklade faktlry vystavenej Vlastnikom. Lehota splatnosti faktury je 30 kalendarnych dni odo
dna jej vystavenia. Zaplatenim zmluvnej pokuty podfa tohto odseku nie je dotknuty narok Vlastnikovi na
nahradu $kody, ktora Vlastnikovi vznikne porugenim povinnosti Ziadatefa podfa tohto odseku.

6. Povinnosti Ziadatela vtomto &lanku sa povaZuju za spinené ditom doru¢enia originalov rozhodnuti
prislusného Okresného uUradu — katastralneho odboru o povoleni vkladu vlastnickeho prava/prava
zodpovedajiceho vecnému bremenu Vliastnikovi

7. Vlastnik sa zavazuje pri plneni povinnosti Ziadatela podfa tohto &lanku poskytnut Ziadatefovi nevyhnutne
potrebnu suc€innost, a to najma:

a) poskytnut Ziadatefovi vzorové zmluvy,
b) podpisat zmluvy dorudené mu Ziadatelom na podpis v lehote 30 kalendarnych dni odo dfia ich
doruéenia, avdak iba za nasledujicich podmienok:
= Doru¢ené zmluvy budl vypracované v sulade s podmienkami uvedenym v tomto ¢lanku,
= Doru¢ené zmluvy budi doru¢ené v pocte vyhotoveni uvedenom v takychto zmluvéach a budu
kompletné, t.j. vratane vetkych priloh,
= Podpisy predavajlcich a povinnych z vecného bremena budu na dvoch vyhotoveniach zmluvy
uradne osvedc&ené,
= Vlastnik podpisuje tieto zmluvy vzdy ako posledna zmluvna strana,
= Budd doru¢ené vsetky zmluvy naraz v jednom baliku, inak je Vlastnik opravneny sucinnost
podia tohto pismena b) tohto odseku odmietnut,
c) vystavit pini moc potrebnu pre Ziadatefa pri plneni povinnosti Ziadatela uvedenych v tomto &lanku
Zmluvy.

8. Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpe&i na viastné nakiady v prospech Vlastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych energetickych zariadeni vlastnika na cudzich pozemkoch
v nasledovnych lehotach:

- do 12 mesiacov odo dia vyhotovenia porealizatného geometrického planu overeného prislusnym
katastralnym odborov a jeho zapisania v katastri nehnutefnosti v stlade s tymto ¢lankom Zmluvy pri
pozemkoch nachadzajucich sa mimo zastavaného uzemia obce,

- do 24 mesiacov odo dia vyhotovenia porealizatného geometrického planu overeného prisiusnym
katastralnym odborom v sllade stymto ¢lankom Zmluvy pri pozemkoch nachadzajucich sa
v zastavanom Uzemi obce, }

pricom sposob majetkovopravneho vysporiadania urci Ziadatefovi Viastnik.

Tento termin sa predlZi, ak nastanu objekiivhe dévody, pre ktoré nebude mozné dodrzat pdvodny

termin. Takymito objektivnymi dovodmi st najma situacia, ked pozemok, na ktorom ma byt zriadené

vecné bremeno v prospech Vlastnika bude predmetom prebiehajliceho dediéského konania, bude vo
vlastnictve/v sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne ukony alebo
vlastnik, resp. spoluvlastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvu o zriadeni vecného bremena

v prospech tretej osoby, a to aj napriek preukazatelnej snahe ziadatela, takuto zmluvu s vlastnikom,

resp. spoluvlastnikom dotknutého pozemku uzavriet.

Prevzatie prelozky vlastnikom nezbavuje Ziadatela povinnosti zriadit vecné bremeno v prospech

vlastnika na vSetkych pozemkoch dotknutych realizaciou stavby.

Akékolvek naroky tretich osob ktoré budu uplatnené voci Viastnikovi z dévodu majetkovopravneho

vysporiadania odskodni (zabezpedi) Ziadatel na vlastné naklady.

9. Vpripade, Ze Ziadatel majetkovopravne vztahy nezabezpeci vtermine podia ods. 8 tohto ¢lanku je
Viastnik opravneny pozadovat od Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vysSke 0,1 % zo sumy
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skutoénych nakladov na vykonanie PreloZky uvedenej v dodatku k tejto zmluve za kazdy deni omeskania.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciastoéne dotknuty néarok viastnika na nahradu skody. Pokial
nesplnenie tejto povinnosti Ziadatefom neumoziuje viastnikovi prevadzku prekladaného energetického
zariadenia, je Vlastnik opravneny vykonat majetkovopravne vysporiadanie vztahov k nehnutefnostiam
a zabezpe€it kolaudaéné rozhodnutie okamzite po zisteni nesplnenia tejto povinnosti Ziadatefom
a naklady s tym spojené vyfakturovat' Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tuto faktaru uhradit do 14 dni od
dorugenia. Ziadatel je povinny uhradit Vlastnikovi aj véetky dal§ie zdévodnené naklady spojené
s odstranenim nasledkov nesplnenia povinnosti Ziadatela.

10.V pripade nedodrzania terminu vykonania Prelozky podla &lanku VI ods. 1, Ziadatel zodpoveda za vsetku
$§kodu, ktord nevykonanim Prelozky vtermine podla zmluvy Viastnikovi vznikla. Ak v ddsledku
nevykonania preloZky v termine podfa zmluvy vznikia Vlastnikovi podla Vyhlasky Uradu pre regulaciu
sietovych odvetvi €.275/2012 Z.z. kiorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distriblcie
elektriny a dodavky elektriny (dalej len ,Vyhlaska®), povinnost uhradit kompenzaéné platby odberatelom
elektriny v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od doru¢enia vyzvy Vlastnika, uhradi Vlastnikovi sumu
rovnajucu sa vyplatenym kompenzaénym platbam odberatefom elektriny zo strany Vlastnika, ktoré
Vlastnik vyplatil odberatelom elektriny za porusenie Standardu kvality podla §3 pism. j) Vyhlasky ako aj
vietky naklady Vlastnika spojené so zaslanim kompenzaénej platby odberatefom elektriny.

Clanok XI
Finanéna zabezpeka na splnenie povinnosti zo zmiuvy

1. Zmluvné strany sa v tejto stvislosti dohodli, Zze Ziadatel zlozi pefiazné prostriedky vo vyske, ktora bude
ur€ena po schvaleni projektovej dokumentacie Prelozky a bude uvedena v dodatku k tejto zmluve, na
Ucet Vlastnika v lehote najneskér do 7 kalendarnych dni od podpisu obidvoma Zmiuvnymi stranami
dodatku k tejto zmiuve, ktorym sa upravi skuto¢na vyska nakladov na realizaciu Prelozky a termin
realizacie Prelozky.

2. Vyska finan¢nej zabezpeky bude uréena na zaklade postdenia majetkovopravnych vztahov k pozemkom
v zmysle schvalenej projektovej dokumentacie PrelozZky.

3. Zlozenie finanénej z&dbezpeky zo strany Ziadatela je podmienkou na odovzdanie staveniska Vlastnikom
Ziadatelovi.

4. Tieto finanéné prostriedky Ziadatel zloZi Vlastnikovi ako finanénl zabezpeku na majetkovopravne
vysporiadanie (dalej ,MPV a IC*) vztahov k pozemkom, na ktorych bude umiestnené prekladané ERZ
podla tejto zmluvy a inziniersku €innost stvisiacu s MPV.

5. Zmluvné strany sa dohodli, Zze Ziadatel preuké&Ze vykonanie MPV a IC ku véetkym dotknutym pozemkom
Vlastnikovi listami vlastnictva, zmluvami o zriadeni vecného bremena, dohodami o poskytnuti primeranej
jednorazovej nahrady, prip. prehlasenim vlastnikov pozemkov o vzdani sa narokov vyplyvajucich im zo
zriadenia vecného bremena v prospech Vlastnika. Ziadatel sa zavazuje, ze MPV a IC v prospech
Vlastnika ukonéi v lehote v zmysle ¢lanku X ods. 8 tejto zmluvy.

6. Po splneni podmienky v ods. 5 tohto ¢lanku budl pefiazné prostriedky prevedené Viastnikom na ucet
Ziadatela v lehote do 30 kalendarnych dni od spinenia podmienky.

V pripade, ak nedéjde k napineniu zavazku Ziadatela vykonat MPV a IC v lehote v zmysle ods. 5 tohto
¢lanku sa Zmluvné strany dohodli, Ze uhradena finanéna zabezpeka sa stava zmluvnou pokutou.

Clanok Xl
VysSia moc

1. Ak nastane situacia vy$sej moci, upozorni dotknutd Zmluvna strana neodkladne druhd Zmiuvnua stranu o
takom stave, jeho pri€ine a jeho ukonéeni. Zmluvné strany musia hfadat’ vSetky dostupné alternativne
prostriedky pre plnenie zmluvy, ktorému nebrania udalosti vy§sej moci. Terminy plnenia sa v takom
pripade predizuju o dobu trvania vy33ej moci a Zmluvna strana, ktorej sa prekazka tyka, sa pocas tejto
doby nedostava do omeskania. Zodpovednost’ dotknutej Zmiuvnej strany v8ak nie je vyli¢ena a termin
pinenia sa nepredlzuje, pokial tato Zmluvna strana nesplnila svoju povinnost bezodkladne informovat
druhd Zmluvnu stranu o takom stave, jeho pri¢ine a jeho ukon&eni.

2. Zmluvné strany nie st zodpovedné za nesplnenia svojich zavézkov, ktorych pri¢inou bola vyssia moc,
pokial Zmluvna strana s vynalozenim v3etkej starostlivosti vzniku vys8ej moci nemohla zabranit.

3. Za okolnosti vyS8Sej moci si povazované mimoriadne okolnosti, ktoré nastali nezavisie od véle
Zmluvnych stran a brani im do¢asne alebo trvale v plneni touto zmluvou stanovenych povinnosti a tieto
okolnosti nastali po uzavreti zmluvy a nemohli byt povinnou Zmluvnou stranou odvratené alebo
prekonané av dobe uzavretia zmluvy nemohli byt predvidané. Za okolnosti vy33ej moci budu
povazované napriklad mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, Zivelné pohromy, prirodné
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katastrofy, vojna, vSeobecnd mobilizacia, obc¢ianska vojna, generalny S$trajk, ale aj pripadné
archeologické ndlezy ainé skryté podzemné prekazky. Za vys§iu moc sa bude povazovat aj zmena
legislativy vyvolavajuca vy$sie uvedené skuto¢nosti.

Clanok Xl
Osobitné dojednania

Zmluvny vztah upraveny touto zmluvou je v stlade s § 45 zakona o energetike . V zmysle § 45 ods. 1 a
ods. 2 zakona o energetike Prelozku ERZ zabezpecuje jeho viastnik na naklady toho, kto potrebu
prelozky vyvolal, pricom vlastnictvo ERZ po vykonani PreloZky sa nemeni.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Vlastnik je opravneny kedykolvek po¢as vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spbsobu vykonavania prelozky Dodavatefom. V pripade neumoznenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatelom alebo zistenia Vlastnika, Ze prelozka nie je vykonavana

a) podla odsuhlasenej projektovej dokumentacie alebo

b) podla podmienok na jej vykonanie prelozky podra tejto zmluvy alebo

c) dodavatelom, ktorého ur€il viastnik podfa €lanku | tejto zmluvy,
je Vlastnik opravneny odstupit od zmluvy a pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20 % zo
sumy skutoénych nakladov na vykonanie Prelozky uvedenej v dodatku k tejto zmluve. Vlastnik je
v pripade odstlpenia podla tohto odseku opravneny vykonat zostavajucu €ast nerealizovanej Casti
Prelozky na naklady Ziadatela a Ziadatel sa zavazuje uhradit Viastnikovi naklady na vykonanie
nerealizovane] Casti Prelozky na zaklade vystavenej faktury v lehote splatnosti 14 dni odo dia jej
vystavenia. Nakladmi na vykonanie zostavajlucej Casti Prelozky sa vtomto pripade rozumeju vsetky
naklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie Prelozky podia tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté
v priamej suvislosti s tym, ktoré su potrebné pre vydanie kolauda¢neho rozhodnutia (majetkovopravne
vysporiadanie, naroky tretich oséb a pod.).
Pre vylugenie pochybnosti, demontovany material pévodného ERZ (elektrické vodi¢e, konstrukcie stipov
vedenia a pod.) je majetkom Vlastnika a Ziadatel méze s tymto majetkom nakladat v zmysle vzajomne
odsuhlasenej projektovej dokumentacie Prelozky.
Pravom Vlastnika na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je ani ¢iastoéne dotknuté jeho pravo na nahradu
Skody.

Clanok XIV
Odstipenie od zmluvy

Viastnik ma pravo od zmluvy odstlpit v priebehu realizécie PreloZky, ak Dodéavatel Prelozky nekona
v stllade s dohodnutymi podmienkami vykonania PreloZky podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany maju pravo obojstranne odstiupit od tejto Zmluvy v pripade, ak udalosti vy$Sej moci
brania riadnemu plneniu zmluvy v obdobi dih§om ako 2 mesiace.

OdstUpenie od zmluvy je potrebné oznamit Zmluvnej strane pisomne.

Clanok XV
Ochrana dovernych informacii

Zmluvné strany sa dohodli, Ze informacie, ktoré maju charakter obchodného tajomstva v zmysle § 17
a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov, ako aj informacie
vyslovne pisomne oznacené jednou zo zmluvnych stran ako déverné (dalej pre chranené informacie len
,,Déverné informacie), moéze prijimatel Dévernej informacie poskytnut’ aj bez predchadzajiceho suhlasu
poskytovatela Dévernej informacie odbornym poradcom Zmluvnej strany (vratane pravnych, Gctovnych,
dafiovych ainych poradcov alebo auditorov), ktori su bud viazani vS8eobecnou profesionalnou
povinnostou mi¢anlivosti stanovenou alebo uloZzenou zakonom alebo su povinni zachovavat
mic¢anlivost na zaklade pisomnej dohody so Zmluvnou stranou.

Ziadatel suhlasi, aby Vlastnik poskytol akejkolvek tretej osobe informaciu o uzatvoreni tejto zmluvy
a poskytol tretej osobe kontaktné udaje Ziadatela.

Povinnost zmluvnych stran zachovat mi€anlivost o Dévernych informaciach sa nevztahuje na
informacie, ktoré boli zverejnené/ maju byt spristupnené na zaklade povinnosti stanovenej zédkonom,
rozhodnutim stdu, prokuratiry alebo iného opravneného organu verejnej moci/ boli ziskané Zmiuvnou
stranou od tretej osoby.

Vsetky povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajtice z tohto ¢lanku platia bez ohladu na ukoncenie platnosti
a Uc€innosti tejto zmluvy.
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Ziadatel prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje pravdivost poskytnutych osobnych Gdajov. Ziadate!
je podra &l. 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane
fyzickych oséb pri spractvani osobnych Gdajov a o volnom .pohybe takychto udajov (dalej len
"Nariadenie") informovany, Ze jeho osobné udaje uvedené v zmluve, ktoré su nevyhnutné na jeho
jednoznaénu identifikaciu, bude Vlastnik spracuvat na uéely uzatvorenia a plnenia Zmluvy a vSetkych
vztahov so zmluvou suvisiacich. Informacie o pravach podla &l. 13 Nariadenia a o spractivani osobnych
Udajov su dostupné na webovom sidle Vlastnika www.ssd.sk v ¢asti Ochrana osobnych udajov.

Clanok XVI
Zaverec¢né ustanovenia

Tato zmluvu je mozné menit alebo dopifat len pisomnymi dodatkami so sihlasom oboch zmiuvnych
stran.

Tato zmluva nadobuda platnost’ a uginnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Ak je vsak
Ziadatelom povinné osoba podla § 2 zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informéciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode informacii) (dalej len ,Zakon o slobode
informacii“), tato Zmiluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oboma Zmluvnymi stranami
a uginnost diom nasledujicim po jej zverejneni na webovom sidle Ziadatela. V takom pripade je
Ziadatel ako povinna osoba podia § 2 zakona &. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zékon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov
(dalej ako ,Zakon o slobode informacii) je povinny zverejnit' tato zmluvu v silade s § 5a Zakona o
slobode informécii najneskér do 7 kalendarnych dni od jej uzatvorenia. Ziadatel je povinny dorugit
Vlastnikovi pisomné potvrdenie o zverejneni tejto zmluvy najneskédr do 3 kalendarnych dni od jej
zverejnenia. V pripade porusenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Vlastnik opravneny poZadovat
zmluvnu pokutu vo vyske 30 EUR za kazdy aj zaCaty defi omeskania s pinenim tejto povinnosti.
Ziadatel je povinny zaplatit zmiuvni pokutu podfa tohto odseku na zaklade faktary vystavenej
Vlastnikom. Lehota splatnosti faktary je 30 kalendarnych dni odo dna jej vystavenia. Zaplatenim
zmiuvnej pokuty nie je dotknuty narok Vlastnika na nahradu Skody prevysujucej zmluvnu pokutu, ktora
Vlastnikovi porusenim takejto povinnosti Ziadatela vznikne.

Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch Zmluvnych stran.

V3etky spory budld Zmluvné strany riesit prednostne vzajomnou dohodou.

Zmluvné strany prehlasuju, ze budu spolupracovat' tak, aby bol predmet zmluvy spineny v najlepsej
moznej miere. Za tymto u€elom sa budd zmluvné strany bez omeskania vzajomne informovat
o v8etkych okolnostiach, ktoré by branili riadnemu splneniu predmetu zmluvy.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami zakona & 513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov (dalej ako ,Obchodny zakonnik®) a dal$imi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi SR. Zmluvné strany sa v sulade s § 262 ods. 1 Obchodného
zakonnika dohodli, zZe ich zavazkovy vztah vyplyvajuci z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym
zakonnikom.

Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Ze budu dodrZiavat zavazok mi€anlivosti na zaklade zakona ¢&.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych Gdajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na v3etky
citlivé informacie vratane osobnych uddajov, s ktorymi sa méze pri plneni svojich zmluvnych povinnosti
oboznamit, a to v akejkolvek forme (najmé pisomnej, elektronickej, alebo ustnej). Zmluvné strany sa
zavazuju, Ze citlivé informacie alebo osobné Gdaje, s ktorymi sa oboznamia, nebudu okrem povinnosti
vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov nijako zverejiovat, ani ich akoukolvek
formou reprodukovat’ alebo podavat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam.

Zmluvné strany prehlasuji ze si text zmluvy precitali, jeho obsahu porozumeli, nemaju voéi nemu
vyhrady ani navrhy na jej dopinenie a na dékaz svojej vble pripajaju svoje podpisy.

Zmiuva obsahuje 12 stran a je vyhotovena v 4 rovnopisoch s platnostou originalu, z ktorych Ziadatel
obdrzi jedno a Vlastnik tri vyhotovenia.
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V Ziline dfia: V Stankovanoch dita: < S 1 Zoy 2
Viastnik: Ziadatel:
Stredoslovenska distribu¢na, a.s. Obec Stankovany.. -

L:./;I_/,.‘L_. “./j -'_.’_:?__.'ii?_--r: ——

povereny riadenim starosta obce

divizia energetické aktiva

Ing. Milan Miskar JUDr-Viadimir Urban F’"ﬁDr>

-
Prilohy:

1. Technicky navrh prelozky 3
2. Zoznam dodavatelov z prekvalifikaéného systému SSD, a. s., opravnenych vypracovat PD IC
3. Zmluva o dielo na vykonanie realizacie prelozky ERZ so spol. EEM, s. r. 0., - vzor

4. Dodatok ku zmluve o stihlase na vykonanie preloZky - vzor
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