



Rozpočet projektu

Názov žiadateľa:	Obec Babie										
Názov projektu:	Realizácia detského ihriska v Materskej škole Babie										
Prioritná os:	Prioritná os 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou										
Špecifický cieľ	5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach										
Oblasť podpory	D. Infraštruktúra vzdelávania										
Miera príspevku z celkových oprávnených výdavkov (%)	95,00 %	Spolufinancovanie z vlastných zdrojov (%)	5,00 %	Platca DPH?	NIE	Výška príspevku	30 000,00	Výška spolufinancovania oprávnených výdavkov žiadateľom	1 578,95	Celková finančná angažovanosť žiadateľa	2 954,58

Názov výdavku	Skupina výdavkov	Merná jednotka	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH (EUR)	Cena celkom bez DPH (EUR)	Cena celkom s DPH (EUR) POZOR ak je dodávateľ neplatiteľ DPH	Celkové oprávnené výdavky (EUR)	Neoprávnené výdavky (EUR)	Vecný popis výdavku	Spôsob stanovenia výšky výdavku	Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7 = 6 x 1,2)	(8)	(9 = 6 - 8 Žiadateľ ako platiteľ DPH Žiadateľ ako neplatiteľ DPH 9 = 7-8)	(10)	(11)	(12)
Hlavná aktivita: D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení											
Nerezová vežová zostava s lanovým výlezom, oblúkom s rebrinami a hrazdou	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	kus	1,00	3 835,60	3 835,60	4 602,72	4 602,72	0,00	Stavebné práce v rozsahu projektovej dokumentácie stavby	Rozpočet stavby ocenený stavebným rozpočtárom	Výdavok je nevyhnutný na realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu - moderné detské ihrisko je nevyhnutným predpokladom zvýšenia kvality predškolskej výchovy
Pružinová hojdačka zvierací motív (napr. pes)	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	kus	1,00	545,40	545,40	654,48	0,00	654,48	Stavebné práce v rozsahu projektovej dokumentácie stavby	Rozpočet stavby ocenený stavebným rozpočtárom	Výdavok je nevyhnutný na realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu - moderné detské ihrisko je nevyhnutným predpokladom zvýšenia kvality predškolskej výchovy
Pružinová hojdačka v tvare štvorlístka	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	kus	1,00	777,15	777,15	932,58	932,58	0,00	Stavebné práce v rozsahu projektovej dokumentácie stavby	Rozpočet stavby ocenený stavebným rozpočtárom	Výdavok je nevyhnutný na realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu - moderné detské ihrisko je nevyhnutným predpokladom zvýšenia kvality predškolskej výchovy
Prevažovacia hojdačka nerez	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	kus	1,00	699,80	699,80	839,76	839,76	0,00	Stavebné práce v rozsahu projektovej dokumentácie stavby	Rozpočet stavby ocenený stavebným rozpočtárom	Výdavok je nevyhnutný na realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu - moderné detské ihrisko je nevyhnutným predpokladom zvýšenia kvality predškolskej výchovy

Nerezová dvojhojdačka pre malé deti	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	kus	1,00	1 467,90	1 467,90	1 761,48	1 761,48	0,00	Stavebné práce v rozsahu projektovej dokumentácie stavby	Rozpočet stavby ocenený stavebným rozpočtárom	Výdavok je nevyhnutný na realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu - moderné detské ihrisko je nevyhnutným predpokladom zvýšenia kvality predškolskej výchovy
Pieskovisko so sedením, 2,5m x 2,5m (bez piesku)	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	kus	1,00	563,10	563,10	675,72	0,00	675,72	Stavebné práce v rozsahu projektovej dokumentácie stavby	Rozpočet stavby ocenený stavebným rozpočtárom	Výdavok je nevyhnutný na realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu - moderné detské ihrisko je nevyhnutným predpokladom zvýšenia kvality predškolskej výchovy
Lavička NEREZ s operadlom	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	kus	2,00	378,80	757,60	909,12	909,12	0,00	Stavebné práce v rozsahu projektovej dokumentácie stavby	Rozpočet stavby ocenený stavebným rozpočtárom	Výdavok je nevyhnutný na realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu - moderné detské ihrisko je nevyhnutným predpokladom zvýšenia kvality predškolskej výchovy
Gumová dlažba hr. 40mm, červená pod prvok Dvojhojdačka	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	kus	48,00	38,65	1 855,20	2 226,24	2 226,24	0,00	Stavebné práce v rozsahu projektovej dokumentácie stavby	Rozpočet stavby ocenený stavebným rozpočtárom	Výdavok je nevyhnutný na realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu - moderné detské ihrisko je nevyhnutným predpokladom zvýšenia kvality predškolskej výchovy
Trampolína s gumovým obložením 1,5x1,5 m	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	kus	1,00	3 146,70	3 146,70	3 776,04	3 776,04	0,00	Stavebné práce v rozsahu projektovej dokumentácie stavby	Rozpočet stavby ocenený stavebným rozpočtárom	Výdavok je nevyhnutný na realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu - moderné detské ihrisko je nevyhnutným predpokladom zvýšenia kvality predškolskej výchovy
Gumová skákacia škôlka	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	kus	1,00	214,70	214,70	257,64	257,64	0,00	Stavebné práce v rozsahu projektovej dokumentácie stavby	Rozpočet stavby ocenený stavebným rozpočtárom	Výdavok je nevyhnutný na realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu - moderné detské ihrisko je nevyhnutným predpokladom zvýšenia kvality predškolskej výchovy
Nerezový chodník zručnosti	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	kus	1,00	2 381,70	2 381,70	2 858,04	2 858,04	0,00	Stavebné práce v rozsahu projektovej dokumentácie stavby	Rozpočet stavby ocenený stavebným rozpočtárom	Výdavok je nevyhnutný na realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu - moderné detské ihrisko je nevyhnutným predpokladom zvýšenia kvality predškolskej výchovy
Nerezový domček s tabuľkami na kreslenie a s lavičkami	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	kus	1,00	2 157,10	2 157,10	2 588,52	2 588,52	0,00	Stavebné práce v rozsahu projektovej dokumentácie stavby	Rozpočet stavby ocenený stavebným rozpočtárom	Výdavok je nevyhnutný na realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu - moderné detské ihrisko je nevyhnutným predpokladom zvýšenia kvality predškolskej výchovy
3D Zvieratko (napr. Včielka)	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	kus	1,00	3 267,80	3 267,80	3 921,36	3 921,36	0,00	Stavebné práce v rozsahu projektovej dokumentácie stavby	Rozpočet stavby ocenený stavebným rozpočtárom	Výdavok je nevyhnutný na realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu - moderné detské ihrisko je nevyhnutným predpokladom zvýšenia kvality predškolskej výchovy
Nerezový vláčik s tunelom a vagónikmi	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	kus	1,00	2 834,70	2 834,70	3 401,64	3 401,64	0,00	Stavebné práce v rozsahu projektovej dokumentácie stavby	Rozpočet stavby ocenený stavebným rozpočtárom	Výdavok je nevyhnutný na realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu - moderné detské ihrisko je nevyhnutným predpokladom zvýšenia kvality predškolskej výchovy

Nerezový kolotoč so sedením	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	kus	1,00	1 787,70	1 787,70	2 145,24	2 145,24	0,00	Stavebné práce v rozsahu projektovej dokumentácie stavby	Rozpočet stavby ocenený stavebným rozpočtárom	Výdavok je nevyhnutný na realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu - moderné detské ihrisko je nevyhnutným predpokladom zvýšenia kvality predškolskej výchovy
Demontáž existujúcich prvkov	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	kpl	1,00	90,00	90,00	108,00	62,57	45,43	Stavebné práce v rozsahu projektovej dokumentácie stavby	Rozpočet stavby ocenený stavebným rozpočtárom	Výdavok je nevyhnutný na realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu - moderné detské ihrisko je nevyhnutným predpokladom zvýšenia kvality predškolskej výchovy
Terénne úpravy, príprava podkladu, výsev trávnik	021 - Stavebné práce vo výške obstarávacej ceny	m2	360,00	3,00	1 080,00	1 296,00	1 296,00	0,00	Stavebné práce v rozsahu projektovej dokumentácie stavby	Rozpočet stavby ocenený stavebným rozpočtárom	Výdavok je nevyhnutný na realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu - moderné detské ihrisko je nevyhnutným predpokladom zvýšenia kvality predškolskej výchovy
SPOLU					27 462,15	32 954,58	31 578,95	1 375,63			

Inštrukcie a upozornenie k vyplneniu rozpočtu projektu.	
Všeobecne	Rozpočet projektu sa nevypracováva v detailnosti výkazu-výmer, ale na úrovni agregovaných logicky súvisiacich položkách.
	V prípade doplnenia ďalších výdavkov vložte nový riadok a zadajte názov príslušného výdavku. Riadky je potrebné vkladať tak, aby celkový súčet zahŕňal aj novovložené riadky.
	Dbajte na súlad údajov uvedených v Rozpočte projektu s údajmi uvedenými vo formulári ŽoPr ako aj v ďalších prílohách.
	V prípade, ak sa niektorá z buniek rozvieti na červeno, uvedené indikuje logickú chybu, údaj chýba, alebo je hodnotza záporná. Skontrolujte rozpočet a odstráňte chybu.
Názov výdavku Stípec (1)	Názov výdavku sa uvádza v agregovaných logicky súvisiacich položkách (napr. stavebné práce stavebného objektu, softvér XX, licencia XX, stroj XX, služby marketingu XX a pod.) patriacich do príslušnej skupiny výdavkov.
Skupina výdavkov Stípec (2)	Žiadateľ vyberajte len zo skupín výdavkov, ktoré sú relevantné pre príslušný výzvu a hlavnú aktivitu. V prípade, ak sa na danú skupinu výdavkov vzťahuje viac agregovaných logickysúvisiacich položiek (napr. v rámci skupiny výdavkov "021-Stavby" sa budú realizovať stavebné práce na stavebnom objekte 01 a stavebnom objekte 02), žiadateľ uvedie každú položku v samostatnom riadku a skupinu výdavkov zopakuje.
Merná jednotka Stípec (3)	Žiadateľ uvedieť mernú jendnotku (napr. ks, súbor, služba)
Počet MJ Stípec (4)	Žiadateľ uvedie počet MJ tej istej agregovanej logicky súvisiacej položky.
Jednotková cena bez DPH (EUR) Stípec (5)	Žiadateľ uvedie cenu za mernú jednotku bez DPH.
Cena celkom bez DPH (EUR) Stípec (6)	Cena celkom bez DPH sa vypočíta automaticky vynásobením jednotkovej ceny a počtu merených jednotiek.
Cena celkom s DPH (EUR) Stípec (7)	Automaticky dôjde k prepočtu ceny na cenu s DPH. Rozpočet zvýši hodnotu zo stĺpca 6 o sadzbu DPH 20%. V prípade, ak dodávateľ/zhotoviteľ predmetnej položky rozpočtu nie je platcom DPH, potom je potrebné upraviť vzorec v príslušnom riadku tak, aby sa jeho hodnota rovnala hodnote v stĺpci 6.
Celkové oprávnené výdavky (EUR) Stípec (8)	Žiadateľ uvedie sumu výdavkov, ktoré si nárokuje ako oprávnené. V prípade, ak je žiadateľ platiteľom DPH nesmie byť výška ním nárokovovaných oprávnených výdavkov vyššia ako je cena celkom bez DPH uvedená v stĺpci 6. V prípade, ak žiadateľ nie je platiteľom DPH nesmie byť výška nárokovovaných oprávnených výdavkov vyššia ako je cena celkom s DPH uvedená v stĺpci 7. Výška oprávnených výdavkov zároveň po aplikácii mieru spolufinancovania zo zdrojov príspevkov nesmie viesť k presiahnutiu výšky stropu príspevku uvedeného vo výzve. Ak by k tomu malo dôjsť, je žiadateľ oprávnený znížiť výšku oprávnených výdavkov alebo mieru príspevku tak, aby maximálny strop príspevku nebol presiahnutý.
Neoprávnené výdavky (EUR) Stípec (9)	Automaticky dôjde k výpočtu výšky neoprávnených výdavkov v závislosti od skutočnosti, či je žiadateľ platiteľom DPH alebo nie.
Vecný popis výdavku Stípec (10)	V rámci vecného popisu výdavkov žiadateľ špecifikuje jednotlivé výdavky z hľadiska ich predmetu, resp. rozsahu. V prípade, ak výdavok pozostáva z viacerých položiek agregovaných do logického celku, je potrebné tieto položky v rámci vecného popisu výdavku bližšie špecifikovať.
Spôsob stanovenia výšky výdavku Stípec (11)	Žiadateľ vyberie z roletového menu príslušný spôsob stanovenia výšky výdavku. 1. v prípade, ak bola výška výdavku stanovená podľa stavebného rozpočtu oceneného autorizovanou osobou*, predkladá žiadateľ ako prílohu rozpočtu projektu kópiu oceneného rozpočtu stavby. 2. v prípade, ak bola výška výdavku stanovené podľa uzatvorenej zmluvy s úspešným uchádzačom ako výsledkom vykonaného verejného obstarávania, žiadateľ predkladá ako prílohu rozpočtu kópiu tejto zmluvy a to vrátane dodatkov k zmluve ak existujú (žiadateľ nepredkladá komplet dokumentáciu k VO, túto predloží až po nadobudnutí účinnosti zmluvy o príspevku). 3. v prípade, ak bola výška výdavku stanovená prieskumom trhu, predkladá žiadateľ ako prílohu rozpočtu projektu kópiu záznamu z prieskumu trhu a všetky cenové ponuky. Prieskum trhu vykoná žiadateľ v súlade s inštrukciami uvedenými v kapitole 2.2.2 Príručky RO pre IROP k procesu verejného obstarávania, ktorá je dostupná na http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1121&navID2=1121&slID=67&id=10956. Žiadateľ stanoví výdavok podľa najaktuálnejšej dokumentácie, t.j. ak disponuje uzatvorenou zmluvou s úspešným uchádzačom použije hodnoty zo zmluvy, ak disponuje oceneným rozpočtom stavby, ale neexistuje zmluva s úspešným uchádzačom použije hodnoty z rozpočtu stavby, vo všetkých ostatných prípadoch, ak neexistuje zmluva ani rozpočet stavby použije prieskum trhu. * v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. Rozpočet musí byť overený podpisom a pečiatkou autorizovanej osoby. Stanovenie výšky výdavku na základe rozpočtu stavby je možné iba pre stavby a zariadenia, ktoré sú súčasťou stavby podľa jej charakteru a projektovej dokumentácie. Pre samostatné zariadenia a samostatné huteľné veci, resp. súbory huteľných vecí je potrebné zvoliť iný spôsob stanovenia výdavku (zmluva s víťazným uchádzačom, alebo prieskum trhu). Všetkú podpornú dokunentáciu súvisiacu s určením výšky výdavkov žiadateľ uchováva vo svojej držbe a v prípade požiadavky MAS túto dodatočne predloží na účely schvaľovania ŽoPr (napr. dokumentácia z verejného obstarávania, originál dokumentácie a pod.). V prípade, ak sa preukáže, že žiadateľ uviedol v rozpočte projektu sumu, ktorá nie je podložená relevantnou dokumentáciou, MAS je v závislosti od identifikovaných nedostatkov oprávnená znížiť výšku zodpovedajúcich výdavkov, uznať výdavok v plnej výške ako neoprávnený alebo vyvolať iné právne následky pri schvaľovaní ŽoPr, resp. v súlade s podmienkami upravenými v zmluve o príspevku. Uvedené nemá vplyv na postup MAS pri identifikácii nedostatkov vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bola zmluva s úspešným uchádzačom a na základe ktorej bola stanovená výška príslušného výdavku v rozpočte.
Zdôvodnenie nevyhnutnosti výdavku Stípec (12)	Žiadateľ zdôvodní potrebu daného výdavku z hľadiska jeho aktuálneho vybavenia (technických kapacít) a cieľov projektu. Upozorňujeme, že výdavky, ktoré nie sú nevyhnutné pre realizáciu a dosiahnutie cieľov projektu - sú neoprávnené. Neoprávnené sú aj výdavky, ktoré sú zo strany žiadateľa nedostatočne odôvodnené.