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uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov
(dalej len ,Obchodny zakonnik“) a zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®)
(dalej len ,Zmluva“)

Zmluva o dielo ¢. 0

Zmluvné strany

Objednavatel: Obec Svinia

Nazov organizacie: Obec Svinia

Sidlo organizéacie: Hlavna 87/10, 082 32 Svinia

ICO: 00327760

DIC: 2020548167

Statuta’rny organ: Miroslav Nawrat, starosta obce

Telefon / e-mail: +421 905448133/ obecsvinia@obecsvinia.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko

IBAN: SK 49 3100 0000 0043 4000 5404

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Miroslav Nawrat, starosta obce

(dalej len ,Objednavatel” alebo ,verejny obstaravatel*)

Zhotovitel'"

Obchodné meno: SANY STAV, s.r.o.

Sidlo: Mukacevska 4809/53,0080 01 PreSov
Statutarny organ: Jan Kozma, konatel

Tel.: 0915 961 032

Email: info@sanystav.sk

ICO: 45 953 759

W] % 2023161855

IC DPH: SK2023161855

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.

IBAN: SK59 1100 0000 0029 2984 8843
Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych: Jan Kozma, konatel

vo veciach technickych: Peter Pollak, stavbyveduci

vo veciach realizaénych: Peter Pollak, stavbyveduci

(dalej len ,Zhotovitel™)

(Objednavatel a Zhotovitel spolocne dalej ako ,Zmluvné strany”)

Gl |

Uvodné ustanovenia
1.1 Tato Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejného obstaravania postupom zadavania zékazky
s nizkou hodnotou podla § 117 zékona o verejnom obstardvani, ktorej predmetom su stavebné prace
s oznacenim ,Svinia, ul. Hlavna — stavebné Gpravy chodnikov — 2. etapa.”.

1.2 Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude financovana z prostriedkov verejného obstaravatela.
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Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavédzok Zhotovitela riadne avéas zhotovit dielo pre Objednavatela na
predmet zakazky s nazvom ,Svinia, ul. Hlavna — stavebné tpravy chodnikov — 2. etapa.” v $pecifikacii
a v rozsahu prac a dodavok podla cenovej ponuky Zhotovitela zo dia 2.9.2022, ktora tvori Prilohu €. 1
tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo”) a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a véas dodané
Dielo cenu podfa &l. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje vo vlasthom mene a na vlastnG zodpovednost riadne avéas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat Uplné a funkéné Dielo a Objednavatel sa zavazuje takéto apiné a funkéné
Dielo prevziat a poskytnut Zhotovitefovi nevyhnutnd sGginnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v sulade
s podmienkami dohodnutymi v tejto Zmluve.

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vztahujucej sa k Dielu
bliz&ie Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projektovi dokumentaciu vyhradne
pre ucely pinenia tejto Zmluvy. Stavebno-technickou dokumentaciou sa rozumie najmé/ale nie vylucne:

(i) projektova dokumentacia,
(i) vykaz vymer,
(i) ohlasenia stavebnych Uprav,
(dalej aj ako ,projektova dokumentacia®).

Zhotovitel sa zavazuje, Zze Dielo bude zhotovené v sulade s touto Zmluvou, projektovou dokumentaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych tprav a vykazom vymer, ktory tvori Prilohu €. 2 -
neoddelitelny sucast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer’), dalej v sulade s ostatnou prislusnou
dokumentaciou poskytnutou v ramci verejného obstaravania identifikovaného v bode 1.1, pokynmi
Objednavatela a/alebo nim spinomocneného zastupcu.

Realizacia Diela (resp. dotknutej Easti Diela) bola prislusnymi organmi verejnej spravy povolend na
z4klade ohlasenia stavebnych uprav, ktoré su pre Zhotovitela zavazné a Zhotovitel' je v stlade s nimi
povinny zhotovit' Dielo.

Zhotovitel na zaklade Zmluvy zabezpegi realizaciu Diela v sulade so vieobecnymi zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technologickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s odbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentéciou a s podrobnym Vykazom vymer.

Zhotovitel stugasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

(i) po posudeni vsetkych podmienok a dostupnej dokumentacie je Dielo vzmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poZiadaviek Objednavatefa stavebno-technicky realizovatelné ako
celok,

(i) ku diiu uzavretia Zmluvy mu je zname technické rieSenie Diela ako celku, prestudoval si vietky
zverejnené doklady a dokumentaciu k Dielu a ma tak vSetky potrebné Udaje suvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenu cenu Diela.

Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvaZzil a odborne posudil véetky rizika spojené s realizaciou Diela,
zobral do Gvahy rozsah potrebnych materialov, prac a sluzieb potrebnych na dokoncenie Diela ako celku
(materialy, transport, energie, naklady na zariadenia a stroje, udrzba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na robotnikov, odborne sposobilé osoby, profesijne $pecializované osoby
ako aj ostatné naklady slvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel sa zavézuje pouZit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikaty kvality a spinaju podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prisluSnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouZije Ziadne
materialy, zariadenia, technologie alebo technické riedenia, ktoré by boli odlisné od podkladov
poskytnutych alebo schvalenych Objednavatefom, pokial takato zmena nebude najskér pisomne
schvalena technickym dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom denniku, v stlade s podmienkami
dohodnutymi v tejto Zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej Gasti neboli dohodnuté osobitné
technické podmienky pre volbu materialov a vyrobkov uréenych k vykonaniu Diela, musia dosahovat
vlastnosti a technicke
a technologické parametre uréené projektovou dokumentaciou a prisluénymi véeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi platnymi na zemi Slovenskej republiky a technickymi normami.
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V pripade, ak Zhotovitel v projektovej dokumentéacii, resp. v daldej suvisiacej dokumentécii, preukaze
dodrzanie pozadovanych dielgich technickych parametrov vyrobkov/produktov/zariadeni a pod. (dalej len
produkty*) a Objednavatel pri naslednych kontrolnych meraniach produktov preukazatelne zisti, ze neboli
dosiahnuté Zhotovitefom uvedené a vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na Gzemi
Slovenskej republiky stanovené minimalne hodnoty (normy) kontrolovanych produktov pre dany Gcel, je
Zhotovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky
bez zbyto&ného odkladu na vlastné naklady odstranit, a to formou vymeny nevyhovujucich produktov za
produkty spliiajice pozadované hodnoty (normy). Ak Zhotovitel takymto konanim spdsobi Objednavatelovi
gkodu, je povinny ju nahradit v pinej vySke.

cLm

Podmienky prevzatia staveniska a termin realizacie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat a odovzdat Dielo a poskytnit vietko dohodnuté pinenie podla Zmluvy
najneskor v lehote 60 dni od nadobudnutia prevzatia staveniska Zhotovitefom.

Dodavatel je povinny zhotovit Dielo podia oceneného Vykazu vymer doplnenom Dodavatelom o vSetky
ceny jednotlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer na zaklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do siedmich (7) kalendamych dni
odo diia nadobudnutia G&innosti zmluvy. O odovzdani a prevzati staveniska spidu Zmluvné strany
Zapisnicu. Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko aj v pripade, ak je mozné zagat vykonavat prace ¢o
i len na Casti Diela.

Zhotovitel je povinny zacat s vykonom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskor do siedmich (7)

kalendamych dni odo diia prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitelom pisomne
nedohodnu iny termin zagatia préac.

Zhotovitel je povinny stavenisko oznacit na vlastné naklady a v sulade so véeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveda za stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela
umiestiiovat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy afalebo iné putade. Zhotovitel je opravneny umiestnit na stavenisku svoje logo
s rozmermi max. 2m x 2m.

Zhotovitel najneskér ku dfiu podpisania zmluvy predloZi Objednavatelovi Harmonogram stavebnych prac.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat Zhotovitefovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytyéit existujuce inZinierske siete na stavbe.

ClLIv
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovend vzajomnou dohodou Zmluvnych stran podla zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky & 18/1996 Z. z. ocenach v zneni neskordich predpisov a vyhladky Ministerstva financii
Slovenskej republiky &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €.
18/1996 Z, z.
o cenach nasledovne:

Cena bez DPH 81 563,26 EUR
DPH 16 312,65 EUR
Cena celkom vratane DPH 97 875,91 EUR

slovom: devatdesiatsedemtisicosemstosedemdesiatpat eur a devatdesiatjeden eurocentov vratane DPH.

Cena Diela zahffia véetky a akékolvek naklady, ktoré Zhotovitelovi a/alebo jeho subdodavatefom vzniknl
pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela su rovnako zahrnute vietky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k Gplnému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dohodnutej ceny Diela pravo na nahradu dalsich nakladov, a to najméa na:

(i) vsetky materialové, dopravné a vedlajsie materialové naklady, prisluenstvo, stroje, pristroje,
nastroje a stavebné pomocné materialy, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na
bezpecnost majetku a nakladov na dogasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénneho a
ineho doasného spojenia vyluéne pre ucely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a
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to vratane nakladov na ich prevadzku vylugne na ucely zhotovovania Diela, naklady na zabezpeenie
bezpe&nosti

a ochrany zdravia pri praci podla prislunych vieobecne zavéznych pravnych predpisov platnych na
azemi Slovenskej republiky (BOZP);'

(i) naklady na vyloZenie, skladovanie materialov;

(i) néklady na zhotovenie, osadenie a udrzbu informaénej tabule po dobu odo dna prevzatia staveniska
v stilade so Zmluvou az do dokonéenia Diela a jej naslednd likvidaciu. Informaéna tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatela, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zadatia a dokon&enia Diela, meno zodpovedného
stavbyveduceho ako aj pripadne daldie informacie poZadované vseobecne zavaznymi pravnymi
predpismi a bude umiestnena a viditelna v sulade s tymito vdeobecne zavéznymi pravnymi
predpismi;

(iv) vsetky mzdové a vedlajsie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatefov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné a iné vedlajie vydaje vyluéne
na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v) néaklady na véetky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokongeného Diela Objednavatelom,
néklady na zabezpelenie dokladovej ¢asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to
konkrétne v pripade zmien Diela projekty skuto&ného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady o odvoze
a likvidacii stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykonani tlakovych a
tesnostnych skugok, navody na obsluhu a udrzbu technologickych zariadeni, navody na udrzbu a
pouzitie vypliovych konstrukeii, doklady a certifikaty na akukolvek gast Diela, pokial sa takéto
doklady v sulade so veobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej
republiky alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyzadujd;

(vi) naklady spojené s poskytnutim zéruky na realizované Dielo, v désledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vytycenie
pre Gcely vytyCovania realizacie Diela a porealizainé geodeticke zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix) naklady spojené s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahranitia, (vratane colnych a inych
poplatkov), dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov;

(x) naklady na vykonanie véetkych potrebnych skisok k realizacii, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi) naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xii) néklady na ochranu a strazenie staveniska,

(xiii) naklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciu,

(xiv) naklady na akékolvek vedlajsie rozpoctové naklady (najmé/ale nie vylutne mimo staveniskova
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkové vplyvy);

(xv) naklady na projekt do¢asného dopravného zna&enia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
gasti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych teréov pre kontrolu statickej stability susednych objektov, ak tak pri uskutoéneni
Diela uréia projektant a/alebo stavebny dozor alalebo technicky dozor,

(xvii) vytycenie vsetkych existujucich podzemnych inzinierskych sieti, v rozsahu podfa ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitefovi najneskorsie pri odovzdani staveniska;

(xviiiynaklady za docasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie);

(xix) naklady na pravidelné gistenie komunikacii, ak doSlo k ich znecisteniu stavebnymi alalebo
dopravnymi mechanizmami Zhotovitela a/alebo subdodavatefov pri zhotovovani Diela a naklady na
pripadneé proti pradné opatrenia;

(xx) akékolvek naklady na skolenia a zaucenie prevadzkového technika (technikov) pocas
kompletiza&nych prac technolégie a priprav na skusky, ak sa uplatni;

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti potrebnych na zriadenie Staveniska;

(xxii) naklady spojené s pozadovanym stiahnutim, uloZzenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiii)akékolvek iné naklady, ktoré vzniknt Zhotovitefovi pri realizacii Diela podfa Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotovitelom predlozena cenové kalkulacia — cena Diela je Uplna, maximélna
a zavazna, a to aj v pripade vzniku potreby takych &innosti, ktoré su potrebné pre technicke rieSenie
a uskutoénenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto stvislosti prehlasuje, ze nim ponuknuta cena Diela bola
tvorena tak, ze zohladnila véetky pravidla pre tvorbu ceny podla rozpoétu, ktory je dplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, Ze Zhotovitel ziskal vietky informacie a v ponuknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil. Zhotovitel sa neméze dovolavat zvySenia ceny najméa/nie vyluéne z dovodu, Zze mu neboli
zname alebo poskytnuté vsetky potrebne informacie a podklady a suhlasi s prevzatim Uplnej
zodpovednosti za riadne a vtasne dokongenie Diela za nim ponuknutu cenu Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze v pripade ak sa niektoré prace podfa Vykazu vymer nevykonaju alebo vykonaju v mensom
rozsahu, Zhotovitel tieto nevykonané prace nebude Objednavatelovi fakturovat. Cena Diela mdze byt

'Uvedené skutoénosti ma Zhotovitel nacenit v stlade s Vykazom vymer, resp. projektovou dokumentaciou, ktoré su su¢astou
predmetného verejného obstaravania. V pripade potreby si tento bod verejny obstaravatel upravi.
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zvy$end vyluéne po predchadzajlicej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v sulade s platnymi pravnymi
predpismi na uzemi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela
opravneny postupit akukolvek pohlfadavku voci Objednavatelovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiez
dohodli, Ze Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zapoditat akukolvek svoju pohladavku voci
pohladavke Objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktury, vystavene;
Zhotovitelom vzdy na zaklade reélne vykonanych a Objednavatelom prevzatych prac, pricom podkladom
pre kazdu vystavenu faktiru bude sUpis vykonanych prac, potvrdeny oboma Zmluvnymi stranami v sulade
s bodom 4.6 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

(i) Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skutoéne vykonané prace,
(ii) faktira musi byt dokladovana vsetkymi supismi vykonanych prac, ktoré budli odsuhlasené oboma

Zmluvnymi stranami priebezne pocas doby realizacie Diela, a to vzdy za kazdy kalendarny mesiac
plnenia v sulade s tymto bodom Zmluvy,

(i)  supis vykonanych prac je Zhotovitel' povinny predkladat Objednavatelovi najneskdr do 7 dni odo diia

odovzdania a prevzatia diela. K supisu vykonanych prac bude vzdy priloZzeny zistovaci protokol.
Objednavatel sa musi do piatich (5) pracovnych dni odo diia dorucenia supisu vykonanych prac
vyjadrit k predlozenému supisu vykonanych prac (dalej len ,Supis vykonanych prac®). Ak sa
Objednavatel v danej lehote k predlozenému Stpisu vykonanych prac nevyjadri, marnym uplynutim
dohodnutej lehoty plati, Ze s jeho obsahom bez vyhrad suhlasi (dohodnuté fikcia sthlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel preukaze, Ze sa z objektivnych pri€¢in nemohol k Supisu vykonanych prac

vo vy§sie uvedenej lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mohol uplatnit vo&i Supisu vykonanych prac
mu zostavaju zachované,

(v) Supis vykonanych prac predlozeny Zhotovitefom, musi byt &leneny podla poloziek, mnozstva a

zoznamu prac,

(vi) v pripade, Ze faktira bude vystavena bez predloZenia Supisov vykonanych prac potvrdenych

podpisom technického dozoru Objednéavatela a/alebo vo vy$ke nad ramec Supisov vykonanych prac
afalebo nad ramec skutotného rozsahu vykonanych prac a/alebo v rozdielnej vySke sum
jednotkovych poloziek prac adodavok ako uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z ddévodu
neumyselného konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktura spdsobila na jej uhradu (vylicenie
omeskania s Uhradou ceny Diela na strane Objednavatela) a v pripade opakovaného takéhoto
konania na strane Zhotovitela sa uvedené povaZuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy
(opakovanym konanim sa rozumie konanie min. 2- a viackrat),

(viy  faktira vratane Supisu vykonanych prac musi spifiat véetky riadne nalezitosti dafiového dokladu

v sllade so zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov,
a musi byt vystavena tak, aby bolo mozné vykonat jej vecnu a finanénu kontrolu. Vo fakture musia
byt uvedené informacie stvisiace so spolufinancovanim Diela podla ¢lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy,
ktoré Objednavatel oznami Zhotovitelovi. Lehota splatnosti faktdry je tridsat’ (30) dni odo dia jej
doruéenia Objednavatelovi.

(viii)  Zhotovitel' je vlastnikom zabudovanych a faktdrovanych materialov a tovarov (tj. vetky fakturované

tovary a materialy su zbavené prav tretich oséb).

Zhotovitel doruéi vyuctovaciu faktiru Objednavatelovi do $trnastich (14) kalendarnych dni odo dna
podpisu Preberacieho protokolu Objednavatelom. Sugastou faktury bude aj zaverecné zuctovanie stavby
Diela. Podmienkou zaplatenia faktury je aj splnenie v8etkych povinnosti Zhotovitela vo veci predloZenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej €asti Diela.

Pre Ggely tohto ¢lanku Zmluvy sa faktira Zhotovitefa povazuje za zaplatenu okamihom odpisania
prisluénej (opravnenej) penaznej sumy z Uétu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedeného v zahlavi
tejto Zmluvy v ¢asti Zhotovitel.

Zhotovitel je povinny s predlozenim faktiry predloZit pisomné potvrdenie, Ze méa uhradené vsetky svoje
splatné zavéazky voéi svojim subdodavatelom. Objednavatel je opravneny pozadovat od Zhotovitela
preukézanie danej skuto¢nosti. V pripade ak Zhotovitel nebude mat riadne zaplatené vietky svoje splatné
zavézky vodi svojim subdodavatelom alalebo na poZiadanie Objednavatela nevyda potvrdenie o danej
skutocnosti a/alebo uvedenu skutoénost nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavit Uhradu
faktary vystavenej Zhotovitelom, a to az do doby Uhrady splatnych zavézkov voéi subdodavatelom zo
strany Zhotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v sulade s tymto bodom Zmluvy sa
nepovaZzuje za porugenie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omeskania.
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ClLv
Naviac Prace

Naviac prace predstavuju prace nad ramec dojednany v tejto Zmluve, pricom pre vylucenie pochybnosti sa
ma za to, e naviac prace st vyluéne prace neobsiahnuté v projektovej dokumentécii a/alebo vo Vykaze
vymer. Zistené a identifikované naviac préce sa ocenia nasledovne:

(i) polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v predlozenom Rozpodte a ktory bol
predloZzeny v ponuke podanej zhotovitefom, na zéklade ktorého bol zhotovitef vyhodnoteny ako
uspedny uchadzaé a na zaklade &oho bola dohodnuté zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia
byt nacenené podla tohto oceneného vykazu vymer,,

(ii) polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaji v predlozenom Rozpotte a ktory bol predlozeny v
ponuke podanej zhotovitefom, na zaklade ktorého bol zhotovitef vyhodnoteny ako Uspesny
uchadzaé a na zaklade &oho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, budd nacenene
podfa programu CENKROS, jeho aktudlnej verzii platnej ku diiu uplynutia lehoty na predloZenie
ponuky v predmetnom verejnom obstaravani. Pri oceneni tychto poloziek podla programu
CENKROS sa vyluduje, aby doslo v programe CENKROS k zmene zakladného nastavenie
kalkulaéného vzorca, priamych nakladov obsahujlcich najméa mzdy, stroje a materiél a nepriamych
nakladov obsahujlcich najmé ceny za vyrobnu réZiu, spravnu réziu, zisk a odvody. Zhotovitel
nesmie vykonat v programe CENKROS zmeny alebo Upravy, ktoré by mu umoznili zvySenie
kone&nej ceny za vykonané stavebné prace oproti zakladnému nastaveniu,

Naviac prace je mozné vykonavat iba na zéklade postupov upravujucich vSeobecne zavazneé pravne
predpisy platné na uzemi Slovenskej republiky, ato najmé/nie vylucne zakon o verejnom obstaravani
a st&asne tak na zaklade predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednéavatela, ktory bude vydany na
zéklade predlozenej pisomnej ponuky Zhotovitela. Sucastou ponuky Zhotovitefa na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vietkych skutoZnosti, ktoré by v slvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalsie naviac naklady, vratane pripadného vyc&islenia Uspor inych
prac a vykonov, ktoré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebo priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit.
Vaetky naviac prace budu evidované v stavebnom denniku s vyznacenim, Ze sa jedna o naviac prace.
Sthlas Objednavatela s vykonavanim naviac prac podfa tohto &lanku Zmluvy je dany uzatvorenim
Dodatku k Zmluve. Bez tejto formy akceptacie zo strany Objednavatela nie je Zhotovitel opravneny naviac
prace vykonat. Potreba naviac prac musi byt v defi ich zistenia oznamena stavebnemu dozoru. Zhotovitel
je povinny oznamovat Objednavatelovi v8etky potreby zmien v dostatoénom &asovom predstihu v stlade
s ¢lankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktira za vykonané naviac prace bude podla rozsahu vykonanych préc vystavena najskér spolu
s poslednou fakturou za Dielo a Objednavatel je povinny takto vystavenu faktlru Zhotovitefovi uhradit
v stilade s podmienkami fakturacie dohodnutymi v Zmiuve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podfa zakona 0 verejnom
obstaravani. V pripade, ak naviac prace pozadované Objednavatelom maju zasadny vplyv na terminy
uskuto&nenia Diela, Zmluvné strany pristtpia k posunutiu terminu ukonéenia Diela o pocet dni potrebnych
na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.

CLvi
Osobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpedit stavenisko tak, aby poas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného
pokoja, na stavbe nedo$lo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatela a tretich osob.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze budl vzajomne spolupracovat a poskytnu si vzajomnu suginnost pri
rieSeni konkrétnych technickych otdzok a problémov, ktoré vznikni pocas realizacie Diela, najmé
vzhladom na ich mozny vplyv na vy$ku ceny Diela.

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolo€nostou
alebo generalnym projektantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavazuje &innosti stavbyveduceho zabezpecit osobou stavbyveduceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v ramci prislu$ného verejného obstaravania identifikovaného v &lanku 1 bod 1.1 Zmluvy,
a ktory je uvedeny v prilohe &. 1 tejto Zmluvy. Stavbyveduci musi svojimi odbornymi a profesionalnymi
znalostami a odbornou praxou zarudovat riadne a v&asné spinenie povinnosti Dodavatela. Stavbyveduci
je povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizécie Diela).
Zhotovitel sa zavazuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyveduceho na zaklade odévodneného
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6.5

6.6

6.7

6.8

(i)

pisomného oznamenia Objednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyveduceho alebo
v pripade jeho Umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel za Ucelom preukdzania
pozadovanych znalosti stavbyveduceho predloZi poverenej osobe Objednavatela najneskor ku drfiu
prevzatia staveniska v pripade stavbyveduceho nasledujlice dokumenty:

identifikacné tidaje osoby s odbornou spdsobilostou na vykon &innosti stavbyvedtceho pre odborné
zameranie/kategoriu; pozemné stavby/inZinierske stavby (pozn.: v zavislosti od potreby verejného
obstaravatela)

fotokopiu dokladov odbornej sposobilosti stavbyvediceho— osvedcenia s odbornym zameranim

pozemné/finZinierske stavby alebo ekvivalent podla zakona & 138/1992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inZinieroch v platnom zneni;

(iii) vyhlasenie stavbyvedlceho, Ze bude k dispozicii Zhotovitelovi na pinenie predmetu zakazky, a to po

cell dobu realizacie Diela.

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinaéné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zu&astnit, a to prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne dalSich splnomocnenych zastupcov
Zhotovitela. Miesto a termin konania koordinaénych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny
oznamit Zhotovitelovi pisomne, najmenej dva (2) pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvne strany
nedohodnt inak.

Zmena stavbyvediceho je bez ohfadu na iné ustanovenia Zmluvy mozZna vyluéne na zéklade
predchadzajiiceho pisomného sthlasu Objednavatela, pricom Zhotovitel je povinny pisomne poZiadat
Objednavatela o schvalenie zmeny v osobe stavbyvediceho minimalne pat (5) kalendarnych dni vopred
a dorugit Objednavatelovi doklady podla €l. 6.4 Zmluvy.

Do stavebného dennika sa zapisujl vietky rozhodujlce skutoénosti tykajuce sa realizacie Diela najma/nie
vyluéne uvedené denné skutognosti: datum a Cas zacatia stavebnych prac, pocet zamestnancov
Zhotovitela vratane ich kvalifikacie nasadenych na kaZdej dennej pracovnej zmene, zoznam strojového
vybavenia pouzitého na kazdej dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, ktoré sa maju
vykonat'

a zrealizovat po¢as kaZdej pracovnej zmeny, na zaver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykonanych a ich finanéné vyjadrenie, pri€om v pripade realizacie prac prostrednictvom subdodavatela
pre kazdé prislusné plnenie sa okrem uvedenych skutonosti zapiSe aj obchodné meno a ICO kazdej
osoby subdodavatela realizujuceho prisludné prace na stavenisku v prislusnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela umozni pristup technickému dozoru Objednavatela k dennym zéznamom v stavebnom
denniku na postdenie a vyjadrenie zéastupcovi objednavatela najneskor nasledujuci pracovny def rano,
pricom

v pripade zaznamenania udalosti vyZadujicej okamzité rieSenie je zéstupca Zhotovitefa povinny
bezodkladne oboznamit aj technicky dozor Objednavatefa na stavbe. Objednavatel je povinny najneskor
do troch (3) pracovnych dni odo diia vykonania zaznamu v stavebnom denniku poznatit v fiom svoj
sthlas, pripadne nesuhlas, s obsahom predloZzeného denného zdznamu, a to aj s uvedenim dévodu
nesuhlasu.

V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitela nevyjadri, plati, Ze so
zadznamom suhlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatefom a v pripade
zistenia vad alebo nedorobkov aZ do ich riadneho odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik
musi byt na stavbe Diela trvalo pristupny Objednavatelovi a/alebo zéstupcovi Objednavatela. Zapisy do
stavebného dennika budd opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najmé:

(i) Stavbyveduci Zhotovitela;

(i) Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(iiiy Projektant;

(iv) Geodet a kartograf Diela;

(v) Statutarne organy oboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych osob, ktori st uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vii) Zastupcovia prislu$nych organov §tatneho dozoru a tatneho stavebného dohfadu.

Zhotovitelje povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatela na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalsom pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi.
Vyzva musi byt doruéena Objednavatelovi najneskér tri (3) pracovné dni vopred. Ak si Zhotovitel' tuto
svoju povinnost nesplni, je povinny na Ziadost Objednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza pocas jeho realizacie
a zabezpedit hotové &asti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedo$lo k ich zniCeniu, poskodeniu
alebo znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpecenstvo vzniku $kody na Diele
prejde na Objednavatela diiom prevzatia Diela na zéklade podpisaného Preberacieho protokolu.
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6.10

6.11

6.12

6.13
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6.15

Zhotovitel je povinny zdokumentovat navrhované materialy a vyrobky uvedenim ich technickych
Specifikacii, dokladov o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami, resp. certifikatmi.
Dodavatel predlozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskér sedem (7) pracovnych dni pred ich
zabudovanim. Ak do Siestich (6) pracovnych dni neobdrzi dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie
Objednavatelom, mé sa za to, Ze s tym Objednavatel suhlasi a schvaluje. Zhotovitel nie je opravneny pri
realizacii Diela pouzit nahradné materialy a vyrobky oproti predpokladanym v projektovej dokumentacii
bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela alebo opravnenej osoby Objednavatela.
V pripade, ak Zhotovitel pouZije materialy avyrobky bez ich predchadzajiceho predloZenia
Objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich bez zbytodného odkladu demontovat/odstranit a nahradit
Objednavatelom schvalenymi materialmi a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavatel méze poziadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akukolvek osobu
pracujucu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podra odborne ustaleného nazoru/stanoviska
Objednavatela zneuziva svoju funkciu alebo je nespésobila alebo je nedbala pri riadnom plneni svojich
povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovana Objednavatefom za neziaducu, a tejto
osobe nebude bez sihlasu Objednavatela umozneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhotovitelom bez zbytoéného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel alebo opravnena osoba Objednavatela méze kedykolvek vyzvat Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
podla odborne ustdleného nazoru/stanoviska Objednavatela (dolozeného stanoviskom Projektanta
a/alebo stavebneho dozoru a/alebo technického dozoru a/alebo znalcom v danom obore a pod., v pripade
potreby kombinaciou opravnenych o0s8b) nevykonava svoju pracu kvalitne, vsulade so
stavebnotechnickou dokumentaciou k Dielu, vzmysle prislusnych platnych vseobecne zavaznych
pravnych predpisov a/alebo technickych noriem a/alebo v stlade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je v
takom pripade povinny takéhoto subdodavatela bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni
odvolat' zo staveniska. Odvolany subdodavatel bude Zhotovitefom v pripade, ze plnenie nevykona sam
bez zbytoéného odkladu, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni nahradeny inym subdodavatelom na
naklady Zhotovitela a v stlade s &lankom VI tejto Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podfa
tohto bodu nebudu zmenené terminy dokon&enia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel méZe preniest ktortkolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu a méze toto
delegovanie kedykolvek zrusit. Toto delegovanie alebo zruenie delegovania bude vykonané v pisomnej
forme a voci Zhotovitelovi nadobudne Gginnost po dorugeni Zhotovitefovi. Akékolvek rozhodnutie, pokyn,
kontrola, skuska, suhlas, schvélenie alebo podobny akt uskutodfiovany touto osobou v stlade
s delegovanim ma rovnaky Gcinok, ako by ho uskutoénil Objednavatel sam.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za dodrziavanie pravnych predpisov vztahujucich sa na
bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych osdb
vykonavajucich svoju Cinnost pre Zhotovitefa/ u pracovnikov svojich subdodavatefov / inych o0séb
vykonavajlcich svoju Cinnost pre subdodavatelov Zhotovitela na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, ktoré odmietaju tieto podmienky dodrziavat alebo ich poruduju. Zaroven zabezpedi, aby
vSetci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatelov absolvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prisluSné platné atesty a osved&enia. Zhotovitel je povinny zabezpedit svojim
pracovnikom prislusné osobné pracovné pomdcky. Zhotovitel' bude v pripade nehody, pracovného trazu
alebo inej podobnej udalosti postupovat' v sulade so veobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamZite upovedomi Objednavatela, resp. opravnent osobu Objednavatela, na stavenisku najma o:

(i) pracovnych trazoch,

(i) 8kodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iv) 8kodach na Zivotnom prostredi a

(v) pozZiaroch.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze u fyzickych oséb prostrednictvom ktorych pini predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegalneho zamestnavania podla zakona ¢&.82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom
zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,zakon o nelegalnom zamestnavani®).
Za UCelom kontroly dodrZiavania tohto zavéazku je Objednavatel opravneny vyZiadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady a informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel dodava pracu alebo
poskytuje sluzby, ktoré st potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontrolovat, & Zhotovitel neporuduje
zakaz nelegalneho zamestnavania. Tieto doklady ainformacie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
poskytnut bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky pokuty a sankcie uloZzené Objednavatelovi z dévodu, Ze Zhotovitel porusil
zakaz nelegalneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebnu st&innost podla zakona
o nelegalnom zamestnavani.



