

Zmluva o dielo č. 2022/5-013

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ: Mestské lesy Kremnica s.r.o.
Adresa: Zechenterova 347/2, 967 01 Kremnica
IČO: 31600182
IČ DPH: SK2020479582
DIČ: 2020479582
Zastúpená: Ing. Karol Mutňanský, konateľ spoločnosti
Telefón: +421 907812269
E-mail: mslkca@mslkca.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK45 5600 000000 2441786001

a

Zhotoviteľ: BITUNOVA spol. s r.o.
Sídlo: Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu/IBAN: SK 08 1100 0000 0026 2004 0491
IČO: 30 228 247
DIČ: 2020475193
IČ DPH: SK2020475193
Zastúpený: Ing. Miroslav Šufliarský, konateľ spoločnosti
Ing. Mária Melichová, konateľ spoločnosti
Ing. Štefan Truban, prokurista spoločnosti
E-mail: zvolen@bitunova.eu
Telefón: 045/52 433 00
Právna registrácia: spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 574/S

Článok I.

Predmet zmluvy

- 1.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na základe víťaznej ponuky zhotoviteľa v rámci postupu verejného obstarávateľa (v tejto zmluve uvedeného ako objednávateľ) pri zákazke s nízkou hodnotou realizovanej podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 1.2. Predmetom tejto zmluvy je „**OPRAVA LESNEJ DOPRAVNEJ SIETE - ML KREMNICA - I.ČASŤ**“.
- 1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa zadania a výkazu výmer v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Pri použití tretích osôb k ukončeniu dohodnutého diela nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť, ako by plnenie uskutočňoval sám vrátane prípadných reklamácií.
- 1.4. Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia orgánov štátnej správy a poverených organizácií a iných dotknutých osôb, bezpečnostné predpisy a nariadenia nielen v dotknutej časti areálu staveniska.

- 1.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, keď budú zrealizované bez závad a nedorobkov, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

Článok II. Čas plnenia

- 2.1. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá riadne zhotovené dielo v termíne :
začiatok realizácie: **do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**
dokončenie realizácie: **do 60 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**
(maximálne do 15.11.2022)
- 2.2 Zhotoviteľ je povinný bez omeškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dôsledkom omeškania plnenia dohodnutého termínu a všetky skutočnosti je povinný uviesť do stavebného denníka. To isté platí aj pre objednávateľa. Termín ukončenia sa môže posunúť o vopred odvodnené skutočnosti.
- 2.3 Omeškanie subdodávateľov zhotoviteľa pre realizáciu diela nezakladajú dôvod na zmenu termínu realizácie diela.

Článok III. Cena

- 3.1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa článku 1 bod 1.1. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako konečná pevná cena, je doložená vysúťaženou cenovou ponukou a kalkuláciou podľa výkazu výmer.
- Cena za zhotovenie diela: **172 818,27 EUR bez DPH**
DPH 20 %: **34 563,65 EUR**
Cena spolu: **207 381,92 EUR s DPH**
- Slovom: dvestosedemtisícristoosemdesiatjeden EUR deväťdesiatdva centov
- 3.2. Cena diela je stanovená ako cena maximálna. Cena zohľadňuje navyše práce a prestoje, zvýšené náklady, či prenájom vybavenia, zariadení alebo pracovnej sily súvisiace s omeškaním dokončenia a odovzdania diela, ako aj súvisiace s nedostatočnou obhliadkou miesta vykonania diela, nedostatočným zameraním a vyhodnotením potrebných prác. Takéto navyše práce nie sú dôvodom na zvýšenie ceny diela. Súčasťou ceny podľa bodu 3.1. sú aj také práce a iné výkony a dodávky materiálov, súčastí a technológií alebo iné náklady, ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie diela, hoci by tieto neboli súčasťou cenovej ponuky, ako aj práce vo výkaze výmer nezahrnuté, ak sa mohli takéto práce očakávať. V prípade rozporu medzi touto zmluvou a výkazom výmer má prednosť táto zmluva.
- 3.3. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez zadania alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od zmluvy bez vzájomnej dohody zmluvných strán, nebudú zhotoviteľovi uhradené. Práce navyše budú uznané iba v prípade nepredvídaných okolností, ktoré sa nedali očakávať a musia byť odsúhlasené objednávateľom.

Článok IV. Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe platenia:

- 4.1. Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach a ktorá musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu. Na faktúre musí zhotoviteľ uvádzať aj názov zákazky. Faktúra a k nej prislúchajúca korešpondencia, ktorá sa u objednávateľa vyskytne bez udania názvu zákazky, nebude spracovaná a bude nezaznamenaná vrátená späť zhotoviteľovi. Lehota pre splatnosť faktúry začína plynúť od doručenia riadnej faktúry so všetkými náležitosťami v zmysle tejto zmluvy a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR. Splatnosť faktúry je do 30 dní.

4.2. Faktúra bude doručená objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu.

Článok V.

Podmienky zhotovenia diela

- 5.1. Zhotoviteľ zabezpečí ohlásenie o začatí stavby na príslušné orgány v prípade potreby.
- 5.2. Zhotoviteľ určí stavbyvedúceho, ktorý je zodpovedný za organizovanie, riadenie, vykonávanie a kontrolovanie výstavby diela.
- 5.3. Objednávateľ a jeho poverený zástupca je oprávnený kontrolovať dielo na každom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole zistí, že zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby zhotoviteľ bezodkladne odstránil vady a nedorobky vzniknuté počas realizácie diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že zhotoviteľ v primeranej dobe neakceptuje tieto požiadavky objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy. Objednávateľ, dozor má pre tieto prípady právo zastaviť práce prípadne sankcionovať finančne zhotoviteľa za každé nerešpektovanie.
- 5.4. Zhotoviteľ zabezpečuje plnenie ustanovení zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom a č. 124/2006 Z.z. o BOZP v platnom znení. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať technické normy, všeobecné záväzné predpisy, predpisy z oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore staveniska, ktorých vstup na stavenisko a pohyb v priestore staveniska je oprávnený. Zhotoviteľ zabezpečí pracovníkom ochranné pracovné pomôcky. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení zmluvných povinností zabezpečí poriadok a čistotu na stavenisku na svoje náklady, pričom bude denne odstraňovať všetky nečistoty a odpady, nebezpečné a kontaminované odpady nevynímajúc. Zhotoviteľ zabezpečí stavenisko, aby nedošlo k riziku ublíženia alebo poškodenia. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov majúcich príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a majetok svoj, svojich pracovníkov a partnerov počas doby realizácie diela a zabezpečí, aby sa na stavenisku nepohybovali nepovolané osoby.
- 5.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať environmentálne predpisy platné na území SR, najmä zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.
- 5.6. V prípade využitia inštitútu subdodávateľa je zhotoviteľ povinný informovať objednávateľa o tejto skutočnosti. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela a súčasne predložiť čestné vyhlásenie, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase začatia plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok VI.

Odobzdanie a prevzatie diela

- 6.1. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela v termíne, ako je to uvedené v článku II. bod 2.1. tejto zmluvy.
- 6.2. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíše zástupca zhotoviteľa, zástupca objednávateľa.
- 6.3. Dielo sa považuje za vykonané a odovzdané (dodané) riadne a včas bez väd podľa tejto zmluvy aj v prípade, ak objednávateľ bezdôvodne nepodpíše Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela v lehote 3 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa na podpísanie tohto protokolu, ak je dielo zhotovené bez závad a nedorobkov, môže sa dielo považovať za riadne dodané.

Článok VII.

Záručná doba a záruka

- 7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy, platných STN, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných záručných dobách :
 - záručná doba na montážne práce a dodávky (materiál, práca) – 5 rokov.

- 7.2. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a platí 5 rokov.
- 7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas výstavby a počas záručnej doby.
- 7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných reklamácií diela do 48 hodín počas pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie od objednávateľa a dôvody reklamácií odstrániť do termínu, na ktorom sa dohodnú zmluvné strany písomne. Dni potrebné na odstránenie reklamácií nie sú zo strany objednávateľa dôvodom na penalizáciu. Zhotoviteľ nemôže opodstatnenú reklamáciu vybaviť ako neopodstatnenú. Vady a nedorobky reklamované počas zhotovovania diela – ich odstránenie nie je dôvod na zmenu termínu.
- 7.5. V prípade, ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamácií diela do 48 hodín počas pracovných dní od prijatia písomnej reklamácie, objednávateľ má právo fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 Eur za každý deň omeškania so začatím prác na odstraňovaní reklamácií a dať reklamácie odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

Článok VIII.

Penále a zmluvné pokuty

- 8.1. Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, má objednávateľ právo od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.
- 8.2. Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať reklamácie do 48 hodín od ich písomného nahlásenia môže objednávateľ zhotoviteľovi fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 30 Eur za každý deň omeškania so začatím odstraňovania reklamácií.
- 8.3. Pri meškaní objednávateľa s úhradou faktúry objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej sumy faktúry každý deň omeškania.
- 8.4. Ak zhotoviteľ poruší niektoré ustanovenia tejto zmluvy a v príčinnej súvislosti s týmto porušením bude objednávateľovi uložená akákoľvek sankcia zo strany súdov, orgánov verejnej správy, resp. dozorných a kontrolných orgánov alebo iných inštitúcií, zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi všetky finančné náklady, ktoré mu vzniknú v dôsledku uloženia akýchkoľvek sankcií zo strany vyššie uvedených orgánov.
- 8.5. Zhotoviteľ vyhlasuje a svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje že výška zmluvnej pokuty je primeraná zabezpečovanej povinnosti a dohodnutá v súlade so zásadami poctivého obchodného styku.

Článok IX.

Odstúpenie od zmluvy

- 9.1. Objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť, ak dodávateľ poruší ustanovenia tejto zmluvy zakotvené v bode V. článku 5.3. tejto zmluvy.
- 9.2. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy, okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie. Po zániku zmluvy si zmluvné strany vysporiadajú vzťahy dohodou a zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi spolu s rozostavaným zmluvným dielom:
1. dokumentáciu, ktorú obdržal od objednávateľa k vykonaniu diela
 2. ostatnú dokumentáciu týkajúcu sa zrealizovanej časti a ostatné doklady v rozsahu čl. 6 bod 6.2.

Článok X.

Osobitné dojednania

- 10.1. Nebezpečenstvo škody a úrazov na jednotlivých častiach diela, na stavenisku ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia a odovzdania diela objednávateľom.

- 10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetky obdržané informácie, údaje a podklady okrem tých, ktoré slúžia pre účely zmluvy použiť a inak udržiavať v tajnosti a nesprístupňovať ich tretím osobám. Zhotoviteľ sa zaväzuje svojim zamestnancom, ako tretím osobám, ktoré spolupracujú pri vykonávaní objednávky uložiť povinnosť udržiavať informácie v tajnosti. Tento záväzok platí naďalej aj po ukončení zmluvy. Po ukončení zmluvy budú všetky zmluvné podklady na požiadanie objednávateľa vrátené.
- 10.3. Pri porušení záväzku mlčanlivosti je zhotoviteľ povinný objednávateľa odškodniť.
- 10.4. Zhotoviteľ podpisom zmluvy o dielo prehlasuje, že v plnom rozsahu zodpovedá za škodu na majetku objednávateľa pri realizácii predmetu diela a to aj v prípade, ak si na časť diela objedná zhotoviteľ subdodávateľa. Zodpovednosť za škody a úrazy trvá až do dňa podpísania odovzdávajúceho a preberajúceho protokolu.
- 10.5. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa rozpočtu, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 10.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v zmysle zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, ako aj vyhlášky č. 453/2000 Z.z., pričom je povinný stavebný denník starostlivo uchovať nepretržite na stavbe.
- 10.7. Zástupcom zhotoviteľa počas plnenia zmluvne dohodnutých prác bude : Ing. Štefan Truban, tel. č. 0911 230 018, e-mail: stefan.truban@bitunova.eu
- 10.8. Stavbyvedúci bude: Ing. Štefan Truban, tel. č. 0911 230 018, e-mail: stefan.truban@bitunova.eu

Článok XI. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Táto zmluva sa spravuje ustanoveniami §536 a nasl., ako aj ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka.
- 11.2. Zmluva je vypracovaná v troch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých objednávateľ dostane dva exempláre a zhotoviteľ jeden exemplár.
- 11.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli, že táto zmluva bola uzavretá dobrovoľne na základe slobodnej vôle, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.
- 11.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení v centrálnom registri zmlúv.
- 11.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č.1 – Ocenený resp. vyplnený a potvrdený výkaz výmer zhotoviteľa
Príloha č.2 – Zoznam subdodávateľov

V Kremnici, dňa 21.9.2022

Objednávateľ

Ing. Karol Mutňanský, konateľ spoločnosti

 **Mestské lesy Kremnica, s.r.o.**
 Zecheriterova 347/2
 967 01 KREMKNICA
 IČO: 31600102 IČDPH: SK2020479582
 Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici
 Oddiel: Sro, vložka č. 1690/S
 -1-

Zhotoviteľ

 **Ing. Miroslav Šufliarský**
 konateľ spoločnosti
 BITUNOVA spol. s r.o.

Ing. Mária Melichová
 konateľ spoločnosti
 BITUNOVA spol. s r.o.

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Oprava lesnej dopravnej siete - ML Kremnica - I.časť
Objednávateľ: BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
Zhotoviteľ: BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen
Miesto:

Spracovali: 27. 7. 2022
Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
007/2022	I.časť	172 818,27	34 563,65	207 381,92	0,00	172 818,27	0,00	0,00	0,00
001/2022	Rekonštrukcia lesnej cesty Turček - Horná Rúbaň	93 776,60	18 755,32	112 531,92	0,00	93 776,60	0,00	0,00	0,00
002/2022	Oprava lesnej cesty Horná Štubňa - Čierna voda	54 013,24	10 802,65	64 815,89	0,00	54 013,24	0,00	0,00	0,00
005/2022	Oprava lesnej cesty vetva F	25 028,43	5 005,69	30 034,12	0,00	25 028,43	0,00	0,00	0,00

Celkom 172 818,27 34 563,65 207 381,92 0,00 172 818,27 0,00 0,00 0,00

Vo Zvolene, dňa 21.09.2022

BITUNOVA
 BITUNOVA spol. s r.o.

Ing. Miroslav Šufliarský
 konateľ spoločnosti
 BITUNOVA spol. s r.o.

Ing. Mária Melichová
 konateľ spoločnosti
 BITUNOVA spol. s r.o.

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Oprava lesnej dopravnej siete - ML Kremnica - I.časť

Objekt: Rekonštrukcia lesnej cesty Turček - Horná Rúbaň

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: **BITUNOVA spol. s r.o.**, Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen

Miesto: k.ú. Horný Turček

Spracoval:

Dátum: 27. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 3*(6,00*1,20*1,20) "Pre nové cestné priepusty DN600/6,00m - 3ks Súčet	m3	25,920	20,523	531,956
2	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 25,92*0,70 "70% z položky č. 132201201.S Súčet	m3	18,144	1,135	20,593
3	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 3*(6,00*0,60*0,60) "Pre zásyp nových cestných priepustov DN600/6,00m - 3ks Súčet	m3	6,480	3,939	25,525
4	583410004300.S	Štrkodrava frakcia 0-32 mm (6,48/2)*1,80 "Pre zásyp nových cestných priepustov DN600/6,00m - 3ks Súčet	t	5,832	18,507	107,933
5	583410004400.S	Štrkodrava frakcia 0-63 mm (6,48/2)*1,80 "Pre zásyp nových cestných priepustov DN600/6,00m - 3ks Súčet	t	5,832	17,807	103,850
6	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením 2300,00*3,00*1,03 "V celej dĺžke a šírke LC + 3% rozšírenie v zákrutách Súčet	m2	7 107,000	0,476	3 382,932

5

Komunikácie

7	564731111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm (2300,00*3,00*1,03)/2 "Doplnenie podkladu na chýbajúcich častiach LC + 3% rozšírenie v zákrutách Súčet	m2	3 553,500	5,076	18 037,566
8	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm 2300,00*3,00*1,03 "Celý úsek LC + 3% rozšírenie v zákrutách Súčet	m2	7 107,000	7,743	55 029,501

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9	919541114.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 600 3*6,00 "Pre nové cestné priepusty DN600/6,00m - 3ks Súčet	m	18,000	7,761	139,698
10	5531431089	Rúra HDPE SN8 DN600mm	m	18,000	153,000	2 754,000

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Oprava lesnej dopravnej siete - ML Kremnica - I.časť

Objekt: Rekonštrukcia lesnej cesty Turček - Horná Rúbaň

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen

Miesto: k.ú. Horný Turček

Spracoval:

Dátum: 27. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		3*6,00 "Pre nové cestné priepusty DN600/6,00m - 3ks		18,000		
		Súčet		18,000		
11	938909422.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m ³ /m, -0,19460 t	m	1 840,000	2,019	3 714,960
		2300,00*0,80 "80% z celkovej dĺžky LC		1 840,000		
		Súčet		1 840,000		
12	938909610.S	Odstránenie nánosov na krajniciach priemernej hr. do 50 mm, -0,06300 t	m ²	2 300,000	0,478	1 099,400
		2300,00*0,50*2 "Obojstranné čistenie v celej dĺžke LC		2 300,000		
		Súčet		2 300,000		
13	938909762.S	Čistenie priepustov strojne tlakovou vodou priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosov do 50%, -0,11775 t	m	40,000	3,175	127,000
99 Presun hmôt HSV						
14	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	3 346,801	2,600	8 701,683

Celkom

93 776,597

Vo Zvolene, dňa 21.09.2022

Ing. Miroslav Šufliarský
konateľ spoločnosti
BITUNOVA spol. s r.o.

Ing. Mária Melichová
konateľ spoločnosti
BITUNOVA spol. s r.o.

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Oprava lesnej dopravnej siete - ML Kremnica - I.časť

Objekt: Oprava lesnej cesty Horná Štubňa - Čierna voda

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: BITUNOVA spol. s r.o., Neresnícka cesta 3, 960 01 Zvolen

Miesto: k.ú. Čremošné

Spracoval:

Dátum: 27. 7. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením (1000,00*3,00*1,03) "V celej dĺžke a šírke LC + 3% rozšírenie v zákrutách	m2	3 090,000	0,476	1 470,840
		Súčet		3 090,000		3 090,000

5

Komunikácie

2	564710211.S1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm (1000,00*3,00*1,03)*0,5 "Vybrané úseky s poškodenou podkladovou vrstvou + 3% rozšírenie v zákrutách	m2	1 545,000	3,228	4 987,260
		Súčet		1 545,000		1 545,000
3	573311511.S2	Prelátie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 2,50 kg/m2 (1000,00*3,00*1,03)*0,5 "Vybrané úseky s poškodenou podkladovou vrstvou + 3% rozšírenie v zákrutách	m2	1 545,000	3,200	4 944,000
		Súčet		1 545,000		1 545,000
4	574551111.S3	Makadam asfaltový penetračný s postrekom zhutnený z kamen. hrubého z asfaltu hr. 60 mm - kamenivo fr. 16-32, prelátie asfaltom v množstve 5,00kg/m2, kamenivo fr. 8-11 (1000,00*3,00*1,03) "V celej dĺžke a šírke LC + 3% rozšírenie v zákrutách	m2	3 090,000	8,600	26 574,000
		Súčet		3 090,000		3 090,000
5	573411114.S4	Náter jednovrstvový asfaltový s posypom kamenivom fr. 4-8 z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2 (1000,00*3,00*1,03) "V celej dĺžke a šírke LC + 3% rozšírenie v zákrutách	m2	3 090,000	3,900	12 051,000
		Súčet		3 090,000		3 090,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6	938909422.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t (1000,00*0,80) "80% z celkovej dĺžky LC	m	800,000	2,019	1 615,200
		Súčet		800,000		800,000
7	938909610.S	Odstránenie nánosov na krajniciach priemernej hr. do 50 mm, -0,06300 t (1000,00*0,50*2) "Obojstranné čistenie v celej dĺžke LC	m2	1 000,000	0,478	478,000
		Súčet		1 000,000		1 000,000
8	938909762.S	Čistenie priepustov strojne tlakovou vodou priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosov do 50%, -0,11775 t	m	60,000	3,175	190,500

99

Presun hmôt HSV

9	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	654,786	2,600	1 702,444
---	-------------	--	---	---------	-------	-----------

Celkom

54 013,244

Vo Zvolene, dňa 21.0

Ing. Miroslav Šufliarský
konateľ spoločnosti
BITUNOVA spol. s r.o.

Ing. Mária Melichová
konateľ spoločnosti
BITUNOVA spol. s r.o.

BITUNOVA
BITUNOVA spol. s r.o.
NERESNICKÁ CESTA 3
SK - 960 01 ZVOLEN
(10)

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Oprava lesnej dopravnej siete - ML Kremnica - I.časť

Objekt: Oprava lesnej cesty vetva F

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: BITUNOVA spol. s r.o., Neresnicka cesta 3, 960 01 Zvolen

Miesto: k.ú. Horný Turček

Spracoval:

Dátum: 19. 8. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

1	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením (500,00*3,00*1,03) "V celej dĺžke a šírke LC + 3% rozšírenie v zákrutách	m2	1 545,000	0,476	735,420
		Súčet		1 545,000		

5

Komunikácie

2	564710211.S1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm (150,00*3,00*1,03) "Vybrané úseky s poškodenou podkladovou vrstvou + 3% rozšírenie v zákrutách	m2	463,500	3,228	1 496,178
		Súčet		463,500		
3	573311511.S2	Prelatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve 2,50 kg/m2 (150,00*3,00*1,03) "Vybrané úseky s poškodenou podkladovou vrstvou + 3% rozšírenie v zákrutách	m2	463,500	3,200	1 483,200
		Súčet		463,500		
4	573411114.S4	Náter jednovrstvový asfaltový s posypom kamenivom fr. 4-8 z asfaltu cestného v množstve 1,50 kg/m2 (500,00*3,00*1,03) "V celej dĺžke a šírke LC + 3% rozšírenie v zákrutách	m2	1 545,000	3,900	6 025,500
		Súčet		1 545,000		
5	574551111.S3	Makadam asfaltový penetračný s postrekom zhutnený z kamen. hrubého z asfaltu hr. 60 mm - kamenivo fr. 16-32, prelatie asfaltom v množstve 5,00kg/m2, kamenivo fr. 8-11 (500,00*3,00*1,03) "V celej dĺžke a šírke LC + 3% rozšírenie v zákrutách	m2	1 545,000	8,600	13 287,000
		Súčet		1 545,000		

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

6	938909422.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19460 t (500,00*0,80) "80% z celkovej dĺžky LC	m	400,000	2,019	807,600
		Súčet		400,000		
7	938909610.S	Odstránenie nánosu na krajniciach priemernej hr. do 50 mm, -0,06300 t (500,00*0,50*2) "Obojstranné čistenie v celej dĺžke LC	m2	500,000	0,478	239,000
		Súčet		500,000		
8	938909762.S	Čistenie priepustov strojne tlakovou vodou priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 50%, -0,11775 t	m	60,000	3,175	190,500

99

Presun hmôt HSV

9	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	293,857	2,600	764,028
---	-------------	--	---	---------	-------	---------

Celkom

25 028,426

Vo Zvolene, dňa 21.09

Ing. Miroslav Šufliarský
konateľ spoločnosti
BITUNOVA spol. s r.o.

Ing. Mária Melichová
konateľ spoločnosti
BITUNOVA spol. s r.o.

BITUNOVA
BITUNOVA spol. s r.o.
NERESNICKÁ CESTA 3
SK - 960 01 ZVOLEN
(10)

Názov stavby:

OPRAVA LESNEJ DOPRAVNEJ SIETE - ML KREMNICA - I.ČASŤ**Zoznam subdodávateľov**

Zhotoviteľ prehlasuje, že pri plnení zmluvy uzatvorenej ako výsledok procesu verejného obstarávania s názvom „**OPRAVA LESNEJ DOPRAVNEJ SIETE - ML KREMNICA - I.ČASŤ**” bude využívať kapacity, resp. zdroje nasledovných subdodávateľov a zároveň prehlasuje, že u subdodávateľov nejestvujú dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov:


P.č.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, funkcia)	Predmet dodávok, prác alebo služieb - špecifikácia	Podiel na celkovom objeme dodávky (% a v EUR)
1.	GEOSTAV DETVA s.r.o., Malinovského 78/54, 962 02 Víglaš, IČO: 36 647 250	Martin Sedliak, Piešť I. 274, 962 12 Detva, dátum narodenia: 13.09.1977, konateľ	zemné práce, podkladové vrstvy,	25,00 % (43 204,57 EUR bez DPH)

V prípade nevyužitia subdodávateľov v rámci dodania zákazky, predávajúci uvedenú tabuľku **preškrtnie**, resp. doplní – resp. **0**.

Vo Zvolene, dňa 21.09.2022

 **BITUNOVA**
spol. s r.o.
KA CESTA 3
01 ZVOLEN
(10)

Ing. Miroslav Šufliarský
konateľ spoločnosti
BITUNOVA spol. s r.o.


Ing. Mária Melichová
konateľ spoločnosti
BITUNOVA spol. s r.o.