

ROZKLAD CELKOVÝCH NÁKLADOV

BA Palisády, sanácia verejného vodovodu DN200

Položkový rozklad celkovej ceny za predmet zákazky, v členení podľa základného súboru výkonov inžiniersko – projektových činností v jednotlivých výkonových fázach pre líniové stavby, podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2020

Stanovenie hodnoty stavby a prác	
Predpokladaný investičný náklad stavby	1.650.000 €
Hodnota C_{min}	99.830 €
Hodnota C_{max}	116.470 €

Č.	Výkonová fáza	PČ C_{min}		IČ C_{min}	
1	Zabezpečenie vstupných podkladov	1%	998 €	3%	2.995 €
2	Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie v podrobnosti pre realizáciu stavby	34%	33.942 €	4%	3.993 €
	REKAPITULÁCIA		34.940 €		6.988 €
	REKAPITULÁCIA PČ + IČ		41.938 €		
	CENA PO ZĽAVE		39.900 €		
	CENA PO E-AUKCII		38.900 €		
	DODATOČNÁ ZĽAVA Z CENY		- 4.000 €		
	FINÁLNA PONUKOVÁ CENA		34.900 €		

CELKOVÁ CENA ZA PREDMET ZÁKAZKY BEZ DPH	34.900,- €
DPH 20%	6.980,- €
CELKOVÁ CENA ZA PREDMET ZÁKAZKY VRÁTANE DPH	41.880,- €

Cena projektu pre stavebné povolenie v podrobnosti pre realizáciu stavby je stanovená ako súčet projektových prác pre stavebné povolenie a 80% z ceny projektových prác pre realizačný projekt (v zmysle usmernenia UNIKA).

Cena obsahuje všetky náklady na zhotovenie diela v zmysle súťažných podkladov.

V Bratislave dňa 8.9.2022

Vyhlásenie o podiele plnenia zmluvy

Uchádzač

Obchodné meno: PIPS SK s.r.o.

Adresa sídla: Mierová 30, 821 05 Bratislava

IČO: 43987311

Dolu podpísaný zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasuje, že na realizácii predmetu zákazky „Projekt "BA Palisády, sanácia verejného vodovodu DN200" vyhlásenej obstarávateľom Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Prešovská 48, 826 46 Bratislava

sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet uskutočníme vlastnými kapacitami

sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia

P.č.	Obchodné meno	IČO	Predmet subdodávky	Podiel plnenia	Oprávnená osoba
1		32107820	Geodetické práce	5,0 %	
2		36354651	Inžiniersko geologický prieskum	2,5 %	
3		45404291	Riešenie organizácie dopravy	3,8 %	

V Bratislave, dňa 16.8.2022

.....