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ZMLUVA O DIELO ČÍSLO  
uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. Obchodného Zákonníka 

 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
 
Objednávateľ:    
Obchodné meno: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik  
Sídlo:   Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica  
IČO:   36 022 047  
DIČ:   2020066213 
IČ DPH:  SK2020066213 
Zapísaný:  v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č.: 713/S 
Bankové spojenie:  
IBAN:     
oprávnený konať: Ing. Stanislav Gáborík, generálny riaditeľ  
Označenie odštepného závodu zodpovedného za realizáciu Diela: 
   SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
   Odštepný závod Banská Bystrica 
   Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica  
Adresa pre zasielanie faktúr: 
   SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
   Odštepný závod Banská Bystrica 
   Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica 
 
(ďalej len „Objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ:   
Obchodné meno: VÁHOSTAV – SK, a.s. 
Sídlo:   Priemyselná 6, 821 09 Bratislava 
IČO:    31 356 648 
IČ DPH:  SK2020333216 
DIČ:   2020333216 
Zapísaný:  v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5996/B 
Bankové spojenie:  
číslo účtu:    
oprávnený konať: Ing. Ivan Kimlička, člen predstavenstva 
   Ing. Richard Púček, člen predstavenstva 
 
(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
 

I. PREAMBULA 
 
1.1 Táto Zmluva bola medzi Zmluvnými stranami uzatvorená ako výsledok verejného 

obstarávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska s názvom: „VS 
Veľké Kozmálovce, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie toku Hron r. km 
73,400“, vyhlásenej Objednávateľom ako verejným obstarávateľom  
1.1.1 v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní a 
1.1.2 v súlade s výzvou na predkladanie ponúk. 

1.2 Dielo bude vykonané v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. 
 

  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/viesquer.do?ms=SK&iso=SK&vat=2020333216
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II. DEFINÍCIE 
 
2.1 Pre účely Zmluvy budú nižšie uvedené slová a výrazy chápané nasledovne. Uvedený 

význam platí pre jednotné ako aj množné číslo daných výrazov. 
 

„Banková záruka“ je definovaná v článku XVII. Zmluvy 

„Cena Diela“ znamená celkovú cenu Diela za vykonanie Diela 
a všetkého plnenia podľa tejto Zmluvy. Cena Diela 
bude určená podľa skutočne zrealizovaného plnenia,  
najviac však v rozsahu podľa Rozpočtu, vo výške 
podľa bodu 14.1 Zmluvy 

„Dielo“ Spočíva v zhotovení stavby „VS Veľké Kozmálovce, 
zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie toku 
Hron r. km 73,400“ špecifikovanej v tejto Zmluve 
vrátane jej všetkých príloh a ostatných podkladov 
odovzdaných Zhotoviteľovi pred uzatvorením tejto 
Zmluvy, najmä Projektovej dokumentácie, pričom 
Dielo v sebe zahŕňa všetku činnosť Zhotoviteľa 
smerujúcu k zhotoveniu tejto stavby  a všetko 
plnenie, ktoré má Zhotoviteľ vykonať pre to, aby bola 
táto stavba riadne zhotovená. 

„Konečná faktúra“ znamená faktúru vystavenú Zhotoviteľom 
Objednávateľovi po odovzdaní a prevzatí Diela 
a všetkého ostatného plnenia, na ktoré je Zhotoviteľ 
povinný zo Zmluvy, pričom táto bude zohľadňovať 
všetky Zhotoviteľom vystavené faktúry a platby 
prijaté Zhotoviteľom od Objednávateľa na základe 
tejto Zmluvy. 

„Kontrolný a skúšobný 
plán“ 

znamená skúšobný plán Diela vypracovaný v zmysle 
§ 13 Zákona o verejných prácach 

„Manuál pre informovanie 
a publicitu OPŽP“ 

znamená Manuál pre informovanie a publicitu 
Operačného programu kvalita životného prostredia 
(ďalej len „OPKŽP“) vrátane jeho príloh (Dizajn 
manuál OPKŽP a Návrhy vzorov vizualizácií tabúľ), 
ktorý je verejne dostupný na webovej adrese  
http://www.op-kzp.sk/informovanost- 
komunikacia/manual-pre-informovanie-a-
komunikaciu/ 
 

„Montážne zariadenia“ sú zariadenia, prístroje a pomôcky potrebné na 
vykonanie Diela, ktorých dodanie netvorí súčasť 
plnenia podľa Zmluvy  

„MF SR“ znamená Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

„MŽP SR“ znamená Ministerstvo životného prostredia 
Slovenskej republiky 

„Naviac práce“ znamenajú doplňujúce stavebné práce: 
- ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do tejto 

Zmluvy, poskytuje ich Zhotoviteľ alebo 
niektorý z jeho Subdodávateľov a zmena 
Zhotoviteľa nie je možná z ekonomických 
dôvodov alebo technických dôvodov, pričom 
ide najmä o požiadavku vzájomnej 
zameniteľnosti alebo interoperability s 
existujúcim zariadením alebo inštaláciami 
podľa tejto Zmluvy a zmena Zhotoviteľa by 
spôsobila Objednávateľovi významné ťažkosti 
alebo podstatné zvýšenie nákladov, a zároveň 

- potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré 
Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej 

http://www.opzp.sk/wp-content/uploads/Pr%C3%ADloha-%C4%8D.-2-N%C3%A1vrhy-vzorov-vizualiz%C3%A1ci%C3%AD-tab%C3%BA%C4%BE.pdf
http://www.op-kzp.sk/informovanost- komunikacia/manual-pre-informovanie-a-komunikaciu/
http://www.op-kzp.sk/informovanost- komunikacia/manual-pre-informovanie-a-komunikaciu/
http://www.op-kzp.sk/informovanost- komunikacia/manual-pre-informovanie-a-komunikaciu/


 
 

3 

starostlivosti predvídať a takouto zmenou 
Zmluvy sa nemení charakter tejto Zmluvy, a 
zároveň,  

- hodnota všetkých zmien tejto Zmluvy je nižšia 
ako finančný limit podľa § 5 Zákona o 
verejnom obstarávaní v závislosti od typu 
zákazky a zároveň je nižšia ako 15% celkovej 
Ceny Diela podľa tejto Zmluvy na 
uskutočnenie stavebných prác, a zároveň 

- ktoré bezprostredne súvisia s vykonávaným 
Dielom a zároveň, 

- ktorých vykonanie je nevyhnutné pre ďalšie 
plnenie podľa Zmluvy, pri vzniku potreby 
ktorých je nevyhnutné riadiť sa 
ustanoveniami tejto Zmluvy. 

„Obchodný Zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších právnych predpisov. 

„Orgán verejnej správy“ znamená akýkoľvek orgán štátnej správy alebo 
samosprávny orgán bez ohľadu na jeho územnú alebo 
vecnú pôsobnosť a právomoc. 

„Plán užívania“ znamená plán užívania Diela vypracovaný v zmysle 
§ 12 ods. 1 písm. a) bod 6. Zákona o verejných 
prácach 

„Plán vykonania Diela“ znamená záväzný vecný, časový a finančný plán 
(harmonogram) vykonávania Diela v zmysle súťažnej 
ponuky predloženej Zhotoviteľom vo svojej ponuke v 
procese verejného obstarávania, pričom tento je 
vyhotovený v týždennom členení s počiatočným 
termínom zodpovedajúcim týždňu nadobudnutiu 
účinnosti Zmluvy. 

„Poskytovateľ“ Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita 
životného prostredia. Vo fáze implementácie 
projektov koná v mene a na účet poskytovateľa 
Slovenská agentúra životného prostredia, ktorá je 
sprostredkovateľským orgánom pre Operačný 
program Kvalita životného prostredia   

„Protokol o prevzatí 
Staveniska“ 

znamená protokol o prevzatí Staveniska bližšie 
špecifikovaný v čl. VII Zmluvy 

„Protokol o odovzdaní 
a prevzatí Diela“ 

znamená protokol o odovzdaní a prevzatí Diela 
vyhotovený v súlade s článkom 10.16. Zmluvy 

„Projektová 
dokumentácia“ 

znamená súbor dokumentov overených v stavebnom 
konaní a realizačnú stavebnú dokumentáciu 
potrebnú na zhotovenie Diela 

„Pracovník“ znamená akúkoľvek fyzickú osobu uskutočňujúcu 
Stavebné práce na Stavenisku za Zhotoviteľa (najmä, 
nie však výlučne zamestnanca Zhotoviteľa alebo 
zamestnanca Subdodávateľa) 

„Rozpočet“ znamená ocenený výkaz výmer predložený 
Zhotoviteľom v rámci ponuky Zhotoviteľa na 
vykonanie Diela, a ktorý zároveň tvorí prílohu tejto 
Zmluvy 

„Stavbyvedúci“ znamená zástupcu Zhotoviteľa, ktorý je bližšie 
definovaný § 46a Stavebného zákona 

„Stavebné práce“ znamenajú práce potrebné k vykonaniu Diela 
a ostatného zmluvného plnenia 

„Stavebný denník“ znamená dokument o priebehu a postupe 
Stavebných prác súvisiacich s vykonaním Diela tak 
ako je tento zadefinovaný § 46d Stavebného zákona 
a touto Zmluvou 
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„Stavebný dozor“ znamená zástupcu Objednávateľa, ktorý je bližšie 
definovaný § 46b Stavebného zákona 

„Stavebný zákon“ znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný Zákon) 
v znení neskorších právnych predpisov 

„Stavenisko“ znamená priestor definovaný § 43i Stavebného 
zákona 

„Subdodávateľ“ je osoba definovaná § 2 ods. 5) písm. e) Zákona 
o verejnom obstarávaní priamo alebo nepriamo 
poverená Zhotoviteľom dodaním akýchkoľvek vecí 
potrebných na vykonanie Diela alebo vykonaním 
akejkoľvek časti Diela pre Zhotoviteľa v súvislosti 
s plnením podľa tejto Zmluvy vrátane subdodávateľov 
pre Subdodávateľa Zhotoviteľa,  

„Súťažné podklady“ znamená všetky podklady, doklady a dokumentáciu 
definovanú v § 42 Zákona o verejnom obstarávaní 
predloženú Objednávateľom v rámci Verejnej súťaže 
vrátane prijatej ponuky Zhotoviteľa 

„Vady diela“ znamenajú nedostatky, prípadne akékoľvek odchýlky 
realizovaného Diela a ostatného plnenia podľa 
Zmluvy ako aj nedokončenú prácu Zhotoviteľa 
(nedorobky) vrátane právnych vád v porovnaní 
s podkladmi predloženými Objednávateľom pre 
vykonanie Diela a v porovnaní s touto Zmluvou  

„Podlimitná zákazka bez 
využitia elektronického 
trhoviska“ 

znamená postup vo verejnom obstarávaní, výsledkom 
ktorého je táto Zmluva  

„Vyššia moc“ znamená udalosť špecifikovanú v čl. XXI. tejto 
Zmluvy  

„Zábezpeka“ je definovaná v čl. XVII. tejto Zmluvy 

„Zádržné“ je zadržaná časť z Ceny Diela podľa čl. XVI. Zmluvy 

„Zákon o vodách“ znamená zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene 
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 
o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 
zákon) v znení neskorších právnych predpisov 

„Zákon o verejnom 
obstarávaní“ 

znamená zákon číslo 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších právnych predpisov. 

„Zákon o verejných 
prácach“ 

znamená zákon číslo 254/1998 Z. z. o verejných 
prácach v znení neskorších predpisov 

„Zmluva“ 
„Zmluva o NFP“ 

je táto Zmluva o Dielo  
je Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku na realizáciu Diela uzatvorená medzi 
Objednávateľom a Poskytovateľom 

„Zmluvná strana“ znamená podľa kontextu Objednávateľa alebo 
Zhotoviteľa alebo obe Zmluvné strany súčasne. 

„Zoznam Stavebných 
prác“ 

znamená rozsah skutočne a riadne vykonaných 
Stavebných prác podľa tejto Zmluvy 

„Zverejnenie Zmluvy“ znamená zverejnenie Zmluvy v zmysle príslušných 
ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v 
znení neskorších právnych predpisov 
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III. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY PRE VYKONANIE DIELA 
 
3.1 Podkladom pre vykonanie Diela a ostatného plnenia podľa tejto Zmluvy je najmä: 

3.1.1 táto Zmluva 
3.1.2 všetky príslušné stavebné povolenia (prípadne iné rozhodnutie) ktoré tvoria 

súčasť Súťažných podkladov a príslušné stanoviská, rozhodnutia a vyjadrenia  
Orgánov verejnej správy poskytnuté Objednávateľom Zhotoviteľovi, 

3.1.3 projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní,  
3.1.4 platné právne predpisy, najmä Stavebný zákon, slovenské technické normy 

vrátane doporučených ustanovení,  
3.1.5 Súťažné podklady 
3.1.6 Plán vykonania Diela 
3.1.7 požiadavky a pokyny Objednávateľa predložené Zhotoviteľovi počas plnenia 

predmetu tejto Zmluvy písomne pred zahájením konkrétnej činnosti;  
3.1.8 Rozpočet 

3.2 V prípade rozporov v dokumentoch a plnení Zmluvy majú prioritu doklady 
v nasledovnom poradí: 
3.2.1 Zmluva o dielo, 
3.2.2 Projektová dokumentácia, 
3.2.3 Súťažné podklady. 

 
IV. PREDMET PLNENIA ZHOTOVITEĽA 

 
4.1 Predmetom plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je:  

4.1.1 zhotovenie Diela „VS Veľké Kozmálovce, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a 
spriechodnenie toku Hron r. km 73,400“, 

4.1.2 vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela, 
4.1.3 vypracovanie Kontrolného a skúšobného plánu schváleného Objednávateľom a 

vykonanie v ňom uvedených skúšok, 
4.1.4 vypracovanie Plánu užívania tak, aby počas užívania Diela nedošlo k ohrozeniu 

osôb, majetku alebo jeho poškodeniu prípadne k predčasnému opotrebovaniu; 
pričom Plán užívania obsahuje pravidlá užívania, technických prehliadok, 
údržby a opráv, 

4.1.5 vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie, ktorá bude po technickej 
stránke odsúhlasená Objednávateľom, 

4.1.6 plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na zhotovovanom Diele, 
4.1.7 plán organizácie dopravy a dočasné dopravné značenie, (ak si to plnenie podľa 

Zmluvy vyžaduje), 
4.1.8 dodanie schváleného povodňového plánu Diela pred začatím Stavebných prác, 
4.1.9 fotodokumentácia o priebehu Stavebných prác, ktorú je Zhotoviteľ povinný 

predkladať Objednávateľovi najmenej jeden krát za kalendárny štvrťrok spolu 
so zisťovaním a potvrdzovaním objemov skutočne vykonaných prác,  

4.1.10 manipulačný poriadok,  v súlade  s § 57 Zákona o vodách, 
4.1.11 grafický návrh, výroba a inštalácia veľkoplošných reklamných tabúľ - panelov, 

jednotlivo pre všetky stavebné časti; grafický návrh, výroba a inštalácia trvale 
vysvetľujúcej tabule, vrátane pamätnej dosky – podľa Manuálu pre 
informovanie a publicitu OPKŽP (vrátane príloh, dizajn manuál a Návrhy 
vzorcov vizualizácií tabúľ), 

4.1.12 geodetické zameranie skutočného vyhotovenia Diela odborne spôsobilou 
osobou, 

4.1.13 povolenie na zvláštne užívanie komunikácie – rozkopávkové povolenie (v  
závislosti od potreby na tvare miesta). 
 

V. ČAS VYKONANIA DIELA A POSKYTNUTIA PLNENIA ZHOTOVITEĽA 
 
5.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa 

Zmluvy (najmä jej čl. IV)  najneskôr v lehote 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň povinný plniť si svoje povinnosti v súlade s Plánom 
vykonania Diela a dodržiavať najmä v ňom dohodnutý časový harmonogram realizácie 
Diela. 
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5.2 Zhotoviteľ je povinný začať s realizáciou stavebných prác na zhotovení Diela  do 14 dní  
od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. 

5.3 Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo a ostatné zmluvné plnenie v súlade s touto 
Zmluvou a odovzdať ho (resp.  jeho jednotlivé časti) po jeho (ich) riadnom dokončení v 
termínoch stanovených v Pláne vykonania Diela.  

5.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že splnenie povinností Zhotoviteľa v skoršom termíne, než 
bolo stanovené v Pláne vykonania Diela, nie je porušením povinnosti Zhotoviteľa podľa 
tejto Zmluvy.  
 

VI. SPÔSOB A PODMIENKY VYKONANIA DIELA 
 
6.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo, resp. príslušné Stavebné práce smerujúce 

k vykonaniu Diela a ostatné zmluvné plnenie vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť. V prípade, že niektoré časti plnenia bude vykonávať Subdodávateľ alebo 
akákoľvek iná osoba, zodpovedá za jej práce Zhotoviteľ tak, ako by ich vykonával sám. 

6.2 V prípade, že Zhotoviteľom je skupina dodávateľov, všetci dodávatelia zodpovedajú za 
plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy spoločne a nerozdielne. V prípade 
vystúpenia jedného z dodávateľov z právneho vzťahu uzatvoreného medzi nimi sa tento 
nezbavuje zodpovednosti za plnenie tejto Zmluvy voči Objednávateľovi až do dňa 
riadneho odovzdania Diela a ostatného zmluvného plnenia a tiež uplynutia záručných 
dôb podľa tejto Zmluvy.  

6.3 Zhotoviteľ je povinný najneskôr pred začatím realizácie Diela odovzdať Objednávateľovi: 
6.3.1 Kontrolný a skúšobný plán Diela v písomnej podobe v piatich vyhotoveniach a 

v elektronickej podobe v jednom vyhotovení na CD alebo DVD nosiči, 
6.3.2 plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na zhotovení Diela v písomnej 

podobe v piatich vyhotoveniach a v elektronickej podobe v jednom vyhotovení 
na CD alebo DVD nosiči a 

6.3.3 schválený povodňový plán Diela v písomnej podobe v piatich vyhotoveniach a v 
elektronickej podobe na CD alebo DVD nosiči v jednom vyhotovení. 

6.3.4 plán organizácie dopravy a dočasné dopravné značenie, (ak si to plnenie podľa 
Zmluvy vyžaduje),  

6.3.5 originál alebo overenú fotokópiu autorizačného osvedčenia o vykonaní odbornej 
skúšky pre činnosť stavbyvedúceho s odborným zameraním inžinierske resp. 
vodohospodárske stavby osoby, ktorou preukázal splnenie podmienok účasti 
vo svojej Ponuke a toto autorizačné osvedčenie udržiavať v platnosti počas celej 
doby realizácie Diela, t.j. v prípade uplynutia platnosti takéhoto osvedčenia je 
Zhotoviteľ povinný zabezpečiť jeho predĺženie v dostatočnom časovom 
predstihu. 

6.4 Pred začatím realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný: 
6.4.1 zdokumentovať pôvodný stav nehnuteľnosti, priestorov, komunikácií, 

rozvodov, káblov a vyhotoviť o tom záznam (s fotodokumentáciou), ktorý musí 
byť odsúhlasený Objednávateľom, 

6.4.2 zabezpečiť koordinátora Projektovej dokumentácie a vypracovanie plánov 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre každú časť Diela v súlade s § 5 
nariadenia vlády číslo 396/2006 Z. z., 

6.4.3 zabezpečiť koordinátora bezpečnosti pre každú časť Diela v súlade s § 6 
nariadenia vlády číslo 396/2006 Z. z., 

6.4.4 zabezpečiť vypracovanie pokynu na ochranu pred požiarmi pre každú časť 
Diela najmä podľa § 3 vyhlášky Ministerstva vnútra SR číslo 121/2002 Z. z., 

6.4.5 vyhotoviť po odsúhlasení Objednávateľom grafický návrh, vyrobiť a 
nainštalovať veľkoplošné reklamné tabule v jednom vyhotovení podľa Manuálu 
pre informovanie a publicitu OPKŽP, 

6.4.6 preukázateľne poučiť všetkých Pracovníkov pracujúcich na stavbe o pravidlách 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

6.4.7 zabezpečiť koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na Stavenisku 
v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej 
len „Nariadenie č. 396/2006“) a zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorý je 
najmä povinný: 
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6.4.7.1 vykonať v rovnakom rozsahu preškolenie všetkých Pracovníkov, ktorí 
sa zúčastnia realizácie Diela a ostatného plnenia podľa Zmluvy, 

6.4.7.2 pri každom nástupe nového Pracovníka pred zahájením Stavebných 
prác vykonať školenie z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci, požiarnej ochrane a ochrane životného prostredia, 

6.4.7.3 vyhotoviť záznam o vykonaní vyššie uvedených školení s uvedením 
mena, priezviska a čísla občianskeho preukazu Pracovníkov,  

6.4.8 zaistiť bezpečnosť práce a ochranu zdravia, a to najmä dodržovaním predpisov 
bezpečnosti a ochrany zdrania pri práci a požiarnej ochrany na pracovisku a 
zodpovedá za škody na zdraví a majetku, ktoré vznikli ich porušením 
Zhotoviteľovi, Objednávateľovi alebo tretím osobám a 

6.4.9 predložiť Objednávateľovi vypracovaný dokument o rizikách prác a vybavenosti 
pracovníkov ochrannými prostriedkami a pomôckami, spracovaný na základe 
technologického postupu realizácie prác. 

6.5 Zhotoviteľ je povinný:  
6.5.1 vždy dbať na jemu známe záujmy Objednávateľa a vykonať Dielo s odbornou 

starostlivosťou, 
6.5.2 dodržiavať podmienky týkajúce sa Diela stanovené v rozhodnutiach 

a vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií, 
6.5.3 vykonať Dielo a ostatné plnenie podľa tejto Zmluvy, Stavebné a montážne práce 

v príslušnej kvalite, zodpovedajúcej Projektovej dokumentácii a ostatným 
dokumentom podľa bodu 3.1 Zmluvy, 

6.5.4 vykonať Dielo svojimi Pracovníkmi alebo Pracovníkmi svojich Subdodávateľov, 
pričom Pracovníci Zhotoviteľa a jeho Subdodávateľov vykonávajúci vybrané 
činnosti vo výstavbe podľa Stavebného zákona a ostatných všeobecne 
záväzných právnych predpisov musia disponovať platným oprávnením na 
výkon týchto činností počas celej doby potrebnej na vykonanie Diela, 

6.5.5 na svoje náklady a na svoje riziko zaobstarať všetky osoby a veci hmotnej 
i nehmotnej povahy ako aj všetky aktualizované dokumenty, zmluvy, doklady, 
prieskumy a stanoviská, ktoré sú potrebné k riadnemu splneniu záväzku 
Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, s výnimkou podkladov odovzdaných 
Objednávateľom, 

6.5.6 použiť len materiály, ktoré budú spĺňať parametre podľa zákona 
č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, v znení neskorších predpisov, 

6.5.7 použiť materiál a výrobky I. triedy kvality, s predpísanou dobou záruky, 
skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred písomne odsúhlasené 
Objednávateľom ako budúcim užívateľom Diela, 

6.5.8 pri vykonávaní Diela dodržiavať STN, EN a predpisy týkajúce sa ochrany 
životného prostredia, zdravia a bezpečnosti práce, požiarnej ochrany, 
s ohľadom aj všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku, nie len vlastných 
Pracovníkov. Pokiaľ porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, 
nesie za ňu zodpovednosť Zhotoviteľ, 

6.5.9 dodržiavať technické špecifikácie, právne a technické predpisy a vyhlášky 
platné v SR, najmä Stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a 
montážnych prácach, zákona o životnom prostredí, zákona o odpadoch a o 
nakladaní s odpadmi, zákona o ovzduší, zákona o vodách, hygienické predpisy, 
prevádzkový poriadok slovenské technické normy, všeobecne platné predpisy v 
SR, zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o 
posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výmere úradu pre normalizáciu, 
metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS) č. 203/1998 z 10.09.1998, 

6.5.10 vykonávať overovanie kvality stavebných prác a materiálov skúškami v rozsahu 
určenom Projektovou dokumentáciou, plánom riadenia kontroly kvality a 
technologickými postupmi prác, ako podklad pre preberanie hotových objektov, 
konštrukcií alebo ich častí, 
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6.5.11 zabezpečiť skúšky materiálov v rozsahu predpísanom platnými vyhláškami, 
normami, Projektovou dokumentáciou stavby a Kontrolným a skúšobným 
plánom, 

6.5.12 na zabudovaný materiál a výrobky predložiť dodacie listy, atesty a certifikáty 
na vhodnosť použitia na určené účely, ako neoddeliteľnú súčasť každej faktúry. 
Všetky predložené doklady musia byť platné v Slovenskej republike, musia 
obsahovať údaj o krajine pôvodu a technických parametroch dokladovaného 
materiálu a musia byť preložené do slovenského alebo českého jazyka, 

6.5.13 použiť pre vykonanie Diela iba výrobky a materiály, ktoré majú také vlastnosti, 
aby v čase predpokladanej životnosti Diela bola pri bežnej údržbe zaručená 
požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické 
požiadavky, ochrana života, zdravia a životného prostredia, 

6.5.14 uložiť podzemné vedenia a zariadenia v súlade s platnými normami a 
predpismi, v opačnom prípade takéto zariadenia nebudú Objednávateľom 
prevzaté a bude nariadené ich opätovné uloženie podľa predpisov, a to na 
náklady Zhotoviteľa, 

6.5.15 písomne oznámiť Objednávateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú 
vplyv alebo súvisia s plnením tejto Zmluvy alebo akýmkoľvek spôsobom s touto 
Zmluvou súvisia alebo môžu súvisieť, a to bez zbytočného odkladu avšak 
najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa ich vzniku. Zmluvné strany 
následne bez zbytočného odkladu prerokujú ďalšie možnosti a spôsoby plnenia 
tejto Zmluvy, 

6.5.16 na vlastné náklady inštalovať a zaistiť všetky prostriedky nevyhnutné pre 
horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu, náradie Pracovníkov pre vedenie 
stavby nezávisle na ostatných zhotoviteľoch, 

6.5.17 okamžite odvolať zo Staveniska Pracovníka, u ktorého preukázateľne zistí, že 
požil na Stavenisku alkohol, omamné alebo psychotropné látky alebo prišiel na 
Stavenisko pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok. Za 
týmto účelom sú Pracovníci povinní podrobiť sa na žiadosť Objednávateľa 
dychovej skúške na prítomnosť alkoholu alebo inej návykovej látky v dychu. V 
prípade, že sa Pracovník odmietne podrobiť takejto skúške, má sa za to, že je 
pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, 

6.5.18 zabezpečiť schválenie plánu organizácie dopravy a dodržiavať schválený plán 
organizácie dopravy, 

6.5.19 zabezpečiť v prípade potreby povolenie na zvláštne užívanie komunikácie – 
rozkopávkové povolenie a dodržiavať podmienky v ňom uvedené a 

6.5.20 poskytnúť súčinnosť podľa požiadaviek Objednávateľa pre povoľovanie, 
realizáciu, skúšky a schvaľovanie vyhradených technických zariadení. 

6.6 Kvalita dodávky Diela musí zodpovedať požiadavkám Projektovej dokumentácie stavby, 
platným zákonom, vyhláškam, všeobecne platným predpisom, technickým resp. 
odborným normám, oznámeniam k ohláseniu stavebných úprav, stavebným 
povoleniam a ďalším rozhodnutiam Orgánov verejnej správy.  

6.7 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť 
dokladované certifikátmi zhody, v zmysle platného zákona o stavebných výrobkoch. Tie 
materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať Zmluve a 
požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť 
bezchybnými. Škody a zvýšené náklady, vzniknuté z tohto titulu, znáša Zhotoviteľ. 
Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie vád primeraný ich rozsahu, ktorého 
nedodržanie môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy.  

6.8 Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní Diela 
6.8.1 nepoužívať technológie, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, 

bezpečnostným alebo hygienickými predpismi a všeobecne záväznými 
normami, 

6.8.2 nepoužívať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá 
bola rôzne, neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a 
technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy 
bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu 
životného prostredia, 
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6.8.3 nepripustiť do prevádzky stroje a mechanizáciu s neplatnou revíziou, ktoré 
svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich 
prevádzku a 

6.8.4 bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nepoužiť iné 
materiály a technológie, ako sú uvedené v Projektovej dokumentácii. 

6.9 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia všetkých osôb 
nachádzajúcich sa s jeho súhlasom v priestore Staveniska počas vykonania Diela až do 
odovzdania Diela Objednávateľovi.  

6.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci vykonania Diela zrealizuje všetko plnenie, práce 
a dodávky, ktoré sú obsahom tejto Zmluvy a Projektovej dokumentácie bez ohľadu na 
to, či sú výslovne uvedené v textovej alebo výkresovej časti Projektovej dokumentácie 
a ktorých vykonanie je pre splnenie záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, t.j. 
zhotovenie Diela ako funkčného celku nevyhnutné a ktoré má Zhotoviteľ na základe 
svojich odborných a technických skúseností predpokladať. 

6.11 Ak sa v priebehu vykonávania Diela zistí, že Projektová dokumentácia je nedostatočná 
a je potrebné ju podrobnejšie rozpracovať Zhotoviteľ tak urobí na svoje vlastné náklady 
na základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

6.12 Zhotoviteľ berie na vedomie, že v priebehu Stavebných prác Zhotoviteľa môže 
Objednávateľ na Stavenisku zaisťovať plnenie, ktoré nie je predmetom tejto Zmluvy 
inými zhotoviteľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zmluvným partnerom Objednávateľa 
umožní vstup na Stavenisko, umožní im vykládku a dopravu dodávok na miesto, 
eventuálne poskytne ďalšiu súčinnosť, potrebnú k realizácii ich dodávok. 

6.13 Objednávateľ je povinný obstarať povolenia, licencie, schválenia alebo oprávnenia, 
ktoré sú potrebné pre začatie Stavebných prác a ktoré nemôže obstarať Zhotoviteľ. Za 
účelom splnenia tejto povinnosti je však Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi 
primeranú súčinnosť. 

6.14 Ak v priebehu trvania tejto Zmluvy budú vydané vykonateľné rozhodnutia, povolenia, 
schválenia alebo oprávnenia, ktoré majú podľa Objednávateľa podstatný vplyv na 
vykonanie Diela a tieto budú doručené len Objednávateľovi, je Objednávateľ povinný 
najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa ich doručenia predložiť Zhotoviteľovi fotokópie 
týchto dokumentov. 

6.15 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Zhotoviteľovi na jeho žiadosť nevyhnutnú 
súčinnosť, ktorú môže v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu súčinnosti 
objektívne poskytnúť.  

6.16 Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať Dielo podľa tejto Zmluvy a vykonať všetko 
dohodnuté plnenie najneskôr do posledného dňa lehoty podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy. 
 

VII. STAVENISKO 
 
7.1 Zhotoviteľ je povinný prevziať Stavenisko od Objednávateľa najneskôr v deň, v ktorý je 

Zhotoviteľ povinný začať s realizáciou stavebných prác na zhotovení Diela podľa bodu 
5.2 Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje písomne vyzvať Zhotoviteľa minimálne 3 
pracovné Dni vopred na odovzdanie Staveniska s tým, že uvedie aspoň dva možné 
termíny, kedy sa odovzdanie môže uskutočniť, pričom časový odstup medzi jednotlivými 
termínmi musí byť aspoň 24 hodín. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu 
oznámiť Objednávateľovi, v ktorom z Objednávateľom navrhnutých termínov sa 
uskutoční odovzdanie Staveniska. 

7.2 Pokiaľ Zhotoviteľ do 3 dní odo dňa doručenia výzvy na odovzdanie Staveniska 
Objednávateľom neoznámi Objednávateľovi, ktorý zo Zhotoviteľom uvedených termínov 
odovzdania Staveniska podľa bodu 7.1 tejto Zmluvy si vyberá na odovzdanie Staveniska 
platí, že Stavenisko sa odovzdá v neskorší z dní uvedených vo výzve Objednávateľa 
podľa bodu 7.1 Zmluvy. 

7.3 V deň odovzdania Staveniska sú Zmluvné strany povinné zúčastniť sa na jeho 
odovzdaní a prevzatí a podpísať Protokol o prevzatí Staveniska.  

7.4 Pokiaľ sa Zhotoviteľ nedostaví v dohodnutý deň na odovzdanie Staveniska, resp. pokiaľ 
sa Zhotoviteľ zúčastní odovzdávania Staveniska ale bez relevantného dôvodu odmietne 
Stavenisko prevziať, Objednávateľ je oprávnený podpísať Protokol o prevzatí Staveniska 
sám, pričom v Protokole o prevzatí Staveniska vyznačí skutočnosť, že Zhotoviteľ sa na 
odovzdaní Staveniska nezúčastnil alebo ho bez relevantného dôvodu odmietol prevziať. 
Za relevantný dôvod sa považuje nesplnenie podmienok podľa § 43i ods. 3) a 4) 
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Stavebného zákona. Objednávateľ  Protokol o prevzatí Staveniska podpíše a  následne  
jeden originál Protokolu o prevzatí Staveniska doručí Zhotoviteľovi.  

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dňom podpísania Protokolu o prevzatí Staveniska podľa 
bodu 7.3 alebo 7.4 Zmluvy sa považuje Stavenisko za odovzdané a Zhotoviteľom 
prevzaté. 

7.6 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že od Objednávateľa prevzal jedno 
vyhotovenie Projektovej dokumentácie.  

7.7 Všetky práce na existujúcich inžinierskych sieťach a zariadeniach vykoná Zhotoviteľ po 
vydaní súhlasu správcom inžinierskych sietí alebo zariadenia, za podmienok daných 
správami inžinierskych sietí a za dozoru správcu počas vykonávania týchto prác. 

7.8 Vytýčenie stavby a iné meračské práce, potrebné pre vykonanie Diela zabezpečuje 
Zhotoviteľ odborne spôsobilými osobami a zodpovedá za presné vytýčenie 
a umiestnenie Diela. Náklady na meračské práce, vytýčenie a sondáž vedení znáša 
Zhotoviteľ. 

7.9 Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu vykonávania prác zistí chybná poloha, chybné výšky, 
rozmery alebo umiestnenie akejkoľvek časti Diela, Zhotoviteľ je povinný takú vadu na 
vlastné náklady odstrániť a dať Dielo do súladu s Projektovou dokumentáciou 
k spokojnosti Objednávateľa bez ohľadu na to, či je k náprave vyzvaný Stavebným 
dozorom alebo nie. Kontrola vytýčenia jednotlivých parametrov Diela (napr. výšky) 
vykonaná Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa jeho zodpovednosti za presnosť 
vytýčenia, či správnosť ostatných realizovaných prác. Zhotoviteľ je povinný starostlivo 
udržiavať všetky smerové a výškové body, zameriavacie konštrukcie, vytyčovacie kolíky 
a klince a ďalšie predmety, príp. označenia použité pre vytyčovanie objektov. 

7.10 Objednávateľ je povinný zabezpečiť Zhotoviteľovi bezplatné užívanie Staveniska 
v nevyhnutnom rozsahu po dobu vykonávania Diela a súvisiaceho zmluvného plnenia 
a dobu potrebnú pre vypratanie Staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie 
udelené Orgánmi verejnej správy Objednávateľovi z dôvodu užívania Staveniska po 
dobu dlhšiu než je čas užívania Staveniska dohodnutý v tomto bode Zmluvy, sa 
Zhotoviteľ zaväzuje nahradiť Objednávateľovi a to za obdobie, počas ktorého je 
v omeškaní s vyprataním Staveniska. 

7.11 Pracovníci Objednávateľa sú oprávnení vstupovať na Stavenisko, len pokiaľ na 
stavenisku vykonávajú práce podľa pokynov Zhotoviteľa alebo sú poverení funkciou 
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa 
príslušným oprávnením vydaným Objednávateľom. Iné osoby musia mať okrem 
oprávnenia na Stavenisku zabezpečené aj sprevádzanie Objednávateľom. 

7.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly (auditu) oprávnenými osobami, 
spočívajúcej v overovaní priebehu realizácie Diela a súvisiaceho plnenia  v súvislosti s 
podmienkami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej 
medzi Poskytovateľom nenávratného finančného príspevku a Objednávateľom. 
Zhotoviteľ je povinný túto skutočnosť zahrnúť aj do zmlúv uzatvorených medzi ním 
a Subdodávateľmi v súvislosti s vykonaním Diela a zároveň je povinný zabezpečiť 
splnenie tejto povinnosti zo strany všetkých subdodávateľov Subdodávateľa.  

7.13 Oprávnené osoby na výkon kontroly môžu na Stavenisku dokumentovať, fotografovať a 
filmovať priebeh vykonávania dodávok a prác, techniku a Pracovníkov Zhotoviteľa, 
vykonať kontrolu Staveniska, kontrolu postupu prác na Stavenisku, oboznamovať sa s 
údajmi a dokladmi, ktoré súvisia s predmetom plnenia, prípadne vyhotovovať kópie 
týchto údajov a dokladov a kontrolovať vzorky materiálov. 

7.14 Pre účely bodu 7.12 Zmluvy sú oprávnenými osobami v rámci Operačného programu 
Kvalita životného prostredia 
7.14.1 Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby 
7.14.2 Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského 

orgánu a nimi poverené osoby  , 
7.14.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi 

poverené osoby,  
7.14.4 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon 

kontroly/auditu, 
7.14.5 Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov 
7.14.6 Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
7.14.7 Objednávateľ a ostatné Objednávateľom určené osoby a 
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7.14.8 Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode 7.14.1 až 7.14.6 Zmluvy v súlade 
s príslušnými predpismi SR a právnymi aktami EÚ. 

7.15 Zhotoviteľ je povinný 
7.15.1 zabezpečiť stráženie a osvetlenie Staveniska počas vykonávania Diela 

a súvisiaceho plnenia podľa Zmluvy; Objednávateľ nepreberá zodpovednosť za 
prípadné straty materiálov, strojov a zariadení v priestore staveniska, 

7.15.2 zabezpečiť prevádzkové, sociálne, výrobné a iné potrebné zariadenia Staveniska 
7.15.3 udržiavať na Stavenisku a príjazdových komunikáciách a na prenechaných 

inžinierskych sieťach čistotu a poriadok a odstraňovať odpady a nečistoty 
vzniknuté jeho činnosťou, 

7.15.4 venovať mimoriadnu pozornosť čistote verejných príjazdových komunikácií, 
aby z titulu ich nedokonalého čistenia nevznikli dopravné nehody alebo škody 
na majetku Zmluvných strán alebo tretích osôb, 

7.15.5 ak v súvislosti s realizáciou Diela vznikne potreba dopravného značenia 
priestoru v okolí Staveniska či priamo na stavenisku, Zhotoviteľ je povinný toto 
zabezpečiť a počas celej doby dopravného značenia sa oň riadne starať a dbať 
na jeho správnosť a aktuálnosť, 

7.15.6 vypratať Stavenisko do 14 kalendárnych dní odo dňa odovzdania Diela 
a všetkého zmluvného plnenia bez vád a nedorobkov. 

7.16 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi napojenie na rozvody existujúcich 
prevádzkových médií (voda, elektrina, plyn), ak existujú v bezprostrednej blízkosti 
Staveniska, všetko na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľovi 
voči Objednávateľovi nevzniká nárok na úhradu nákladov vzniknutých v dôsledku 
spotrebovaných médií Zhotoviteľom, keďže táto skutočnosť je už zohľadnená v Cene 
Diela. V prípade, že by takéto náklady boli z akéhokoľvek dôvodu účtované 
Objednávateľovi, Zhotoviteľ je povinný mu tieto náklady bez zbytočného odkladu 
nahradiť. Zhotoviteľ je povinný pre takýto prípad zabezpečiť meranie ním 
spotrebovaných médií, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. 

7.17 Náklady na všetky dočasné stavby a zariadenia na Stavenisku i mimo Staveniska, 
ktorých vykonanie je nevyhnutné pre zhotovenie Stavby vrátane ich značenia, 
prevádzky údržby a likvidácie zabezpečuje Zhotoviteľ a sú zahrnuté v Cene Diela.  

7.18 Objednávateľovi nevzniká nárok voči Zhotoviteľovi na úhradu finančného plnenia za 
užívanie Staveniska, akejkoľvek prístupovej cesty ku Stavenisku, prípadne inej časti 
objektu využívaného za účelom plnenia v súlade so Zmluvou, okrem prípadu, ak sa na 
tom Zmluvné strany výslovne dohodli, alebo ak je Zhotoviteľ v omeškaní s dohodnutým 
plnením. 

7.19 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný za Stavbyvedúceho podľa tejto 
Zmluvy určiť rovnakú osobu, ktorou preukázal splnenie podmienok účasti vo svojej 
Ponuke. Zhotoviteľ je povinný uviesť v Protokole o prevzatí Staveniska meno 
a priezvisko Stavbyvedúceho, ktorého uviedol vo svojej Ponuke pri preukázaní splnenia 
podmienok účasti a iných osôb (pokiaľ také existujú) oprávnených vykonávať zápis 
v Stavebnom denníku a viesť zhotovenie Diela v zmysle Stavebného zákona.  V prípade, 
že Zhotoviteľ Protokol o prevzatí Staveniska nepodpíše resp. sa prevzatia Staveniska 
nezúčastní, za Stavbyvedúceho sa považuje osoba stavbyvedúceho uvedená v Ponuke 
Zhotoviteľa pri preukázaní splnenia podmienok účasti. Zmluvné strany sa dohodli, že 
zmena Stavbyvedúceho je možná len pri dodržaní všetkých podmienok definovaných vo 
výzve na predkladanie ponúk verejného obstarávania a Zákona o verejnom obstarávaní. 

7.20 Objednávateľ je povinný uviesť v Protokole o prevzatí Staveniska meno a priezvisko 
Stavebného dozoru v súlade so Staveným zákonom a iných osôb (pokiaľ také existujú) 
oprávnených vykonávať zápis v Stavebnom denníku.  

 
VIII. STAVEBNÝ DOZOR 

 
8.1 Stavebný dozor Objednávateľa pre vykonanie Diela bude vykonávať osoba s platným 

osvedčením. 
8.2 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi meno a priezvisko osoby, ktorá bude vykonávať 

Stavebný dozor Objednávateľa pre vykonanie Diela a to najneskôr v deň odovzdania 
Staveniska podľa, ktorého údaje budú uvedené v Protokole o prevzatí Staveniska. 
Každú zmenu v osobe Stavebného dozoru je Objednávateľ povinný oznámiť 
Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu. 
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8.3 Stavebný dozor je oprávnený najmä: 
8.3.1 vykonávať technickú, vecnú, cenovú, zmluvnú (v rozsahu ustanovení 

stavebného zákona) kontrolnú činnosť počas predprojektovej a projektovej 
prípravy aj počas uskutočňovania stavby, 

8.3.2 v mene Objednávateľa odovzdať Zhotoviteľovi Stavenisko, 
8.3.3 sledovať spôsob a postup realizácie Diela a zaznamenávať ho v Stavebnom 

denníku, sledovať, či sa Stavebné práce a ostatné plnenie podľa Zmluvy 
vykonávajú podľa Projektovej dokumentácie, stavebného povolenia, podľa tejto 
Zmluvy, dohovorených podmienok, STN, EN, všeobecne záväzných právnych 
predpisov a v súlade s rozhodnutiami Orgánov verejnej správy, vyžadovať 
plnenie podľa Zmluvy, 

8.3.4 dozerať na riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia na stavbe, 
vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení, 

8.3.5 dokumentovať priebeh Stavebných prác, pracovné postupy, techniku a 
pracovníkov Zhotoviteľa, vykonávanie kontrol a kontrolných skúšok, 
oprávnené osoby na výkon kontroly na mieste, formou videozáznamov, 
fotografických snímok a iných médií (dokumentovanie stavebným dozorom 
nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa podľa bodu 6.4.1 Zmluvy), 

8.3.6 zúčastňovať sa všetkých nevyhnutných činností po celú dobu projektovej 
prípravy, uskutočňovania, odovzdanie a kolaudovania stavby , 

8.3.7 vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných Stavebných prác 
najmä skúšky použitých materiálov, výrobkov a technológií), 

8.3.8 dávať súhlas na začatie realizácie rozličných prác a v spolupráci s autorom 
projektu Diela riešiť technické otázky (napr. nevyhnutné zmeny), pričom v plnej 
miere zastupuje investora tak, aby celkové náklady stavby neprekročili 
schválený rozpočet, nepredlžovala sa lehota výstavby a nezhoršovali sa 
parametre stavby, avšak nie je oprávnený za Objednávateľa odsúhlasovať 
Naviac práce, resp. akúkoľvek zmenu položiek Rozpočtu, 

8.3.9 kontrolovať súpisy vykonaných Stavebných prác a zisťovacie protokoly, 
8.3.10 priebežne kontrolovať časti Diela, ktoré sa v ďalšom postupe zakryjú alebo sa 

stanú neprístupnými, sledovať preberanie prác a evidovať výsledky kontrol v 
Stavebnom denníku, vyžadovať doklady o preukázaní zhody výrobkov na 
stavbu, 

8.3.11 kontrolovať dodržiavanie odporúčaných technologických postupov, a do 
Stavebného denníka vykonávať zápisy o odchýlkach a vyžadovať nápravu, v 
spolupráci s projektantom a Zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na 
odstránenie prípadných vád a nedorobkov, ktoré sa vyskytnú v priebehu 
vykonávania Diela, 

8.3.12 dozerať na použitie správnych a kvalitných materiálov a výrobkov ako aj na ich 
odborné uskladnenie, kontrolovať či Zhotoviteľ riadne vykonáva v zmysle 
Kontrolného a skúšobného plánu kontrolu kvality predpísané skúšky 
materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, 
ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly). Na 
vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady 
súvisiace so zhotovením Diela, 

8.3.13 dohliadať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, na bezpečnosť 
staveniskovej prevádzky vzhľadom na okolie – či nedochádza k ohrozeniu alebo 
poškodeniu životného prostredia a či nie sú ohrozené iné verejné záujmy, 

8.3.14 vykonávať opatrenia na odvrátenie alebo obmedzenie škôd hroziacich 
v súvislosti so Stavebnými prácami, vplýva na odstránenie nedostatkov, ktoré 
na stavbe zistil; ak ich nemožno odstrániť v rámci výkonu Stavebného dozoru, 
bezodkladne ich oznámiť stavebnému úradu, 

8.3.15 sledovať vedenie Stavebného denníka po celý čas výstavby, od prvého dňa 
prípravných prác na Stavenisku až po odstránenie nedostatkov skutočného 
realizovania Diela podľa podmienok kolaudačného rozhodnutia, na nedostatky 
zistené v priebehu Stavebných prác Stavebný dozor upozorňuje zápisom do 
Stavebného denníka, a to bez omeškania vrátane pripomienok k zápisom 
vykonaným zo strany Zhotoviteľa, resp. ním poverenej osoby,  

8.3.16 kontrolovať a potvrdzovať odstránenie vád, dohodnúť termíny ich odstránenia, 
vyjadrovať sa k zmene termínov, 
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8.3.17 v prípade nutnosti, t. j. pri hroziacom vzniku škôd veľkého rozsahu v zmysle 
§ 125 ods. 1 zákona číslo 300/2005 Z. z. (trestného zákona), nedodržaní 
pravidiel o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, dať Pracovníkom 
Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie 
je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život 
alebo zdravie Pracovníkov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody; v prípade 
nedodržania technologických postupov, príslušných noriem, kvality prác, 
nedodržania bezpečnosti práce alebo podmienok stavebného povolenia môže 
realizáciu stavebných prác aj zastaviť, 

8.3.18 v mene Objednávateľa kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť 
a úplnosť oceňovaných podkladov a platobných dokladov a dokumentov 
predložených Zhotoviteľom, aby sa Objednávateľovi účtovali len tie práce a 
dodávky, ktoré boli skutočne zrealizované, 

8.3.19 po ukončení stavby preberať od Zhotoviteľa podklady na odovzdanie a prevzatie 
dokončenej stavby, kontrolovať vypratanie staveniska, zúčastňovať sa na 
kolaudačnom konaní a dozerať na odstránenie prípadných nedostatkov, 
vytknutých v rámci kolaudačného konania. Pre Objednávateľa zabezpečiť 
vydanie kolaudačného rozhodnutia. 

8.4 Stavebný dozor pri výkone svojej činnosti nie je v žiadnom prípade oprávnený meniť 
podmienky dohodnuté pre realizáciu Diela v Zmluve a východiskových podkladoch pre 
vykonanie Diela (čl. III Zmluvy). Stavebný dozor je oprávnený dávať k zmene Zmluvy 
zápisom do Stavebného denníka len svoje návrhy a stanoviská, pre zmenu Zmluvy však 
takýto návrh musí odsúhlasiť Objednávateľ a dohodnúť sa na zmene Zmluvy so 
Zhotoviteľom v súlade s touto Zmluvou. 

8.5 Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní Diela dodržiavať Kontrolný a skúšobný plán. V 
prípade, ak výsledok skúšky uskutočnenej v zmysle tejto Zmluvy (čl. IV Zmluvy) 
preukáže, že materiály, výrobky alebo technológie nevyhovujú stanoveným parametrom 
v rámci STN/EN, ISO, certifikátom a pod. platným v SR alebo dohodnutým v tejto 
Zmluve, Zhotoviteľ je povinný: 
8.5.1 v primeranej lehote stanovenej Objednávateľom nahradiť materiály, výrobky a 

technológie, ktoré nevyhovujú dohodnutým či stanoveným parametrom v rámci 
STN, EN, ISO a iným certifikátom platným v Slovenskej republike takými 
materiálmi, výrobkami a technológiami, ktoré sú plne v súlade s STN, EN, ISO 
a iným certifikátom platným v Slovenskej republike a dohode podľa tejto 
Zmluvy a 

8.5.2 vykonať kontrolné skúšky a uhradiť náklady za ne. 
8.6 Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu priebehu Stavebných prác na kontrolných 

dňoch určených na základe dohody Zmluvných strán, kedykoľvek to povaha veci bude 
vyžadovať. Zmluvné strany sa zaväzujú zúčastňovať sa kontrolných dní. V prípade, ak 
sa Zhotoviteľ resp. ním poverená osoba nezúčastní kontrolných dní v dohodnutý deň, 
Stavebný dozor je oprávnený vykonať kontrolu Stavených prác samostatne a zistené 
nedostatky zapísať do Stavebného denníka. 

8.7 Bez ohľadu na ustanovenie bodu 8.6 Zmluvy je Stavebný dozor v prípade potreby 
oprávnený vykonať kontrolu priebehu Stavebných prác aj mimo dohodnutých 
kontrolných dní. 

8.8 Ak považuje Zhotoviteľ pokyny Stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, je 
povinný uplatniť svoje výhrady zápisom v Stavebnom denníku. Na základe písomného 
pokynu Objednávateľa (nie Stavebného dozoru) je Zhotoviteľ povinný tieto práce 
napriek svojim výhradám vykonať. 

8.9 Objednávateľ má právo, v prípade sporu alebo inej oprávnenej potreby, nechať 
vypracovať znalecký posudok k prevereniu kvality Diela. V prípade, že výsledok 
znaleckého posudku preukáže oprávnenosť pochybností či námietok Objednávateľa, 
Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi náklady na vyhotovenie znaleckého 
posudku. 

8.10 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich 
dodávok a prác, ktoré vykonáva Stavebný dozor a urobiť okamžité opatrenia na 
odstránenie vytknutých vád a odchýlok od dohodnutej dokumentácie. 

8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje nevykonávať zmeny dohodnutých Stavebných prác bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Stavebného dozoru alebo písomného súhlasu 
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Stavebného dozoru uvedeného v Stavebnom denníku. Tým nie je dotknuté ustanovenie 
bodu 8.4 Zmluvy. 

8.12 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu na vlastné náklady odstrániť, prípadne 
napraviť (dať do riadneho stavu) Stavebné práce uskutočnené v rozpore s požadovanou 
kvalitou, rozsahom a podmienkami Zmluvy, na ktoré ho Stavebný dozor upozornil 
v Stavebnom denníku.  

8.13 Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že skutočnosť, že 
Objednávateľ alebo Stavebný dozor skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a 
práce vykonané v priebehu vykonania Diela, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za 
prípadné Vady diela ako aj povinnosti uskutočniť potrebné kontroly tak, aby bolo 
zaručené riadne vykonanie Diela. 
 

IX. STAVEBNÝ DENNÍK 
 
9.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania Staveniska viesť Stavebný denník.  
9.2 Zhotoviteľ je povinný zapisovať do Stavebného denníka všetky skutočnosti rozhodujúce 

pre vykonanie Diela, najmä údaje: 
9.2.1 o začatí a ukončení Stavebných prác, 
9.2.2 o stave Staveniska, 
9.2.3 o rozsahu a spôsobe vykonania Stavebných prác a ich akosti,  
9.2.4 o aktuálnom počasí,  
9.2.5 o použitej stavebnej technike a mechanizácii,  
9.2.6 o prítomných Pracovníkoch, použitých dopravných prostriedkoch a strojoch, 
9.2.7 o vykonaných kontrolách a 
9.2.8 o iných skutočnostiach súvisiacich s vykonaním Diela.  

9.3 Objednávateľ je povinný sledovať obsah Stavebného denníka a k zápisom pripájať svoje 
stanovisko (súhlas, námietky).  

9.4 V čase uskutočňovania Stavebných prác musí byť Stavebný denník na Stavenisku 
trvale prístupný.  

9.5 Zhotoviteľ skončí vedenie Stavebného denníka okamihom odovzdania a prevzatia Diela. 
9.6 Všetky odchýlky od Projektovej dokumentácie pre zhotovenie Diela musia byť 

Objednávateľom v Stavebnom denníku vopred odsúhlasené. O prípadných odchýlkach 
od Projektovej dokumentácie Stavbyvedúci, okrem písomného záznamu v Stavebnom 
denníku, upozorní Stavebný dozor najneskôr nasledujúci Deň telefonicky a e-mailom.  

9.7 Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.  
9.8 Úvodné listy v denníku budú obsahovať: 

9.8.1 základný list, v ktorom je uvedené minimálne obchodné meno a sídlo 
Objednávateľa, projektanta, Zhotoviteľa a zmeny týchto údajov, 

9.8.2 identifikačné údaje Diela a 
9.8.3 prehľad skúšok každého druhu vykonaných počas realizácie Diela. 

9.9 Denné záznamy sa budú písať do Stavebného denníka s očíslovanými listami na dva 
oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje Stavbyvedúci alebo 
osoby písomne určené Zhotoviteľom v deň, keď sa Stavebné práce vykonali alebo keď 
boli zistené okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu, v slovenskom jazyku a v súlade 
so Stavebným zákonom. 

9.10 Okrem Zhotoviteľa, ním určených osôb a Stavbyvedúceho Zhotoviteľa môže potrebné 
zápisy v Stavebnom denníku vykonať Objednávateľ a ním určený Stavebný dozor podľa 
bodu 8.2 Zmluvy, vrátane pracovníkov generálneho projektanta (t. j. projektanta, ktorý 
zastrešuje všetky projektové dokumentácie) povereného výkonom autorského dozoru a 
orgánov štátneho stavebného dohľadu.  

9.11 Bez ohľadu na ustanovenie bodu 9.10 Zmluvy má právo usmerňovať Stavebné práce 
prostredníctvom Stavebného denníka len Stavebný dozor Objednávateľa. 

9.12 Ak Stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom vykonaným Objednávateľom v Stavebnom 
denníku, je povinný sa k nemu vyjadriť do Stavebného denníka najneskôr do 3 
pracovných dní odo dňa jeho zápisu Objednávateľom, inak sa predpokladá, že s 
obsahom záznamu súhlasí a je povinný v zmysle tohto zápisu postupovať.  

9.13 Stavbyvedúci je povinný predkladať Stavebnému dozoru Objednávateľa denné záznamy 
na kontrolných dňoch, inak na požiadanie najneskôr nasledujúci Deň a odovzdať mu 
prvý prepis. Ak s nimi Stavebný dozor Objednávateľa nesúhlasí, zapíše túto skutočnosť 
do 3 pracovných dní odo dňa ich predloženia do Stavebného denníka s uvedením 
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dôvodov. Pokiaľ Stavebný dozor k predloženým denným záznamom v stanovenej lehote 
nevyjadrí, predpokladá sa, že s ich obsahom súhlasí. 

9.14 Stavebný dozor sa pri kontrolách oboznámi so zápismi v Stavebnom denníku, 
vykonanými stavbyvedúcim Zhotoviteľa, a zapíše svoje zistenia do Stavebného denníka, 
podpíše všetky listy Stavebného denníka, zapíše do Stavebného denníka čísla listov, 
ktorých stredné prepisy po kontrole stavby mieni oddeliť a zobrať so sebou, vyškrtá 
prípadné voľné miesta v Stavebnom denníku, na záver oddelí stredné prepisy a zoberie 
si ich so sebou na archiváciu u Objednávateľa. 

9.15 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 pracovné dni vopred záznamom v Stavebnom denníku 
a zároveň telefonicky a e-mailom vyzvať Stavebný dozor Objednávateľa na preverenie 
Stavebných prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými. Ak Zhotoviteľ nevyzve Stavebný dozor Objednávateľa na preverenie 
Stavebných prác podľa tohto bodu Zmluvy a Objednávateľ požaduje odkrytie 
Stavebných prác, ktoré sa v ďalšom pracovnom postupe zakryli alebo sa stali 
neprístupnými, je náklady dodatočného odkrytia povinný uhradiť Zhotoviteľ.   

9.16 Ak sa Stavebný dozor alebo Objednávateľom určená osoba nedostaví na preverenie prác 
v lehote podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy a požaduje odkrytie Stavebných prác, 
ktoré sa v ďalšom pracovnom postupe zakryli alebo sa stali neprístupnými, je náklady 
dodatočného odkrytia povinný uhradiť Objednávateľ. Ak sa pri dodatočnom odkrytí 
zistí, že Stavebné práce boli vykonané vadne, je náklady dodatočného odkrytia povinný 
nahradiť Zhotoviteľ. 

9.17 Stavbyvedúci ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť počas výkonu Stavebných 
prác alebo na požiadanie Objednávateľa a Stavebného dozoru prítomný na Stavenisku. 
Stavbyvedúci zodpovedá za kontrolu Stavebných prác, je povinný informovať Stavebný 
dozor o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo 
v priebehu vykonávania Stavebných prác. 

9.18 V prípade akýchkoľvek zmien v osobe Stavbyvedúceho alebo osôb oprávnených 
vykonávať zápis v Stavebnom denníku je možné tieto vykonať iba na základe 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

 
X. HOSPODÁRENIE S ODPADMI, OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, BOZP 

 
10.1 Zhotoviteľ je povinný pri vykonaní Diela postupovať v súlade so zákonom č. 79/2015 

Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov 
a príslušných vykonávacích predpisov a s odpadmi nakladať v súlade s § 14 uvedeného 
zákona. 

10.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prepravu a manipuláciu s odpadmi vzniknutými v 
súvislosti s vykonaním Diela na svoje náklady.  

10.3 Všetky odpady vzniknuté činnosťou Zhotoviteľa (vrátane odpadov z demolácií a 
demontáží, obalových materiálov, obalov od farieb, čistidiel, mazadiel, chemikálií a 
pod.), ktoré nemožno zneškodniť v areáli Staveniska, je Zhotoviteľ povinný zneškodniť 
a zlikvidovať na vlastné náklady, mimo nehnuteľností vo vlastníctve/správe či užívaní 
Objednávateľa. Náklady na zneškodnenie odpadov vrátane dopravných nákladov je 
povinný uhradiť Zhotoviteľ.  

10.4 Zhotoviteľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa 
odovzdať Objednávateľovi potvrdenie preukazujúce likvidáciu odpadu vzniknutého 
v dôsledku Stavebných prác. Bez ohľadu na ustanovenie predchádzajúcej vety je 
Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi všetky potvrdenia preukazujúce 
likvidáciu odpadu vzniknutého v dôsledku Stavebných prác najneskôr v deň 
odovzdania a prevzatia Diela. 

10.5 Pri úniku ropných látok alebo iných látok škodlivých životnému prostrediu, je 
Zhotoviteľ povinný bezodkladne zabrániť ich ďalšiemu úniku a uhradiť všetky náklady 
spojené s likvidáciou následkov úniku týchto látok. O vzniku situácie spojenej s únikom 
takýchto látok je Zhotoviteľ povinný v deň, v ktorý sa o úniku dozvedel telefonicky, e-
mailom a písomne informovať Objednávateľa. 

10.6 Odpady, ktoré Zhotoviteľovi vznikajú jeho činnosťou, je zakázané vhadzovať v areáli 
Objednávateľa do kontajnerov komunálneho odpadu. Zhotoviteľ je povinný odpady, 
ktoré vznikajú jeho činnosťou triediť a zhromažďovať. S písomným súhlasom 
Objednávateľa Zhotoviteľ môže vybudovať miesta pre zhromažďovanie odpadov tak, aby 
boli tieto miesta riadne označené a aby tieto miesta spĺňali požiadavky všeobecne 
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záväzných právnych predpisov a boli zabezpečené proti zneužitiu. Spaľovanie odpadov 
je v areáli Objednávateľa a v jeho okolí zakázané. 

10.7 Kontrolu zaobchádzania s odpadmi majú v mene Objednávateľa okrem Stavebného 
dozoru oprávnenie vykonávať aj jeho poverení zamestnanci. 

10.8 Objednávateľ je oprávnený v odôvodnených a nevyhnutných prípadoch jednostranne 
zastaviť Stavebné práce Zhotoviteľa, ktoré sú v rozpore s predpismi na ochranu 
životného prostredia, písomnou výzvou doručenou Zhotoviteľovi vrátane určenia 
dôvodov a stanovenia primeranej lehoty na odstránenie závadného stavu. Zhotoviteľ je 
oprávnený pokračovať v takto zastavených prácach len po odstránení závad 
poškodzujúcich životné prostredie, pričom toto prerušenie nemá vplyv na termíny 
vykonania Diela podľa Plánu vykonania Diela. Omeškanie Zhotoviteľa s odovzdaním 
Diela z dôvodu prerušenia Stavebných prác podľa tohto bodu Zmluvy, nemá za 
následok zbavenie sa zodpovednosti Zhotoviteľa za škodu vzniknutú v dôsledku tohto 
omeškania. 

10.9 V prípade odstránenia alebo ďalšieho využitia odpadov priamo Zhotoviteľom alebo jeho 
Subdodávateľom, ktorý má k tejto činnosti oprávnenie, je Zhotoviteľ povinný 
Objednávateľovi predložiť na vyžiadanie ku kontrole doklad o odstránení alebo ďalšom 
využití odpadov. Bez ohľadu na ustanovenie predchádzajúcej vety je Zhotoviteľ povinný 
odovzdať Objednávateľovi doklady o odstránení alebo ďalšom využití odpadu 
vzniknutého v dôsledku Stavebných prác najneskôr v deň odovzdania a prevzatia Diela. 

10.10 Všetky škody a náklady vzniknuté protiprávnym nakladaním s odpadmi Zhotoviteľom 
vrátane náhrady nákladov vynaložených Objednávateľom na uhradenie pokút a 
nápravných opatrení uplatnených Orgánmi verejnej správy voči Objednávateľovi 
v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadmi vzniknutými v dôsledku Stavebných 
prác, je povinný uhradiť (nahradiť) Zhotoviteľ.  

10.11 Zhotoviteľ (ako aj jeho Subdodávatelia) je povinný na svoje náklady a na svoje 
nebezpečenstvo zaistiť vo vzťahu k vlastným Pracovníkom aj k tretím osobám 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi na Stavenisku, 
dodržiavanie protipožiarnych opatrení v zmysle platnej právnej úpravy, dodržiavanie 
opatrení proti vzniku škôd. Zhotoviteľ je pri tom povinný postupovať v súlade s platnými 
právnymi predpismi a ostatnými všeobecne záväznými predpismi, najmä: 
10.11.1  na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, 

(zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadenie č. 
396/2006“) a Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s 
nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností v znení neskorších predpisov), 

10.11.2 predpismi upravujúcimi bezpečnosť na cestných úsekoch, 
10.11.3 hygienickými predpismi, 
10.11.4 bezpečnosti na cestných úsekoch predpisy o bezpečnosti technických 

zariadení, predpisy o ochrane životného prostredia a všetky ostatné súvisiace 
právne predpisy. 

10.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia č. 396/2006 poveriť ním určenú 
osobu výkonom funkcie koordinátora projektovej dokumentácie a výkonom funkcie 
koordinátora bezpečnosti za účelom plnenia úloh vyplývajúcich z Nariadenia č. 
396/2006.  

10.13 Koordinácia projektovej dokumentácie zahŕňa najmä nasledovné činnosti: 
10.13.1 uplatňovanie požiadaviek podľa § 4 Nariadenia č. 396/2006, 
10.13.2 vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví 

pravidlá na vykonávanie prác na Stavenisku; plán obsahuje aj osobitné 
opatrenia pre jednotlivé práce s osobitným nebezpečenstvom uvedené v prílohe 
č. 2 Nariadenia č. 396/2006,  

10.13.3 vypracovanie podkladu, ktorý obsahuje príslušné informácie o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci, ktoré je potrebné zohľadňovať pri všetkých ďalších 
prácach.  

10.14 Koordinácia bezpečnosti zahŕňa nasledovné činnosti: 
10.14.1 uplatňovanie všeobecných zásad prevencie a požiadaviek na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri: 
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- technických alebo organizačných riešeniach, na základe ktorých sa plánujú 
práce, ktoré  sa budú vykonávať  súčasne alebo budú na seba nadväzovať, 

- určovaní času trvania jednotlivých prác alebo ich etáp, 
10.14.2 plnenie príslušných požiadaviek tak, aby Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia, 

 -  uplatňovali zodpovedajúcim spôsobom všeobecné zásady ustanovené v § 7 
Nariadenia č. 396/2006, 

 -  dodržiavali plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vypracovaný podľa 
§ 5 ods. 2 písm. b) Nariadenia č. 396/2006, 

10.14.3 úpravy plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) 
Nariadenia č. 396/2006 a podkladu podľa § 5 ods. 2 písm. c) Nariadenia č. 
396/2006, ktoré budú zohľadňovať postup prác so zreteľom na zmeny v 
priebehu prác,  

10.14.4 spoluprácu medzi Zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi ako zamestnávateľmi 
na stavenisku, najmä ak pracujú na spoločnom pracovisku a ak ich činnosť na 
pracovisku na seba nadväzuje, usmerňovanie práce so zreteľom na ochranu 
zamestnancov, na prevenciu vzniku úrazov a iného ohrozenia zdravia, na 
vzájomné informovanie a zapojenie fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie 
je zamestnávateľom, do tohto procesu, ak je to potrebné,  

10.14.5 opatrenia na kontrolu správneho uplatňovania pracovných postupov,  
10.14.6 zabezpečenie vstupu na Stavenisko len osobám, ktoré tam plnia pracovné 

povinnosti.  
10.15 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o plnení povinností vyplývajúcich z 

požiadaviek ustanovených právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä Objednávateľovi predkladať 
dokumentáciu bližšie špecifikovanú v časti, v ktorej je špecifikovaný predmet plnenia 
podľa Zmluvy.   

10.16 Opakované neplnenie alebo porušovanie povinností Zhotoviteľa na úseku BOZP a PO 
sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy Zhotoviteľom. 
 
XI. UKONČENIE STAVEBNÝCH PRÁC, ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA  

 
11.1 Dielo sa považuje za dokončené a odovzdané Objednávateľovi dňom podpísania 

Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez zjavných vád a nedorobkov oboma 
Zmluvnými stranami (ďalej len „Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela“ alebo aj 
„odovzdanie Diela“).   

11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný odovzdať Dielo za kumulatívneho 
splnenia nasledovných podmienok, ktoré musia predchádzať podpisu Protokolu o 
odovzdaní a prevzatí Diela: 
11.2.1 Zhotoviteľ nainštaluje na Dielo trvale vysvetľujúcu tabuľu - pamätnú dosku 

podľa Manuálu pre informovanie a publicitu OPKŽP, 
11.2.2 podpísanie protokolu o komplexnom vyskúšaní Diela oboma Zmluvnými 

stranami – ak si to povaha (druh) Diela vyžaduje, 
11.2.3 odovzdanie dokladov špecifikovaných v bode 11.5 Zmluvy Objednávateľovi. 

11.3 Po splnení podmienok podľa bodu 11.2 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najmenej 5 
pracovných dní pred odovzdaním Diela písomne vyzvať Objednávateľa na jeho 
prevzatie, s tým že uvedie aspoň dva možné termíny, kedy sa odovzdanie môže 
uskutočniť, pričom časový odstup medzi jednotlivými termínmi musí byť aspoň 24 
hodín. Objednávateľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy písomne 
oznámiť Zhotoviteľovi, v ktorom termíne sa odovzdanie Diela uskutoční. 

11.4 Pokiaľ sa Objednávateľ k oznámeniu podľa bodu 11.3 Zmluvy do 3 pracovných dní odo 
dňa jeho doručenia nevyjadrí, platí, že odovzdanie Diela sa uskutoční v neskorší z dní 
uvedených Zhotoviteľom podľa bodu 11.3 Zmluvy. 

11.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred dohodnutým termínom 
odovzdania Diela odovzdať Objednávateľovi všetky doklady súvisiace s vykonaním Diela 
(v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčené fotokópie originálov), pokiaľ už 
neboli Objednávateľovi preukázateľne odovzdané, a to predovšetkým: 
11.5.1 projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela v piatich 

vyhotoveniach v písomnej podobe a jedno vyhotovenie v elektronickej podobe 
na CD alebo DVD nosiči, 
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11.5.2 Plán užívania Diela v piatich vyhotoveniach v písomnej podobe a v jednom 
vyhotovení v elektronickej podobe na CD alebo DVD nosiči, 

11.5.3 realizačnú projektovú dokumentáciu Diela v piatich vyhotoveniach v písomnej 
podobe a v jednom vyhotovení v elektronickej podobe na CD alebo DVD nosiči, 

11.5.4 fotodokumentáciu o priebehu Stavebných prác v jednom vyhotovení v 
elektronickej podobe na CD alebo DVD nosiči, 

11.5.5 manipulačný poriadok vodnej stavby so zapracovaním stavebného objektu 
rybovodu a spôsobu manipulácie s vodou v objekte rybovodu, v piatich 
vyhotoveniach v písomnej podobe a v jednom vyhotovení v elektronickej podobe 
na CD alebo DVD nosiči, 

11.5.6 geodetické zameranie skutočného vyhotovenia Diela v piatich vyhotoveniach v 
písomnej podobe a v jednom vyhotovení v elektronickej podobe na CD alebo 
DVD nosiči, 

11.5.7 zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých výrobkov a 
materiálov, vrátane atestov a certifikátov použitých materiálov, 

11.5.8 stavebné denníky, 
11.5.9 geodetickú dokumentáciu, 
11.5.10 revízne správy u vyhradených technických zariadení a skúšobné protokoly a 

atesty, 
11.5.11 doklady o zabezpečení likvidácie odpadov, ktoré vznikli Stavebnými prácami, v 

súlade s platným zákonom o odpadoch, v čase vykonania Diela, 
11.5.12 zoznam osôb, s uvedením ich adries a telefónnych čísiel, u ktorých bude možné 

nepretržite nahlásiť reklamovanú Vadu diela, 
11.5.13 zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením a súhlasmi autorského a 

stavebného dozoru, 
11.5.14 návody na použitie a obsluhu nainštalovaných zariadení ako aj samotného 

Diela v slovenskom jazyku, 
11.5.15 protokol o komplexnom vyskúšaní Diela (ak to povaha Diela vyžaduje) 
11.5.16 ďalšie doklady, ktoré sú potrebné ku kolaudácii Diela a vydaniu povolenia na 

trvalé užívanie Diela, 
11.5.17 návrh Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 

11.6 Zmluvné strany sú povinné zúčastniť sa v deň dohodnutý podľa bodu 11.3 resp. 11.4 
Zmluvy na odovzdaní Diela na mieste vykonania Diela a za týmto účelom podpísať 
Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela. Pokiaľ sa niektorá zo Zmluvných strán nedostaví 
v dohodnutý deň na odovzdanie Diela, druhá Zmluvná strana je oprávnená podpísať 
Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela sama, pričom na Protokole o odovzdaní a prevzatí 
Diela vyznačí skutočnosť, že Zmluvná strana sa na odovzdaní Diela nezúčastnila. 
Zmluvná strana, ktorá Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela podpísala je následne 
povinná jeden originál Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať druhej Zmluvnej 
strane. 

11.7 V prípade, že pri odovzdávaní a preberaní Diela budú zistené akékoľvek vady a/alebo 
nedorobky (aj drobné, nepodstatné, nebrániace bezpečnému a spoľahlivému užívaniu 
Diela) Zmluvné strany sa dohodnú na spôsobe a termínoch ich odstránenia 
Zhotoviteľom (na náklady Zhotoviteľa). O tejto skutočnosti vyhotovia zápis v Stavebnom 
denníku. Pre prípad, že Zmluvné strany nedospejú k spoločnej dohode o termíne 
odstránenia Vád Diela platí, že Zhotoviteľ je povinný Vady Diela odstrániť najneskôr do 
30 dní od ich zistenia. 

11.8 Po odstránení Vád Diela podľa bodu 11.7 Zmluvy Zmluvné strany zopakujú preberacie 
konanie podľa tohto článku Zmluvy a vykonajú o tom zápis v Stavebnom denníku. V 
prípade ak Dielo nebude vykazovať akékoľvek Vady Diela Zmluvné strany podpíšu 
Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela. Ak sa aj počas opakovaného preberacieho 
konania zistí, že Dielo vykazuje akékoľvek vady a/alebo nedorobky, Zmluvné strany 
zopakujú postup podľa bodu 11.7 Zmluvy a tohto bodu Zmluvy až do času, kedy bude 
Dielo vykonané riadne, t. j. bez akýchkoľvek vád a/alebo nedorobkov. Až v takomto 
prípade sú Zmluvné strany oprávnené podpísať Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela. 

11.9 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa 
uvedenej v bode 8.5.1 a 8.5.2 Zmluvy, Objednávateľ nie je povinný Dielo prevziať a ani 
nemôže nastať právna domnienka podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 

11.10 V prípade, že povaha Diela a jeho riadneho ukončenia predpokladá a vyžaduje 
vykonanie komplexného vyskúšania Diela (t. j. vykonanie priebežných  a následne  
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záverečných skúšok funkčnosti technologických zariadení Diela), Zhotoviteľ je povinný 
komplexné vyskúšanie Diela vykonať na svoje náklady pred uvedením Diela do 
riadneho užívania, resp. podľa povahy Diela aj priebežne počas realizácie Diela. O 
termíne priebežného alebo záverečného komplexného vyskúšania Diela je Zhotoviteľ 
povinný písomne informovať Objednávateľa najmenej 5 pracovných dní vopred s tým, 
že uvedie aspoň dva možné termíny, kedy sa vyskúšanie môže uskutočniť, pričom 
časový odstup medzi jednotlivými termínmi musí byť aspoň 24 hodín. Objednávateľ je 
povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Zhotoviteľovi, v ktorom termíne sa uskutoční 
vyskúšanie vykonaného Diela. 

11.11 Pokiaľ sa Objednávateľ k oznámeniu podľa bodu 11.10 Zmluvy do 3 pracovných dní 
odo dňa jeho doručenia nevyjadrí, platí, že vyskúšanie vykonaného Diela sa uskutoční 
v neskorší z dní uvedených Zhotoviteľom podľa bodu 11.10 Zmluvy. 

11.12 Pokiaľ sa Objednávateľ vyskúšania vykonaného Diela nezúčastní, môže ho Zhotoviteľ 
vykonať aj bez prítomnosti Objednávateľa, pričom v takomto prípade mu výsledky 
komplexného vyskúšania doručí v dvoch vyhotoveniach do 3 pracovných dní odo dňa 
vykonania komplexného vyskúšania na adresu sídla Objednávateľa. 

11.13 V prípade, že výsledky priebežného alebo komplexného vyskúšania vykonaného Diela 
nepreukážu, že Dielo, resp. jeho časť je zhotovené riadne a bez Vád Diela, Zhotoviteľ je 
povinný Vady Diela odstrániť bez zbytočného odkladu odo dňa vykonania priebežného 
alebo komplexného vyskúšania a stanoviť termín opakovanej skúšky. O termíne 
konania opakovanej skúšky je Zhotoviteľ povinný informovať Objednávateľa najneskôr 
48 hodín pred konaním opakovaného priebežného alebo komplexného vyskúšania  po 
tom, ako boli Vady Diela podľa prvej vety tohto bodu Zmluvy odstránené. Zmluvné 
strany sú následne povinné postupovať podľa bodu 11.14 až 11.16 Zmluvy. 

11.14 O priebežnom vyskúšaní príslušnej časti Diela vykonajú oprávnené osoby za Zmluvné 
strany zápis v Stavebnom denníku. O komplexnom vyskúšaní Diela je Zhotoviteľ 
povinný vyhotoviť protokol obsahujúci aspoň nasledovné údaje:  
11.14.1 osvedčenie o akosti použitých elektrotechnických a strojnotechnologických 

súčastí pri vykonaní Diela, 
11.14.2 počet, dobu a spôsob zaznamenávania kontroly akosti,  
11.14.3 počet a dobu kontrolných meraní vrátane ich vyhodnotenia, 
11.14.4 kontrolované parametre, prijateľné hodnoty týchto kontrol a kvantitatívne 

požiadavky kontroly, 
11.14.5 nevyhnutné opatrenia v prípade odchýlky od požadovanej akosti.  

11.15 Zhotoviteľ je povinný ním podpísaný protokol o komplexnom vyskúšaní Diela 
vyhotovený v dvoch vyhotoveniach podľa bodu 11.14 Zmluvy doručiť Objednávateľovi 
do 3 pracovných dní odo dňa vykonania komplexného vyskúšania vykonaného Diela.  

11.16 Objednávateľ protokol doručený podľa bodu 11.15 Zmluvy podpíše a jedno jeho 
vyhotovenie zašle Zhotoviteľovi. Pokiaľ Objednávateľ do 5 pracovných dní odo dňa 
doručenia protokolu doručený protokol nepodpíše a ani neinformuje Zhotoviteľa o 
zistených Vadách Diela brániacich riadnemu užívania Diela, predpokladá sa, že 
Objednávateľ nemá výhrady proti skutočnostiam uvedeným v protokole o komplexnom 
vyskúšaní Diela a tento sa považuje za riadne podpísaný zo strany Objednávateľa šiesty 
pracovný deň odo dňa jeho doručenia Objednávateľovi. Ak Objednávateľ oznámi 
Zhotoviteľovi v stanovenej lehote Vady Diela podľa bodu 11.16 Zmluvy, Zhotoviteľ je 
povinný tieto Vady diela odstrániť a následne postupovať podľa bodu 11.13 a nasl. 
Zmluvy. 

11.17 Bez ohľadu na vyššie uvedené je Zhotoviteľ povinný na základe písomnej žiadosti 
Objednávateľa odovzdať Dielo aj po častiach (ak to je možné). Na odovzdanie Diela po 
častiach sa primerane použijú ostatné ustanovenia tohto článku Zmluvy. Odovzdanie 
Diela po častiach nemá vplyv na celkové odovzdanie Diela a povinnosť zmluvných strán 
postupovať podľa tohto článku Zmluvy. 

 
XII. NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE 

 
12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na Diele znáša Zhotoviteľ počas 

celej doby zhotovenia Diela, a to aj v prípade škody na Diele, ktoré spočíva vo vykonaní 
údržby, opravy alebo úpravy, a to až do okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní 
a prevzatí Diela, t. j. do okamihu celkového odovzdania Diela. 
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12.2 Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa okamihom 
podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. 
 

XIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 
 
13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody, vrátane tých, ktoré vzniknú 

13.1.1 na zariadení Staveniska, na Stavenisku alebo na vykonaných prácach na Diele 
alebo jeho častiach počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o tieto 
starať, 

13.1.2 neoprávneným vstupom tretích osôb na pozemky alebo ich poškodením, 
prípadne svojvoľným uzatvorením ciest alebo porušením inžinierskych sieti. 

13.2 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu nahradiť Objednávateľovi alebo iným 
osobám škodu, ktorá im vznikla, a to na vlastné náklady. 

13.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku, že Dielo bude bez akýchkoľvek Vád Diela, 
a to minimálne počas celej záručnej doby v zmysle príslušných ustanovení Zmluvy.  

13.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, 
že spĺňa projektované technické, ekonomické a kvalitatívne parametre, že zodpovedá 
technickým normám a predpisom Slovenskej republiky, a že nemá Vady Diela, ktoré by 
rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v 
Zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané 

množstvo zhoduje s údajmi v projektovej dokumentácii a v sprievodných dokladoch.  
13.5 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na Dielo v dĺžke šesťdesiat (60) 

mesiacov, ktorá začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.  
13.6 Uplatnenie nárokov z Vád Diela (reklamácia) musí obsahovať označenie Vady Diela, jej 

popis, miesto kde sa Vada Diela nachádza a spôsob, akým sa Vada Diela prejavuje 
alebo prejavovala. 

13.7 Zmluvné strany sa výslovne dohodli na vylúčení pôsobnosti ustanovenia § 428 
Obchodného zákonníka na túto Zmluvu. Objednávateľ je tak oprávnený uplatniť 
reklamáciu skrytej Vady diela u Zhotoviteľa kedykoľvek počas trvania záručnej doby, 
najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa, kedy bola Vada Diela zistená.  

13.8 Zjavné Vady Diela má Objednávateľ právo uplatniť najneskôr do 30 kalendárnych dní 
odo dňa ich zistenia kedykoľvek tieto zistí, aj počas priebehu realizácie Diela. Ak si na 
preskúmanie skutočností ohľadne Vady Diela alebo možnej Vady Diela Objednávateľ 
vyžiada stanovisko alebo informáciu od tretích osôb, lehota na uplatnenie takejto Vady 
Diela neskončí skôr ako 30 kalendárnych dní po doručení týchto stanovísk.  

13.9 Zmluvné strany sa dohodli, že doba od uplatnenia nárokov z Vady Diela 
Objednávateľom až do odstránenia Vady Diela Zhotoviteľom sa nezapočítava do 
záručnej doby dohodnutej podľa tejto Zmluvy.  

13.10 Objednávateľ umožní Zhotoviteľovi na jeho žiadosť potrebný prístup k Dielu za účelom 
preverenia príčiny Vady Diela. 

13.11 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním riadne oznámenej Vady Diela do 10 
kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie.  

13.12 Uplatnené Vady Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť čo najkratšom možnom termíne 
najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie 
Objednávateľa Zhotoviteľovi. V prípade, ak si povaha a rozsah Vady Diela vyžaduje 
dlhšiu lehotu na odstránenie Vady Diela, Zhotoviteľ odstráni Vady Diela v lehote 
určenej dohodou Zmluvných strán. Pokiaľ sa Zmluvné strany na nedohodnú na lehote 
pre odstránenie reklamovaných Vád Diela podľa predchádzajúcej vety tohto bodu 
Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný Vadu Diela odstrániť najneskôr do 30 kalendárnych dní 
odo dňa doručenia reklamácie Zhotoviteľovi. 

13.13 Uplatnené Vady diela sa považujú za odstránené dňom zápisu o odstránení Vád Diela 
v Stavebnom denníku (ak boli Vady Diela odstraňované počas realizácie Diela), resp. 
dňom podpisu protokolu o odstránení Vád Diela.  

13.14 Zhotoviteľ nezodpovedá za Vady Diela spôsobené:  
13.14.1 nesprávnym alebo neodborným užívaním Diela, 
13.14.2 neodborným zásahom do Diela zo strany Objednávateľa alebo tretích osôb.  

13.15 Do doby preukázania zodpovednosti za Vady Diela na strane Objednávateľa sa 
predpokladá, že za Vadu Diela zodpovedá Zhotoviteľ a Zhotoviteľ je povinný v tejto dobe 
do preukázania zodpovednosti za Vadu Diela zahájiť a pokračovať v prácach spojených 
s odstraňovaním Vady Diela, ako keby za Vadu Diela zodpovedal. V prípade, že 
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Zhotoviteľ preukáže, že za Vadu Diela nezodpovedá, Objednávateľ je povinný nahradiť 
Zhotoviteľovi účelne vynaložené náklady spojené s odstraňovaním takejto Vady Diela. 
Takto vzniknuté a riadne preukázané náklady je Objednávateľ povinný nahradiť 
Zhotoviteľovi do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry o ich vyúčtovaní. 

13.16 Ak Zhotoviteľ neodstráni Vady Diela v lehotách určených v tejto Zmluve, je 
Objednávateľ oprávnený po uplynutí dodatočných 10 kalendárnych dní odo dňa 
doručenia písomnej výzvy (urgencie) Zhotoviteľovi, vykonať odstránenie vád samostatne 
alebo ich vykonaním poveriť tretiu osobu. Takto vzniknuté náklady je Zhotoviteľ 
povinný nahradiť Objednávateľovi do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry 
o ich vyúčtovaní. Ustanovenie tohto bodu Zmluvy nemá vplyv na zodpovednosť 
Zhotoviteľa za ďalšie Vady Diela, resp. na Zhotoviteľom poskytnutú záruku. 

13.17 Všetky ustanovenia, ktoré sa týkajú Vád Diela, procesu uplatňovania nárokov 
Objednávateľa z Vád Diela a ich odstraňovania sa primerane použijú aj na vady 
ostatného plnenia realizovaného Zhotoviteľom v zmysle Zmluvy (najmä jej čl. IV.). 

 
XIV. CENA DIELA 

 
14.1 Celková (maximálna) Cena Diela, zahŕňajúca všetko plnenie realizované na základe 

tejto Zmluvy bola na základe dohody Zmluvných strán v zmysle požiadaviek uvedených 
v Súťažných podkladoch a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov stanovená podľa Rozpočtu nasledovne: 
 
Cena Diela bez DPH 1 345 062,81 EUR  

(slovom: jeden milión tristoštyridsaťpäťtisícšesťdesiat-
dva eur, osemdesiatjeden centov) 

Sadzba DPH    20 % 
Výška DPH  269 012,56 EUR 
Cena Diela s DPH 1 614 075,37 EUR (slovom: jeden milión šesťstoštrnásť- 

tisícsedemdesiatpäť eur, tridsaťsedem centov) 

 
Cena Diela vrátane všetkého plnenia realizovaného na základe tejto Zmluvy nárok na 
vyplatenie ktorej si Zhotoviteľ môže voči Objednávateľovi uplatniť však bude určená 
podľa Zhotoviteľom skutočne realizovaných prác a ostatných plnení podľa tejto Zmluvy 
(stanoví sa ako súčet celkových cien všetkých položiek konštrukcií, prác a 
špecifikovaných materiálov, ktoré sú uvedené v Rozpočte podľa položiek), pričom takto 
určená Cena Diela môže byť rovnaká alebo nižšia ako Cena Diela dohodnutá ako 
maximálna.  

14.2 Dielo bude spolufinancované z Európskych štrukturálnych investičných fondov a 
štátneho rozpočtu v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 

14.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že za včas a riadne vykonané a dodané Stavebné práce bude 
priebežne platiť Zhotoviteľovi na základe jeho vyúčtovania príslušnú časť Ceny Diela v 
zmysle Rozpočtu. Čo sa týka ceny materiálu, ktorý požaduje Zhotoviteľ zaplatiť, 
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi len cenu 
preukázateľne zabudovaného stavebného materiálu na Diele. Objednávateľ nie je 
povinný Zhotoviteľovi zaplatiť cenu zásob materiálu, ktoré sa nachádzajú na 
Stavenisku alebo aj mimo neho, ak tento ešte nebol v rámci Diela zabudovaný. 

14.4 Cena Diela je stanovená na základe Súťažných podkladov a podmienok ako cena 
maximálna pre rozsah prác (výkaz výmer) uvedených v Rozpočte a platná počas celej 
doby vykonávania Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ potrebuje zahrnúť 
do Ceny diela aj stavebné práce, služby a materiál, ktoré nie sú uvedené v Rozpočte, 
Zhotoviteľ ich zahrnie do jednotkových cien položiek Rozpočtu súvisiacich s uvedenými 
stavenými prácami, poskytnutými službami alebo dodaným materiálom.  

14.5 Cena Diela zahŕňa v sebe všetky nákladové položky vrátane hotových výdavkov, ktoré 
sú potrebné k vykonaniu Diela a k ostatnému plneniu, na ktoré je Zhotoviteľ povinný 
podľa tejto Zmluvy (najmä zabudovaný materiál a ostatné priame náklady, odpisy 
techniky, prevádzkové a správne poplatky, mzdy a iné odmeny, zisk ako aj ďalšie 
náklady Zhotoviteľa, ktoré môžu mať vplyv na výšku celkovej ceny, najmä stráženie, 
parkovanie, prevoz mechanizmov na miesto plnenia a z miesta plnenia, náklady na 
zriadenie, prevádzku a odstránenie zariadenia Staveniska, náklady na prípravu 
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Staveniska, vytýčenie a sondáž podzemných vedení, výrub drevín, nakladanie s 
odpadmi, vrátane likvidácie a nákladov za ich uloženie, náklady na zabezpečenie 
elektrickej energie, pitnej, úžitkovej a prímesovej vody, rozhodnutia, stanoviská 
a vyjadrenia dotknutých subjektov, nákladov na dočasné resp. trvalé uloženie 
stavebného a výkopového materiálu a náklady na vypracovanie všetkých dokumentov 
podľa Zmluvy - najmä podľa článku VI. tejto Zmluvy). 

14.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadny preddavok 
ani zálohovú platbu na vykonanie Diela.  
 

XV. PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
15.1 Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi Cenu Diela na základe skutočne a riadne 

vykonaných Stavebných prác a ostatného dohodnutého plnenia, a to aj po častiach.  
15.2 Zhotoviteľ pre účely stanovenia nárokovanej Ceny Diela alebo jej príslušnej časti doručí 

Stavebnému dozoru Zoznam Stavebných prác vykonaných za uplynulé obdobie, a to 
minimálne jedenkrát za kalendárny štvrťrok a maximálne jeden krát za kalendárny 
mesiac. Po prvýkrát je Zhotoviteľ oprávnený doručiť Objednávateľovi Zoznam 
Stavebných prác najskôr po uplynutí jedného kalendárneho mesiaca odo dňa 
odovzdania Staveniska. Ďalší Zoznam Stavebných prác Zhotoviteľ doručí 
Objednávateľovi najskôr po uplynutí ďalšieho kalendárneho mesiaca odo dňa 
vyhotovenia predchádzajúceho Zoznamu Stavebných prác atď. až do odovzdania Diela. 

15.3 Pokiaľ Objednávateľ s doručeným Zoznamom Stavebných prác nesúhlasí a požaduje 
vykonanie opravy, je oprávnený o túto opravu do 5 pracovných dní požiadať 
Zhotoviteľa, pričom vo svojej žiadosti špecifikuje ktoré Stavebné práce, v akom rozsahu 
a z akého dôvodu žiada opraviť. Zhotoviteľ je následne povinný na základe žiadosti 
Objednávateľa opraviť Zoznam Stavebných prác. 

15.4 Zhotoviteľ je povinný na základe odsúhlaseného Zoznamu Stavebných prác podľa tohto 
článku Zmluvy vystaviť faktúru za príslušné obdobie a za odsúhlasené plnenie. 

15.5 Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia vykonaných prác sa bude vykonávať ako 
súčin skutočne vykonaných merných jednotiek zaokrúhlených na 2 desatinné miesta 
a jednotkovej ceny zaokrúhlenej na 2 desatinné miesta, všetko bez centového 
vyrovnania podľa Rozpočtu. 

15.6 Faktúra musí obsahovať minimálne: 
15.6.1 odvolanie na túto Zmluvu,  
15.6.2 obchodné meno, sídlo, IČO a DIČ Objednávateľa a Zhotoviteľa a označenie 

príslušného odštepného závodu Zhotoviteľa zodpovedného za realizáciu Diela,  
15.6.3 číslo faktúry, deň jej vyhotovenia a splatnosti,  
15.6.4 označenie banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT Zhotoviteľa, 
15.6.5 fakturovanú sumu v EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta,  
15.6.6 názov Diela, pečiatku, podpis oprávnenej osoby, 
15.6.7 ďalšie náležitosti faktúry podľa zákona číslo 222/2004 Z. z. (zákon o DPH) 

v znení neskorších predpisov. 
15.7 Ku každej faktúre je Zhotoviteľ povinný priložiť  

15.7.1 odpočet položiek, ktorý sa stanoví nasledovne: od celkového rozsahu položky 
sa odpočíta rozsah doposiaľ vykonaného a fakturovaného množstva dotknutej 
položky s uvedením zostatku na vykonanie, 

15.7.2 dodacie listy ku všetkým materiálom použitým a zabudovaným v rámci 
vykonania Diela v súlade s bodom 6.5.12 Zmluvy, 

15.7.3 atesty, revízne správy, certifikáty, osvedčenia a skúšky použitých materiálov 
a technológií v súlade s platnými predpismi a normami v súlade s bodom 
6.5.12 Zmluvy,  

15.7.4 Stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných Stavebných prác za 
príslušné obdobie a fotodokumentácia fakturovaných častí.  

15.8 Zhotoviteľ je povinný predložiť Zoznam Stavebných prác spolu s ich fotodokumentáciou 
k jednotlivým účtovným dokladom aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) na CD, 
DVD nosičoch. 

15.9 Zhotoviteľ je povinný predkladať účtovné doklady ako i podklady k týmto účtovným 
dokladom v mene EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta a vyhotovené bez 
centového vyrovnania.  

15.10 Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi faktúru v šiestich vyhotoveniach.   
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15.11 Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa Zmluvy alebo bude obsahovať 
nesprávne či neúplné údaje a doklady, je Objednávateľ oprávnený ju do 5 pracovných 
dní odo dňa jej prevzatia odoslať na doplnenie alebo opravenie Zhotoviteľovi. Splatnosť 
takto vystavenej a vrátenej faktúry sa ruší a nová splatnosť faktúry začne plynúť dňom 
doručenia opravenej a správne vystavenej faktúry Objednávateľovi. 

15.12 Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru zníženú o Zádržné na bankový účet 
Zhotoviteľa uvedený vo faktúre do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Za 
dátum doručenia faktúry sa považuje deň doručenia faktúry do podateľne 
Objednávateľa alebo deň prevzatia doporučenej zásielky (faktúry) Objednávateľom.  

15.13 Zhotoviteľ je povinný do 10 pracovných dní odo dňa podpisu Protokolu o odovzdaní a 
prevzatí Diela  doručiť Objednávateľovi Konečnú faktúru v šiestich vyhotoveniach.  

15.14 Konečná faktúra musí obsahovať 
15.14.1 označenie „Konečná faktúra“, 
15.14.2 odvolanie na túto Zmluvu s uvedením jej čísla (podľa evidencie Objednávateľa),  
15.14.3 obchodné meno, sídlo, IČO a DIČ Objednávateľa a Zhotoviteľa,  
15.14.4 číslo faktúry, deň jej vyhotovenia a splatnosti,  
15.14.5 označenie banky, číslo účtu, IBAN a SWIFT Zhotoviteľa, 
15.14.6 súpis všetkých faktúr (vrátane prípadných dobropisov a ťarchopisov) 

s uvedením ich čísla, vystavenej sumy, skutočne zaplatenej sumy a uvedením 
príloh, ktoré boli priložené k jednotlivým faktúram, 

15.14.7 uvedenie sumy, v akej výške a dátumu, kedy bola jednotlivá faktúra uhradená 
Objednávateľom, 

15.14.8 názov Diela, pečiatku, podpis oprávnenej osoby, 
15.14.9 ďalšie náležitosti faktúry podľa zákona číslo 222/2004 Z. z. (zákon o DPH) 

v znení neskorších predpisov. 
15.14.10 Doklady podľa bodu 15.7 tejto Zmluvy. 

15.15 Ak Konečná faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa bodu 15.14 Zmluvy 
alebo bude obsahovať nesprávne či neúplné údaje, je Objednávateľ oprávnený ju do 5 
pracovných dní odo dňa jej prevzatia odoslať na doplnenie alebo opravenie 
Zhotoviteľovi. Splatnosť takto vystavenej a vrátenej Konečnej faktúry sa ruší a nová 
splatnosť v rozsahu podľa bodu 15.12 Zmluvy začne plynúť dňom doručenia opravenej 
a správne vystavenej Konečnej faktúry Objednávateľovi. 

15.16 Objednávateľ je povinný uhradiť neuhradenú sumu Konečnej faktúry do 60 
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Za dátum doručenia Konečnej faktúry sa 
považuje deň doručenia Konečnej faktúry do podateľne Objednávateľa alebo deň 
prevzatia doporučenej zásielky Objednávateľom. 

15.17 Zhotoviteľ pre účely DPH zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi nesprávnou 
klasifikáciou realizovaných Stavebných prác a dodaných vecí. 

15.18 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi riadne a včas odsúhlasenú Cenu Diela 
v lehotách podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je oprávnený požadovať od Objednávateľa 
zákonný úrok z omeškania z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 

15.19 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky z tejto Zmluvy tretej osobe. 
Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) Zhotoviteľa je neplatné a považuje sa za 
podstatné porušenie tejto Zmluvy. 

15.20 Všetky faktúry vyhotovené na základe tejto Zmluvy, vrátane Konečnej faktúry je 
Zhotoviteľ povinný adresovať na adresu príslušného odštepného závodu zodpovedného 
za realizáciu Diela uvedeného v záhlaví Zmluvy.  

15.21 Práce a zabudované materiály môžu byť fakturované len v prípade, že budú k nim 
dodané všetky doklady podľa bodu 6.6.12. V prípade, že nebudú predložené predmetné 
doklady ani k prácam fakturovaným v rámci konečnej faktúry Zhotoviteľ nemá právo 
na ich zaplatenie v Cene Diela.     

 
XVI. ZÁDRŽNÉ 

 
16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený bez ohľadu na iné 

ustanovenia tejto Zmluvy a bez ohľadu na splatnosť jednotlivých faktúr zadržať 
(neuhradiť) Zhotoviteľovi sumu vo výške 10 % z fakturovanej sumy bez príslušnej dane 
z pridanej hodnoty ako Zádržné, ktorá bude Zhotoviteľovi zaplatená Objednávateľom 
v súlade s bodom 16.3 Zmluvy. 
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16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zádržné slúži na krytie prípadných nárokov 
Objednávateľa z Vád Diela zistených počas realizácie Diela až do odstránenia zjavných 
Vád a nedorobkov Diela a podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela a ostatného 
plnenia podľa Zmluvy počas realizácie Diela, prípadných nárokov Objednávateľa na 
náhradu škody súvisiacej s plnením podľa tejto Zmluvy. Zádržné tiež slúži na 
zabezpečenie dokončenia realizácie Diela či iného plnenia podľa Zmluvy pre prípad, že 
by Dielo ostalo z akýchkoľvek dôvodov zo strany Zhotoviteľa nedokončené. 

16.3 Objednávateľ Zhotoviteľovi zaplatiť Zádržné resp. jeho nespotrebovanú časť do 60 
kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa na jeho vrátenie, nie 
však skôr než po predložení vyhlásenia Zhotoviteľa a dokladov podľa bodu 16.4 Zmluvy. 
Zhotoviteľ je oprávnený zaslať písomnú výzvu na zaplatenie Zádržného Objednávateľovi 
najskôr v desiaty deň po podpise Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma 
Zmluvnými stranami.  

16.4 Objednávateľ nie je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi Zádržné predtým, než Zhotoviteľ 
vyhlási, že riadne uhradil platby všetkým svojim Subdodávateľom v súlade s 
uzatvorenými zmluvami (s výnimkou záručných zábezpek, resp. zádržného 
dohodnutých v zmluvách so Subdodávateľmi) a tiež že jeho Subdodávatelia riadne 
uhradili platby všetkým svojim subdodávateľom v súlade s uzatvorenými zmluvami. Za 
týmto účelom je Zhotoviteľ povinný doručiť Objednávateľovi písomné vyhlásenie 
o uhradení platieb Subdodávateľom  a subdodávateľom Subdodávateľov podľa prvej 
vety tohto bodu Zmluvy. 

 
XVII. ZÁBEZPEKA A BANKOVÁ ZÁRUKA  

 
17.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu doručenia výzvy 

na uvoľnenie zádržného Objednávateľovi v súlade s bodom 16.3 tejto Zmluvy zložiť na 
bankový účet Objednávateľa uvedený v záhlaví Zmluvy Zábezpeku vo výške 5% z Ceny 
Diela bez DPH, t. j. sumu vo výške 67 253,14 EUR, pričom zábezpeka bude zložená na 
príslušnom účte až do doby uplynutia posledného dňa záručnej doby na Dielo či na 
ostatné plnenie realizované Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy. 

17.2 Zložená Zábezpeka slúži na krytie všetkých finančných nárokov Objednávateľa 
majúcich pôvod v tejto Zmluve, najmä na krytie: 
17.2.1 nároku Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty či náhrady škody, 
17.2.2 nároku Objednávateľa na odstránenie Vád Diela, ktorý nebol uspokojený 

zádržným ako aj nároku Objednávateľa na odstránenie Vád Diela, ktoré boli 
zistené počas záručnej doby, alebo 

17.2.3 na krytie ktorých udelil Zhotoviteľ písomný súhlas. 
17.3 V súlade s účelom na ktorý je Zábezpeka určená je Objednávateľ oprávnený túto použiť 

najskôr v deň, v ktorý sa Zhotoviteľ dostal do omeškania so splnením nároku 
Objednávateľa alebo v deň, v ktorý vznikol nárok Objednávateľa na plnenie zo 
Zábezpeky z iného dôvodu alebo v deň, kedy na krytie daného plnenia zo Zábezpeky 
udelil Zhotoviteľ Objednávateľovi písomný súhlas a to až do vyčerpania celej zloženej 
Zábezpeky. 

17.4 V prípade použitia Zábezpeky alebo jej časti Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný 
najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa 
doplniť Zábezpeku na dohodnutú dobu jej trvania do výšky podľa bodu 17.1 Zmluvy. 

17.5 Objednávateľ vráti na účet Zhotoviteľa Zábezpeku alebo jej nespotrebovanú časť 
najskôr nasledujúci deň po uplynutí posledného dňa záručnej doby na Dielo či ostatné 
plnenie realizované Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy. Ak tak Objednávateľ neurobí 
z vlastnej iniciatívy, Zhotoviteľ je oprávnený ho na vrátenie zábezpeky vyzvať po 
uplynutí dohodnutej doby trvania Zábezpeky najneskôr do 30 kalendárnych dní odo 
dňa doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa na jej zaplatenie, nie však skôr než po 
uplynutí posledného dňa záručnej doby na Dielo podľa príslušných ustanovení Zmluvy. 
Ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi výzvu podľa tohto bodu Zmluvy pred uplynutím 
posledného dňa záručnej doby na Dielo podľa Zmluvy, Objednávateľ je povinný vrátiť 
Zhotoviteľovi Zábezpeku do 30 kalendárnych dní odo dňa uplynutia posledného dňa 
záručnej doby na Dielo podľa Zmluvy. 

17.6 Prípadné odstúpenie od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán nemá vplyv na 
trvanie zloženej zábezpeky, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 
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17.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený ku dňu doručenia výzvy na 
uvoľnenie zádržného Objednávateľovi v súlade s bodom 16.3 tejto Zmluvy namiesto 
zloženia Zábezpeky predložiť Objednávateľovi Bankovú záruku. 

17.8 Banková záruka musí byť neodvolateľná s povinnosťou plnenia na prvú výzvu 
a bez námietok, ktorej jedinou podmienkou čerpania bude žiadosť Objednávateľa 
a ktorá bude 
17.8.1 vystavená najmenej na sumu uvedenú v bode 17.1 Zmluvy, 
17.8.2 vystavená na celé obdobie, resp. predlžovaná Zhotoviteľom tak, aby nepretržite 

trvala celé obdobie až do uplynutia posledného dňa záručnej doby na Dielo a 
na ostatné plnenie realizované Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy,  

17.8.3 vopred odsúhlasená Objednávateľom.  
17.9 Banková záruka slúži na krytie všetkých finančných nárokov Objednávateľa majúcich 

pôvod v tejto Zmluve v rovnakom rozsahu, ako by slúžila Zábezpeka. 
17.10 V súlade s účelom na ktorý je Banková záruka určená je Objednávateľ oprávnený túto 

použiť najskôr v deň, v ktorý sa Zhotoviteľ dostal do omeškania so splnením nároku 
Objednávateľa alebo v deň, v ktorý vznikol nárok Objednávateľa na plnenie z Bankovej 
záruky z iného dôvodu alebo v deň, kedy na krytie daného plnenia z Bankovej záruky 
udelil Zhotoviteľ Objednávateľovi písomný súhlas a to až do vyčerpania celej Bankovej 
záruky. 

17.11 V prípade použitia Bankovej záruky pred uplynutím doby na ktorú má byť zriadená je 
Zhotoviteľ povinný najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 
Objednávateľa obnoviť sumu Bankovej záruky, resp. doručiť Zhotoviteľovi novú 
Bankovú záruku do výšky podľa bodu 17.1 Zmluvy. 

17.12 Všetky náklady spojené s vystavením Bankovej záruky a jej obstarávaním je povinný 
zaplatiť Zhotoviteľ. 

17.13 Ostatné ustanovenia o Zábezpeke platia obdobne aj pri Bankovej záruke. 
 

XVIII. UZATVÁRANIE ZMLÚV SO SUBDODÁVATEĽMI 
 

18.1 Zhotoviteľ je povinný pred uzatvorením tejto Zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam 
Subdodávateľov v zmysle a rozsahu podľa § 41 ods. 3) v spojení s § 41 ods. 6) Zákona 
o verejnom obstarávaní, pričom tento zoznam bude tvoriť prílohu tejto Zmluvy. 

18.2 Ak Zhotoviteľ nepredložil v procese verejného obstarávania Objednávateľovi (verejnému 
obstarávateľovi) žiadny Zoznam Subdodávateľov, prostredníctvom ktorých má v úmysle 
vykonať aspoň časť Diela, je povinný vykonať Dielo osobne. 

18.3 Ak Zhotoviteľ predložil v procese verejného obstarávania Objednávateľovi (verejnému 
obstarávateľovi) Zoznam Subdodávateľov, je povinný použiť na vykonanie Diela výlučne 
Subdodávateľov uvedených v zozname a odsúhlasených Objednávateľom.  

18.4 Po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa môže Zhotoviteľ na vykonanie 
Diela použiť iných Subdodávateľov než Subdodávateľov uvedených v Zozname 
Subdodávateľov, ktorí  
18.4.1 spĺňajú podmienky osobného postavenia a technickej a odbornej spôsobilosti 

Subdodávateľa určené v Súťažných podkladoch pre Subdodávateľom 
predpokladané vykonanie Diela alebo jeho časti a  

18.4.2 sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 Zákona 
o verejnom obstarávaní. 

18.5 Za účelom zmeny v osobe Subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný doručiť Objednávateľovi 
žiadosť o zmenu v Zozname Subdodávateľov, ktorá musí obsahovať: 
18.5.1 identifikačné údaje navrhovaného Subdodávateľa, ktorý by mal vykonať Dielo 

alebo jeho časť alebo iné plnenie podľa Zmluvy,  
18.5.2 podiel plnenia Zmluvy, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zabezpečiť 

prostredníctvom Subdodávateľa,  
18.5.3 ak sa navrhovaným Subdodávateľom nahrádza už schválený Subdodávateľ, 

identifikačné údaje nahradeného Subdodávateľa. 
18.6 Zhotoviteľ je povinný priložiť k žiadosti podľa bodu 18.4 Zmluvy potvrdenia 

preukazujúce splnenie podmienky podľa bodu 18.4.1 Zmluvy. 
18.7 Každá žiadosť podľa bodu 18.5 Zmluvy musí byť Objednávateľovi odovzdaná včas tak, 

aby nezdržiavala postup vykonania Diela a to najneskôr 5 kalendárnych dní pred 
navrhovanou zmenou Subdodávateľa (podpísaním zmluvy so Subdodávateľom). 
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18.8 Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k žiadosti podľa bodu 18.5 Zmluvy s uvedením, či 
so zmenou súhlasí alebo nie najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa jej doručenia.  

18.9 Ak sa Objednávateľ v lehote podľa bodu 18.8 Zmluvy nevyjadrí, predpokladá sa, že 
s navrhovanou zmenou Zoznamu Subdodávateľov súhlasí. Uvedené ustanovenie 
Zmluvy neplatí, ak  
18.9.1 Subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa § 11 

Zákona o verejnom obstarávaní napriek tomu, že má Subdodávateľ povinnosť 
byť v tomto registri zapísaný alebo 

18.9.2 Zhotoviteľ nepredložil Objednávateľovi spolu so žiadosťou o zmenu v Zozname 
Subdodávateľov doklady podľa bodu 18.4.1 Zmluvy. 

18.10 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť najmä tých Subdodávateľov,  
18.10.1 v súvislosti s ktorými sú mu známe prípady, keď nedodržali svoje záväzky, 
18.10.2 ktorých finančné a technické postavenie spoľahlivo negarantuje plnenie 

záväzkov zo Zmluvy alebo  
18.10.3 ktorí nespĺňajú podmienky osobného postavenia a technickej a odbornej 

spôsobilosti Subdodávateľa určené v Súťažných podkladoch pre 
Subdodávateľom predpokladané vykonanie Diela alebo jeho časti.  

18.11 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi uzatvorenie subdodávateľských 
zmlúv so Subdodávateľmi najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa uzavretia 
príslušnej subdodávateľskej Zmluvy ako aj ich prípadných dodatkov. 

18.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby v subdodávateľských zmluvách bolo dostatočne 
ošetrené, aby Subdodávateľ mohol vykonať Dielo alebo jeho časť prostredníctvom 
ďalšieho subdodávateľa len na základe písomného súhlasu Objednávateľa postupom 
podľa tohto článku Zmluvy. 

18.13 Na základe písomnej žiadosti Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný najneskôr do 3 
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti odovzdať Objednávateľovi kópiu každej 
uzatvorenej subdodávateľskej zmluvy v znení jej prípadných dodatkov. Zhotoviteľ je 
v takomto prípade oprávnený nesprístupniť Objednávateľovi údaje o výške odmene za 
vykonanie diela, ktorú je Zhotoviteľ povinný uhradiť Subdodávateľovi. 

18.14 Zmluvné strany vyhlasujú, že odsúhlasenie výberu Subdodávateľov Objednávateľom 
alebo vykonanie Diela alebo jeho časti Subdodávateľom žiadnym spôsobom nezbavuje 
Zhotoviteľa záväzkov a povinností vyplývajúcich mu zo Zmluvy a Zhotoviteľ je 
zodpovedný za plnenie Subdodávateľov, ako by plnil sám. 

18.15 Pre odstránenie pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že Zhotoviteľ je povinný 
postupovať podľa tohto článku Zmluvy aj v prípade, ak v priebehu verejného 
obstarávania nepredložil Objednávateľovi žiadny Zoznam Subdodávateľov resp. tvrdil, 
že Dielo vykoná osobne a následne vznikla potreba vykonať Dielo alebo jeho časť 
Subdodávateľom. 
 

XIX. VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN 
 
19.1 Zhotoviteľ vyhlasuje a ubezpečuje Objednávateľa, že:  

19.1.1 ku dňu podpisu tejto Zmluvy je obchodnou spoločnosťou riadne založenou 
a vzniknutou podľa práva Slovenskej republiky, nie je mu známy žiaden dôvod 
neplatnosti spoločnosti Zhotoviteľa podľa § 68a Obchodného zákonníka 
a riadne plní všetky povinnosti, porušenie ktorých by mohlo viesť k zrušeniu 
spoločnosti, 

19.1.2 uzavretím tejto Zmluvy ani žiadnej z budúcich zmlúv, ani ich splnením, 
nedôjde k porušeniu povinností Zhotoviteľa stanovených všeobecne záväznými 
predpismi, rozhodnutiami súdov alebo iných verejnoprávnych orgánov, 
vnútornými predpismi Zhotoviteľa alebo zmluvou, ktorou je Zhotoviteľ viazaný, 

19.1.3 uzavretie tejto Zmluvy nie je ukracujúcim alebo poškodzujúcim alebo 
zvýhodňujúcim alebo znevýhodňujúcim úkonom vo vzťahu k akémukoľvek 
veriteľovi pričom v tejto súvislosti nie je uzavretie tejto Zmluvy najmä 
odporovateľným právnym úkonom,  

19.1.4 nemá vedomosť, že by bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bol 
podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok Zhotoviteľa alebo návrh na 
povolenie reštrukturalizácie alebo návrh alebo podnet na zrušenie spoločnosti 
Zhotoviteľa a ani nebolo rozhodnuté o vstupe Zhotoviteľa do likvidácie, 
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19.1.5 Zhotoviteľ nemá žiadne nezaplatené dlhy po lehote ich splatnosti, nezrušil ani 
nepozastavil žiadne platby svojich dlhov a v tejto súvislosti neexistujú žiadne 
okolnosti, ktoré by si vyžadovali alebo umožňovali začatie akéhokoľvek 
správneho alebo súdneho alebo exekučného alebo konkurzného alebo 
reštrukturalizačného konania alebo by umožňovali uplatňovanie si nárokov vo 
vzťahu resp. na majetok Zhotoviteľa,  

19.1.6 nemá vedomosť o tom, že by Zhotoviteľ bol účastníkom súdneho sporu alebo 
rozhodcovského konania a nemá vedomosť o tom, že by existovali spory či 
konania, ktoré by boli nerozhodnuté a nemá vedomosť, že by akýkoľvek súd 
alebo rozhodcovský súd alebo rozhodca, správny orgán, inštitúcia alebo iný 
orgán vydal predbežné opatrenie,  resp. že je a bolo vedené konanie s účasťou 
Zhotoviteľa, ktorým by mohla byť dotknutá platnosť, účinnosť alebo 
vynútiteľnosť tejto Zmluvy alebo schopnosť Zhotoviteľa plniť svoje záväzky 
z tejto Zmluvy, 

19.1.7 nemá vedomosť o tom, že by sa voči Zhotoviteľovi viedlo vyšetrovanie alebo 
zisťovanie zo strany štátnych alebo správnych orgánov, že by voči nemu alebo 
voči jeho majetku bolo vedené exekučné konanie či výkon rozhodnutia, a 
neexistujú žiadne okolnosti, ktoré by mohli viesť k začatiu takýchto konaní, 

19.1.8 všetky informácie, ktoré Zhotoviteľ poskytol Objednávateľovi alebo jeho 
zástupcom alebo odborným poradcom v súvislosti s touto Zmluvou boli tak v 
čase ich poskytnutia ako aj teraz pravdivé, úplné a presné a nie sú zavádzajúce 
z dôvodu opomenutia, nejednoznačnosti alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, 

19.1.9 má oprávnenie podpísať túto Zmluvu, vykonávať práva a plniť záväzky 
vyplývajúce pre neho z tejto Zmluvy a získal všetky potrebné súhlasy jeho 
interných orgánov, 

19.1.10 uzatvorenie alebo plnenie tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa nevyžaduje súhlas 
žiadneho veriteľa, 

19.1.11 osoby konajúce za Zhotoviteľa sú v plnom rozsahu oprávnené dojednať, 
uzavrieť a podpísať túto Zmluvu a vykonávať práva a povinnosti v nej 
upravené, 

19.1.12 sa pred podpísaním tejto Zmluvy riadne, detailne, v dostatočnom čase 
a s odbornou starostlivosťou oboznámil 
19.1.12.1 so všetkými Súťažnými podkladmi, ktoré mu boli v rámci verejného 

obstarávania poskytnuté,  
19.1.12.2 s touto Zmluvou vrátane Plánu vykonania Diela a dôsledne zvážil ich 

obsah a dopad na Dielo a plnenie záväzkov podľa tejto Zmluvy,  
19.1.12.3 so Staveniskom, 

19.1.13 si je vedomý toho, že v priebehu vykonávania Diela a ostatného zmluvného 
plnenia nemôže uplatňovať zmeny a nároky na úpravu zmluvných podmienok 
z dôvodu, ktorý mohol zistiť už pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom 
Staveniska pred predložením ponuky, 

19.1.14 v prípade ak je registrovaným platcom DPH je spôsobilý uhradiť DPH ako 
dodávateľ podľa Zákona o DPH, uvedenú na akejkoľvek faktúre vystavenej na 
základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou a najmä vyhlasuje, že  
19.1.14.1 nie je neschopným zaplatiť takúto DPH, 
19.1.14.2 ako platiteľ DPH nemá vedomosť o prípadnom nezaplatení DPH,  
19.1.14.3 protihodnota za plnenie uvedená na akejkoľvek faktúre vystavenej 

na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou nemôže byť 
neprimerane vysoká alebo neprimerane nízka, a to najmä Cena diela, 

19.1.14.4 ako platiteľ DPH nepokračuje v uskutočňovaní zdaniteľných 
obchodov s platiteľom, u ktorého nastali dôvody na zrušenie 
registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu Zákona o DPH,  

19.1.14.5 u Zhotoviteľa nenastali dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 
ods. 4 písm. b) druhého bodu Zákona o DPH, 

19.1.14.6 Zhotoviteľ nebol zverejnený v príslušnom zozname osôb ako platiteľ 
u ktorého nastali dôvody pre zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 
písm. b) Zákona o DPH vedenom Finančným riaditeľstvom 
Slovenskej republiky, 

19.1.15 má dostatočnú kvalifikáciu, odbornú spôsobilosť a skúsenosti na výstavbu 
Diela, 
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19.1.16 na základe Zmluvy sa Objednávateľ stane výlučným vlastníkom Diela a nebude 
nijako obmedzený v dispozícii s ním,  

19.1.17 Dielo nie je a nebude zaťažené žiadnym právom tretej osoby a Zhotoviteľ 
neuzatvoril a neuzatvorí so žiadnou treťou osobou žiadnu zmluvu, ktorou by 
Dielo prenajal resp. zriadil akékoľvek právo užívania, 

19.1.18 nemá vedomosť o existencii úradných rozhodnutí (či už také, ktoré nadobudli 
právoplatnosť alebo ktoré by mohli nadobudnúť právoplatnosť v budúcnosti), 
nemá vedomosť, že by sa začalo a podľa jeho vedomia ani nehrozí začatie 
konania, ktoré by mohlo viesť k vydaniu rozhodnutia, ktoré by mohlo  
19.1.18.1 viesť k odňatiu vlastníckeho práva Objednávateľa k Dielu, 
19.1.18.2 viesť k vzniku akýchkoľvek práv tretích osôb k Dielu, 
19.1.18.3 obmedziť oprávnenie Objednávateľa nakladať s Dielom. 

19.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti Diela, 
ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych vád (nebudú 
predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, 
nebudú poňaté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ 
bude v čase ich dodania výlučným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, 
výrobkov a iných častí diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije 
žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala 
výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ je 
oprávnený sa za každých okolností domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného 
materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase dodávky 
Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu, výrobku a/alebo 
ktorejkoľvek časti Diela do Diela sa jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. 

19.3 Objednávateľ vyhlasuje a ubezpečuje Zhotoviteľa, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy 
19.3.1 má oprávnenie podpísať túto Zmluvu, vykonávať práva a plniť záväzky 

vyplývajúce pre neho z tejto Zmluvy, a že získal všetky potrebné súhlasy jeho 
interných orgánov a orgánov Objednávateľa a súčasne uzatvorenie alebo 
plnenie tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa nevyžaduje súhlas žiadneho veriteľa, 

19.3.2 osoby konajúce za Objednávateľa sú v plnom rozsahu oprávnené dojednať, 
uzavrieť a podpísať túto Zmluvu a vykonávať práva a povinnosti v nej 
upravené. 

19.4 Zmluvné strany sa zaväzujú konať takým spôsobom, aby bolo možné vyhlásenia 
uvedené v tejto Zmluve v budúcnosti kedykoľvek zopakovať. Ak nastane situácia, 
v rámci ktorej by nebolo možné kedykoľvek v budúcnosti zopakovať ktorékoľvek 
vyhlásenie resp. jeho časť alebo by sa také vyhlásenie alebo jeho časť stali v akomkoľvek 
rozsahu nepravdivým, neúplným alebo zavádzajúcim, je Zmluvná strana povinná 
písomne informovať o takejto skutočnosti druhú Zmluvnú stranu najneskôr do 3 
pracovných dní odo dňa výskytu takejto situácie. 

19.5 Zhotoviteľ si je vedomý skutočnosti, že je jeho zmluvnou povinnosťou uviesť 
Objednávateľovi pravdivé a nezavádzajúce vyhlásenia a ubezpečenia uvedené v tejto 
Zmluve, pričom zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. 

19.6 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v bode 19.5 Zmluvy spôsobené 
nepravdivosťou, neúplnosťou alebo nepresnosťou niektorého z vyhlásení uvedených v 
bode 19.1 Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, ktoré zakladá právo 
Objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy. 
 

XX. ZMLUVNÉ POKUTY 
 
20.1 Nárok na zaplatenie zmluvných pokút dohodnutých medzi Zmluvnými stranami v tejto 

Zmluve (ďalej len zmluvná pokuta) vzniká dotknutej Zmluvnej strane dňom porušenia 
zabezpečovanej zmluvnej povinnosti. Pre vznik nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty 
je rozhodné porušenie zabezpečovanej povinnosti. Zavinenie účastníka sa nevyžaduje. 

20.2 Zmluvná strana, ktorá zabezpečenú zmluvnú povinnosť porušila, je povinná príslušnú 
zmluvnú pokutu zaplatiť druhej Zmluvnej strane do 30 kalendárnych dní odo dňa kedy 
bola na zaplatenie zmluvnej pokuty vyzvaná druhou Zmluvnou stranou.  

20.3 Zaplatenie zmluvnej pokuty porušujúcou Zmluvnou stranou alebo použitie časti alebo 
celej Zábezpeky resp. Bankovej záruky Objednávateľom nezbavuje porušujúcu 
Zmluvnú stranu záväzku splniť povinnosti podľa tejto Zmluvy.  
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20.4 Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet Zmluvnej strany 
v peňažnom ústave uvedenom v záhlaví tejto Zmluvy alebo jej vyplatením dotknutej 
osobe v hotovosti. 

20.5 Zmluvná strana, ktorá zabezpečenú zmluvnú povinnosť porušila, je povinná plniť 
povinnosť, ktorej splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou, aj po jej zaplatení. 

20.6 Zmluvná strana je oprávnená požadovať náhradu škody spôsobenej porušením 
povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta a zároveň sa domáhať náhrady 
všetkej spôsobenej škody vrátane jej časti presahujúcej dohodnutú zmluvnú pokutu. 
Zaplatením zmluvnej pokuty tak nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škôd, 
ktoré mu vzniknú porušením povinností Zhotoviteľa. 

20.7 V prípade, že povinnosť zaplatiť akúkoľvek zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy zaťažuje 
Zhotoviteľa, je Objednávateľ oprávnený celú splatnú zmluvnú pokutu odpočítať zo 
Zábezpeky. Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi k takémuto postupu výslovný súhlas. 

20.8 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa prevziať Stavenisko včas (bod 7.1 a nasl. 
Zmluvy), je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu za každý aj 
začatý deň porušenia tejto povinnosti vo výške podielu celkovej Ceny Diela v EUR bez 
DPH a dĺžky doby na zhotovenie Diela vyjadrenej v kalendárnych dňoch, a to za každý 
aj začatý deň porušenia tejto zmluvnej povinnosti. 

20.9 Pre prípad porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa bodu 6.3, 9.13, 10.4, 
11.5, 11.15 alebo 18.13 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň trvania porušovania príslušnej 
povinnosti Zhotoviteľa a to za každé porušenie povinnosti samostatne. 

20.10 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 17.1 Zmluvy – zložiť včas 
a riadne dohodnutú zábezpeku alebo namiesto nej predložiť Objednávateľovi bankovú 
záruku je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % 
z celkovej Ceny Diela za každý aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti 
Zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa tohto bodu 
Zmluvy len pre jeden prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa, t. j buď neuhradenie 
Zábezpeky alebo nezloženie Bankovej záruky. 

20.11 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 17.4 alebo 17.11 Zmluvy je 
Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovu zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej 
Ceny Diela za každý aj začatý deň porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa. 
Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu podľa tohto bodu Zmluvy len 
pre jeden prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa, t. j buď nedoplnenie Zábezpeky 
alebo nedoplnenie Bankovej záruky. 

20.12 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 6.3.5 Zmluvy je Zhotoviteľ 
povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR a to za každé 
porušenie povinnosti samostatne. 

20.13 Pre prípad porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa bodu 6.5.4, 6.5.6, 6.8, 
7.3, 7.15, 8.5 (povinnosť dodržiavať Kontrolný a skúšobný plán), 9.1, 9.13, 9.15, 11.10 
(povinnosť vykonať komplexné vyskúšanie Diela), 13.2 alebo 18.3 Zmluvy je Zhotoviteľ 
povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej Ceny Diela 
a to za každé porušenie povinnosti samostatne. 

20.14 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 6.16 Zmluvy je Zhotoviteľ 
povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej Ceny Diela 
bez DPH za každý aj začatý deň trvania porušovania tejto povinnosti Zhotoviteľa. 

20.15 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škôd, 
ktoré mu vzniknú porušením povinnosti odovzdať dielo riadne a včas. 

20.16 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 15.19 alebo 25.5 Zmluvy, je 
Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške Ceny Diela a to 
za každé porušenie povinnosti samostatne. 

20.17 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa bodu 13.11 Zmluvy, je Zhotoviteľ 
povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej Ceny Diela 
bez DPH za každý aj začatý deň porušenia povinnosti. 

20.18 Pre prípad porušenia ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa definovanej v bode 8.5.1 
alebo 8.5.2 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05% z celkovej Ceny Diela za každý aj začatý deň trvania porušovania tejto 
povinnosti. 
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20.19 Zmluvné strany vyhlasujú, že výška zmluvných pokút dojednaných podľa tejto Zmluvy 
je obvyklá a primeraná povahe a významu zabezpečovaných záväzkov a s touto výškou 
bez námietok súhlasia.  
 

XXI. VYŠŠIA MOC 
 
21.1 Zmluvné strany nezodpovedajú za čiastočné alebo úplné neplnenie povinností daných 

Zmluvou v prípade (a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo výsledkom udalosti alebo 
okolnosti spôsobenej Vyššou mocou podľa § 374 Obchodného zákonníka.  

21.2 Zodpovednosť Zmluvnej strany podľa bodu 21.1 Zmluvy nevylučuje prekážka 
spôsobená Vyššou mocou, ktorá vznikla v dobe, kedy povinná strana bola v oneskorení 
s plnením svojej povinnosti. 

21.3 Pre účely tohto ustanovenia znamená „Vyššia moc“ takú mimoriadnu a neodvrátiteľnú 
udalosť mimo kontrolu Zmluvnej strany, ktorá sa na ňu odvoláva, ktorú objektívne 
pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohla predvídať pri uzavretí Zmluvy a ktorá jej 
bráni v plnení záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy. Také udalosti môžu byť okrem ďalších 
prípadov predovšetkým vojny, revolúcie, požiare veľkého rozsahu, záplavy, povodne, 
živelné pohromy, dopravné embargá, štrajky a pod. 

21.4 O vzniku a zániku Vyššej moci a jej príčinách upovedomí Zmluvná strana odvolávajúca 
sa na Vyššiu moc najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa, kedy sa o jej vzniku 
dozvedela druhú Zmluvnú stranu. Zmluvná strana odvolávajúca sa na Vyššiu moc je 
povinná predložiť druhej Zmluvnej strane dôveryhodný dôkaz o tejto skutočnosti.  

21.5 Bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za škodu alebo 
stratu na Diele spôsobenú vojnou, nepokojmi alebo operáciami vojnového charakteru, 
inváziou, občianskou vojnou, revolúciou, nastolením vojenskej diktatúry, 
teroristickými činmi, konfiškáciou a znárodnením, jadrovou reakciou, jadrovým 
žiarením alebo zamorením a tlakovou vlnou ako aj z dôvodov, ktoré sú mimo vplyv 
Zhotoviteľa a nie sú bežne poisťované na poistnom trhu. 

 
XXII. UKONČENIE ZMLUVY O DIELO 

 
22.1 Zmluvné strany majú právo ukončiť túto Zmluvu pred jej riadnym splnením 

22.1.1 dohodou Zmluvných strán, 
22.1.2 odstúpením od Zmluvy. 

22.2 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia druhej 
Zmluvnej strane. 

22.3 Odstúpenie sa považuje za doručené, ak bolo adresátom prevzaté alebo ak bolo vrátené 
odosielateľovi ako nedoručiteľné a adresát svojím konaním alebo opomenutím zmaril 
doručenie odstúpenia; v takom prípade sa odstúpenie považuje za doručené uplynutím 
tretieho dňa odo dňa jeho vrátenia odosielateľovi. 

22.4 Objednávateľ môže od Zmluvy odstúpiť najmä v prípade: 
22.4.1 ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, 
22.4.2 ak bolo proti Zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, 
22.4.3 ak bol proti Zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na 

vyhlásenie konkurzu, 
22.4.4 ak je Zhotoviteľ ako právnická osoba oprávnená podnikať v likvidácii,  
22.4.5 ak Zhotoviteľ zásadným spôsobom zlyhá pri vykonaní Diela podľa ustanovení 

Zmluvy, 
22.4.6 ak Zhotoviteľ do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Staveniska nezačne 

s realizáciou plnenia podľa Zmluvy, 
22.4.7 ak je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením predmetu Zmluvy oproti 

dohodnutému termínu plnenia a nesplní svoj záväzok ani v dodatočnej lehote 
určenej Objednávateľom nie kratšej ako 30 kalendárnych dní, 

22.4.8 z dôvodu opustenia Staveniska Zhotoviteľom, nedodržania kvality prác 
a materiálov, podvodu, neschopnosti, 

22.4.9 ak sa situácia Zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné 
záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a náročnosťou prác 
a dodávok jemu zverených, 

22.4.10 z dôvodu porušenia podmienok a podkladov predložených vo verejnom 
obstarávaní Zhotoviteľom, 
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22.4.11 v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, pričom za 
podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom sa považuje najmä porušenie 
povinností, v súvislosti s ktorými si Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú 
pokutu podľa článku XX. Zmluvy,  

22.4.12 ak Zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby 
iným zhotoviteľom (svojim Subdodávateľom) o viac ako 30 kalendárnych dní 
odo dňa splatnosti faktúr za vykonané práce.  

22.5 V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa 
na splnenie záväzku. Ak Zhotoviteľ tento svoj záväzok nesplní ani v dodatočnej lehote 
do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia tejto výzvy, je Objednávateľ oprávnený 
odstúpiť od Zmluvy. Za nepodstatné porušenie Zmluvy sa považuje každé porušenie 
povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy resp. nedodržanie jeho záväzkov podľa 
Zmluvy okrem podstatného porušenia Zmluvy podľa bodu 22.4.11 Zmluvy. 

22.6 Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa náhrady 
škody spôsobenej porušením povinností Zhotoviteľa.  

22.7 Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný do 14 kalendárnych dní odo 
dňa účinnosti odstúpenia od Zmluvy 
22.7.1 prerušiť Stavebné práce okrem tých Stavebných prác, ktoré neznesú odklad 

a ich nevykonaním by mohla byť spôsobená škoda na už vykonanej časti Diela  
a tiež tých, ktoré Objednávateľ špecifikoval v odstúpení – najmä z dôvodu 
ochrany tej časti Diela, ktorá už bola vykonaná,  

22.7.2 ukončiť realizáciu všetkých subkontraktov, ak je to ešte v danom čase možné. 
Ak ukončenie subkontraktov podľa tohto bodu Zmluvy nie je možné, Zhotoviteľ 
je povinný previesť na Objednávateľa všetky práva z týchto zmlúv k dátumu 
odstúpenia od Zmluvy. Pokiaľ o to Objednávateľ požiada, Zhotoviteľ je povinný 
previesť na Objednávateľa všetky Objednávateľom požadované subkontrakty 
uzatvorené medzi Zhotoviteľom a jeho Subdodávateľmi za podmienky, že s tým 
príslušný Subdodávateľ vysloví vopred písomný súhlas, 

22.7.3 odstrániť všetko Montážne zariadenie zo Staveniska a odvolať Pracovníkov 
zo Staveniska, odstrániť zo Staveniska všetky zbytky, nečistoty a odpad 
všetkého druhu a opustiť celé Stavenisko v upratanom a v bezpečnom stave, 

22.7.4 pripraviť vykonané práce na prevzatie, 
22.7.5 vyzvať Objednávateľa na prevzatie vykonaných prác, 
22.7.6 odovzdať Objednávateľovi vykonané práce spolu s príslušnou dokumentáciou 
22.7.7 predložiť overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác a dodávok, 

22.8 Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť, ak Objednávateľ: 
22.8.1 je v omeškaní s úhradou dohodnutej platby a nezaplatil ani v dodatočnej lehote 

60 dní stanovenej na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa doručenej po uplynutí 
splatnosti faktúry Objednávateľovi.  

22.9 Ak Zhotoviteľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, Objednávateľ je 
povinný uskutočnené práce na Diele prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi odplatu vo výške 
uskutočnených prác, ktorá bude vyčíslená v zmysle Rozpočtu; prevzatím prác v zmysle 
tohto bodu Zmluvy sa nerozumie prevzatie Diela podľa čl. IIX. Zmluvy, 

22.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy je  
22.10.1 Objednávateľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi náklady za skutočne vykonané 

Stavebné práce. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa 
vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázanom rozsahu, 

22.10.2 Zhotoviteľ oprávnený uplatniť si voči Objednávateľovi primeranú náhradu 
za vybudované zariadenia, lešenia a iné vybavenie, ktoré sa už nachádza a aj 
zostane na Stavenisku, ako i v primeranom a dôvodnom rozsahu dodané 
hmoty a stavebné dielce, pokiaľ nie sú súčasťou nákladov podľa bodu 22.10.1 
Zmluvy a Objednávateľ bude s ich ponechaním súhlasiť. Toto právo Zhotoviteľa 
zaniká, ak Zhotoviteľ nevyzve Objednávateľa na zaplatenie náhrady podľa tohto 
bodu Zmluvy do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia odstúpenia od Zmluvy 
ako aj v prípade, ak s tým Objednávateľ nebude súhlasiť. 

22.11 Odstúpením od Zmluvy nezaniká nárok na náhradu škody spôsobenej Zmluvnou 
stranou ani povinnosť ochrany dôverných informácii podľa podmienok Zmluvy. 
 

XXIII. NÁHRADA ŠKODY 
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23.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje tak preventívne ako aj s prihliadnutím na okolnosti prípadu 
vykonávať všetky opatrenia potrebné na predchádzanie škodám, resp. na odvrátenie 
hroziacej škody alebo na jej zmiernenie. 

23.2 Každá Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná 
za škodu spôsobenú druhej strane.  

23.3 Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný poskytnúť 
Objednávateľovi náhradu škody, ktorú Zhotoviteľ alebo jeho Subdodávatelia spôsobili 
Objednávateľovi porušením povinností daných Zmluvou alebo v súvislosti 
s vykonávaním Zmluvy vrátane prípadu, kedy sa jedná o také porušenie povinnosti, na 
ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta podľa článku XX. Zmluvy. 

23.4 Náhrada škody je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry, ktorou 
bude výška škody, ktorej náhrada sa požaduje preukázateľne a dôvodne uplatnená voči 
druhej Zmluvnej strane.  

23.5 Uplatnením ani zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody 
v plnej výške.  

23.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že Dielo bude spôsobilé kolaudácie a riadnej prevádzky podľa 
podmienok určených touto Zmluvou. Zhotoviteľ žiada Objednávateľa, aby sa na toto 
jeho vyhlásenie spoľahol a zároveň sa s súlade s § 725 Obchodného zákonníka zaväzuje, 
že Objednávateľa odškodní za všetku škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne, ak sa toto 
jeho vyhlásenie ukáže ako nepravdivé, najmä ak počas kolaudácie alebo prevádzky 
Diela vznikne potreba akýchkoľvek naviac prác, ktoré neboli zrealizované. 

23.7 Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi poplatky, pokuty, škody ako aj iné 
prípadné ďalšie vzniknuté náklady, ktoré bol Objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu 
nedodržania podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov 
štátnej správy, verejnej správy či verejnej moci alebo iných na to oprávnených osôb zo 
strany Zhotoviteľa. 
 

XXIV. POISTENIE 
 
24.1 Nebezpečenstvo škody na Diele znáša Zhotoviteľ a to až do protokolárneho odovzdania 

riadne vykonaného Diela bez vád a nedorobkov Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy. 
24.2 Zhotoviteľ je povinný mať najneskôr ku dňu podpísania tejto Zmluvy do podpisu 

Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma zmluvnými stranami uzatvorené 
24.2.1 poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody na majetku a škody na živote a 

zdraví fyzických osôb, 
24.2.2 poistenie zodpovednosti pri výkone podnikateľskej činnosti, 
24.2.3 poistenie zodpovednosti za vecné škody a škody na zdraví tretích osôb 

spôsobené výrobkom, 
24.2.4 poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu zo stavebnej a montážnej 

činnosti, 
24.2.5 poistenie zariadenia Staveniska pre prípad poškodenia, zničenia, straty, 

odcudzenia alebo iných škôd na Diele, 
24.2.6 poistenie zodpovednosti za environmentálne škody, 
24.2.7 poistenie zodpovednosti za škody spôsobené živelnými pohromami. 
v rozsahu poistného krytia v sume minimálne 100% z celkovej Ceny Diela. 

24.3 Zhotoviteľ je súčasne povinný kedykoľvek na písomnú výzvu Objednávateľa preukázať 
splnenie povinnosti podľa bodu 24.1 Zmluvy.  
 

XXV. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
25.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi Zmluvnými stranami. 
25.2 Zmluva nadobúda účinnosť Dňom nasledujúcim po Dni jej zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv vedenom Úradom vlády, alebo Dňom nasledujúcim po Dni nadobudnutí 
účinnosti Zmluvy o NFP pre realizáciu Diela, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností 
nastane neskôr.  

25.3 Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva podlieha zverejneniu podľa zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a s jej zverejnením 
týmto súčasne vyjadrujú svoj súhlas. 
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25.4 Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa 
pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa 
lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho 
posledný deň. 

25.5 Zhotoviteľ nesmie previesť svoj záväzok vykonania Diela alebo jeho časti na inú osobu. 
Porušenie tejto povinnosti Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto 
Zmluvy. 

25.6 Zmluva môže byť menená len po dohode Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných 
písomných dodatkov, riadne podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných 
strán, ktoré sa stanú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Zhotoviteľ si je vedomí, že 
akýkoľvek dodatok k tejto Zmluve je Objednávateľ oprávnený uzatvoriť až po schválení 
podpisu predmetného dodatku Poskytovateľom.  Z povinnosti uzatvoreného dodatku 
k Zmluve sú vyňaté zmeny Zmluvy spočívajúce v aktualizácii, zmene či oprave údajov 
ako napr. číslo účtu, adresa pre doručovanie, kontaktná osoba a pod. ak si tieto údaje 
obe Zmluvné strany vzájomne odsúhlasia.  

25.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku potreby Naviac prác, v dôsledku 
ktorých sa zvýši Cena diela sú zmluvné strany oprávnené uzatvoriť dodatok k tejto 
Zmluve bez nového verejného obstarávania, ktorého predmetom bude realizácia Naviac 
prác, a to len v prípade ak:  
25.7.1 ide o doplňujúce stavebné práce ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do tejto 

Zmluvy, poskytuje ich Zhotoviteľ alebo niektorý z jeho Subdodávateľov a zmena 
Zhotoviteľa nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, 
pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability 
s existujúcim zariadením alebo inštaláciami podľa tejto Zmluvy a zmena 
Zhotoviteľa by spôsobila Objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatné 
zvýšenie nákladov, a zároveň 

25.7.2 potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri 
vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a takouto zmenou Zmluvy sa 
nemení charakter tejto Zmluvy, a zároveň 

25.7.3 hodnota všetkých zmien tejto Zmluvy je nižšia ako finančný limit podľa § 5 
Zákona o verejnom obstarávaní v závislosti od typu zákazky a zároveň je nižšia 
ako 15% celkovej Ceny Diela podľa tejto Zmluvy na uskutočnenie stavebných 
prác, a zároveň 

25.7.4 ktoré bezprostredne súvisia s vykonávaným Dielom a zároveň, 
25.7.5 ktorých vykonanie je nevyhnutné pre ďalšie plnenie podľa Zmluvy. 
Zmluvné strany sa dohodli, že v takomto prípade pre položky Rozpočtu na zhotovenie 
Diela, ktoré sú už uvedené v Rozpočte podľa tejto Zmluvy a v prípade ktorých sa jedná 
o zmenu množstva/rozsahu položiek budú zachované jednotkové ceny položiek 
Rozpočtu pre zhotovenie Diela, ktorý je výsledkom prijatej ponuky Zhotoviteľa v rámci 
Súťažných podkladov. V prípade nových položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela je 
Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi rozbor jednotkovej ceny nových položiek 
Rozpočtu pre vykonanie Diela pričom všetky náklady zohľadnené v jednotkovej cene 
nových položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela musia byť primerané ostatným 
nákladom zohľadneným v ostatných jednotkových cenách položiek Rozpočtu pre 
vykonanie Diela porovnateľného charakteru a súčasne rozbor pôvodných položiek 
Rozpočtu predložených Zhotoviteľom vo svojej Ponuke, ktoré budú zohľadňované 
pri rozbore nových položiek Rozpočtu podľa tohto bodu Zmluvy a na základe ktorých 
bude Zhotoviteľ objektívne schopný porovnať tvorbu ceny nových položiek Rozpočtu 
s tvorbou ceny pôvodných položiek Rozpočtu.    

25.8 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku potreby zmeny položiek Rozpočtu, 
v dôsledku ktorých sa zníži Cena diela v hodnote maximálne do 50% celkovej Ceny diela 
sú oprávnené uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve bez nového verejného obstarávania, 
ktorého predmetom bude zmena položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela, a to len 
v prípade ak 
25.8.1 sa jedná o zmenu množstva/rozsahu položiek Rozpočtu na zhotovenie Diela, 

ktoré sú už uvedené v Rozpočte podľa tejto Zmluvy, a to pri zachovaní  
jednotkových cien položiek Rozpočtu pre zhotovenie Diela, ktorý je výsledkom 
prijatej ponuky Zhotoviteľa v rámci Súťažných podkladov alebo 

25.8.2 sa jedná o nové položky Rozpočtu pre vykonanie Diela, ktoré budú vecne a 
kvalitatívne zodpovedať pôvodným položkám Rozpočtu pre zhotovenie Diela a 
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zároveň budú spĺňať podmienku interoperability s ostatnými položkami 
Rozpočtu pre vykonanie Diela pri dodržaní pôvodne plánovaných štandardov a 
takouto zmenou Zmluvy sa nemení charakter tejto Zmluvy. V prípade 
uplatnenia tohto bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi 
25.8.2.1 rozbor jednotkovej ceny nových položiek Rozpočtu pre vykonanie 

Diela, pričom všetky náklady zohľadnené v jednotkovej cene nových 
položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela musia byť primerané 
ostatným nákladom zohľadneným v ostatných jednotkových cenách 
položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela porovnateľného charakteru 
a súčasne 

25.8.2.2 rozbor pôvodných položiek Rozpočtu predložených Zhotoviteľom vo 
svojej Ponuke, ktoré budú zohľadňované pri rozbore nových položiek 
Rozpočtu podľa tohto bodu Zmluvy a na základe ktorých bude 
Zhotoviteľ objektívne schopný porovnať tvorbu ceny nových položiek 
Rozpočtu s tvorbou ceny pôvodných položiek Rozpočtu. 

25.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku potreby zmeny položiek Rozpočtu, 
v dôsledku ktorých sa zachová Cena diela sú oprávnené uzatvoriť dodatok k tejto 
Zmluve bez nového verejného obstarávania, ktorého predmetom bude zmena položiek 
Rozpočtu pre vykonanie Diela, a to len v prípade ak 
25.9.1 sa jedná o zmenu množstva/rozsahu položiek Rozpočtu na zhotovenie Diela, 

ktoré sú už uvedené v Rozpočte podľa tejto Zmluvy, a to pri zachovaní  
jednotkových cien položiek Rozpočtu pre zhotovenie Diela, ktorý  je výsledkom 
prijatej ponuky Zhotoviteľa v rámci Súťažných podkladov alebo 

25.9.2 sa jedná o nové položky Rozpočtu pre vykonanie Diela, ktoré budú vecne a 
kvalitatívne zodpovedať pôvodným položkám Rozpočtu pre zhotovenie Diela a 
zároveň budú spĺňať podmienku interoperability s ostatnými položkami 
Rozpočtu pre vykonanie Diela pri dodržaní pôvodne plánovaných štandardov 
bez zmeny celkovej Ceny Diela a takouto zmenou Zmluvy sa nemení charakter 
tejto Zmluvy. V prípade uplatnenia tohto bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný 
predložiť Objednávateľovi  
25.9.2.1 rozbor jednotkovej ceny nových položiek Rozpočtu pre vykonanie 

Diela, pričom všetky náklady zohľadnené v jednotkovej cene nových 
položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela musia byť primerané 
ostatným nákladom zohľadneným v ostatných jednotkových cenách 
položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela porovnateľného charakteru a 
súčasne  

25.9.2.2 rozbor pôvodných položiek Rozpočtu predložených Zhotoviteľom vo 
svojej Ponuke, ktoré budú zohľadňované pri rozbore nových položiek 
Rozpočtu podľa tohto bodu Zmluvy a na základe ktorých bude 
Zhotoviteľ objektívne schopný porovnať tvorbu ceny nových položiek 
Rozpočtu s tvorbou ceny pôvodných položiek Rozpočtu. 

25.10 Zmluvné strany sa dohodli, že na pokračovanie v stavebných prácach v prípade 
mimoriadnej udalosti, a to živelnej pohromy, havárie, alebo situácie bezprostredne 
ohrozujúcej život alebo zdravie ľudí alebo životné prostredie, postačuje, ak zaradenie 
nových položiek Rozpočtu alebo zmena rozsahu/množstva položiek Rozpočtu podľa 
tejto Zmluvy pre vykonanie Diela podľa tohto bodu Zmluvy vyplynulo na tvare miesta 
a zároveň sú v stavebnom denníku zaznamenané dôvody potreby zaradenia nových 
položiek do Rozpočtu pre vykonanie Diela a následne ak zástupca Zhotoviteľa 
oprávnený konať v mene Zhotoviteľa písomne zašle nové položky Rozpočtu pre 
vykonanie Diela spolu s rozborom jednotkovej ceny nových položiek Rozpočtu pre 
vykonanie Diela v zmysle tohto bodu Zmluvy na písomné odsúhlasenie Objednávateľovi 
a zástupca Objednávateľa oprávnený konať v mene Objednávateľa doručí Zhotoviteľovi 
písomný súhlas so zaradením predmetných nových položiek do Rozpočtu pre vykonanie 
Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že po takomto písomnom odsúhlasení nových 
položiek Rozpočtu pre vykonanie Diela podľa tohto bodu Zmluvy oprávnenými 
zástupcami Objednávateľa a Zhotoviteľa sú oprávnení zástupcovia Objednávateľa 
a Zhotoviteľa povinní uzatvoriť písomný dodatok k tejto Zmluve podľa tohto bodu 
Zmluvy, ako písomné potvrdenie vzájomnej dohody vykonanej v súlade s týmto bodom 
Zmluvy, pričom Objednávateľ predmetný dodatok podpíše až po schválení podpisu 
predmetného dodatku Poskytovateľom. 
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25.11 Zmluvné strany sa dohodli, že sú oprávnené uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve bez 
nového verejného obstarávania, ktorého predmetom bude zámena typového označenia  
položiek konštrukcií, prác a špecifikovaných materiálov Rozpočtu pre vykonanie Diela. 
Zhotoviteľ je povinný preukázať podmienku interoperability s ostatnými položkami 
Rozpočtu pre vykonanie Diela pri dodržaní pôvodne plánovaných štandardov bez zmeny 
jednotkových cien položiek Rozpočtu a takouto zmenou Zmluvy sa nemení charakter 
tejto Zmluvy. Zámena položiek bude vykonaná pri zachovaní jednotkových cien položiek 
konštrukcií, prác a špecifikovaných materiálov uvedených v Rozpočte. 

25.12 Zmluvný vzťah sa riadi právnym poriadkom platným na území Slovenskej republiky, 
pričom akékoľvek spory medzi Zmluvnými stranami rozhodne príslušný všeobecný súd 
Slovenskej republiky  

25.13 Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť Stavebné práce. 
25.14 Zmluva je uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, v platnom znení, 

pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak.  
25.15 Ak sa stane alebo ak je akékoľvek ustanovenie alebo podmienka Zmluvy neplatnou 

alebo nevynútiteľnou, neovplyvňuje táto neplatnosť alebo nevynútiteľnosť ostatné 
ustanovenia Zmluvy, pokiaľ z Právnych predpisov nevyplýva inak. 

25.16 Zmluva je vyhotovená v slovenskom jazyku v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou 
originálu. Každá Zmluvná strana obdrží dve (2) vyhotovenia Zmluvy. 

25.17 Súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy  
25.17.1 Rozpočet pre vykonanie Diela, 
25.17.2 Plán vykonania Diela 
25.17.3 Zoznam Subdodávateľov Zhotoviteľa podľa bodu 18.1 Zmluvy 
25.17.4  zmluva uzatvorená medzi Zhotoviteľom a osobou, ktorej kapacity Zhotoviteľ 

použil na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti 
stanovené v Súťažných podkladoch, na základe ktorej táto osoba zodpovedá za 
plnenie tejto zmluvy spoločne so Zhotoviteľom (pozn. bude aplikované 
a upravené len prípade, ak Zhotoviteľ preukázal v Súťažných podkladoch 
stanovenú technickú alebo odbornú spôsobilosť prostredníctvom inej osoby), 

25.17.5 Návrh na plnenie kritérií predložený v Ponuke Zhotoviteľa. 
25.18 Akékoľvek informácie, ktoré pred alebo pri plnení tejto zmluvy Zhotoviteľ získal od 

Objednávateľa alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v súvislosti s plnením podľa tejto 
Zmluvy, podliehajú obchodnému tajomstvu Objednávateľa alebo inej osoby, ak sú 
svojou povahou spôsobilé byť predmetom takejto ochrany. Zhotoviteľ  sa zaväzuje 
zachovávať o všetkých týchto informáciách mlčanlivosť a dodržovať povinnosti, ktoré 
mu v tejto súvislosti vyplývajú z príslušných právnych predpisov a zaväzuje sa nevyužiť 
ich vo svoj prospech, alebo v prospech tretích strán počas trvania tejto zmluvy ani po 
skončení jej platnosti. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že obchodné a technické 
informácie, ktoré mu boli zverené Objednávateľom: 
25.18.1 nesprístupní tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Zmluvnej strany a  
25.18.2 nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy. 

25.19 Ustanovenie bodu 25.18 Zmluvy sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, 
ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré Zmluvná strana nechráni 
zodpovedajúcim spôsobom. 

25.20 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v prípade ak vykonaním Diela v zmysle tejto Zmluvy  bude 
vytvorené autorské dielo podľa  zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon  (ďalej len 
„Autorské dielo“) je Zhotoviteľ nositeľom autorských práv k Autorskému dielu alebo 
jeho časti vykonanému podľa tejto Zmluvy a je oprávnený poskytnúť Objednávateľovi 
Autorské dielo alebo jeho časť v súlade s podmienkami  tejto Zmluvy. Zhotoviteľ 
zodpovedá voči tretím osobám za prípadné porušenie autorského práva alebo iného 
práva duševného vlastníctva v súvislosti s vytvoreným Autorským dielom a plnením 
podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ poskytuje pre použitie Autorského diela Objednávateľovi 
výhradnú licenciu, časovo, vecne a územne neobmedzenú v rozsahu majetkových práv 
autora. Zhotoviteľ zároveň súhlasí s tým, aby Objednávateľ udelil sublicencie na 
použitie Autorského diela vo vyššie uvedenom rozsahu aj ďalším osobám, pričom 
udelenie sublicencie nemusí byť písomné. Cena za licenciu na používanie Autorského 
Diela podľa tejto Zmluvy je zahrnutá v Cene Diela podľa tejto Zmluvy. Zmluvné strany 
sa dohodli, že Objednávateľ nie je povinný udelenú výhradnú licenciu využiť. 
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25.21 Pokiaľ v rámci plnenia podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľ použije autorské dielo tretej 
strany, je povinný zabezpečiť súhlas autora diela na použitie autorského diela tretej 
osobe a na plnenie podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne 
vzťahy s tretími osobami, ktoré sa budú podieľať na vytvorení Diela v zmysle tejto 
Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi a tretej strane 
žiadne nároky vyplývajúce im z osobnostných, priemyselných či iných obdobných práv 
v súvislosti s riadnym plnením záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. 

25.22 Objednávateľ nadobúda všetky majetkové práva k Dielu vyplývajúce z Autorského 
zákona momentom jeho prevzatia. 

25.23 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s 
jej znením ju slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok 
podpisujú. 

 
  

 
V Banskej Štiavnici, dňa ..............  
 
Za Objednávateľa 
 
 
 
 
 
 

  
 

V Bratislave, dňa ................ 
 
Za Zhotoviteľa 
 

 

 Ing. Stanislav Gáborík 
generálny riaditeľ 

SLOVENSKÝ 
VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, 

štátny podnik 

 Ing. Ivan Kimlička 
člen predstavenstva 

VÁHOSTAV – SK, a.s. 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Ing. Richard Púček 
člen predstavenstva 

VÁHOSTAV – SK, a.s. 
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