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uzavretá podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších 

predpisov. 

číslo u zhotoviteľa:                              číslo u objednávateľa:  
 

na zhotovenie stavby:   „Revitalizácia VP – park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou“ 

v rozsahu objektov: SO 01 Spevnené plochy a chodníky, SO 03 Drobná architektúra, SO 04 

Ihriská, SO 05 Drobná architektúra pri vodnom toku, SO 06 Verejné 

osvetlenie, SO 07 Vodovodná prípojka 

 

I. Zmluvné strany 
 

1.1. Objednávateľ: 

Názov:   MESTO  PREŠOV 

Sídlo:        Hlavná 73, 080 01 Prešov 

Štatutárny orgán:     Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta  

IČO:               00 327 646 

DIČ:                 2021225679 

Bankové spojenie:    

Bežný účet mesta Prešov:   UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Číslo účtu - IBAN:  SK05 1111 0000 0066 1991 1008  

Bankový účet určený pre projekt:  ČSOB, a.s., pobočka Prešov  

Číslo účtu - IBAN:  SK64 7500 0000 0040 2831 0439   

Telefón:     051/3100161 

e-mail:                             primatorka@presov.sk  
 

 

1.2. Zhotoviteľ:                                    

 Obchodné meno:                        EKOPRIM s.r.o.                                                                                

 Sídlo:              Strojnícka 17, 080 01 Prešov   

 Zastúpený:              Daniela Mazancová Dupláková  

 IČO:                317 10 115   

 DIČ:               2020520425  

 IČ DPH:                         SK2020520425     

 Zapísaný v obchodnom registri:     Okresného súdu Prešov, oddiel, Sro, vložka č.2405/P   

 Bankové spojenie:            Československá obchodná banka, a.s. 

 číslo. Účtu/IBAN:   IBAN: SK1775000000004007822072 

 SWIFT kód BIC:   CEKOSKBX 

           Telefón:  051/7480700        

           E-mail:                                              ekoprim@ekoprim.sk     

 

mailto:primatorka@presov.sk
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II. Predmet zmluvy 
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa stavbu „Revitalizácia VP – park medzi ul. 

Vlada Clementisa a ul. Levočskou“ v rozsahu objektov SO 01 Spevnené plochy a chodníky, 

SO 03 Drobná architektúra, SO 04 Ihriská, SO 05 Drobná architektúra pri vodnom toku, 

SO 06 Verejné osvetlenie, SO 07 Vodovodná prípojka podľa schválenej dokumentácie pre 

stavebné povolenie stavby z júna 2017, ktorú vypracovalo STUDIO, s.r.o., Ipeľská 18, 040 11 

Košice a oceneného výkazu výmer prác a dodávok v súlade so všetkými právnymi predpismi 

vzťahujúcimi sa na daný druh diela a s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a jej 

prípadných dodatkoch. Súčasťou obsahu zmluvného záväzku sú aj podmienky vymedzenia 

predmetu zákazky na stavbu. 

2.1.1.  Objednávateľ si vyhradzuje právo v štádiu prípravy a samotnej realizácie stavby vyčleniť časti 

plnenia (objekty) na prefinancovanie aj z iných zdrojov. 

2.2. Zhotoviteľ vypracuje skúšobný plán v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach, 

§13, ods. 1. a  vrátane odsúhlaseného prevádzkového poriadku. 

2.3.   Zhotoviteľ sa zaväzuje v čistopise vypracovať projektantom stavby dokumentáciu skutočnej 

realizácie stavby (DSRS) v príslušnej objektovej skladbe.  

2.4.  Technické riešenie a rozsah projektovej dokumentácie skutočnej realizácie stavby bude  

zodpovedať požiadavkám objednávateľa v súlade s obsahom a rozsahom podľa platných 

noriem, najmä podľa prílohy č.8 SADZOBNÍKA UNIKA pre navrhovanie ponukových cien 

projektových prác a IČ NOVELA 2009 §104 Stavebného zákona. 
 

III. Podklady pre realizáciu diela 
3.1. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a súťažný rozpočet stavby tvoria podklady pre 

realizáciu diela. V prípade potreby dopracovania projektovej dokumentácie zo strany 

zhotoviteľa za účelom realizácie stavebných prác, ju zhotoviteľ dopracuje v nevyhnutnom 

rozsahu do realizačného stupňa na vlastné náklady. Dopracovanie však musí odsúhlasiť 

objednávateľ. 

3.2. Podkladmi pre realizáciu diela sú právoplatné stavebné rozhodnutia pre všetky objekty stavby, 

ktoré sú predmetom tejto zmluvy, stanoviská a podmienky orgánov štátnej správy 

a samosprávy, za ktorých je možné predmetné dielo realizovať, pokiaľ sú v súlade 

s podmienkami súťaže a nie sú nad jej rámec. 

3.3. Podklady a doklady potrebné podľa platných právnych predpisov a dohôd zmluvných strán na 

realizáciu musí objednávateľ odovzdať zhotoviteľovi v lehote 3 dní pred začatím zhotovenia 

diela, najneskôr však pri odovzdaní staveniska, a to v rozsahu dohodnutom v zmluve. 

3.4. Stavenisko je priestor určený na stavbu a vyznačený v projektovej dokumentácii schválenej       

v stavebnom konaní. Odovzdanie staveniska, ktoré má byť bez práv tretích osôb, sa uskutočňuje 

písomnou formou. Objednávateľ je povinný vyhotoviť o tom zápisnicu a všetky zúčastnené 

strany sú povinné zápisnicu podpísať. Ak zápisnicu ktorákoľvek zúčastnená strana odmietne 

podpísať, je povinná uviesť do zápisnice dôvod odmietnutia. Pri jeho zriadení, usporiadaní, 

vybavení a likvidácii sa dodržujú ustanovenia osobitného predpisu a všeobecných technických 

podmienok. 

3.5. Výškové, smerové body a vytýčené hranice vzťahujúce sa k predmetu zmluvy, ako aj ostatné 

podklady pre vykonanie, sú pre zhotoviteľa záväzné. Zhotoviteľ je povinný pri zistení 

nepresnosti postupovať podľa osobitného predpisu. 
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3.6. Pred realizáciou predmetu zmluvy a v súvislosti s odovzdávaním staveniska zhotoviteľ musí 

vyhotoviť záznam o pôvodnom stave objektu, komunikácií, povrchu územia, základov na 

stavenisku, hraničných kameňov, odvodňovacích objektov, požiarnych objektov, rozvodov, 

káblov, kanálov a ostatných inžinierskych sietí a okolitých stavieb, ktorý musí byť odsúhlasený 

objednávateľom. 

3.7. Ďalšie vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonanie predmetu zmluvy zabezpečuje 

zhotoviteľ odborne spôsobilými osobami a zodpovedá za: 

a) presné vytýčenie všetkých objektov stavby vo vzťahu k základným smerovým a výškovým     

pevným bodom, 

b) správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenia všetkých objektov stavby, 

c) zabezpečenie všetkých potrebných prístrojov, zariadení, pomôcok, materiálov a pracovníkov 

vo vzťahu k vyššie uvedenej zodpovednosti za vytyčovacie práce. 

 Kontrola vytýčenia alebo akejkoľvek výšky vykonaná objednávateľom, na ktorú bol zhotoviteľ 

upozornený, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za presnosť vytýčenia a výšok. Zhotoviteľ je 

povinný starostlivo udržiavať všetky odovzdané pevné smerové a výškové body, zameriavacie 

konštrukcie, vytyčovacie kolíky a klince a ďalšie predmety, prípadne označenia použité pre 

vytýčenie objektov. 
 

IV. Vykonanie predmetu zmluvy 
4.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. 

4.2. Zhotoviteľ objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska predloží aktuálny vecný, časový 

a finančný harmonogram zhotovovania diela, ktorý bude vychádzať z výšky odsúhlasených 

finančných prostriedkov na aktuálne obdobie. Vecný a časový harmonogram vykonávania diela 

na jednotlivých stavebných objektoch sa považuje za predložený vtedy, ak bol schválený 

objednávateľom. V prípade, že objednávateľ neschváli predložený vecný a časový 

harmonogram vykonávania diela, je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskôr do 2 dní 

predložiť na odsúhlasenie objednávateľovi nový doplnený harmonogram so zapracovanými 

pripomienkami objednávateľa. Za každé jedno zhotoviteľom nesplnené vecné plnenie záväzkov 

vyplývajúcich z tejto zmluvy a podľa tejto zmluvy, ktoré objednávateľ alebo jeho zástupca 

objektívne zistí a oznámi zhotoviteľovi (osobitným listom, záznamom v stavebnom denníku, e-

mailom) (plnenie harmonogramu, súvislosť výstavby, bezpečnostné predpisy a pod.), má 

objednávateľ právo účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR s DPH v prípade, 

že  nedostatky zhotoviteľ neodstráni ani v náhradnom termíne.  Zhotoviteľ sa zaväzuje takto 

dohodnuté zmluvné pokuty zaplatiť objednávateľovi do troch dní od jeho písomnej výzvy. 

V prípade ich nezaplatenia zhotoviteľom, tieto zmluvné pokuty budú objednávateľom uplatnené 

pri úhrade zhotovenia diela na základe predloženej faktúry, ktorá bude znížená o sumu súčtu 

všetkých takto uplatnených zmluvných pokút. Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia 

staveniska viesť stavebný denník v súlade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 

a stavebnom poriadku v platnom znení (ďalej iba stavebný zákon). Povinnosť viesť denník 

končí odovzdaním diela. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo 

prístupný. 

4.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí všetky nevyhnutné opatrenia, smerujúce k bezpečnosti na 

stavenisku a preberá za nich plnú zodpovednosť za splnenia požiadaviek objednávateľa. 

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na stavenisko nebudú mať prístup iné nepovolané osoby, inak 



 

 
 

 
Mesto Prešov 

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby: 

„Revitalizácia VP – park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočskou“ 

v rozsahu SO 01 Spevnené plochy a chodníky, SO 03 Drobná architektúra, 

SO 04 Ihriská, SO 05 Drobná architektúra pri vodnom toku,  

SO 06 Verejné osvetlenie, SO 07 - Vodovodná prípojka 

Vydanie: 

Strana 
4/16 

 

F – MsÚ/SP-01 

zodpovedá vo forme objektívnej zodpovednosti za prípadné škody a sankcie, ktoré v tejto 

príčinnej súvislosti na stavenisku vzniknú. 

4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela bude dodržiavať zákony a predpisy súvisiace 

s ochranou životného prostredia a odpadového hospodárstva. 

4.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.  

 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochranu životného 

prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojich subdodávateľov                     

na stavenisku. 

4.6. Práce na realizácii predmetu zmluvy musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení a na 

profesionálnej úrovni, znalými a odborne  spôsobilými osobami podľa príslušného druhu práce. 

Zhotoviteľ musí pre dielo použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu 

predpokladanej existencie diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická 

pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného 

prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie. 

4.7. Výrobky, materiály a stavebné dielce určené na vykonanie predmetu zmluvy musí zhotoviteľ 

dodať zbavené akýchkoľvek práv tretích osôb. 

4.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi certifikáty od použitých materiálov a zariadení 

pred ich zabudovaním.  

4.9. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenia a pod. potrebné                 

na realizáciu predmetu zmluvy v náležitom stave, bude udržovať všestranný poriadok a čistotu 

na mieste realizácie predmetu zmluvy a zabezpečí koordináciu svojich dodávateľov. 

4.10.   Objednávateľ alebo ním poverená osoba pri realizácii predmetu zmluvy podľa zmluvy 

vykonáva stavebný dozor. Za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a sklady, kde sa 

zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené 

výkresy, vzorky materiálov a iné podklady, súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky 

kontrol kvality (atesty) (§ 47 Stavebného zákona). S informáciami a podkladmi označenými 

zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo musí objednávateľ zaobchádzať dôverne. 

4.11.    Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce, 

nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti: 

- za prípadné chyby a nedostatky, najmä ak bol na nich objednávateľom upozornený, 

- za vykonávanie vlastných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy. 

4.12.  Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť v zmysle 

zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy. 

4.13.    Osoba vykonávajúca stavebný dozor je oprávnená dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie 

prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku alebo iným právne relevantným 

spôsobom. Pritom musí rešpektovať projektovú dokumentáciu a technologický postup prác. 

Zhotoviteľ je povinný v záujme objednávateľa docieliť kvalitné a trvácne dielo určiť pre 

vedenie stavby odborne spôsobilú osobu – stavbyvedúceho podľa osobitných predpisov  pre 

daný charakter prác s príslušným písomným dokladovaním odbornosti od komory SKSI. 

V prípade, že sa zhotoviteľ nepreukáže takýmto dokladom a zabezpečením tejto činnosti, 

objednávateľ neumožní zahájenie stavebných prác prípadne ich pokračovanie (pri ukončení 

pôsobenia a výmene osoby stavbyvedúceho) a bude to považovať za podstatné porušenie 

zmluvných podmienok s tým, že do doby zjednania nápravy pozastaví realizáciu stavebných 

prác bez nároku zhotoviteľa na stanovenie nového termínového zhotovenia diela. Stavbyvedúci 
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alebo jeho zástupca sa zdržuje na stavbe po celú dobu realizácie a zhotoviteľ musí ich 

poverenie (najneskôr pri odovzdaní staveniska) alebo ich výmenu oznámiť stavebnému dozoru.     

4.14.   Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu stavebného dozoru. Za zmenu prác sa 

v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom 

uvedeným v popise prác. 

4.15.  Ak zhotoviteľ považuje pokyny osoby vykonávajúcej stavebný dozor za neoprávnené alebo 

neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. 

4.16.    Objednávateľ môže organizovať kontrolné dni na stavbe. Objednávateľ pozýva účastníkov, robí 

zápisnicu z kontrolného dňa, ktorú podpisujú prítomní a v čo najkratšej dobe ju pošle 

zhotoviteľovi, s ktorým má podpísanú zmluvu a ďalším účastníkom kontrolného dňa. 

Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa na kontrolnom dni. 

4.17. Ak v priebehu realizácie prác má zhotoviteľ odôvodnené námietky proti nariadenému spôsobu 

realizácie (napr. z hľadiska bezpečnosti pri práci a ochrane zdravia), proti kvalite materiálov 

alebo výrobkov dodaných objednávateľom alebo proti prácam a službám ostatných 

zhotoviteľov objednávateľa, musí bez zbytočného odkladu (podľa možností pred začatím prác) 

písomne oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi (§551 Obchodného zákonníka). 

Objednávateľ zodpovedá za poskytnuté údaje, pokyny alebo výrobky. 

4.18.   Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Týmto 

ustanovením sa neruší právo zhotoviteľa vykonať dielo prostredníctvom subdodávateľských 

vzťahov, ktoré budú v súlade s touto zmluvou a príslušnými právnymi predpismi. 

4.19.    Zhotoviteľ je povinný v prípadoch dohodnutých v zmluve vyzvať objednávateľa na preverenie 

prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva 

musí byť objednávateľovi doručená písomne najmenej 2 pracovné dni vopred. Výzva sa môže 

uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis stavebný dozor objednávateľa 

podpíše. 

4.20.    Ak sa objednávateľ na preverenie prác v určenej lehote nedostaví alebo sa nevyjadrí, hoci bol 

na to riadne vyzvaný, je povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie 

požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli preukazne chybne vykonané, 

nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ. 

4.21.   Ak sa na stavbe nájdu fosílie, mince, cenné predmety, časti budov, iné zvyšky a predmety 

s geologickou alebo archeologickou hodnotou (§135 Občianskeho zákonníka), zhotoviteľ musí 

okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby 

sa zabránilo ich znehodnoteniu alebo odcudzeniu. Ďalej sa postupuje podľa §552 Obchodného 

zákonníka a v súlade s platnými predpismi, ktoré upravujú archeologický a pamiatkový výskum 

a činnosť. 

4.22.    Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci objednávateľa. Zariadenie staveniska si 

zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu 

a vypratanie staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny dohodnutej v tejto zmluve. Priestory pre 

zriadenie staveniska určí objednávateľ.  

4.23.   Prístup na stavenisko je z miestnej komunikácie. Zhotoviteľ v rámci prístupu na stavenisko 

nesmie dlhodobo obmedzovať obyvateľov prístupových komunikácii v rámci zastavaného 

obytného územia, pričom zodpovedá za prípadné zhoršenie ich technického stavu  a nápravu. 

Prípadné nevyhnutné obmedzenia je povinný zhotoviteľ zabezpečiť v zmysle platnej legislatívy 

vydaním potrebných rozhodnutí na vlastné náklady. 
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4.24.  Objednávateľ určí zodpovednú osobu – stavebný dozor, v zmysle bodu 4.10. pri odovzdaní 

staveniska spísaním protokolu o odovzdaní staveniska. 

4.25. Zhotoviteľ určí zodpovednú osobu stavbyvedúceho s osvedčením odbornej spôsobilosti 

v predmete zákazky. 

4.26.   Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi, ak na stavenisku bude vykonávať práce viac 

ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je 

zamestnávateľom. Na základe toho objednávateľ určí koordinátora bezpečnosti práce v súlade 

s NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko. 

4.27.  Zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa bude predkladať v priebehu realizácie diela súpis 

vykonaných prác a ich finančnú náročnosť. 

4.28.   Zhotoviteľ v prípade potreby zabezpečí na vlastné náklady povolenie na dočasný záber 

verejných priestranstiev príp. iných plôch pre potrebu realizácie diela. 

4.29.   Záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy zahŕňa všetky výkony, činnosti, úkony 

a iné opatrenia potrebné k riadnemu a včasnému zhotoveniu diela a odovzdaniu diela 

objednávateľovi v stave vhodnom a spôsobilom na riadne užívanie, a to vrátane: 

a) akýchkoľvek prípravných úkonov a činností pre riadne uskutočnenie diela, vrátane 

obstarania a zabezpečenia zariadení a vecí potrebných pre vykonanie diela, zistenia 

a vytýčenia skutočného uloženia inžinierskych sietí a iných vedení technického vybavenia 

územia v mieste plnenia, ak sa vyžaduje pre riadne vykonanie diela a/alebo vyplýva 

z tejto zmluvy a/alebo jej podkladov, 

b) všetkých búracích prác existujúcich stavieb či iných stavebných objektov a odbornej 

likvidácie či uskladnenia odpadu a iných vecí pochádzajúcich z búrania, pokiaľ je búranie 

existujúcich stavieb či iných stavebných objektov potrebné pre riadne vykonanie diela 

alebo potreba vykonať búranie vyplýva z tejto zmluvy, či jej podkladov, 

c) všetkých opatrení vyplývajúcich z rozhodnutia o umiestnení stavby, stavebného povolenia 

alebo iného rozhodnutia príslušného stavebného úradu, vrátane potrebných analýz rizík, 

prieskumov alebo opatrení, ak budú rozhodnutím vyžadované, 

d) vybudovania všetkých potrebných rozvodov a prípojok technického vybavenia, vrátane 

dočasných stavebných prípojok a vedení, 

e) prípravy všetkej dielenskej a vykonávacej (realizačnej) technickej dokumentácie pre 

vykonanie diela a jeho prvkov riadne a s odbornou starostlivosťou, 

4.30.    Zhotoviteľ je povinný koordinovať postup stavebných prác so správcami objektov, správcami 

sietí a komunikácií, ktorých záujmy sú alebo môžu byť predmetnou stavbou dotknuté, pritom 

nesmie výrazne a dlhodobo obmedzovať ich prevádzku bez ich súhlasu. Harmonogram postupu 

prác vo vzťahu na prevádzku objektov, komunikácií a sietí si zhotoviteľ nechá správcami 

odsúhlasiť vopred a je pre neho záväzný. Nerešpektovanie tejto skutočnosti sa považuje za 

hrubé porušenie podmienok zmluvy. Dôraz sa zároveň kladie na dodržiavanie bezpečnostných 

predpisov v areáli staveniska na eliminovanie možného vzniku úrazov alebo poškodenia zdravia 

osôb.  

4.31.  Zhotoviteľ ako pôvodca stavebného odpadu z vlastnej stavebnej činnosti v zmysle  zákona         

č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov sa preukáže objednávateľovi príslušným dokladom preukazujúcim spôsobom 

nakladania s odpadom. 
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4.32.    Jednotlivé stanoviská a vyjadrenia zainteresovaných orgánov štátnej, miestnej správy, 

dotknutých firiem a správcov inžinierskych sietí k DSP vrátane podmienok stavebného 

povolenia jednotlivých objektov bude zhotoviteľ pri realizácií diela rešpektovať v plnom 

rozsahu a vykonávať činnosti v zmysle ustanovenia článku 4.29 písm.c). 

4.33.   Zhotoviteľ je povinný dodržiavať poriadok a čistotu na stavenisku, neobmedzovať prístup 

obyvateľom do priľahlej rodinnej a bytovej obytnej zóny. Zhotoviteľ diela zabezpečí označenie 

staveniska na viditeľnom mieste v zmysle platných  predpisov 

4.34.   Objednávateľ si vyhradzuje právo realizácie technicky možnej etapizácie výstavby stavebných 

objektov pred a počas výstavby, v nadväznosti na výšku získaných dotačných a finančných 

prostriedkov schválených MsZ na príslušné obdobie. Odovzdávanie  dielčich funkčných etáp   

do užívania bude priebežné s tým, že zhotoviteľ diela na svoje náklady zabezpečí technicky 

a ekonomicky primerané dočasné oplotenie odovzdaného celku od zvyšku staveniska. Samotná 

etapizácia bude predmetom uzatvorenia dodatku k tejto zmluve po stránke vecnej a primerane 

časovej.   
 

V. Cena 
5.1.  Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v súlade s §3 

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších platných zmien, vypracovaná zhotoviteľom 

podľa ocenených položiek, výkazu výmer spracovaného objednávateľom. Je vypracovaná podľa 

ocenených položiek výkazu výmer – rozpočet, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy. 
 

5.2.  Cena  

a) bez DPH   594 894,00 EUR 

b) DPH  20 %                                           118 978,80 EUR  

c) cena celkom s DPH               713 872,80 EUR 

5.3 Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti 

nevyhnutné na riadnu realizáciu a odovzdanie diela (napr. poplatky za odborné skúšky               

a merania, poplatky za energie pri výstavbe, telefón, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadu, 

cena za zriadenie staveniska, za zameranie podzemných sietí, dovoz materiálov, strojov             

a zariadení staveniska, vyhotovenie dokumentácií a pod.) v rozsahu podľa tejto zmluvy              

a súťažných podmienok. 

5.4.  Práce nad rámec zmluvy bez súhlasu objednávateľa môže zhotoviteľ vykonať len na vlastnú 

zodpovednosť, pričom na požiadanie objednávateľa je povinný ich bezodplatne a bezodkladne 

odstrániť. 

5.5. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu alebo odchylne od projektovej dokumentácie, 

nemusia byť uhradené, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak (§547 Obchodného 

zákonníka). 

5.6.    Zmeniť cenu a rozsah predmetu diela nad výšku zmluvnej ceny bude možné až po vzájomnej 

dohode obstarávateľa a zhotoviteľa uzatvorením písomného dodatku len za podmienky, že 

nebude meniť podstatným spôsobom predmet zákazky, nebudú dopĺňať alebo meniť 

podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe  zadávania zákazky umožnili 

účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako 

pôvodne prijatú ponuku, nebude meniť ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného 

uchádzača spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala. Upraviť vecnosť a technické 

prevedenie predmetu plnenia časti diela priebežne počas výstavby,  respektíve záverečného  
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odúčtovania stavby pri neprekročení zmluvnej ceny a dodržania kvality, bude však  možné aj na 

základe vzájomne odsúhlaseného dodatku (zmenovému protokolu) k zmluvnému rozpočtu 

stavby osobami zmluvných strán, poverených vedením a kontrolou stavebných prác t.j. 

stavbyvedúcim a stavebným dozorom. Takáto zmena však nemôže mať vplyv na kvalitu, 

funkčnosť a trvácnosť diela. Ocenenie zmeny ceny bude jednotkovými cenami uvedenými v 

zmluve. V prípade, že pre určitý druh prác nie je v zmluve uvedená jednotková cena táto bude 

stanovená v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a 

doplnkov, ekonomicky oprávnenými nákladmi. Uvedené možnosti zmeny ceny musia byť 

v súlade s § 18  zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 

 5.7. K zmene ceny diela po jej vzájomnej úprave dodatkom k tejto ZoD dôjde aj v prípade: 

a/    zmeny sadzby DPH, 

b/    legislatívnych zmien ak sa priamo dotýkajú tejto ZoD. 

 5.8. Výška celkovej ceny diela uvedená na faktúre (konečnej) za vykonané práce bude znížená 

o zádržné vo výške do 10% z ceny diela bez DPH uvedenej v bode 5.2 a bude špecifikovaná 

podľa kvality prevzatého diela po ukončení preberacieho konania.  V prípade, ak zhotoviteľ 

odmietne po dobu plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované chyby diela alebo ich 

neodstráni, je táto suma určená na úhradu nároku objednávateľa na náhradu škody, ktorá 

objednávateľovi skutočne vznikne. V tomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa ust. 

§ 358 a nasl. Obchodného zákonníka. Zároveň zádržné slúži na zabezpečenie všetkých 

peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného 

vzťahu (napr. dodatočná úhrada dokladovaných pohľadávok tretích strán t.j. subdodávok 

zhotoviteľa  pri plnení diela pre objednávateľa). 

5.9 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa 

zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný v zmysle  nižšie uvedeného               

čl. uvoľniť zádržné zhotoviteľovi.                                        

5.10   Zádržné objednávateľ uvoľní zhotoviteľovi po uplynutí 6 mesiacov od ukončenia preberacieho 

konania stavby na základe žiadosti zhotoviteľa doručenej objednávateľovi, pokiaľ nenastali 

skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa na náhradu škody voči zhotoviteľovi alebo nároky 

objednávateľa titulom zabezpečenia peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi 

podľa bodu 5.8 tohto článku. 

5.11 V prípade neplnenia vlastných zmluvných záväzkov zhotoviteľa k predmetu diela vo vzťahu 

k tretím osobám t.j. subdodávkam podieľajúcim sa na výstavbe, zádržné a jeho reálna finančná 

časť, môže byť po ukončení výstavby v rámci zádržnej doby použitá objednávateľom priamo na 

dodatočnú úhradu týchto prác a služieb, za podmienky reálneho zdokladovania. 
 

VI. Čas plnenia, lehota výstavby 
6.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, za predpokladu 

spolupôsobenia objednávateľa, plynulého financovania vykonaných prác objednávateľom, 

vhodných klimatických podmienok pre dodržanie technologického postupu dielo realizovať 

v termíne uvedenom v bode 6.2. 

6.2. Lehota na odovzdanie zhotoveného diela (lehoty výstavby):  

do 12 mesiacov od odovzdania staveniska. 
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Stavenisko je zhotoviteľ povinný prevziať na základe písomnej výzvy objednávateľa v tam 

stanovenej lehote, spravidla do 5 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. Výzva,  ako aj všetky 

písomnosti podľa tejto zmluvy a súvisiace s touto zmluvou (ďalej len písomnosti) sa považujú 

za doručené aj ich bezdôvodným neprevzatím zhotoviteľom  ku dňu ich riadneho  doručenia do 

sídla zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosti je možno doručovať 

zhotoviteľovi aj elektronickými prostriedkami na adresu na zasielanie písomností 

elektronickými prostriedkami uvedenej v tejto zmluve. Písomnosť sa považuje za doručenú tretí 

deň od jej odoslania, aj keď ju adresát neprečítal. V prípade, že zhotoviteľ neprevezme 

stavenisko podľa písomnej výzvy objednávateľa má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. 

Odo dňa prevzatia staveniska je zhotoviteľ povinný vykonávať činnosti vedúce k zhotoveniu 

diela v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ je v zmysle tejto zmluvy povinný vykonať kompletné 

dokončenie diela podľa bodu 4.29 tejto zmluvy, odovzdať dielo objednávateľovi podľa článku 

X. tejto zmluvy. 

6.3.    Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hodín písomne oboznámiť objednávateľa 

so vznikom akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom 

predĺženia zmluvnej lehoty dodania diela a následne to vyznačí v stavebnom denníku. 
 

VII. Odstúpenie od zmluvy 
7.1. Odstúpenie objednávateľa od zmluvy. 

7.1.1.   Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zhotoviteľovi písomne. 

7.1.2. Objednávateľ a zhotoviteľ môžu odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva, 

Obchodný zákonník (§ 344 a nasl. Obch. zákonníka) alebo § 19 zákona č.343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

7.1.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj bez určenia dostatočnej primeranej lehoty, ak ide 

o podstatné porušenie zmluvy. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje opakované písomné 

upozornenie na neplnenie schváleného vecného a finančného harmonogramu prác zo strany 

objednávateľa. 

7.1.4.  Ak ide o nepodstatné porušenie zmluvy, objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy len v prípade, 

ak je určená dostatočná primeraná lehota na splnenie záväzku a zhotoviteľ svoj záväzok nesplní. 

7.1.5.  Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak: 

- bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, 

- bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, 

- bol proti zhotoviteľovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, 

- zhotoviteľ ako právnická osoba, ktorá je oprávnená podnikať, je v likvidácii, 

- nebol predložený vecný a finančný harmonogram prác na schválenie objednávateľovi,  

- došlo k opakovanému neplneniu schváleného vecného a finančného harmonogramu prác 

zhotoviteľom, 

- nebolo prevzaté stavenisko podľa výzvy objednávateľa. 

7.1.6. Vykonané práce sa vyúčtujú po odpočte pohľadávok objednávateľa. 

7.1.7. Pre pokračovanie prác na predmete zmluvy si môže objednávateľ nárokovať za primeranú 

úhradu zhotoviteľom vybudované zariadenia, lešenia a iné vybavenie, ktoré sa už nachádzajú na 

stavenisku, ako i dodané hmoty a stavebné dielce. 

7.1.8. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi predložiť kalkuláciu vzniknutých dodatočných nákladov 

a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy. 
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7.1.9. Zhotoviteľ je povinný do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy pripraviť vykonané práce 

na prevzatie a požiadať o ich prevzatie. Súčasne je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie 

vykonaných prác a dodávok. 

7.1.10. Ak vzniklo objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty z dôvodu omeškania (platby 

alebo dielčieho termínu odovzdania) ešte pred odstúpením od zmluvy, môže požadovať jej 

zaplatenie len za dobu do odstúpenia od zmluvy. 

7.2. Odstúpenie zhotoviteľa od zmluvy.  

7.2.1. Odstúpenie od zmluvy (§ 345 a § 346 Obchodného zákonníka) musí byť vždy oznámené 

objednávateľovi písomne. 

7.2.2. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy (§ 344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak objednávateľ 

neplní zmluvné podmienky všeobecne alebo v ustanovenej lehote, alebo poruší povinnosti z nej 

vyplývajúce, alebo inak zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác a zhotoviteľ si v zmluve 

vyhradil možnosť odstúpenia od zmluvy. 

7.2.3. Zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť, ak objednávateľ: 

 - je v omeškaní s odovzdaním staveniska viac ako tri mesiace, 

 - je v omeškaní s úhradou dohodnutej platby po dobu viac ako tri mesiace. 

7.2.4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľovi písomne bezvýsledne určil dodatočnú 

primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy (ak tieto neplní) 

s upozornením, že po uplynutí tejto lehoty odstúpi od zmluvy. Objednávateľ je povinný 

prevziať nedokončené práce zápisnicou o prevzatí a uhradiť dosiaľ neuhradené faktúry za 

vykonané a odovzdané práce. 
 

VIII. Zodpovednosť za škodu 
8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú počas výstavby diela na majetku objednávateľa.  

8.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné 

na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. 

8.3. Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu 

spôsobenú druhej strane. 

8.4. Každá zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú druhej strane aj porušením povinnosti 

stanovenej Obchodným zákonníkom (§ 757 Obchodného zákonníka. Pre zodpovednosť            

za škodu spôsobenú porušením povinností ustanovených týmto zákonom platia obdobne 

ustanovenia § 373 a nasl.). 

8.5. Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bodoch 

8.3 a 8.4. sa zbaví zodpovednosti, ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou, 

vylučujúcou zodpovednosť (§ 374 ods. 1 Obchodného zákonníka). 

8.6. Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ 

povinný sa o nich starať, zhotoviteľ odstráni škody na vlastné náklady, aby vykonané práce 

a materiály boli uvedené do pôvodného stavu. 

8.7. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich 

poškodením v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. 

svojvoľným uzavretím ciest, vodných tokov alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za 

túto škodu zhotoviteľ. 
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8.8. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich 

pracovných postupov pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za chyby alebo záruky, ako aj 

za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela. 
 

IX. Zmluvné pokuty 
9.1.  Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi za omeškanie s termínom dokončenia  

zhotovenia diela zmluvnú pokutu vo výške 1,0 % z ceny diela s DPH nedokončených prác 

príslušného stavebného objektu za každý aj začatý deň omeškania, ak toto omeškanie vzniklo 

z dôvodov na strane zhotoviteľa. 

9.2.  V prípade nedodržania požiadavky objednávateľa uvedenej v článku IV. bod 4.9. tejto zmluvy 

zapísaného v stavebnom denníku ani po druhej výzve týkajúcej sa čistoty na stavenisku, 

neobmedzovania prístupu obyvateľom do priľahlej bytovej obytnej zóny a inej činnosti 

súvisiacej s výstavbou v rozpore so ZoD, má objednávateľ právo uplatnenia zmluvnej pokuty 

vo výške 500 €  za každú nerešpektovanú písomnú výzvu.  

9.3.   Zhotoviteľ  je  povinný  zaplatiť  objednávateľovi  za  omeškanie s termínom odstránenia  chýb 

a  nedorobkov zmluvnú pokutu  vo  výške  0,05% za  každý  deň  omeškania z ceny  diela,       

ak toto omeškanie vzniklo z dôvodov na strane zhotoviteľa.  

9.4.  Pri neplnení termínov z vecného a časového harmonogramu zhotoviteľom bude mať 

objednávateľ právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1000 € za  jeho neplnenie za každý         

aj začatý týždeň omeškania.  

9.5.   V prípade, že zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi vecný, časový, finančný harmonogram 

zhotovovania diela podľa bodu 4.2. tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 5000 EUR. Nepredloženie predmetného harmonogramu zhotoviteľom sa 

považuje za závažné porušenie zmluvy zhotoviteľom a umožňuje objednávateľovi od zmluvy 

odstúpiť.  

9.6.   Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve na základe jeho 

písomnej výzvy na adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy do troch dní od jej 

doručenia na účet objednávateľa. Objednávateľ si môže zmluvné pokuty uplatniť  

jednostranným zápočtom z faktúry a pozastaveného depozitu. 
 

X. Odovzdávanie a preberanie predmetu zmluvy 
10.1.  Dielo bude odovzdané ako celok (prípadne podľa samostatných funkčných objektov) na základe 

oznámenia – výzvy zhotoviteľa v termíne dohodnutom písomnou formou, a to protokolom 

o odovzdaní a prevzatí diela, odovzdaním príslušnej technickej dokumentácie a povolení 

a rozhodnutí potrebných k bezproblémovému užívaniu diela v zmysle bodu 4.29. 

10.2. Vypratanie staveniska je zhotoviteľ povinný vykonávať priebežne do ukončenia a odovzdania 

celého diela. 

10.3. Do 5 dní pred odovzdaním a prevzatím diela je potrebné dokladovať dokumentáciu, ktorá je 

podmieňujúcou pre začatie preberacieho konania. 

10.3.1. 3x projekt skutočného vyhotovenia stavby a podrobný plán užívania verejnej práce spracovaný 

projektantom stavby v čistopise. 

10.3.2. Stavebný denník – 2x. 
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10.3.3. Zápisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach použitých výrobkov a materiálov, osvedčenie 

o vstupnej kontrole detského ihriska v zmysle zákona č. 371/2019 Z.z., atesty o zabudovaných 

materiáloch – 3x. 

10.3.4. Osvedčenia o skúškach - 3x. 

10.3.5. Doklad o spôsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zákona o odpadoch – 3x. 

10.3.6. Funkčné skúšky – 3x. 

10.3.7. Ku dňu preberacieho konania zhotoviteľ predloží 3x porealizačné zameranie stavby a 3x 

geometrické plány novopostavených stavebných objektov. 

10.4. Náklady spojené so zabezpečením vyššie uvedenej dokumentácie (podľa bodu 10.3.1., 10.3.2, 

10.3.3, 10.3.4, 10.3.5, 10.3.6. a 10.3.7.) znáša zhotoviteľ. 

10.5. Prechod vlastníctva diela a nebezpečenstva z neho zo zhotoviteľa na objednávateľa prechádza 

až na základe odovzdania diela, po odstránení vád a nedorobkov, zaplatení konečnej faktúry 

a zabezpečení funkčnosti diela. 

10.6.  Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise 

o odovzdaní a prevzatí budú uvedené chyby, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia 

plynulej a bezpečnej prevádzke. Tieto zjavné chyby musia byť uvedené v zápise o odovzdaní 

a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. 

10.7. Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie znáša 

zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. 

10.8. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na 

zhotovenie diela, až do ich úplnej úhrady objednávateľom. 

10.9.  Zhotoviteľ vyhotoví skúšobný plán užívania verejnej práce ako súčasť dokumentácie pred 

začatím preberacieho konania.  
 

XI. Zodpovednosť za chyby a záruka 
11.1. Zhotoviteľ ručí za kvalitu ním prevedených prác podľa tejto zmluvy a na ním dokončené dielo 

poskytuje záručnú lehotu 5 rokov. Na dodávky špecifických výrobkov, materiálov a zariadení 

sa vzťahuje záruka daná výrobcom, predajcom, dodávateľom. Zhotoviteľ neposkytuje záruku na 

pôvodné konštrukcie a nezodpovedá za chyby vzniknuté v ich súvislosti. 

11.2. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy zodpovedá v dobe prevzatia výsledku určenému 

v zmluve (§560, ods. 1 Obchodného zákonníka), že zodpovedá technickým predpisom 

a normám uplatneným v zmluve (§47 Stavebného zákona) a že nemá chyby, ktoré by rušili 

alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania v zmluve predpokladaným alebo 

obvyklým účelom. 

11.3. Pokiaľ má chyba pôvod v plnení príkazu objednávateľa, v použití objednávateľom dodaných 

hmôt, materiálov, stavebných dielcov alebo vo vlastnostiach prác a dodávok zhotoviteľa, ktoré 

sa vykonali skôr a zhotoviteľ na tieto chyby upozornil, alebo ani pri vynaložení všetkej 

starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, zhotoviteľ za tieto chyby nezodpovedá. Zhotoviteľ 

však za nich zodpovedá, keď objednávateľa neupozornil na možnú chybu v zmysle svojich 

povinností. 

11.4. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia prác (ukončením preberacieho konania) 

potvrdených spôsobom podľa bodu 10. Záručná lehota sa vzťahuje na rozsah prác uvedených 

v zmluve. 
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11.5.   Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť chyby diela oprávnene 

reklamované objednávateľom. Oprávnene štandardne reklamované chyby diela sa zhotoviteľ 

zaväzuje odstrániť max. do 30 dní od doručenia písomnej alebo uplatnenia telefonickej  

reklamácie, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na inom termíne ich odstránenia. 

Odstránenie  akútnych chýb diela, brániacich používaniu objektu, prípadne pôsobiacich škody 

je  zhotoviteľ povinný uskutočniť operatívne bez zbytočného odkladu. 

11.6.   Uznanie reklamovanej (štandardnej) chyby diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do     

14 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom túto lehotu je zhotoviteľ povinný dodržať aj 

v prípade, ak reklamované chyby odmieta uznať. Záručná doba pre vymenené alebo opravené 

časti bude predĺžená o čas, počas ktorého zariadenie nebolo schopné prevádzky.  

11.7.  Ak zhotoviteľ jeho vinou neodstráni chyby, za ktoré zodpovedá v dohodnutej lehote, môže  

objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa, pričom ich úhradu môže 

odpočítať jednostranným zápočtom z mesačných faktúr, konečnej faktúry, resp. zádržného, 

s čím zhotoviteľ súhlasí. 

11.8 Ak nie je odstránenie vád možné, alebo si vyžaduje neprimerane vysoké náklady a zhotoviteľ 

ich preto odmietol odstrániť, môže objednávateľ požadovať zníženie ceny. 
 

XII. Platba, platobné podmienky, vyúčtovanie diela 
12.1.  Vzhľadom na skutočnosť, že stavba bude financovaná z cudzích dotačných ako aj vlastných 

prostriedkov objednávateľa, pre finančné krytie vysúťaženej ceny stavby si objednávateľ 

vyhradzuje právo jednostranne určiť stavebné objekty v jednotlivých etapách  v rámci časového 

a vecného harmonogramu podľa článku 4.2. tejto zmluvy, ktoré bude zhotoviteľ v rámci 

zhotovovania diela realizovať. Takéto určenie stavebných objektov sa zapíše do stavebného 

denníka stavebným dozorom alebo budú spracované a odsúhlasené samostatným zápisom.  

            Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi za vykonané práce splátky po jednotlivých mesiacoch na 

základe odsúhlaseného súpisu prác potvrdeného stavebným dozorom. Po ukončení diela 

zhotoviteľ predloží konečnú faktúru na odsúhlasenie stavebnému dozoru. 

12.2.  Splatnosť splátok a konečnej faktúry od jej doručenia objednávateľovi a jej odsúhlasení 

v zmysle bodu 12.1. je do 60 dní.  

12.3.  V prípade, že nebude ukončený zmluvný záväzok v plnom  rozsahu, termíne a kvalite, ktoré 

bráni jeho užívanie v zmysle oddielu 7 - užívanie stavieb - stavebného zákona  č. 50/1976 Z.z.   

v znení neskorších predpisov, prípadne akejkoľvek inej právnej skutočnosti na strane 

zhotoviteľa, ktorá mu zabráni v zákonnom výkone zhotovovania diela podľa tejto zmluvy, alebo 

ak zhotoviteľ odstúpi od tejto zmluvy z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa, okrem 

dôvodov podľa článku VII. tejto zmluvy, zaväzuje sa pre takýto prípad zaplatiť objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške, ktorá sa rovná hodnote dovtedy vykonaného diela v celom 

rozpracovanom rozsahu, a ktorú zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi na základe písomnej výzvy 

objednávateľa    v lehote troch dní od jej doručenia zhotoviteľovi. V prípade nezaplatenia takto 

dohodnutej zmluvnej pokuty zhotoviteľom sa zmluvná pokuta považuje za zaplatenú 

jednostranným započítaním pohľadávky na strane objednávateľa. Týmto ustanovením nie je 

dotknutý nárok objednávateľa voči zhotoviteľovi na náhradu takto spôsobenej škody. 

12.4 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, alebo 

odchýlne od projektovej dokumentácie a tejto zmluvy, nie je možné fakturovať. 

12.5.  Faktúra bude obsahovať: 
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- označenie povinnej a oprávnenej osoby  

- adresa, IČO, IČ DPH 

- číslo zmluvy 

- číslo faktúry 

- deň odoslania, deň splatnosti a deň zdaniteľného plnenia 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 

- rekapituláciu splátok a celkovú cenu 

- fakturovanú čiastku bez DPH, DPH po odrátaní splátok a celkovú cenu stavby  

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby 

12.6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v zmluve, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty 

splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi 

ako rovnopis s označením „oprava“. 

12.7.  Zmluvné strany sa dohodli podľa §525 ods. 2 Obchodného zákonníka, že zhotoviteľ nemôže 

bez súhlasu objednávateľa platne postúpiť pohľadávku z tejto zmluvy. 
 

XIII. Vyššia moc 
13.1.  Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu 

ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy, atď. Prípady vyššej moci 

sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

13.2.  Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do dvoch mesiacov od vyskytnutia sa vyššej 

moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu 

zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa 

odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia 

oznámenia o odstúpení od zmluvy. 
 

XIV. Iné ustanovenia 
14.1. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecne záväzné 

predpisy na spoľahlivosť vykonaných skúšok a použitých metód, môže každá strana po 

predchádzajúcom upozornení druhej strany dať vykonať materiálovo – technické preskúšanie 

štátnym alebo štátom uznaným miestom pre skúšky materiálu. Výsledky týchto skúšok sú pre 

obe strany záväzné. Náklady na tieto skúšky sú na ťarchu strany, v neprospech ktorej je záver 

stanoviska. 

14.2. V prípade, že v súvislosti s realizáciou predmetného diela, resp.  pri plnení tejto zmluvy o dielo, 

vzniknú akékoľvek spory, zaväzujú sa zmluvné strany riešiť ich vzájomnou dohodou. 

V prípade, že nebude možné dosiahnuť dohodu, každá zmluvná strana je oprávnená 

o vyriešenie veci požiadať príslušný súd. 

14.3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli 

zverené zmluvným partnerom  nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo 

tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

14.4. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky vzťahujúce 

sa na dielo podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi 
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objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami 

a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

14.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho so zhotovovaním 

diela zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania v zmysle príslušných 

právnych predpisov SR a poskytnúť im potrebnú súčinnosť. 
 

XV. Osobitné ustanovenia o Zákazkách financovaných z fondov EÚ 
15.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním Diela 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku uzavretej Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného 

príspevku za účelom financovania predmetného Diela, a to zo strany oprávnených osôb na 

výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona           

č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych       

a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 502/2001 Z.z.         

o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh 

vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom 

riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa je podstatným 

porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť. 

15.2. Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že Zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom 

ktorej sa uzatvára Zmluva, bude predmetom administratívnej kontroly procesu verejného 

obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu 

pod Riadiacim orgánom. Ak výsledok predmetnej administratívnej kontroly nebude kladný, 

alebo kontrolné orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, alebo k schváleniu nedôjde najneskôr 

do 3 mesiacov od nadobudnutia platnosti Zmluvy, je ktorákoľvek zo zmluvných strán 

oprávnená od Zmluvy odstúpiť. Doručenie kladnej správy z ex-post kontroly Zákazky zo strany 

príslušného kontrolného orgánu je podmienkou nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

15.3. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje tiež konanie, resp. nekonanie a omeškanie 

príslušného riadiaceho orgánu, sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom, orgánov 

kontroly a auditu podľa bodu 15.1. tejto Zmluvy, Európskej komisie a iných orgánov riadenia    

a kontroly poskytovania financovania prostredníctvom fondov EÚ, ktoré má za následok 

omeškanie platieb zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi. 

15.4. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade neuzavretia Zmluvy o poskytnutí 

nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného 

príspevku, skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 

uzavretej medzi Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za 

účelom financovania Plnení podľa Zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul neuzavretia, 

skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 
 

XVI. Údaje o subdodávateľoch 

16.1.  Údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za   

subdodávateľa v rozsahu, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia sú uvedené 

v prílohe č. 1  Údaje o subdodávateľoch, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
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SO 04 Ihriská, SO 05 Drobná architektúra pri vodnom toku,  
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16.2.    Subdodávateľom na účely tejto zmluvy je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so 

zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. Hospodárskym 

subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva 

tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu. 

16.3.  Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 

o subdodávateľovi, ako aj o novom subdodávateľovi na základe zmeny subdodávateľa 

vykonanej podľa pravidla určeného pre zmenu subdodávateľov a to v rozsahu údajov 

uvedených v prílohe Údaje o subdodávateľoch. 

16.4.    Pravidlo pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy je nasledovné. Subdodávateľ musí 

byť  odsúhlasený obidvoma zmluvnými stranami. 

16.5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetci jeho subdodávatelia budú zapísaní v Registri partnerov 

verejného sektora (ďalej len „RPVS“), ak sa na nich táto povinnosť byť zapísaní v RPVS 

vzťahuje. V prípade zanedbania tejto povinnosti zhotoviteľ znáša všetky škody, pokuty a penále 

ktoré vzniknú v súvislosti s nesplnením tejto povinnosti. 
 

XVII. Záverečné ustanovenia 
17.1. Zmena zmluvy (t.j. uzatvorenie dodatku) bude vykonávaná v súlade s § 18  zákona č. 343/2015 

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

17.2.  K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote        

7 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. 

17.3.  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je nacenený výkaz výmer. 

17.4.  Zmluvné vzťahy neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a príslušných právnych predpisov. 

17.5.  Táto zmluva je vyhotovená v šiestich origináloch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dva originály       

a objednávateľ štyri originály. 

17.6. Táto zmluva je povinne zverejniteľnou zmluvou podľa § 5a zákona o slobode informácií a 

zmluvné strany súhlasia s jej zverejnením v plnom rozsahu. 

17.7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a  

v spojitosti s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, zmluva nadobúda účinnosť 

dňom doručenia správy s kladným stanoviskom z ex-post kontroly procesu verejného 

obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu 

pod Riadiacim orgánom. 
 

V Prešove, dňa ........................     V Prešove, dňa  
 

Objednávateľ:        Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o. 
 

                                   ......................................................                                                          ................................................... 

              Ing. Andrea Turčanová          Daniela Mazancová Dupláková 

                              primátorka  mesta                                                                           konateľ
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Údaje o subdodávateľoch 

P.č. Obchodné 

meno 

subdodávateľa 

IČO Sídlo Údaje o osobe oprávnenej 

konať  za subdodávateľa 

v rozsahu meno 

a priezvisko, adresa 

pobytu a dátum narodenia 

Suma v eurách s 

DPH, ktorou sa má 

podieľať  

subdodávateľ na 

dodaní plnenia,  

vypočítaná z 

celkovej hodnoty 

plnenia uvedenej 

v ponuke 

uchádzača 

Predmety subdodávok 

 „Zhotoviteľ do času uzavretia tejto zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov“. 

 

       

       

       

       

       

 

V prípade, že zhotoviteľ nepredpokladá žiadnych subdodávateľov uvedie v prvom prázdnom riadku tabuľky vyjadrenie „Zhotoviteľ do času 

uzavretia tejto zmluvy nepredpokladá žiadnych subdodávateľov“. 

 

Meno, priezvisko a titul: Daniela Mazancová Dupláková 

 

Dátum a miesto podpisu: V Prešove 

 

Podpis:  

 

 
                    



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 3.6.2022

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31710115
IČ DPH: 2020520425

Projektant: IČO:
Ing. arch. Peter Tracík IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

713 872,80EUR

202204011
Revitalizácia VP-Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočská

EKOPRIM s.r.o.

594 894,00

Sadzba dane Základ dane Výška dane
0,0020,00% 0,00

118 978,8020,00% 594 894,00

Strana 1 z 2



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 202204011

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

17 344,7414 453,95

159 222,22

Cena s DPH [EUR]

261 596,03

Revitalizácia VP-Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočská

03.06.2022

Ing. arch. Peter Tracík

07 SO 07 Vodovodna prípojka

594 894,00 713 872,80

13 453,8811 211,5705 SO 05 Drobná architektúra okolo vodného toku

116 343,0796 952,5606 SO 06 Verejné osvetlenie

SO 03 Drobná architektúra03 121 594,05 145 912,86

 

04 SO 04 Ihriská 132 685,18

Kód Cena bez DPH [EUR]Popis

01 217 996,69SO 01 Spevnené plochy a komunikácie
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 03.06.2022

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31710115
IČ DPH: 2020520425

Projektant: IČO:
Ing. arch. Peter Tracík IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 217 996,69

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 217 996,69 20,00% 43 599,34

Cena s DPH v EUR 261 596,03

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Revitalizácia VP-Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočská

01 - SO 01 Spevnené plochy a komunikácie

EKOPRIM s.r.o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 03.06.2022

Objednávateľ:  Projektant:
Ing. arch. Peter 
Tracík

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 217 996,69

HSV - Práce a dodávky HSV 217 996,69

    1 - Zemné práce 26 616,27

    2 - Zakladanie 1 929,00

    5 - Komunikácie 139 626,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 49 189,12

    99 - Presun hmôt HSV 636,30

01 - SO 01 Spevnené plochy a komunikácie

Revitalizácia VP-Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočská
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 03.06.2022

Objednávateľ:  Projektant:
Ing. arch. Peter 
Tracík

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 217 996,69

D HSV Práce a dodávky HSV 217 996,69

D 1 Zemné práce 26 616,27

1 K 11310-7221
Odstránenie krytov z kameniva hr. do 100 mm, nad 200 
m2

m2 4 405,000 1,20 5 286,00

2 K 11320-2111 Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých m 2 810,000 0,50 1 405,00

3 K 12210-1103
Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 1-2 1 000-
10 000 m3

m3 2 865,260 1,40 4 011,36

4 K 122201109
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 
cenám za lepivosť horniny 3

m3 2 865,260 0,50 1 432,63

5 K 16220-1101

Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4, 
odkopávky a prekopávky = 2 865,26m3, 
zahumusovanie výkopov = 896m3, 2 865,26 + 896 = 3 
761,26m3

m3 3 761,260 1,30 4 889,64

6 K 16710-1102 Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3 3 761,260 0,30 1 128,38

7 K 171101101
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny so 
zhutnením

m3 2 865,260 1,00 2 865,26

8 K 17110-1131 Zahumusovanie výkopov m3 896,000 3,00 2 688,00

9 K 18110-1102 Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2 5 820,000 0,50 2 910,00

D 2 Zakladanie 1 929,00

10 K 215901101
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 
z hornina súdržných a nesúdržných

m2 3 858,000 0,50 1 929,00

D 5 Komunikácie 139 626,00
11 K 56480-1112 Podklad zo štrkodrte hr. 40 mm m2 3 858,000 1,20 4 629,60

12 K 56486-1111
Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm ( v dvoch vrstvách 
pod sebou)  3 858 + 3 858 = 7 716m2

m2 7 716,000 5,00 38 580,00

13 K 59621-1213
Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 70 mm nad 
300 m2

m2 3 690,000 11,00 40 590,00

14 K 59621-1212
Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 80 mm 100 - 
300 m2

m2 168,000 11,00 1 848,00

15 M 592 450040 Zámková dlažba hr. 70 mm sivá m2 3 690,000 14,00 51 660,00

16 M 592 450040.1 Zámková dlažba hr. 80 mm sivá m2 168,000 13,80 2 318,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 49 189,12

17 K 91656-1111
Osadenie chodn. obrubníka do lôžka z betónu tr. C 
12/15 s bočnou oporou

m 2 800,000 9,00 25 200,00

18 M 592 173060 Chodníkový obrubník neskosený 100*200*1000mm kus 2 800,000 4,10 11 480,00

19 K 91810-1111
Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 
12/15

m3 56,000 80,00 4 480,00

20 K 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 1 km

t 980,100 1,50 1 470,15

21 K 979082219
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 
km pre vodorovnú dopravu sutiny

t 18 621,900 0,10 1 862,19

22 K 979087212
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 980,100 1,00 980,10

23 K 979089012 Poplatok za skladovanie - betón (17 01 ), ostatné t 407,450 3,50 1 426,08

24 K 171209002 Poplatok za skladovanie - kamenivo (17 05) ostatné t 572,650 4,00 2 290,60

D 99 Presun hmôt HSV 636,30

25 K 99822-3011 Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený t 3 181,514 0,20 636,30

Revitalizácia VP-Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočská

01 - SO 01 Spevnené plochy a komunikácie
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 03.06.2022

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31710115
IČ DPH: 2020520425

Projektant: IČO:
Ing. arch. Peter Tracík IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 121 594,05

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 121 594,05 20,00% 24 318,81

Cena s DPH v EUR 145 912,86

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Revitalizácia VP-Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočská

03 - SO 03 Drobná architektúra

EKOPRIM s.r.o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 03.06.2022

Objednávateľ:  Projektant:
Ing. arch. Peter 
Tracík

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 121 594,05

HSV - Práce a dodávky HSV 66 903,92

    1 - Zemné práce 1 155,24

    2 - Zakladanie 2 278,08

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 3 724,20

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 59 675,33

    99 - Presun hmôt HSV 71,07

PSV - Práce a dodávky PSV 54 690,13

    762 - Konštrukcie tesárske 44 603,48

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 1 224,45

    783 - Nátery 8 862,20

03 - SO 03 Drobná architektúra

Revitalizácia VP-Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočská
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 03.06.2022

Objednávateľ:  Projektant:
Ing. arch. Peter 
Tracík

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 121 594,05

D HSV Práce a dodávky HSV 66 903,92

D 1 Zemné práce 1 155,24

1 K 130201001
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 
ručne

m3 43,676 20,00 873,52

2 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 43,676 1,80 78,62

3 K 167101100 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 43,676 3,00 131,03

4 K 171101101
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny so 
zhutnením

m3 43,676 1,65 72,07

D 2 Zakladanie 2 278,08

5 K 271533001
Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením z  
kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm

m3 1,600 40,00 64,00

6 K 274313612 Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25 m3 27,676 80,00 2 214,08

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 3 724,20

7 K 327210200
Gabionový plot z drôtokamenných košov š. do 0,5m 
výšky do 1m zo zváraných panelov, povrchová 
ocharana, výplň kamenivo

m3 3,600 380,00 1 368,00

8 K 338950111456 Zemná kotviaca skrutka m 107,100 22,00 2 356,20

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 59 675,33

9 K 936104212
Osadenie odpadkového koša kotevnými skrutkami na 
pevný podklad

ks 8,000 40,00 320,00

10 M 5538168047 Odpadkový kôš ks 8,000 690,00 5 520,00

11 K 936124122
Osadenie parkovej lavičky kotvenými skrutkami bez 
zabetonovánia nôh na pevný podklad

ks 63,000 40,00 2 520,00

12 M 5538168001 Parková lavička s operadlom ks 53,000 720,00 38 160,00

13 M 55381680012 Parková lavička ks 10,000 500,00 5 000,00

14 K 936941142
Osadenie fontánky na pitie kotvenými skrutkami bez 
zabetónovania na pevný podklad

ks 1,000 170,00 170,00

15 M 5538168165 Fontánka na pitie ks 1,000 1 600,00 1 600,00

16 K 936941142456
Osadenie pisoára pre psov  kotvenými skrutkami bez 
zabetónovania na pevný podklad

ks 2,000 150,00 300,00

17 M 5538168166 Pisoár pre psov ks 2,000 750,00 1 500,00

18 K 936941142457 Osadenie knižnice ks 3,000 200,00 600,00

19 M 553869200 Miniknižnica atyp výrobok podľa PD ks 3,000 950,00 2 850,00

20 K 971046004
Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do 
stien - betónových, obkladov -0,00004t

cm 1 620,000 0,70 1 134,00

21 K 979082213
Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým 
urovnaním na vzdialenosť do 1 km

t 0,065 1,85 0,12

22 K 979082219
Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 
km pre vodorovnú dopravu sutiny

t 1,235 0,39 0,48

23 K 979087212
Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú 
dopravu sutiny

t 0,065 5,14 0,33

24 K 979089012 Poplatok za skladovanie - betón (17 01 ), ostatné t 0,065 6,20 0,40

D 99 Presun hmôt HSV 71,07

25 K 998231311
Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 
5000 m vodorovne bez zvislého presunu

t 71,074 1,00 71,07

D PSV Práce a dodávky PSV 54 690,13

D 762 Konštrukcie tesárske 44 603,48

26 K 762523104
Položenie podláh hobľovaných na zraz z dosiek a 
fošien

m2 127,140 20,00 2 542,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

27 K 762526110
Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti do 
650 mm

m2 127,400 16,00 2 038,40

28 M 6051010200 rezivo m3 17,925 2 200,00 39 435,00

29 K 762595000
Zakrytie kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - 
klince, skrutky

m3 17,925 30,00 537,75

30 K 998762102
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
výšky do 12 m

t 9,905 5,00 49,53

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 224,45
31 K 767995101456 Montáž a dodávka Z1 a Z2 ks 216,000 5,50 1 188,00

32 K 998767101
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

t 0,773 47,15 36,45

D 783 Nátery 8 862,20

33 K 783626300
Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím 
lakom 3x lakovaním

m2 1 181,626 7,50 8 862,20
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 03.06.2022

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31710115
IČ DPH: 2020520425

Projektant: IČO:
Ing. arch. Peter Tracík IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 132 685,18

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 132 685,18 20,00% 26 537,04

Cena s DPH v EUR 159 222,22

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 03.06.2022

Objednávateľ:  Projektant:
Ing. arch. Peter 
Tracík

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 132 685,18

HSV -  Práce a dodávky HSV 132 685,18

    1 - Zemné práce 1 726,45

    2 -  Zakladanie 2 611,00

    4 -  Vodorovné konštrukcie 1 078,28

    5 -  Komunikácie 56 135,78

    9 -  Ostatné konštrukcie a práce-búranie 70 235,47

    99 -  Presun hmôt HSV 898,20

04 - SO 04 Ihriská

Revitalizácia VP-Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočská
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 03.06.2022

Objednávateľ:  Projektant:
Ing. arch. Peter 
Tracík

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 132 685,18

D HSV  Práce a dodávky HSV 132 685,18

D 1 Zemné práce 1 726,45

1 K 122201101
Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 
100 m3

m3 77,020 7,00 539,14

2 K 122201109
Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k 
cenám za lepivosť horniny 3

m3 77,020 0,50 38,51

3 K 130201001
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 
ručne

m3 26,400 25,00 660,00

4 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 103,420 1,80 186,16

5 K 167101100 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 26,400 5,00 132,00

6 K 171101101
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny so 
zhutnením

m3 103,420 1,65 170,64

D 2  Zakladanie 2 611,00

7 K 215901101
Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, 
z hornina súdržných a nesúdržných

m2 998,000 0,50 499,00

8 K 275313711 Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30 m3 26,400 80,00 2 112,00

D 4  Vodorovné konštrukcie 1 078,28

9 K 451577777
Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone 
do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého

m2 385,100 2,80 1 078,28

D 5  Komunikácie 56 135,78

10 K 564271111
Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 
vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm

m2 998,000 4,00 3 992,00

11 K 58917002146 Športový povrch : pieskové plochy = 75m2 /hr.250mm m2 75,000 35,00 2 625,00

38 K 58917002147 Športový povrch : asfaltové plochy = 184,21m2 m2 184,210 39,00 7 184,19

39 K 589170021
Športový povrch : zatrávňovacie gumové tvárnice  
392,32m2 + 329,87m2 +107,9m2 = 830,09m2

m2 830,090 51,00 42 334,59

D 9  Ostatné konštrukcie a práce-búranie 70 235,47
12 K 936940001456 Dodávka a montáž DI.01 preliezka so šmýkalkou ks 1,000 10 161,75 10 161,75

13 K 936940001457 Dodávka a montáž DI.02 pieskovňa ks 1,000 6 058,17 6 058,17

14 K 936940001458 Dodávka a montáž DI.03 domček an hranie ks 1,000 3 761,95 3 761,95

15 K 936940001459 Dodávka a montáž DI.04  Balančný lanový most ks 1,000 2 611,10 2 611,10

16 K 936940001460 Dodávka a montáž DI.05  Sieťová preliezačka ks 1,000 417,80 417,80

17 K 936940001461 Dodávka a montáž DI.06  Hojdačka reťazová ks 1,000 2 924,63 2 924,63

18 K 936940001462 Dodávka a montáž DI.07  Hojdačka prevažovacia ks 1,000 741,16 741,16

19 K 936940001463 Dodávka a montáž DI.08  Pružinové hupadlo ks 1,000 626,71 626,71

20 K 936940001464 Dodávka a montáž DI.09  Pružinové hupadlo pes ks 1,000 887,83 887,83

21 K 936940001465 Dodávka a montáž DI.10  Pružinové hupadlo kôn ks 1,000 887,83 887,83

22 K 936940001466 Dodávka a montáž DI.11  Pružinové hupadlo baran ks 1,000 8 873,83 8 873,83

23 K 936940001500 Dodávka a montáž SP.01 precvičovanie klbov ks 1,000 1 048,96 1 048,96

24 K 936940001501 Dodávka a montáž SP.02  masažné zariadenie ks 1,000 953,60 953,60

25 K 936940001502 Dodávka a montáž SP.03  precvičovanie ramien ks 1,000 1 006,58 1 006,58

26 K 936940001503 Dodávka a montáž SP.04  precvičovanie pásu ks 1,000 1 101,94 1 101,94

27 K 936940001504 Dodávka a montáž SP.05  masáž nôh ks 1,000 1 186,51 1 186,51

28 K 936940001505 Dodávka a montáž SP.06  precvičovanie chrbta ks 1,000 1 207,90 1 207,90

29 K 936940001506 Dodávka a montáž SP.07 cvičenie ramien a chrbta ks 1,000 1 758,87 1 758,87
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

30 K 936940001507 Dodávka a montáž SP.08 precvičovanie nôh ks 1,000 830,44 830,44

31 K 93694000600 Dodávka a montáž FP.01 Stanovisko 1 ks 1,000 4 230,02 4 230,02

32 K 93694000601 Dodávka a montáž FP.02 Stanovisko 2 ks 1,000 3 499,11 3 499,11

33 K 93694000602 Dodávka a montáž FP.03 Stanovisko 3 ks 1,000 4 752,53 4 752,53

34 K 93694000603 Dodávka a montáž FP.04 Stanovisko 4 ks 1,000 4 543,63 4 543,63

35 K 93694000604 Dodávka a montáž FP.05 Stanovisko 5 ks 1,000 3 760,24 3 760,24

36 K 93694000606 Dodávka a montáž FP.06 basketbalový kôš ks 1,000 2 402,38 2 402,38

D 99  Presun hmôt HSV 898,20

37 K 998222011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z 
kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu

t 998,000 0,90 898,20
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 03.06.2022

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31710115
IČ DPH: 2020520425

Projektant: IČO:
Ing. arch. Peter Tracík IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 211,57

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 11 211,57 20,00% 2 242,31

Cena s DPH v EUR 13 453,88

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Revitalizácia VP-Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočská
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EKOPRIM s.r.o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 03.06.2022

Objednávateľ:  Projektant:
Ing. arch. Peter 
Tracík

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 211,57

HSV - Práce a dodávky HSV 6 783,31

    1 - Zemné práce 259,57

    2 - Zakladanie 1 487,92

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 4 788,00

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 125,83

    99 - Presun hmôt HSV 121,99

PSV - Práce a dodávky PSV 4 428,26

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 4 428,26

05 - SO 05 Drobná architektúra okolo vodného toku

Revitalizácia VP-Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočská
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 03.06.2022

Objednávateľ:  Projektant:
Ing. arch. Peter 
Tracík

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 11 211,57

D HSV Práce a dodávky HSV 6 783,31

D 1 Zemné práce 259,57

1 K 130201001
Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 
ručne

m3 7,830 25,00 195,75

2 K 162201102
Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-
50m

m3 7,830 1,50 11,75

3 K 167101100 Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne m3 7,830 5,00 39,15

4 K 171101101
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny so 
zhutnením

m3 7,830 1,65 12,92

D 2 Zakladanie 1 487,92

5 K 271573001
Násyp pod základové  konštrukcie so zhutnením zo 
štrkopiesku fr.0-32 mm

m3 5,544 30,00 166,32

6 K 274313711 Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30 m3 16,520 80,00 1 321,60

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 4 788,00

7 K 327210220
Gabionový plot z drôtokamenných košov š. do 0,5m 
výšky nad 1m zo zváraných panelov, povrchová 
ocharana, výplň kamenivo

m3 12,600 380,00 4 788,00

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 125,83

8 K 622454521
Oprava vonk.omietok cementových v množstve 
opravovanej plochy do 50% štukových hladených

m2 9,800 12,84 125,83

D 99 Presun hmôt HSV 121,99

9 K 998151111
Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná 
konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m

t 60,994 2,00 121,99

D PSV Práce a dodávky PSV 4 428,26

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 4 428,26
10 K 767995101455 dodávka a montáž obruby P4 m 28,000 50,00 1 400,00

11 K 767995101456 Rekonštrukcia mostíka pre peších kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

12 K 998767101
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m

t 2,826 10,00 28,26

Revitalizácia VP-Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočská

05 - SO 05 Drobná architektúra okolo vodného toku

Strana 3 z 3



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 03.06.2022

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31710115
IČ DPH: 2020520425

Projektant: IČO:
Ing. arch. Peter Tracík IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 96 952,56

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 96 952,56 20,00% 19 390,51

Cena s DPH v EUR 116 343,07

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Revitalizácia VP-Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočská

06 - SO 06 Verejné osvetlenie

EKOPRIM s.r.o.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 03.06.2022

Objednávateľ:  Projektant:
Ing. arch. Peter 
Tracík

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 96 952,56

D1 - silové rozvody 51 205,56

D2 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY 9 630,00

D3 - KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC 36 117,00

06 - SO 06 Verejné osvetlenie

Revitalizácia VP-Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočská
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 03.06.2022

Objednávateľ:  Projektant:
Ing. arch. Peter 
Tracík

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 96 952,56

D D1 silové rozvody 51 205,56

1 K Pol1
svietidlo nové 25ks philips BGP621 Miniluma 20led, 
27W  + svietidlo použité pôvodné/demontované 
svietidlá 31ks philips BGP621 Miniluma 20led, 27W,

ks 56,000 400,00 22 400,00

2 K Pol2
stožiar STK 60/50/3 bez príruby nový + demontáž 
existujúcich 31ks stožiarov vrátane odvozu sutín 
stavebného odpadu

ks 56,000 350,00 19 600,00

3 K Pol3 betónové lôžko(betón)  + výkopy m3 29,000 95,00 2 755,00

4 K Pol4 elektrovýzbroj stožiara, typ SR72 ks 56,000 45,00 2 520,00

5 K Pol5 LED reflektor ks 2,000 50,00 100,00

6 K Pol6 prepäťová ochrana FLP B+C MAXI VS/3. + montáž ks 1,000 330,00 330,00

7 K Pol7 SP-T2+T3-320-Y-CLT-LED + montáž ks 56,000 62,51 3 500,56

D D2 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY 9 630,00
8 K Pol8 Zemina třídy 4, šíře 400mm,hloubka 800mm m 1 800,000 5,35 9 630,00

D D3 KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC 36 117,00
9 K Pol9 AYKY-J 4x16 , v zemi + montáž m 2 200,000 4,61 10 142,00

10 K Pol10 Pásek 30x4mm FeZn Z500 + montáž m 2 200,000 5,50 12 100,00

11 K Pol11 Chránička kopoflex, světlost 63mm + montáž m 1 900,000 3,35 6 365,00

12 K Pol12 výstražná fólia + montáž m 1 800,000 0,93 1 674,00

13 K Pol13 ukončenie vodičov a označenie + montáž ks 520,000 2,30 1 196,00

14 K Pol14 zásyp+hrubá úprava terénu m 1 800,000 2,30 4 140,00

15 K Pol15 Podružný materiál kpl 1,000 500,00 500,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 03.06.2022

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31710115
IČ DPH: 2020520425

Projektant: IČO:
Ing. arch. Peter Tracík IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 453,95

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 20,00% 0,00

znížená 14 453,95 20,00% 2 890,79

Cena s DPH v EUR 17 344,74

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Revitalizácia VP-Park medzi ul. Vlada Clementisa a ul. Levočská
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 03.06.2022

Objednávateľ:  Projektant:
Ing. arch. Peter 
Tracík

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o. Spracovateľ:  

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 14 453,95

HSV - Práce a dodávky HSV 11 388,24

    1 - Zemné práce 6 035,15

    4 - Vodorovné konštrukcie 1 725,80

    8 - Rúrové vedenie 3 291,90

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 240,00

    99 - Presun hmôt HSV 95,39

PSV - Práce a dodávky PSV 3 065,71

    722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod 3 065,71

07 - SO 07 Vodovodna prípojka
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ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Miesto:  Dátum: 03.06.2022

Objednávateľ:  Projektant:
Ing. arch. Peter 
Tracík

Zhotoviteľ: EKOPRIM s.r.o. Spracovateľ:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 14 453,95

D HSV Práce a dodávky HSV 11 388,24

D 1 Zemné práce 6 035,15

1 K 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 194,400 8,00 1 555,20

2 K 132201109
Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 
mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v 
hornine 3

m3 41,600 0,50 20,80

3 K 133201101 Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 3,375 20,00 67,50

4 K 133201109
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet 
zapažených i nezapažených v hornine 3

m3 3,375 0,50 1,69

5 K 141721111
Riadené horizont. vŕtanie v hornine tr.1-4 pre pretláč. 
PE rúr, hĺbky do 6 m, vonk. priem. do 63 mm

m 24,000 120,00 2 880,00

6 K 162301101
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m

m3 14,895 1,50 22,34

7 K 171101101
Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny so 
zhutnením

m3 14,895 1,65 24,58

8 K 175101101
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 
bez prehodenia sypaniny

m3 182,880 8,00 1 463,04

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 725,80

9 K 451572111
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 
mm

m3 47,880 35,00 1 675,80

10 K 452386131
Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod 
poklopy a mreže, výška nad 200 mm

ks 1,000 50,00 50,00

D 8 Rúrové vedenie 3 291,90

11 K 891211111
Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej 
súpravy (bez poklopov) DN 50

ks 1,000 20,00 20,00

12 M 4229121000
Zemná súprava posúvačová Y 1020 D 50 mm + 
signalizačný vodič CE 4

ks 1,000 55,00 55,00

13 K 891369111
Montáž navrtávacích pásov s ventilom Jt 1 MPa na 
potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 250

ks 1,000 55,00 55,00

14 M 4227531099 Navrtávaci pás ks 1,000 380,00 380,00

15 K 893301002
Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, 
hmotnosti nad 3 do 6 t

ks 1,000 150,00 150,00

16 M 5922411010
Vodomerná (armatúrna) šachta betónová 
1200x1200x1800 mm, BG

ks 1,000 2 500,00 2 500,00

17 K 899721131
Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou 
fóliou

m 254,000 0,30 76,20

18 K 899912111
Oceľová objímka z pásov. ocele montovaná na 
potrubie DN 50-100

ks 2,000 27,85 55,70

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 240,00

19 K 953941220
Osadenie kovového poklopu s rámom s plochou nad 1 
m2

ks 1,000 30,00 30,00

20 M 5524344000 Poklop vstupná šachta ks 1,000 210,00 210,00

D 99 Presun hmôt HSV 95,39

21 K 998276101
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., 
hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope

t 95,391 1,00 95,39

D PSV Práce a dodávky PSV 3 065,71

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 3 065,71

22 K 722172113
Potrubie z plastických rúr HDPE  32x3,0mm   
polyfúznym zváraním

m 230,000 7,50 1 725,00

23 K 722172114
Potrubie z plastických rúr HDPE  40x3,7mm. 
polyfúznym zváraním

m 24,000 8,00 192,00
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24 K 722290215
Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo 
prírubového do DN 100

m 254,000 3,50 889,00

25 K 722290234
Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do 
DN 80

m 254,000 1,00 254,00

26 K 998722101
Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky 
do 6 m

t 0,247 23,12 5,71
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